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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1 Identificació del projecte 

 

Nom del projecte:  MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ A LA PISCINA DE CAN MILLARS 

   Cornellà de Llobregat 

Referència del projecte: Exp.900464/23 

Ús previst característic: Mur de contenció 

Tipus d’intervenció:  Reforma 

Emplaçament:  Carrer Bonavista, 70 

   08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

Redactor de la memòria: Albert Dalmau, arquitecte tècnic 

 

 

MD2 Informació prèvia i antecedents 

 

L’edifici sobre el que s’actua és la piscina municipal de Can Millars, al municipi de Cornellà de Llobregat, executada l’any 1989 i reformada 

entre els anys 2017 i 2018 per l’AMB. L’edifici està enretirat respecte el vial d’accés de forma que es genera una plaça pública que serveix de 

comunicació entre el vial i l’accés a la instal·lació esportiva. Adjacent a aquesta plaça pública hi ha una zona d’aparcament públic. Aquestes 

dues peces estan a cota de carrer i limiten amb la zona d’aparcament restringida als treballadors de la instal·lació esportiva, que està a nivell 

de planta soterrani de l’edifici. Aquest canvi de cota es va resoldre en el projecte original de 1989 mitjançant un mur de contenció de terres 

de fàbrica de bloc armat. Durant les obres de reforma del 2017-2018 es va enderrocar parcialment aquest mur i se’n va executar un de nou de 

més alçada i de formigó armat. El tram final del mur de bloc es va deixar sense reformar ja que no era objecte del projecte. 

Durant la fase d’execució de la urbanització es va haver de recréixer el tram final del mur de bloc per ajustar-se a la nova cota de la plaça 

pública. Aquest recrescut es va fer sobre el mur original ja que, segons projecte, no havia estat enderrocat en fase de fonamentació i 

estructura.   
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MD3 Objecte del projecte 

 

El mur de contenció que aguanta les terrers de les dues peces elevades (plaça i aparcament ) presenta un pandeig i una sèrie de fissures. En 

concret el tram de mur objecte del recrescut presenta un pandeig i unes esquerdes amb prou consideració per dubtar de la seva estabilitat a 

curt o mitjà termini. Com a mesura preventiva l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat ha tancat la zona afectada per evitar danys en cas de 

possibles moviment del mur. 

Així doncs, l’objecte del projecte és l’execució d’un nou mur de formigó armat que substitueixi a l’actual de fàbrica de bloc de formigó. 

 

   

 

 

 

MD4 Descripció del projecte 

 

MD4.1  Execució del mur de contenció per dames 

 

El projecte preveu doblar el mur existent amb un mur de formigó encofrat a una cara. S’adopta aquesta solució ja que no es pot enderrocar el 

mur existent que treballa com a contenció de terres de la plaça. El procés d’execució preveu descalçar el fonament del mur existent de forma 

que caldrà executar el mur per dames. Donada la seva longitud i l’estat actual en el que es troba es recomana realitzar l'obra en tres fases, 

cada fase inclou fonamentació i estructura de forma consecutiva . 

 

Fase 1 

Executar fonamentació i mur del tram central deixant les esperes de l’armat segons taula de solapament d’armadures. 

Mentre s'executi aquesta fase cal apuntalar la resta de trams i fer seguiment de possibles moviments del mur existent. 

 

Fase 2 

Executar fonamentació i mur del tram en contacte amb el nou mur de formigó 

Per executar aquest tram abans cal enderrocar l’actual unió en cantonada entre el mur de bloc i el mur de formigó segons el detall de projecte 

DE-02a 

Col·locació dels ancoratges segons el detall de projecte DE-02b 

 

Fase 3 

Executar l’últim tram de fonamentació i mur. 
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MD4.2  Enderroc i fonamentació 

 

El projecte preveu l’execució d’un nou fonament que afecta a la zona d’aparcament i a part de la rampa de formigó armat d’accés a la piscina. 

Per tant, caldrà enderrocar part d’aquests dos elements segons les superfícies que es delimiten al plànol de fonamentació i executar la 

pertinent excavació de terres.  

Per acostar el nou mur a l’existent caldrà enderrocar 10 cm del fonament existent, aquesta operació es farà per dames  segons explicació del 

punt MD4.1.    

Aquesta excavació també afectarà a un arbre adjacent que caldrà arrencar. Aquesta arrencada també esta motivada per el fet que la proximitat 

de l’arbre al mur de contenció de l’aparcament ha provocat un pandeig del mur i que amb el pas del temps pot provocar una afectació greu 

que generi una nova intervenció de reparació. La fonamentació a executar és superficial consistent en una sabata continua de formigó armat. 

Es farà una connexió entre la nova sabata i l’existent mitjançant una línia d’ancoratges horitzontal de diàmetre 16 mm cada 30 cm i de 

longitud 60 cm (30+30) ancorades amb resina d’ancoratge tipus Betanfix 200 o de prestacions equivalents.  

 

MD4.3  Mur de contenció  

 

L’execució dels murs es farà per dames segons explicació del punt MD4.1. El nou mur es separarà 10 cm respecte l’existent i aquest espai, 

posteriorment, s’omplirà amb formigó pobre. A la dama numero 2 del mures es farà una connexió entre el nou mur i l’existent de formigó 

armat mitjançant una línia d’ancoratges vertical de diàmetre 16 mm cada 30 cm i de longitud 60 cm (30+30) ancorades amb resina 

d’ancoratge tipus Betanfix 200 o de prestacions equivalents. A la dama 3 es farà la mateixa línia d’ancoratges verticals però en aquest cas serà 

amb el mur de fàbrica de bloc de contenció de l’aparcament.    
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MD5 Control de qualitat 

 

El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics de seguretat i 

habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels materials.  

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat.  

- Control de recepció en obra dels productes  

- Control d’execució de la obra  

- Control de la obra acabada  

 

1.2. Procés a realitzar  

 

-A l’inici de la obra:  

 

- Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser aprovat per la DEO que 

proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra.  

- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i amb l’Autocontrol de la 

constructora.  

 

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les indicacions de la DF.  

 

-Durant el procés de la obra: 

 

- Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol 

segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra 

segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat.  

- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les sol·licitacions, realitzarà les fitxes 

de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  

 

1.3. Pla autocontrol del contractista  

 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control 

aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores.  

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, 

que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.  

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la constructora:  

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint especialment aquells 

aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.  

 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista.  

 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les 

funcions de cadascú.  

 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i correcció.  

 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, documents 

del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.  

 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el plec de 

condicions de projecte.  

 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions 

visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el 

contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de 

la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra.  

 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca, per 

a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.  

 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació 

entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La 

DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar les diferents unitats d’obra)  

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot 

ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució 

proposada pel problema concret.  

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions tècniques 

relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  

 

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà d’anar 

actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra i les peticions que realitzi la 

DF. 

 

1.4. Fases del control de qualitat.  

 

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent:  

 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS  

 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els productes, equips i 

sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament i les garanties de 

qualitat.  

 

La DEO realitzarà els següents controls de recepció:  

- Control de la documentació dels subministraments.  

- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat.  

- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.  

- Control mitjançant assaigs.  
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2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA  

 

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 

materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de 

controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així 

com les instruccions de la DF.  

La DEO realitzarà els següents controls d’execució.  

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d’obra.  

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.  

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha).  

- Control mitjançant assaigs.  

 

3. FASE DE OBRA ACABADA  

 

A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més de les que 

poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF i la legislació aplicable.  

La DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada.  

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d’obra.  

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.  

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha).  

- Control mitjançant assaigs de obra acabada.  

 

 

MD6 Seguretat i salut 

 

D’acord amb allò indicat en el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, cal la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball. 

L’empresa constructora adjudicatària haurà de redactar el pertinent Pla de Seguretat i Salut. 

 

MD7 Gestió de residus de construcció i demolició 

 

Al pressupost de la present memòria valorada hi ha el capítol de Gestió de Residus on s’estableixen les mesures mínimes necessàries per 

assegurar l’aprofitament, tractament i eliminació de residus de l’obra. 

 

MD8 Declaració d’obra complerta o fraccionada. Declaració d’haver considerat 

totes les instruccions tècniques de compliment obligat.  
 

D’acord amb l’article 127.2 del RGLCAP, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, el projecte comprèn una obra completa doncs 

és susceptible de ser lliurada per a l’ús general o al servei corresponent (article 125 del RD 1098/2001). El projecte conté els elements 

necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions, i està subjecta a les instruccions tècniques que siguin de 

compliment obligatori.  

 

MD9 JUSTIFICACIÓ SI EL PROJECTE ES POT O NO EFECTUAR PER LOTS. 

 

Vist l’article 5, del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, es justifica que 

en aquest  projecte no és possible efectuar divisió per lots atès que es tracta d’una unitat funcional que per la seva correcta execució tècnica  i 

que la necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució 

adequada del objecte del projecte. 
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DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES 

DAE1 Termini d’execució del projecte 

L’execució de la present memòria valorada s’estima en un termini de 1’5 mesos. 

Planificació de l’obra: 

 

 

 

DAE2 Termini de garantia 

 

El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim d’1 any.   

 

DAE3 Assegurança de risc 

 

S’estableix que el contractista haurà d’ assumir una assegurança de risc del total de l’import de l’obra o de 60.000€ si l’import de l’obra és 

inferior, per la totalitat de l’àmbit de l’obra. 

 

DAE4  Pressupost 

 

CAPÍTOLS PROJECTE IMPORT  

    
TREBALLS PREVIS  3.399,28 € 

ENDERROCS 5.835,67 € 

MOVIMENT DE TERRES 2.416,48 € 

FONAMENTACIÓ 3.347,55 € 

MUR DE CONTENCIÓ 6.632,07 € 

REPOSICIÓ ELEMENTS AFECTATS 9.807,12 € 

CONTROL DE QUALITAT 1.737,36 € 

GESTIÓ DE RESIDUS 1.966,76 € 

SEGURETAT I SALUT 1.054,00 € 

 

    

 

 

TOTAL PEM 36.196,29 € 

 

TOTAL PEC (abans IVA) 43.073,59 € 

 

TOTAL PEC (amb IVA) 52.119,04 € 

 

 

DAE3 Pressupost per al coneixement de l’administració 

 

Aplicades les despeses generales (13%) i el benefici industrial (6%), ascendeix el pressupost d’execució per contracte de les obres previstes 

a la quantitat de QUARANTA-TRES MIL SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS abans d’IVA (43.073,59 €) que representa 

CINQUANTA-DOS MIL CENT DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (52.119,04 €) amb el 21% d’IVA inclòs. 

 

DAE5 Classificació del contractista 

 

 

“ Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix classificació de contractista, d’acord amb el Reial 

Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny (BOE 21 juny 2000) pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, títol II, al no superar l’obra 500.000 euros IVA exclòs (article 65 TRLCSP). No obstant s’aporta la següent classificació que pot servir 

de base per a acreditar la capacitat del contractista: 

 

45262620-3 - Murs de contenció 

 

Classificació contractista com a mitjà alternatiu, amb nova nomenclatura segons el RD773/2015: 

Classificació alternativa: C) EDIFICACIONS  2. Estructures de fàbrica o formigó, categoria 1. 

 

 

 

DAE4 Documents de què consta el projecte 

 

DOCUMENT 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT 2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DOCUMENT 3 PRESSUPOST 

DOCUMENT 4 PLEC DE CONDICIONS 
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DOC 2.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



Planta general.
Estat actual mur de blocs existent
EG-01

DE-01

Planta general.
Nou mur de contenció
EG-02

2

3

1

h sabata= 0,75 m

DE-01

PROCÉS D'EXECUCIÓ RECOMANAT

En primer lloc s'haurà d'executar el mur per dames. Es
recomana realitzar l'obra en tres fases.

Fase 1.
 Executar el tram central.
 Mentre s'executi aquesta fase es recomana

apuntalar la resta de trams.

Fase 2.
 Executar el tram en contacte amb la contenció

de formigó.
 Realitzar l'enderrocament a la cantonada i

col·locar ancoratges. A continuació executar el
mur.

Fase 3.
 Executar l'últim tram.

Proposta mur  de contenció

DE-01

DE-01a. Estat Actual. Secció
Esc.: 1/20

DE-01b. Proposta. Secció
Esc.: 1/20

Trobament amb el mur existent de FA en planta.

DE-02

DE-02a. Estat Actual.
Esc.: 1/20

DE-02b. Proposta.
Esc.: 1/20

####
####
####

HA-25-B-20-XC2

Característiques i Especificacions del
Formigó Armat

B-500-S

Característiques i Especificacions de
l'Acer de l'Armadura Passiva

A V Í S  I M P O R T A N T
a) Consultar els plànols d'arquitectura i replanteig per a la
presa  i comprobació de mides i posició dels elements
representats en aquesta fulla.

b) Les mides generals (com per exemple: llums de jácenas,
altures entre forjats, etc.) que hi hagi s'han de considerar
com indicació de valors màxims o mínims. Si hi ha
diferencies amb els plànols de replanteig consultar amb la
Direcció Facultativa.

c) Les mides d'elements estructurals s'han de considerar
como invariants (por exemple,  mides de sabates,
seccions de jàsseres, etc.)

Dades geotécnic del terreny

I y IIa

R120

C = 70 mm

R60

A = 25 mm

B = 25 mm

IIa

D = 25 mm

RECOBRIMENTS EN ELEMENTS DE
FORMIGÓ  ARMAT.

ESTRUCTURA
SOBRE RASANT

FONAMENTACIÓ
I SOTA RASANT.

HA25
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PRESSUPOST Data: 04/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 01 TREBALLS PREVIS

1 P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana,
metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11 m, amb estructura de bigues
metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb
un recorregut total màxim de 20 km (P - 7)

87,34 15,378 1.343,11

2 P120-4RP7 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana,
metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m, amb estructura de bigues
metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema
de contrapès o fonamentació per a suport d'estructura (P - 6)

0,26 480,942 125,04

3 P21DC-HBIX u Desmuntatge per a modificació de de línea elèctrica existent.
Consistent en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de
bloc, caixa de derivació i llumenera muntada superficialment. Inclou
revisió de la instal·lacióp per possibole anulació de tram for de
servei.Inclou desconexió de la linia de la seva alimentació per a
manipulació amb seguretat, inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota
la modificació necessària per a la corecte execució del nou mur de
formigó. Aamb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.  (P - 19)

406,80 1,000 406,80

4 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 18)

13,92 1,000 13,92

5 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix
urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant,
neteja final i trasllat a magatzem (P - 8)

35,31 1,000 35,31

6 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 23)

245,85 6,000 1.475,10

TOTAL Capítulo 01.01 3.399,28

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 02 ENDERROCS

1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 15)

11,86 2,350 27,87

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

12,42 14,100 175,12

3 P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 16)

8,47 9,400 79,62

4 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

5,73 16,803 96,28

5 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 24)

21,50 3,300 70,95

6 P214P-E7IZ m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

111,41 0,462 51,47

7 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

4,65 3,000 13,95

EUR
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PRESSUPOST Data: 04/05/23 Pàg.: 2

8 P214P-HM4O m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)

232,49 0,358 83,23

9 P21R0-92HP u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 21)

812,07 2,000 1.624,14

10 P21R1-IDX0 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de <= 5 u (P - 22)

880,88 2,000 1.761,76

11 P214P-E7JN m3 Maquinària de suport duant la fase d'enderrocs i excavació en llocs
reduits i per dames, per a executar les següents feines calculades en
repercussió per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigó en
massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.
- Repàs i suport per a excavació per pous de fonament en terreny
compacte realitzada amb pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable
durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda
controlada.
- Càrrega amb mitjans mecànics de runa i terres sobre camió en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 20 km fins a Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la
fase de moviment de terres. (P - 13)

100,21 18,474 1.851,28

TOTAL Capítulo 01.02 5.835,67

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 03 MOVIMENT DE TERRES

1 P2211-4RS5 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en
terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor (P - 25)

128,70 18,474 2.377,60

2 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 26)

2,42 16,065 38,88

TOTAL Capítulo 01.03 2.416,48

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 04 FONAMENTACIÓ

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 39)

14,56 16,065 233,91

2 P352-4S2I m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
38)

204,33 12,048 2.461,77

3 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació
i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 40)

89,69 7,268 651,87

EUR



Memòria valorada construcció d´un mur de contenció a la piscina de Can Millars, Cornellà Llobregat

PRESSUPOST Data: 04/05/23 Pàg.: 3

TOTAL Capítulo 01.04 3.347,55

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 05 MUR DE CONTENCIÓ

1 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 36)

43,17 27,504 1.187,35

2 P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com
a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat
amb bomba (P - 37)

160,14 11,568 1.852,50

3 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima
de 6 m, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 35)

2,17 1.130,772 2.453,78

4 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contenció nou a mur existent, amb perforació i
injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 41)

89,69 2,170 194,63

5 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 42)

17,35 47,340 821,35

6 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m
de llargària, com a màxim (P - 52)

11,44 6,000 68,64

7 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diàmetre, col·locat en el
mur (P - 50)

8,97 6,000 53,82

TOTAL Capítulo 01.05 6.632,07

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 07 REPOSICIÓ ELEMENTS AFECTATS

1 P967-E9XP m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 44)

29,15 3,000 87,45

2 P9G4-5S7H m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses
de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre
una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a
25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, de 30 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de
polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina
separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 46)

96,02 9,400 902,59

3 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície (P - 49)

18,66 9,400 175,40

4 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 45)

7,46 2,350 17,53

EUR
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5 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat
amb banda de cautxú EPDM, de 20 mm d'amplària de màxima de junt,
de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per
a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (P - 48)

40,85 2,350 96,00

6 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 43)

118,49 16,803 1.990,99

7 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 47)

0,83 4.032,600 3.347,06

8 P21DC-HBXX u Muntatge d'instal·lació elèctrica existent desmuntada en la fase de
treballs previs. Consistent en linia entubada vista i passatubs
embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per nova posada en
marxa. Inclou nova connexió de la linia de la seva alimentació, inclou
el muntatge a nova ubicació del tots els elements desmuntats amb
instal·lació vista, inclòs el cablejat elèctric. Muntatge amb mitjans
manuals. (P - 20)

1.634,43 1,000 1.634,43

9 P21B0-HBAD u Muntatge de placa de senyalització vertical desmuntada en la fase
d'enderrocs, muntada sobre suport de peu ancorat a base de formigó.

(P - 17)

55,67 1,000 55,67

10 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessàries per a
l'execució de les feines (P - 51)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítulo 01.07 9.807,12

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 08 CONTROL DE QUALITAT

1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 2)

405,97 3,000 1.217,91

2 P060-01Z2 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 1)

115,11 3,000 345,33

3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

27,16 1,000 27,16

4 P0B2-00PK u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa
real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent d'una
proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 5)

67,54 1,000 67,54

5 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065 (P - 4)

79,42 1,000 79,42

TOTAL Capítulo 01.08 1.737,36

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 27)

33,87 7,824 265,00

EUR
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2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 29)

15,17 7,824 118,69

3 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
33)

28,93 4,246 122,84

4 P2RA-EU6B m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 32)

21,00 3,578 75,14

5 P2R4-HJDG m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 28)

12,88 21,245 273,64

6 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 34)

21,84 21,245 463,99

7 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 30)

10,77 18,000 193,86

8 P2RA-EU5Z m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
(P - 31)

25,20 18,000 453,60

TOTAL Capítulo 01.09 1.966,76

Obra 01 Presupuesto 01-2013

Capítulo 10 SEGURETAT I SALUT

1 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut
redactat per el coordinador de Seguretat. (P - 53)

1.054,00 1,000 1.054,00

TOTAL Capítulo 01.10 1.054,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 36.196,29

13 % Despeses Generals Empresa SOBRE 36.196,29...................................................... 4.705,52

6 % Benefici Industrial SOBRE 36.196,29.......................................................................... 2.171,78

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 43.073,59

21 % IVA SOBRE 43.073,59............................................................................................... 9.045,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 52.119,04

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-dos mil  cent dinou euros amb quatre cèntims

Albert Dalmau Espina
Arquitecte tècnic de l´AMB
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Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 01  TREBALLS PREVIS

1 P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11 m,
amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Apuntalament per trams
3 TRAM 2 1,000 2,380 3,300 7,854 C#*D#*E#*F#
4 TRAM 3 1,000 2,280 3,300 7,524 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,378

2 P120-4RP7 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m, amb
estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès o
fonamentació per a suport d'estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Dies C#*D#*E#*F#
2 Apuntalament per trams C#*D#*E#*F#
3 TRAM 2 1,000 2,380 3,300 21,000 164,934 C#*D#*E#*F#
4 TRAM 3 1,000 2,280 3,300 42,000 316,008 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,942

3 P21DC-HBIX u Desmuntatge per a modificació de de línea elèctrica existent. Consistent en linia entubada vista i passatubs
embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera muntada superficialment. Inclou revisió de la
instal·lacióp per possibole anulació de tram for de servei.Inclou desconexió de la linia de la seva alimentació per
a manipulació amb seguretat, inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificació necessària per a la
corecte execució del nou mur de formigó. Aamb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació enllumenat existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge senyal plaça discapaçitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques,
senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Proteccions existents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 execució metxinals mur existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 02  ENDERROCS

1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall rampa formigó 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Enderroc rampa formigó
3 Superfície de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 9,400 C#*D#*E#*F#
4 Doblat per zona de 30 cm  gruix 0,500 4,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,100

3 P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall paviment alglomerat existent 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

4 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Superfície aglomerat 1,000 7,150 2,350 16,803 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,803

5 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

6 P214P-E7IZ m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Tram mur a enderrocar 1,000 0,400 0,350 3,300 0,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,462

7 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada existent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P214P-HM4O m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,358

9 P21R0-92HP u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tala Pi afectat per el nou fonament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P21R1-IDX0 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tala Pi afectat per el nou fonament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P214P-E7JN m3 Maquinària de suport duant la fase d'enderrocs i excavació en llocs reduits i per dames, per a executar les
següents feines calculades en repercussió per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.
- Repàs i suport per a excavació per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.
- Càrrega amb mitjans mecànics de runa i terres sobre camió en entorn urbà amb dificultat de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de terres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,474

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 03  MOVIMENT DE TERRES

1 P2211-4RS5 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fonaments
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,474

2 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,065

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 04  FONAMENTACIÓ

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 5,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,065

2 P352-4S2I m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,048

3 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 0,750 1,785 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 0,750 1,785 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 0,750 1,785 C#*D#*E#*F#
6 Fonaments mur lateral no enderrocat 1,000 2,550 0,750 1,913 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,268

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 05  MUR DE CONTENCIÓ

1 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Mur Contenció
3 Dama 1 1,000 2,380 3,600 8,568 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 3,600 8,568 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 3,600 8,568 C#*D#*E#*F#
6 Tapa lateral 1 1,000 0,500 3,600 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,504

2 P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA -
30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada Gruix C#*D#*E#*F#
2 Mur Contenció C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 C#*D#*E#*F#
6 Formigonat espai entre els dos murs C#*D#*E#*F#
7 Dama 1 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 C#*D#*E#*F#
8 Dama 2 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 C#*D#*E#*F#
9 Dama 3 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,568

3 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3 Quantia
2 Mur formigó 11,568 m3 C#*D#*E#*F#
3 Quantia acer 85 Kg/m3 1,000 11,568 85,000 983,280 C#*D#*E#*F#
4 15% solapament per DAMES 0,150 983,280 147,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.130,772

4 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contenció nou a mur existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Mur contenció
3 Dama 2 1,000 0,350 3,600 1,260 C#*D#*E#*F#
4 Dama 3 1,000 0,350 2,600 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,170

5 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Mur Contenció 1,000 7,150 3,600 25,740 C#*D#*E#*F#
3 Cantonada 1,000 0,500 3,600 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Repas mur bloc existent 1,000 4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#
5 Repas mur formigó existent 1,000 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,340

6 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 execució metxinals nou mur 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diàmetre, col·locat en el mur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 Connexió metxinals mur nou i existent 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 07  REPOSICIÓ ELEMENTS AFECTATS
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1 P967-E9XP m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició enderroc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P9G4-5S7H m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per
lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm de gruix, col·locada sobre
làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de
geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Reposició tram rampa enderrocat 1,000 4,000 2,350 9,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

3 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Reposició tram rampa enderrocat 1,000 4,000 2,350 9,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

4 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Tall entre tram nou i vell 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

5 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 20 mm
d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una
càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample C#*D#*E#*F#
2 Tall entre tram nou i vell 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

6 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Subbase superfície aglomerat 1,000 7,150 2,350 16,803 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,803

7 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Densitat C#*D#*E#*F#
2 Subbase superfície aglomerat 7,150 2,350 0,100 2.400,000 4.032,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.032,600

8 P21DC-HBXX u Muntatge d'instal·lació elèctrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent en linia entubada
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera muntada superficialment. Inclou revisió
de la instal·lacióp per nova posada en marxa. Inclou nova connexió de la linia de la seva alimentació, inclou el
muntatge a nova ubicació del tots els elements desmuntats amb instal·lació vista, inclòs el cablejat elèctric.
Muntatge amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació enllumenat existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P21B0-HBAD u Muntatge de placa de senyalització vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada sobre suport de peu
ancorat a base de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge senyal plaça discapaçitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessàries per a l'execució de les feines

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 08  CONTROL DE QUALITAT

1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 Lot per dama 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P060-01Z2 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 Lot per dama 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 Lot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P0B2-00PK u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons,
segons la norma UNE 36065

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 Lot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 Lot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix C#*D#*E#*F#
3 Rampa formigó de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 C#*D#*E#*F#
4 Rampa formigó de 30 cm  gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1,410 C#*D#*E#*F#
5 Superfície aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 C#*D#*E#*F#
6 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 C#*D#*E#*F#
7 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" P 20,000 1,304 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 7,824

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Rampa formigó de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 C#*D#*E#*F#
4 Rampa formigó de 30 cm  gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1,410 C#*D#*E#*F#
5 Superfície aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 C#*D#*E#*F#
6 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 C#*D#*E#*F#
7 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" P 20,000 1,304 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 7,824

3 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Rampa formigó de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 C#*D#*E#*F#
4 Rampa formigó de 30 cm  gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1,410 C#*D#*E#*F#
5 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
6 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 0,708 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 4,246

4 P2RA-EU6B m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Gruix C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Superfície aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 C#*D#*E#*F#
4 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 20,000 0,596 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,578

5 P2R4-HJDG m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#
3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 2,771 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 21,245

6 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonaments C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Dama 1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
4 Dama 2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
5 Dama 3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 2,771 PERORIGEN(

G1:G5; C6)

TOTAL AMIDAMENT 21,245

7 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbre podat 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Soca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 P2RA-EU5Z m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbre podat 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Soca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capítulo 10  SEGURETAT I SALUT

1 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el coordinador de Seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 P060-01Z2 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

115,11 €

(CENT QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

405,97 €

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

27,16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-4 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic,
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

79,42 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P0B2-00PK u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la
secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

67,54 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P120-4RP7 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a
màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no
inclou el sistema de contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària
com a màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions
cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 20 km

87,34 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega
d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

35,31 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-9 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P214P-E7IZ m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

111,41 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 P214P-E7JN m3 Maquinària de suport duant la fase d'enderrocs i excavació en llocs reduits i per dames, per a
executar les següents feines calculades en repercussió per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
- Repàs i suport per a excavació per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb

100,21 €
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pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.
- Càrrega amb mitjans mecànics de runa i terres sobre camió en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a
Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de
terres.
(CENT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-14 P214P-HM4O m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

232,49 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 P21B0-HBAD u Muntatge de placa de senyalització vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada
sobre suport de peu ancorat a base de formigó.

55,67 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

13,92 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P21DC-HBIX u Desmuntatge per a modificació de de línea elèctrica existent. Consistent en linia entubada
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per possibole anulació de tram for de
servei.Inclou desconexió de la linia de la seva alimentació per a manipulació amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificació necessària per a la corecte execució
del nou mur de formigó. Aamb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

406,80 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-20 P21DC-HBXX u Muntatge d'instal·lació elèctrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent
en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera
muntada superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per nova posada en marxa. Inclou
nova connexió de la linia de la seva alimentació, inclou el muntatge a nova ubicació del tots
els elements desmuntats amb instal·lació vista, inclòs el cablejat elèctric. Muntatge amb
mitjans manuals.

1.634,43 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 P21R0-92HP u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

812,07 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-22 P21R1-IDX0 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

880,88 €

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-23 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

245,85 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum 21,50 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 P2211-4RS5 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

128,70 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-26 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

33,87 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P2R4-HJDG m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,88 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

15,17 €

(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-30 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P2RA-EU5Z m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-32 P2RA-EU6B m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-33 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-36 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

43,17 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-37 P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

160,14 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-38 P352-4S2I m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

204,33 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

89,69 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contenció nou a mur existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

89,69 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat

17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 P967-E9XP m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

29,15 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-45 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 P9G4-5S7H m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila

96,02 €
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expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de
30 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no
teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
(NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-47 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú
EPDM, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim
admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície

18,66 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diàmetre, col·locat en el mur 8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessàries per a l'execució de les feines 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-52 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el
coordinador de Seguretat.

1.054,00 €

(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS)

Albert Dalmau Espina
Arquitecte tècnic de l´AMB
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P-1 P060-01Z2 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

115,11 €

BV210-01PQ u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un 109,63000 €

Altres conceptes 5,48000 €

P-2 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

405,97 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de l 386,64000 €

Altres conceptes 19,33000 €

P-3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

27,16 €

BV250-00MH u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 25,87000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-4 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic,
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

79,42 €

BV250-00N5 u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, 75,64000 €

Altres conceptes 3,78000 €

P-5 P0B2-00PK u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la
secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

67,54 €

BV250-00N6 u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de l 64,32000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-6 P120-4RP7 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a
màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no
inclou el sistema de contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

0,26 €

B0DE0-12V9 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària 0,25000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-7 P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària
com a màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions
cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 20 km

87,34 €

Altres conceptes 87,34000 €

P-8 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega
d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

35,31 €

Altres conceptes 35,31000 €

P-9 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,42 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

5,73 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-11 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,65 €

Altres conceptes 4,65000 €

P-12 P214P-E7IZ m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

111,41 €
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Altres conceptes 111,41000 €

P-13 P214P-E7JN m3 Maquinària de suport duant la fase d'enderrocs i excavació en llocs reduits i per dames, per a
executar les següents feines calculades en repercussió per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
- Repàs i suport per a excavació per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb
pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.
- Càrrega amb mitjans mecànics de runa i terres sobre camió en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a
Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de
terres.

100,21 €

Altres conceptes 100,21000 €

P-14 P214P-HM4 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

232,49 €

Altres conceptes 232,49000 €

P-15 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,86 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-16 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,47 €

Altres conceptes 8,47000 €

P-17 P21B0-HBA u Muntatge de placa de senyalització vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada
sobre suport de peu ancorat a base de formigó.

55,67 €

Altres conceptes 55,67000 €

P-18 P21B0-HBR u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

13,92 €

Altres conceptes 13,92000 €

P-19 P21DC-HBI u Desmuntatge per a modificació de de línea elèctrica existent. Consistent en linia entubada
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per possibole anulació de tram for de
servei.Inclou desconexió de la linia de la seva alimentació per a manipulació amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificació necessària per a la corecte execució
del nou mur de formigó. Aamb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

406,80 €

Altres conceptes 406,80000 €

P-20 P21DC-HBX u Muntatge d'instal·lació elèctrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent
en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivació i llumenera
muntada superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per nova posada en marxa. Inclou
nova connexió de la linia de la seva alimentació, inclou el muntatge a nova ubicació del tots
els elements desmuntats amb instal·lació vista, inclòs el cablejat elèctric. Muntatge amb
mitjans manuals.

1.634,43 €

BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposició de la instal·lació elèctrica desmuntada en 1.242,68000 €

Altres conceptes 391,75000 €

P-21 P21R0-92H u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

812,07 €
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B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 38,40000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 168,48000 €

Altres conceptes 605,19000 €

P-22 P21R1-IDX0 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

880,88 €

Altres conceptes 880,88000 €

P-23 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

245,85 €

Altres conceptes 245,85000 €

P-24 P21Z2-HGY m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum 21,50 €

Altres conceptes 21,50000 €

P-25 P2211-4RS5 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

128,70 €

Altres conceptes 128,70000 €

P-26 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-27 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

33,87 €

Altres conceptes 33,87000 €

P-28 P2R4-HJDG m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,88 €

Altres conceptes 12,88000 €

P-29 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

15,17 €

Altres conceptes 15,17000 €

P-30 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

10,77 €

Altres conceptes 10,77000 €

P-31 P2RA-EU5Z m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

25,20 €

B2RA-28TZ t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no 24,00000 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-32 P2RA-EU6B m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

21,00 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi 20,00000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-33 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

28,93 €
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B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una de 27,55000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-34 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

21,84 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de m 20,80000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-35 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,17 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00817 €

Altres conceptes 2,16183 €

P-36 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

43,17 €

B0D80-0CNS m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,57210 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,59000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,10433 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,79992 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

Altres conceptes 36,25754 €

P-37 P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

160,14 €

B06F2-M6SW m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i r 97,57650 €

Altres conceptes 62,56350 €

P-38 P352-4S2I m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

204,33 €

Altres conceptes 204,33000 €

P-39 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,56 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,49800 €

Altres conceptes 8,06200 €

P-40 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

89,69 €

Altres conceptes 89,69000 €

P-41 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contenció nou a mur existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

89,69 €

Altres conceptes 89,69000 €
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P-42 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i
dues d'acabat

17,35 €

B8Z6-0P29 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 6,25633 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,79397 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 4,96852 €

Altres conceptes 5,33118 €

P-43 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

118,49 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re 97,66050 €

Altres conceptes 20,82950 €

P-44 P967-E9XP m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

29,15 €

B962-0GRG m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20 5,86950 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07426 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti 4,63769 €

Altres conceptes 18,56855 €

P-45 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

7,46 €

Altres conceptes 7,46000 €

P-46 P9G4-5S7H m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila
expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de
30 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no
teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

96,02 €

Altres conceptes 96,02000 €

P-47 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

0,83 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del 0,76000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-48 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú
EPDM, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim
admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

40,85 €

B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de c 32,35100 €

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 1,34000 €

Altres conceptes 7,15900 €

P-49 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície

18,66 €
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B896-H59A kg Pintura antilliscant 5,81350 €

Altres conceptes 12,84650 €

P-50 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diàmetre, col·locat en el mur 8,97 €

BD1A-1NDV m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 2,97150 €

Altres conceptes 5,99850 €

P-51 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessàries per a l'execució de les feines 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-52 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim

11,44 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 8,14000 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-53 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el
coordinador de Seguretat.

1.054,00 €

Sense descomposició 1.054,00000 €

Albert Dalmau Espina
Arquitecte tècnic de l´AMB
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MA D'OBRA

A01-FEOY h Ajudant paleta 24,14000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,14000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,14000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,19000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,19000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,90000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,64000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,23000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 173,81000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,75000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 32,44000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 35,80000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 156,60000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,48000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,07000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,58000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,12000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 72,72000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 47,48000 €

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 602,52000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 5,25000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 103,11000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,71000 €

B055-0685 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 114,37000 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 109,34000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

64,98000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

63,88000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

79,95000 €

B06E-11H8 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,88000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

93,01000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

92,75000 €

B06F2-M6SW m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

92,93000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,36000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

19,36000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,16000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,20000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,15000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,16000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

3,09000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D80-0CNS m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,24000 €

B0DE0-12V9 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim
11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el
sistema de contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

0,25000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,59000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

19,00000 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

20,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

78,00000 €

B2RA-28TZ t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea
de Residus

48,00000 €
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B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

48,00000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

13,00000 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,32000 €

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 1,00000 €

B896-H59A kg Pintura antilliscant 10,57000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 12,49000 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 5,56000 €

B8Z6-0P29 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 27,38000 €

B962-0GRG m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,59000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,76000 €

B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM,
de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja

29,41000 €

BD1A-1NDV m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

2,83000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

8,14000 €

BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposició de la instal·lació elèctrica desmuntada en la fase de
treballs previs, inclòs el subministre d'una nova llumenerea tipus LED

1.242,68000 €

BV210-01PQ u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de
formigó endurit

109,63000 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència
a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

386,64000 €

BV250-00MH u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

25,87000 €

BV250-00N5 u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament
de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

75,64000 €

BV250-00N6 u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció
recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

64,32000 €



Projecte per a la construcció d´un mur de contenció a la piscina de Can Millars, Cornellà Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/23 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B065-CVY2 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 152,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-0685 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 114,37000 = 42,88875

B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
550 kg/m3, en sacs

0,700      x 103,11000 = 72,17700

B011-05ME m3 Aigua 0,300      x 1,56000 = 0,46800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 16,71000 = 12,36540

Subtotal: 127,89915 127,89915

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 152,84985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,84985

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,15000 = 1,20750

Subtotal: 1,22117 1,22117

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 1,48039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48039
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,16000 = 1,21800

Subtotal: 1,23167 1,23167

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 1,49089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49089
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PARTIDES D'OBRA

P060-01Z2P-1 u Determinació de la resistència a la compressió d'una
sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó
endurit

Rend.: 1,000 115,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01P u Determinació de la resistència a la compressió d'una
sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó
endurit

1,000      x 109,63000 = 109,63000

Subtotal: 109,63000 109,63000

COST DIRECTE 109,63000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,48150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,11150

P060-020HP-2 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

Rend.: 1,000 405,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000      x 386,64000 = 386,64000

Subtotal: 386,64000 386,64000

COST DIRECTE 386,64000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 19,33200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,97200

P0B2-00PGP-3 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

Rend.: 1,000 27,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00M u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

1,000      x 25,87000 = 25,87000

Subtotal: 25,87000 25,87000

COST DIRECTE 25,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,29350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16350
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PARTIDES D'OBRA

P0B2-00PJP-4 u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat per
a armar formigons, segons la norma UNE 36065

Rend.: 1,000 79,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00N5 u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat per
a armar formigons, segons la norma UNE 36065

1,000      x 75,64000 = 75,64000

Subtotal: 75,64000 75,64000

COST DIRECTE 75,64000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,42200

P0B2-00PKP-5 u Determinació de les característiques geomètriques
del corrugat, massa real i àrea de la secció recta
transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer
amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065

Rend.: 1,000 67,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00N6 u Determinació de les característiques geomètriques
del corrugat, massa real i àrea de la secció recta
transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer
amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065

1,000      x 64,32000 = 64,32000

Subtotal: 64,32000 64,32000

COST DIRECTE 64,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,21600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,53600

P120-4RP7P-6 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de
façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m,
amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides
amb unions cargolades, no inclou el sistema de
contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0DE0-12V9 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de
façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m,
amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides
amb unions cargolades, no inclou el sistema de
contrapès o fonamentació per a suport d'estructura

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000
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COST DIRECTE 0,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26250

P126-4RP4P-7 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a
estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària com
a màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques
alleugerides amb unions cargolades, inclou transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 87,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

Subtotal: 78,36000 78,36000

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 35,80000 = 2,86400

Subtotal: 2,86400 2,86400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,95900

COST DIRECTE 83,18300
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,15915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,34215

P1B1-HOQZP-8 u Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o
equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques,
senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a
magatzem

Rend.: 1,000 35,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 29,93400 29,93400

Maquinària

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 0,100 /R x 32,44000 = 3,24400

Subtotal: 3,24400 3,24400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44901

COST DIRECTE 33,62701
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,68135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,30836
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PARTIDES D'OBRA

P2143-4RQTP-9 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 9,31100 9,31100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,86000 = 2,37900

Subtotal: 2,37900 2,37900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13967

COST DIRECTE 11,82967
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,59148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42115

P2143-4RR1P-10 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 23,47000 = 3,28580

Subtotal: 3,28580 3,28580

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0194 /R x 52,25000 = 1,01365

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,070 /R x 15,86000 = 1,11020

Subtotal: 2,12385 2,12385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04929

COST DIRECTE 5,45894
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73188

P2148-49LBP-11 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

Subtotal: 2,34700 2,34700

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,86000 = 0,79300
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 2,04700 2,04700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03521

COST DIRECTE 4,42921
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65067

P214P-E7IZP-12 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 111,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,600 /R x 23,47000 = 37,55200

A0D-0007 h Manobre 2,400 /R x 22,70000 = 54,48000

Subtotal: 92,03200 92,03200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,800 /R x 15,86000 = 12,68800

Subtotal: 12,68800 12,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38048

COST DIRECTE 106,10048
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,30502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,40550

P214P-E7JNP-13 m3 Maquinària de suport duant la fase d'enderrocs i
excavació en llocs reduits i per dames, per a executar
les següents feines calculades en repercussió per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut
de formigó en massa, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora.
- Repàs i suport per a excavació per pous de
fonament en terreny compacte realitzada amb pala
excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de
mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per
asseguar caiguda controlada.
- Càrrega amb mitjans mecànics de runa i terres
sobre camió en entorn urbà amb dificultat de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 20 km fins a Centre de
reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al
maquinistra durant la fase de moviment de terres.

Rend.: 1,000 100,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 22,70000 = 3,63200

Subtotal: 3,63200 3,63200
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Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 52,25000 = 20,90000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 59,00000 = 47,20000

Subtotal: 68,10000 68,10000

Partides d'obra

P2214-HZA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

1,000      x 9,15413 = 9,15413

P242-DYSN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

1,300      x 11,15169 = 14,49720

Subtotal: 23,65133 23,65133

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05448

COST DIRECTE 95,43781
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,77189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,20970

P214P-HM4OP-14 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 232,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 27,64000 = 27,64000

A0E-000A h Manobre especialista 3,400 /R x 23,47000 = 79,79800

A0D-0007 h Manobre 3,400 /R x 22,70000 = 77,18000

Subtotal: 184,61800 184,61800

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,700 /R x 15,86000 = 26,96200

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 7,07000 = 7,07000

Subtotal: 34,03200 34,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,76927

COST DIRECTE 221,41927
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,07096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,49023

P214W-FEMKP-15 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 11,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,47000 = 8,21450

Subtotal: 8,21450 8,21450

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,46000 = 2,96100

Subtotal: 2,96100 2,96100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12322

COST DIRECTE 11,29872
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,56494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,86365

P214W-FEMNP-16 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 8,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 8,07051
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47404

P21B0-HBADP-17 u Muntatge de placa de senyalització vertical
desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada sobre
suport de peu ancorat a base de formigó.

Rend.: 1,000 55,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 52,24000 52,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78360

COST DIRECTE 53,02360
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,65118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67478

P21B0-HBR2P-18 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2,
a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 13,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 13,06000 13,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 13,25590
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91870

P21DC-HBIXP-19 u Desmuntatge per a modificació de de línea elèctrica
existent. Consistent en linia entubada vista i
passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de
derivació i llumenera muntada superficialment. Inclou
revisió de la instal·lacióp per possibole anulació de
tram for de servei.Inclou desconexió de la linia de la
seva alimentació per a manipulació amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la
modificació necessària per a la corecte execució del
nou mur de formigó. Aamb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 406,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 5,000 /R x 24,14000 = 120,70000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,10000 = 140,50000

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 24,10000 = 120,50000

Subtotal: 381,70000 381,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,72550

COST DIRECTE 387,42550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 19,37128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,79678
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P21DC-HBXXP-20 u Muntatge d'instal·lació elèctrica existent desmuntada
en la fase de treballs previs. Consistent en linia
entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc,
caixa de derivació i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisió de la instal·lacióp per
nova posada en marxa. Inclou nova connexió de la
linia de la seva alimentació, inclou el muntatge a nova
ubicació del tots els elements desmuntats amb
instal·lació vista, inclòs el cablejat elèctric. Muntatge
amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 1.634,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 24,14000 = 48,28000

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 24,10000 = 120,50000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,10000 = 140,50000

Subtotal: 309,28000 309,28000

Materials

BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposició de la
instal·lació elèctrica desmuntada en la fase de treballs
previs, inclòs el subministre d'una nova llumenerea
tipus LED

1,000      x 1.242,68000 = 1.242,68000

Subtotal: 1.242,68000 1.242,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,63920

COST DIRECTE 1.556,59920
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 77,82996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.634,42916

P21R0-92HPP-21 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 812,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 4,000 /R x 27,42000 = 109,68000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 4,000 /R x 30,90000 = 123,60000

Subtotal: 233,28000 233,28000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 4,000 /R x 5,25000 = 21,00000

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

2,000 /R x 47,48000 = 94,96000

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 46,56000 = 186,24000

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

2,000 /R x 13,77000 = 27,54000

Subtotal: 329,74000 329,74000

Materials
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B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

2,160      x 78,00000 = 168,48000

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,800      x 48,00000 = 38,40000

Subtotal: 206,88000 206,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,49920

COST DIRECTE 773,39920
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 38,66996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 812,06916

P21R1-IDX0P-22 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Rend.: 1,000 880,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,3309 /R x 27,42000 = 36,49328

Subtotal: 36,49328 36,49328

Maquinària

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

1,3309 /R x 602,52000 = 801,89387

Subtotal: 801,89387 801,89387

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54740

COST DIRECTE 838,93455
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 41,94673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 880,88128

P21Z0-52UUP-23 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 245,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 23,47000 = 35,20500

Subtotal: 71,41500 71,41500

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2,000 /R x 72,72000 = 145,44000
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C154-003L h Camió per a transport de 5 t 0,500 /R x 32,44000 = 16,22000

Subtotal: 161,66000 161,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07123

COST DIRECTE 234,14623
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,70731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,85354

P21Z2-HGY8P-24 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 21,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 23,47000 = 17,60250

Subtotal: 17,60250 17,60250

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,750 /R x 3,48000 = 2,61000

Subtotal: 2,61000 2,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26404

COST DIRECTE 20,47654
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,02383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50036

P2211-4RS5P-25 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària
fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 128,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 5,200 /R x 22,70000 = 118,04000

Subtotal: 120,75900 120,75900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81139

COST DIRECTE 122,57039
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,12852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,69890

P2214-HZAB m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0927 /R x 98,75000 = 9,15413

Subtotal: 9,15413 9,15413

COST DIRECTE 9,15413
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,45771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,61184

P2243-53A9P-26 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 2,30405
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41925

P242-DYSN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,278 /R x 35,80000 = 9,95240

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 173,81000 = 1,19929

Subtotal: 11,15169 11,15169

COST DIRECTE 11,15169
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,55758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70927

P2R2-EU9PP-27 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 33,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 22,70000 = 31,78000

Subtotal: 31,78000 31,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47670

COST DIRECTE 32,25670
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,61284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86954

P2R4-HJDGP-28 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 81,23000 = 0,81230

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,320 /R x 35,80000 = 11,45600

Subtotal: 12,26830 12,26830

COST DIRECTE 12,26830
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,61342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88172

P2R6-4I4RP-29 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 81,23000 = 0,81230

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,381 /R x 35,80000 = 13,63980

Subtotal: 14,45210 14,45210

COST DIRECTE 14,45210
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,72261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17471

P2R6-4I55P-30 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 10,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 40,29000 = 9,58902

Subtotal: 10,25325 10,25325
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,25325
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,51266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76591

P2RA-EU5ZP-31 m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 25,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TZ t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

0,500      x 48,00000 = 24,00000

Subtotal: 24,00000 24,00000

COST DIRECTE 24,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,20000

P2RA-EU6BP-32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000

P2RA-EU6EP-33 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 28,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 19,00000 = 27,55000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,55000 27,55000

COST DIRECTE 27,55000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,92750

P2RB-HFVMP-34 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 13,00000 = 20,80000

Subtotal: 20,80000 20,80000

COST DIRECTE 20,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84000

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,14000 = 0,19312

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,19000 = 0,16314

Subtotal: 0,35626 0,35626

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,34000 = 0,00683

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,48039 = 1,48039

Subtotal: 1,48722 1,48722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00534

COST DIRECTE 1,84882
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94127

P312-D4NE m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 126,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 9,08000 9,08000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 156,60000 = 23,49000

Subtotal: 23,49000 23,49000

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 79,95000 = 87,94500

Subtotal: 87,94500 87,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13620

COST DIRECTE 120,65120
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,03256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,68376

P320-D6YAP-35 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,19000 = 0,27190

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 24,14000 = 0,28968

Subtotal: 0,56158 0,56158

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,34000 = 0,00817

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,49089 = 1,49089

Subtotal: 1,49906 1,49906

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00842

COST DIRECTE 2,06906
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17252

P322-D78RP-36 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 6 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 43,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 27,19000 = 17,67350

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,650 /R x 24,14000 = 15,69100

Subtotal: 33,36450 33,36450
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Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,1025      x 3,24000 = 3,57210

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 109,34000 = 1,10433

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,40000 = 0,79992

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 6,91246 6,91246

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83411

COST DIRECTE 41,11107
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,05555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,16663

P324-I6NX m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot amb ajuda de tub Tremie

Rend.: 1,000 149,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,880 /R x 22,70000 = 19,97600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 27,19000 = 5,98180

Subtotal: 25,95780 25,95780

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 156,60000 = 18,79200

Subtotal: 18,79200 18,79200

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 92,75000 = 97,38750

Subtotal: 97,38750 97,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64895

COST DIRECTE 142,78625
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,13931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,92556
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P324-M7DAP-37 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 160,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 27,19000 = 0,95165

Subtotal: 7,76165 7,76165

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,300 /R x 156,60000 = 46,98000

Subtotal: 46,98000 46,98000

Materials

B06F2-M6S m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 92,93000 = 97,57650

Subtotal: 97,57650 97,57650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19404

COST DIRECTE 152,51219
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,62561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,13780

P352-4S2IP-38 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

Rend.: 1,000 204,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P312-D4NE m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

1,000      x 120,65120 = 120,65120

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 1,84882 = 73,95280

Subtotal: 194,60400 194,60400

COST DIRECTE 194,60400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,73020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,33420
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P3Z3-D53NP-39 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 7,25900 7,25900

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,100      x 64,98000 = 6,49800

Subtotal: 6,49800 6,49800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10889

COST DIRECTE 13,86589
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,69329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55918

P3Z4-616NP-40 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament
existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8
kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unió entre
superficies de formigó amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

Rend.: 1,000 89,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

4,000      x 16,03168 = 64,12672

P45R2-4UA m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

1,000      x 21,28893 = 21,28893

Subtotal: 85,41565 85,41565

COST DIRECTE 85,41565
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,27078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,68643

Projecte per a la construcció d´un mur de contenció a la piscina de Can Millars, Cornellà Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/05/23 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P3Z4-616XP-41 m2 Travada de mur de contenció nou a mur existent, amb
perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2,
amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 89,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P45R2-4UA m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

1,000      x 21,28893 = 21,28893

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

4,000      x 16,03168 = 64,12672

Subtotal: 85,41565 85,41565

COST DIRECTE 85,41565
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,27078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,68643

P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 22,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 8,15700 8,15700

Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,800      x 16,16000 = 12,92800

Subtotal: 12,92800 12,92800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20393

COST DIRECTE 21,28893
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,06445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35337

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875
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A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 23,47000 = 5,16340

Subtotal: 8,56215 8,56215

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,58000 = 0,78760

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,98510 0,98510

Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 19,36000 = 3,87200

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 1,15000 = 2,48400

Subtotal: 6,35600 6,35600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12843

COST DIRECTE 16,03168
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,80158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,83327

P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 1,57040 1,57040

Materials

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 1,00000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02356

COST DIRECTE 2,69396
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82865

P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,19000 = 0,81570

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 1,17780 1,17780
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Materials

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,32000 = 0,35200

Subtotal: 0,35200 0,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01767

COST DIRECTE 1,54747
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62484

P89H-4V75P-42 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 17,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 4,44060 4,44060

Materials

B8Z6-0P29 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 27,38000 = 6,25633

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 5,56000 = 0,79397

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 12,49000 = 4,96852

Subtotal: 12,01882 12,01882

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06661

COST DIRECTE 16,52603
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,82630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35233

P923-I4RYP-43 m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 118,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 93,01000 = 97,66050
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Subtotal: 97,66050 97,66050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 112,84490
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,64225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,48715

P93N-3GC8 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila
expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm
de gruix

Rend.: 1,000 64,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,192 /R x 27,19000 = 5,22048

A0D-0007 h Manobre 0,384 /R x 22,70000 = 8,71680

Subtotal: 13,93728 13,93728

Materials

B065-CVY2 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,309      x 152,84985 = 47,23060

Subtotal: 47,23060 47,23060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20906

COST DIRECTE 61,37694
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,06885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,44579

P967-E9XPP-44 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 27,19000 = 6,25370

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 22,70000 = 10,66900

Subtotal: 16,92270 16,92270

Materials

B962-0GRG m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,59000 = 5,86950

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 63,88000 = 4,63769
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 35,36000 = 0,07426

Subtotal: 10,58145 10,58145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25384

COST DIRECTE 27,75799
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,38790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,14589

P9G3-DVV8P-45 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 7,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 23,47000 = 5,16340

Subtotal: 5,16340 5,16340

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,220 /R x 8,46000 = 1,86120

Subtotal: 1,86120 1,86120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07745

COST DIRECTE 7,10205
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45715

P9G4-5S7HP-46 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat
amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra
d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm
de gruix, col·locada sobre làmina separadora de
polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format
per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 96,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9GC-ADH m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

1,000      x 20,95011 = 20,95011
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P93N-3GC8 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila
expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm
de gruix

1,000      x 61,37694 = 61,37694

P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,54747 = 1,54747

P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

1,000      x 2,69396 = 2,69396

P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,87886 = 4,87886

Subtotal: 91,44734 91,44734

COST DIRECTE 91,44734
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,57237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,01971

P9GC-ADHU m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Rend.: 1,000 22,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,038 /R x 27,19000 = 1,03322

A0E-000A h Manobre especialista 0,046 /R x 23,47000 = 1,07962

Subtotal: 2,11284 2,11284

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,025 /R x 4,51000 = 0,11275

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,080 /R x 5,12000 = 0,40960

Subtotal: 0,52235 0,52235

Materials

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

B06E-11H8 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1575      x 75,88000 = 11,95110

Subtotal: 18,28323 18,28323

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 20,95011
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,04751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99762
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P9H9-9LMNP-47 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred
per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària
màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0003 /R x 27,19000 = 0,00816

A0E-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 23,47000 = 0,01408

Subtotal: 0,02224 0,02224

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 7,77000 = 0,00466

Subtotal: 0,00466 0,00466

Materials

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00056

COST DIRECTE 0,78746
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82683

P9Z1-CVRLP-48 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de
20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm
d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 40,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de
20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm
d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja

1,100      x 29,41000 = 32,35100

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 6,700      x 0,20000 = 1,34000

Subtotal: 33,69100 33,69100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 38,90100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,94505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,84604

P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,14000 = 0,53108

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,19000 = 0,59818

Subtotal: 1,12926 1,12926

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,09000 = 3,70800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,34000 = 0,02466

Subtotal: 3,73266 3,73266

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01694

COST DIRECTE 4,87886
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12280

P9Z8-HB7YP-49 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de
poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície

Rend.: 1,000 18,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 11,77800 11,77800

Materials

B896-H59A kg Pintura antilliscant 0,550      x 10,57000 = 5,81350

Subtotal: 5,81350 5,81350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667

COST DIRECTE 17,76817
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,88841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,65658
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PD5N-51AQP-50 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de
diàmetre, col·locat en el mur

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,110 /R x 27,19000 = 2,99090

A0D-0007 h Manobre 0,110 /R x 22,70000 = 2,49700

Subtotal: 5,48790 5,48790

Materials

BD1A-1NDV m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,050      x 2,83000 = 2,97150

Subtotal: 2,97150 2,97150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08232

COST DIRECTE 8,54172
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,42709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96880

PY01-HBADP-51 u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars
necessàries per a l'execució de les feines

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.428,57143
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 71,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PY30-615BP-52 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Rend.: 1,000 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 8,14000 = 8,14000

Subtotal: 8,14000 8,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 10,89979
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,54499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44477
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SS.01P-53 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de
Seguretat i Salut redactat per el coordinador de
Seguretat.

Rend.: 1,000 1.054,00 €

COST DIRECTE 1.003,80952
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 50,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.054,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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