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1.  INTRODUCCIÓ 

L’any 2021 es va  formalitzar un conveni de  col∙laboració entre  l’Ajuntament de Cornellà  i el Consorci de 
l’Habitatge de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (CMH) per a  la rehabilitació de  l’àmbit de Sant  Ildefons, 
qualificat com a barri vulnerable (CMH4) al Pla Metropolità de Rehabilitació 2020‐2030, amb  l’objectiu de 
declarar  una  àrea  de  conservació  i  rehabilitació,  que  ha  de  ser  desenvolupada  pel  CMH mitjançant  els 
instruments urbanístics de gestió de les actuacions de rehabilitació edificatòria. La finalitat del conveni era 
per aconseguir millorar l’eficiència energètica i el confort del parc edificat, així com millorar l’accessibilitat 
dels edificis i garantir la seguretat. 

Algunes  de  les  actuacions  de  rehabilitació  i  actualització  plantejades,  especialment  aquelles  que 
corresponen a la instal∙lació d’ascensors i a l’ampliació de balcons, impliquen el creixement del volum dels 
edificis, atès que els ascensors  i el seus  fossats, així com els pilars que suporten  l’ampliació dels balcons 
s’instal∙len  a  la  via  pública.  En  aquest  sentit,  des  de  l’Ajuntament  de  Cornellà  s’assumirà  les  obres 
necessàries de reurbanització de  l’espai públic dels carrers afectats, per tal de poder adaptar  les voreres  i 
els elements de mobiliari urbà als nous volums dels edificis, segons  les aprovacions dels projectes de  les 
obres de  rehabilitació de  cadascuna de  les  comunitats de propietaris. Altrament,  s’inclouen en aquestes 
actuacions de reurbanització els desviament de xarxes de subministraments que transcorren per l’entorn a 
la via pública, atès que les xarxes d’electricitat, aigua i gas s’han de desplaçar per tal de poder realitzar les 
corresponents actuacions constructives 

2. PROMOTOR 

El promotor d’aquesta actuació urbanística és l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

3. ANTECEDENTS 

Cornellà de Llobregat és una ciutat amb una alta densitat poblacional, atès que compta amb més de 89.000 
habitants i tan sols 6,9 km² de superfície. Entre els barris que configuren la ciutat, Sant Ildefons destaca, per 
la seva banda, per ser el que té més població, ja que concentra gairebé el 30% del total. Sant Ildefons està 
qualificat  com un barri d’extrema  vulnerabilitat,  segons els estudis de  l’IERMB  i  l’índex de  vulnerabilitat 
urbana. El fenomen es caracteritza per la persistència dels factors en el temps, la concentració territorial i la 
complexitat  poblacional,  aspectes  aplicables  a  aquest  barri  amb  26.070  habitants.  Sant  Ildefons  va 
començar a construir‐se a finals dels anys 50 i, de manera molt més intensa, a principis dels 60, per acollir 
grans  contingents  de  persones  que,  provinents  d'altres  províncies  d'Espanya,  buscaven  oportunitats 
laborals.  Tot  plegat  va  provocar  que  aquesta  zona  de  Cornellà  de  Llobregat  esdevingués  una  ciutat 
dormitori per a milers de treballadors. Un conjunt de circumstàncies van provocar que Sant  Ildefons anés 
creixent amb grans dèficits de serveis, de zones verdes, d'infraestructures, de carrers i places urbanitzades, 
i també d'equipaments bàsics com escoles o centres de salut. No obstant això, aquesta situació es va anar 
corregint a partir dels anys 80 amb  l'arribada dels primers governs municipals democràtics. De fet, en  les 
darreres  quatre  dècades  s'han  dut  a  terme  un  conjunt  d'intervencions  de  gran  transcendència,  amb 

l'objectiu d'ordenar  i millorar els espais públics, així com  incrementar  la qualitat de vida de  la ciutadania 
amb  nous  equipaments  i  serveis.  En  els  darrers  temps,  però,  es  va  detectar  a  Sant  Ildefons  una  nova 
problemàtica que neix concretament de factors relacionats amb la convivència en els espais privats, a causa 
de la situació econòmica dels veïns i de la necessitat no atesa d' invertir en la conservació i actualització d' 
immobles.  

4. PLANEJAMENT 

La normativa urbanística qualifica  la zona afectada com a sistema viari. El present projecte és compatible 
amb el planejament vigent. 

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El present projecte contempla la re‐urbanització dels espais públics afectats per la rehabilitació dels edificis 
del COR102, que inclou els edificis del carrer Boix núm.1,3,5 i el del carrer Bedoll núm. 10, 12, 14. 
 

 
Sectors en estudi. 

 



6. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte consisteix en  la definició de  les obres necessàries per adaptar  l’espai públic 
existent als nous volums d’edificis, especialment els que corresponen a la rehabilitació de l’edifici del carrer 
Boix núm.1,3,5 i el del carrer Bedoll núm. 10, 12, 14 i l’adequació de l’espai afectat al codi d’accessibilitat. 

Així mateix,  l’abast  de  l’actuació  en  el  carrer  Boix  fa  necessari  intervenir  en  la  totalitat  del  carrer  que 
actualment està dividit entre el Sector 102 (vorera est) i el 105 (vorera oest). Per tant pel desenvolupament 
de  la  proposta,  s’ha  tingut  en  compte  les  actuacions  de  rehabilitació  i  actualització  plantejades  per  la 
instal∙lació d’ascensors i l’ampliació de balcons, que impliquen l’ocupació de l’espai públic en la vorera oest 
d’aquest carrer en els edificis 2, 4, 6 i 8. 

També s’inclou el desviament dels diferents serveis afectats per dites ampliacions de volum dels edificis, 
com  el  cablejat  de  baixa  tensió,  d’enllumenat  i  la  xarxa  de  gas.  Les  canonades  d’aigua  també  estan 
afectades però el cost serà assumit per l’AMB i no està inclòs en dit projecte. 

7. ESTAT ACTUAL 

Carrer Boix 

El carrer Boix és un carrer sense sortida que llinda al Nord amb República Argentina i al Sud amb el passatge 
Federico Garcia Lorca.  

En el primer tram en l’encreument amb la vorera de l’avinguda república Argentina hi ha un pas de vianants 
elevat.  

La calçada té pendent transversal cap a ambdós costats i una pendent longitudinal entre un 0.8% i un 1%.  

El carrer consta d’aparcament a ambós costats. Un en bateria (vorera est) i l’altre en filera (vorera oest). Al 
final  del  carrer  hi  ha  un  espai  per maniobrar  el  gir  per  poder  sortir.  Aquest  espai  es  veu  reduït  per 
l’aparcament improcedent de vehicles.  

 

Actualment la secció del carrer presenta una diferència important entre els nivells de les seves voreres. La 
vorera  est  (senars)  presenta  una  cota  superior  a  la  calçada  aproximadament  d’uns  60cm.  Front  a  les 
porteries, el desnivell es materialitza amb unes rampes amb pendents entre un 15%  i 18% amb  longituds 
entre 2,5m i 3,5m.  

 

En  aquest  costat  l’aparcament  en  bateria  es  sitúa  en  una  plataforma  per  sobre  de  la  calçada  amb  una 
vorada remontable. 

Al costat oest (parells) la vorera està al desnivell habitual de 14cm respecte la calçada. 

Al llindar sud hi ha un desnivell d’aproximadament 55cm des de la calçada a la vorera del passatge Federico 
Garcia Lorca. El desnivell es succeeix amb un espai de vorera i 2 graons de 20cm d’alçada disposats en tota 
la longitud corresponent a lamplada de la calçada. Al costat oest hi ha una rampa que salva el desnivell de 
10.8% i 3.70m de longitud. La seva amplada és de 180, amb un retranqueix que l’estreta a 1.40m. Té barana 
a un costat. 

 

Originalment les façanes dels edificis presenten molts retranqueigs de volums en planta baixa als que s’han 
d’afegir els volums dels ascensors  ja executats. Aixó dona una secció de vorera molt canviant que oscil∙la 
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entre  1.40  m,  1.80  m,  2.00  m  a  3.10  m  aproximadament  en  el  costat  senar  i  de  2.20  m  a  2.60  m 
aproximadament en el costat parell. 

La secció de la calçada és de 3,5m per aparcament en bateria i de 6,40 aproximadament on s’inclou el carril 
d’aparcament en filera de 1.90m. La mida real de pas de vehicle queda en 3m donat que l’aparcament dels 
cotxes en bateria ocupan part de la calçada. 

En quant  a  la  vegetació  existent hi ha una  filera  de  10  arbres,  9  situats  fora  vorera  a  la plataforma de 
l’aparcament en bateria. Manca d’instal∙lació de reg. 

 

L’enllumenat està format per braços ancorats a façana amb lluminàries de 150W d’halogenurs metàl∙lics. 

Referent  a  la  recollida  d’aigua  trobem  embornals  a  línia  de  les  voreres  a  ambós  costats  del  carrer  i 
connecten a la canonada de clavegueram que transcorre per la calçada. 

Les xarxes de  serveis que  transcorren per aquestes voreres,  són xarxa d’aigua potable, baixa  tensió  i  les 
escomeses  de  clavegueram  de  l’edifici.  Pel  que  fa  als  serveis  aeris,  trobem  la  presència  de  cablejat  de 
telefonia  i d’enllumenat grapat per la façana. 

Finalment, pel que fa al mobiliari urbà es troben un parell de cadires a l’inici del carrer i pilones en el primer 
tram en l’encreuamnet d’avinguda República Argentina i en ampliacions de la vorera del mig del carrer. 

 

Interbloc entre Boix i Bedoll. 

Actualment  aquest  carrer  presenta  un  parterre  central  amb  zones  pavimentades  a  ambdós  costats, 
connectades entre elles per la zona central i els extrems.  

                     

L’estat  de  conservació  de  les  zones  pavimentades  és  acceptable,  excepte  algunes  zones  puntuals.  Tot 
l’àmbit  d’actuació  està  pavimentat  amb  peces  de  panot  de  20x20cm  de  9  pastilles  inclós  la  connexió 
central. 

L’enllumenat està format per columnes de 4m situades a les voreres al costat del parterre amb lluminàries 
de 70W d’halogenurs metàl.lics. 

Referent a la recollida d’aigua es fa a ambdós costats amb embornals al llarg del límit del partetrre.  

El límit del parterre està format per una vorada prefabricada de formigó amb la part superior arrodonida de 
15cm d’ample per 30cm d’alçada aproximadament.   
   
Les  xarxes  de  serveis  que  transcorren  per  les  zones  pavimentades  són  gas  i  enllumenat.  Pel  parterre 
transcorre la xarxa de reg i el clavegueram. Pel que fa als serveis aeris, trobem la presència de cablejat de 
telefonia grapat per la façana. 

En quan enjardinament presenta una lína d’arbres al mig del parterre i en escocells a l’avinguda República 
Argentina. El parterre està plantat amb gespa, però degut al període de sequera en que ens trobem hi ha 
zones que ha desaparegut. 

Finalment, pel que fa al mobiliari urbà hi ha una barana que tanca els dos parterres tipus Valla Chamberí de 
Benito Urban o equivalent ancorada a la vorada del parterre. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Carrer Bedoll núm. 10, 12, 14. 

Actualment  el  carrer  Bedoll  és  un  carrer  de  plataforma  única  de  vianants  amb  la  rampa  d’accés  a  un 
aparcament soterrat en  l’extrem d’avinguda República Argentina. La vorera està dividida en dos àmbits, a 
l’est és zona d’activitat econòmica amb ús privat en subsòl i a l’oest és espai públic. 

L’actuació en aquest carrer és al costat oest (parell). El paviment de la vorera és de panot de 20x20cm de 9 
pastilles i en el primer tram des d’avinguda República Argentina fins el primer ascensor i en l’últim tram des 
de l’últim ascensor llindant amb el passatge Federico García Lorca hi ha paviement de llamborda separada 
del  panot  amb  un  encintat  de  peça  prefabricada  de  formigó  de  40x20cm.  L’aspecte  que  presenten  és 
acceptable. 

                       

 

L’enllumenat està format per columnes de 7,5m d’alçada aproximadament amb lluminàries tipus PRQ 104 
de Carandini de 150W d’halogenurs metàl.lics. 

Referent a la recollida d’aigua trobem una canal i reixa correguda al llarg de l’eix de la vorera. 

Les  xarxes  de  serveis  que  transcorren  per  aquesta  vorera,  són  xarxa  d’aigua  potable,  baixa  tensió  i 
enllumenat, clavegueram i les escomeses de clavegueram de l’edifici. Pel que fa als serveis aeris, trobem la 
presència de cablejat de telefonia grapat per la façana. 

En aquesta via no hi ha enjardinament. 

Finalment, pel que fa al mobiliari urbà es troba alguna paperera al llarg de la vorera a tot el seu llarg. 

 

 

8. BASES DEL PROJECTE 

8.1. TOPOGRAFIA  

Per  la redacció del projecte, s’ha encarregat  l’aixecament topogràfic del carrer Boix  i de  la vorera oest del 
carrer de l’interbloc a Prisma Gabinet Topogràfic SL (Annex núm.1) 

 L’àmbit de la vorera est de l’interbloc i el carrer Bedoll, al ser poca l’actuació, no s’ha considerat necessari 
fer cap aixecament topogràfic. 

Les  bases  de  projecte  han  estat  també  les  plantes  dels  diferents  edificis  amb  l’ampliació  de  balcons  i 
ascensors que  s’havien plantejat en els diferents projectes de  rehabilitació de  façanes d’ambdós  carrers  
facilitats pel Consorci. 

8.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

El present projecte es basa en  la re‐urbanització d’un carrer existent amb voreres consolidades afectades 
per  l’ampliació del volum dels edificis, per tant suposa majoritàriament  l’execució d’ampliació de voreres, 
rases i pavimentació, pel que no s’ha cregut necessari la realització de cap estudi geotècnic. 

9. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  

9.1. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

Carrer Boix 

La proposta considerada és realitzar la mínima intervenció per tal d’augmentar el pas lliure a les voreres un 
cop s’hagi fet la rehabilitació dels edificis per acomplir amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya i garantir la 
seguretat dels vianants. 

L’actuació  en  el  carrer  Boix  és  considerada  com  a  reurbanització  integral  en  espai  urbà  existent  i  ha 
d’acomplir les determinacions del capítol 14 del nou Decret 209/2023 del 28 de novembre pel que s’aprova 
el codi d’accessibilitat  de Catalunya. 

Segons  l’article  14.1.a3,  actualment  el  carrer  Boix  és  un  itinerari  practicable  donat  que  acompleix  que 
l’amplada de les voreres són menors de 2.40m en gran part del seu recorregut. Amb les obres de millora es 
manté  l’itinerari practicable en  tot el seu recorregut  i es compleixen els requisits corresponents del punt 
1.2. de dit decret. 

Davant de  la premissa de  la diferència de  rasants entre  les dues voreres del carrer  i  les dimensions dels 
elements  que  connecten  els  desnivells,  la  proposta  de millora  posa  el  focus  en  acomplir  l’accessibilitat 
endreçant els itineraris i dotant de la màxima mesura als punts més crítics que són davant de les porteries. 

Així doncs es proposa una secció de carrer on la vorera mínima sigui de 1.80m, hi hagi aparcament en filera 
a ambdós costats de 2.20m i una via de pas lliure de vehicles de 3.5m.  
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El tram de calçada corresponent al pas de vehicles s’aixeca a cota de vorera oest en continuïtat amb el pas 
elevat existent, així mateix la pendent transversal de la calçada es fa tota cap a l’oest afavorint tot plegat a 
disminuir la diferència de desnivell en la vorera est. 

Les  fileres  d’aparcament  es  situen  en  els  trams  de  calçada  entre  porteries  alliberant  les  zones  davant 
d’aquestes, on hi ha  l’augment màxim de volum per  la  instal∙lació dels ascensors  i rampes d’accessos als 
edificis. 

L’aparcament en  filera de  la vorera est  té el desnivell original  reduït entre 16  i 47  cm aproximadament. 
L’amplada total de la plaça d’aparcament és de 2.20 m, no obstant això es considera important interposar 
un límit arquitectònic ‐peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent formigonat‐ a 
1.80m per tenir un marge per obrir les portes front el desnivell. 

A la vorera oest es resol el desnivell amb una rampa practicable davant de l’escala número 3 (part central 
del carrer) i unes escales adjacents a les porteries 1 i 5. Recollint el recorregut de les escales i la rampa, com 
a límit separador amb el pas de vehicles, s’ha intercalat una jardinera que a més a més ajuda a endreçar el 
recorregut de vianants a l’hora d’accedir a la calçada. 

La vorera oest es connecta amb la vorera del passatge amb una rampa practicable. 

Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) 

Segons l’article 14.1.c el carrer d’interblocs entre el carrer Boix i Bedoll es considera plataforma única d’ús 
de vianants. Segons l’article 14.d, “Les vies de plataforma única han de disposar, com a mínim, d'un itinerari 
de vianants practicable a cada costat.“  

Amb  l’ampliació del  volum dels  edificis, hi ha  certs  trams de  la  vorera que  esdevenen  d’amplada  entre 
1.45m i 1.33m aproximadament. Tenint present l’espai d’encreuament que es concreta en el punt 1.2.5. de 
l’annex 2 on especifica que l’espai d’encreuament ha de ser de dimensions mínimes de 1.80m d’amplada i 
de 2m de longitud, es considera ampliar la vorera estretant el parterre per aconseguir un pas lliure > 1.80m. 

Els  embornals  existents  en  línia  de  vorada  del  parterre,  al  ampliar  la  vorera,  queden  en  l’itinerari  dels 
vianants. Per acomplir el punt 3.2.c de  l’annex 2 on especifica que  les reixes, escocells, tapes de registre  i 
similars “S’han d’ubicar fora de l’itinerari accessible o practicable, sempre que sigui possible” s’ha considerat 
que dita ampliació de la vorera es porta fins un pas de 90cm des dels embornals existents. 

La mida final de l’ampliació de vorera és de 2.30m aproximadament amb un pas lliure de 2.00m davant de 
les columnes d’enllumenat i de 90cm entre embornals i parterre. 

La definició  geomètrica dels diferents  espais projectats queda  especificada  en  els plànols pertinents del 
document. 

9.2. ENDERROCS 

Carrer Boix 

Degut a l’ampliació del volum de l’edifici per la creació de balcons i la col∙locació de l’ascensor s’haurà: 

 D’enderrocar paviments de voreres, asfalt, vorades, murets, gual... 

 Fressat d’asfalt en el pas de vianants 

 Extreure pilones 

 Trasllat de dues cadires existents 

 Tala d’arbres 

 

Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) 

 Al costat Boix parell s’ha considerat enderrocar la vorada i barana del parterre per ampliar la vorera 
per aconseguir un pas  lliure > 1.80m a  l’ampliar el  volum de  l’edifici. Es  traslladen els aspersors 
pertinents. 

 Extracció de cinc columnes d’enllumenat en el costat oest i dues columnes en el costat est perquè 
queden a menys de 1.80m de la futura façana. 

 L’enderroc de panot per l’execució de les rases d’enllumenat pertinents per la connexió de  7 punts 
de llum. 

 L’enderroc de panot per  l’execució de  les rases de xarxa de gas per desviació de  línia en  les zones 
afectades. 

 

Carrer Bedoll 10, 12, 14 

Es realitza l’enderroc de panot i llamborda per la realització de les rases d’enllumenat necessàries davant de 
la porteria 10 per connectar els dos punts de llum nous traslladats i la rasa de baixa tensió. 

9.3. ENLLUMENAT 

Carrer Boix 

No s’ha previst cap actuació a l’enllumenat existent a façana. 

Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) 

Degut al canvi d’ubicació de set punts de llum per millorar la situació actual degut a estar molt propers a la 
façana resultant de l’augment de volum de l’edifici, s’ha considerat extreure 7 punts de llum i substituir‐los 
segons nova distribució per 7 punts de llum. 

Les noves columnes d’enllumenat proposades estan constituïts per columnes cilíndriques d’acer galvanitzat 
de  4m  d’alçada  amb  llumenera  de  led  tipus  Century  VB2  de  Carandini  o  equivalent  de 



16.3W(CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 VB2 Century),de  color gris  clar  (9006T) amb driver  incorporat model 
Titanium de Philips o equivalent, regulable, amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.  

Carrer Bedoll 10, 12, 14 

Davant  la  porteria  num.10  es  proposa  canviar  d’ubicació  les  dues  columnes  d’enllumenat  existents  per 
estar molt properes a les futures façanes.   

Les noves columnes d’enllumenat proposades estan constituïts per columnes cilíndriques d’acer galvanitzat 
de  4,5m  d’alçada  amb  llumenera  de  led  tipus  Century  VB2  de  Carandini  o  equivalent  de 
30.5W(CEN.1.Z.CC.004.3.024EAMA1 VB2   Century),de color gris clar  (9006T) amb driver  incorporat model 
Titanium de Philips o equivalent, regulable, amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.  

Les columnes d’enllumenat tindran sobregruix els 30cm  inferiors  i amb protecció dels 50cm  inferiors amb 
pintura tipus Rilsan o equivalent. 

Al carrer  interbloc  (entre carrer Boix  i Bedoll) s’ha previst  l’execució de  la rasa per  tal de connectar els 7 
punts de llum nous fins al fanal existent.  

Al carrer Bedoll connectaran els nous punts de llum al punt de llum existent anterior.  

Continuaran penjant del quadre d’enllumenat núm.48 tots els punts de llum. 

La  canalització  es  realitzarà  amb  cablejat  RVFV  4x6mm2  dins  de  tub  corrugat  de  polietilè  de  90mm  de 
diàmetre i cable de coure 1x35mm. Les connexions amb el cablejat existent s’haurà de realitzar a farola. 

Veure annex 6 d’enllumenat 

9.4. DRENATGE I CLAVEGUERAM 

La  xarxa  de  drenatge  existent  s’ha  realitzat  amb  la  informació  facilitada  pels  tècnics  municipals  de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el topogràfic i per dades preses in situ. 

A la zona d’actuació existeixen les canonades reflectides en els plànols corresponents: 

 Carrer Boix: 

Transcorre pel mig de  la  calçada una  canonada de clavegueram de 400mm de diàmetre que 
recull les pluvials del carrer i les escomeses dels edificis. 

 Interbloc Boix i Bedoll: 

Transcorre  pel mig  del  parterre  una  canonada  de  clavegueram  de  400mm  de  diàmetre  que 
recull les pluvials del carrer. 

 Carrer Bedoll: 

Transcorre, una canonada de clavegueram de 400mm de diàmetre que  recull  les pluvials del 
carrer i les escomeses dels edificis. 

No  estan  afectades  aquestes  canonades  per  l’ampliació  del  volum  dels  diferents  edificis  del  sector  en 
estudi.  

Carrer Boix 

En el carrer Boix a l’aixecar la calçada de cota, s’haurà de col∙locar la tapa dels pous a cota.  

S’hauran d’anul∙lar  tots els embornals existents  i es  col∙locaran 5 embornals  sifònics nous  segons plànol 
connectats  al  clavegueram  existent.  Els  embornals  seran  del  tipus  SF570  de  Benito Urban  o  equivalent 
Aniran connectats al col∙lector existent mitjançant canonades de polietilè de 315mm de diàmetre. Com  la 
sortida de l’embornal és de 200mm, es necessitarà una peça especial per passar de 200mm a 315mm. 

En els parterres s’han projectat tubs dren amb sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus 
DR370  de  Fumoso  Industrial  o  equivalent  que  connectaran  a  unes  arquetes  de  45x45cm  i  aquestes  es 
connectaran al col∙lector existent amb canonades de diàmetre 250mm de polietilè.  

Les  canonades  a projectar  són de  tub de polietilè de doble paret,  corrugat  exteriorment  i  llis en el  seu 
interior. Els tubs van recolzats sobre un llit de sorra i reblerts amb sol seleccionat amb 30cm per sobre del 
tub o amb 15 cm de formigó quan el reblert per sobre del tub és inferior a 1m.  

També està previst desplaçar un pericó que recull l’escomesa de l’edifici Boix núm. 6 per estar afectat per 
l’ampliació de la façana de l’edifici. 

 

Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) 

En el Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) amb l’ampliació de vorera, els embornals existents queden 
a 90 cm de la nova vorada, es considera canviar el marc i la reixa dels 5 embornals afectats per adaptar‐los 
a la nova normativa del Codi d’accessibilitat de Catalunya amb un espai màxim entre ranures màxim de 15 
mm. Es canviaran les reixes existents per un bastiment amb relliga d’acer galvanitzat de 1.5x1.5mm de pas 
lliure. 

9.5. PAVIMENTS  

Paviment per voreres: 

 paviment de panot 20x20x4 cm de 9 pastilles de color gris. 

 panot  estriat  de  20x20x4cm,  color  gris  per  paviment  indicador  de  façana  amb  amplada  de 
40cm. 

 Paviment de botons de 20x20x4 color gris per paviment indicador de perill en límit de vorada i 
calçada quan no hi hagi desnivell. 

 Paviment  prefabricat  de  peces  de  formigó  tipus  Llosa  vulcano  30x20x6cm,  color  corten  de 
Breinco o equivalent per les rampes. 

 Paviment  prefabricat  de  peces  de  formigó  tàctil  indicador  tipus  Llosa  vulcano  Crossing 
20x20x5cm, color corten de Breinco o equivalent. 
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 Paviment prefabricat de formigó tipus llamborda de 20x10x8cm de color gris.  

 Paviment prefabricat de formigó de 40x20x7cm de color gris. 

Aniran sobre una base de 15cm de formigó i a on es requereixi recrescut per anivellar cotes, s’estendrà una 
capa de tot‐ú artificial reciclat. I en zones de rampes i escales, serà una base de 15cm de gruix de formigó 
amb engraellat de D10 15x15cm.  

Per  les  escales,  s’utilitzaran peces prefabricades de  formigó  tipus  Superstep  120x40x15cm de Breinco o 
equivalent de color corten, per a la realització dels esgraons i aniran sobre una base de 15cm de gruix amb  
engraellat  de  diàmetre  10  15x15cm.  Aquestes  peces  tenen  una  banda  texturitzada  per  complir  amb  la 
normativa d’accessibilitat. A  l’inici  i  final de  l’escala  es  col∙locarà un paviment  ratllat  tipus  llosa  vulcano 
crossing de 20x20x5cm de Breinco o equivalent color corten.  

En les zones d’ampliació de volum dels edificis del carrer Boix senars, on s’enderroca tot el paviment fins a 
línia de façana, només es pavimentarà amb panot fins a  línia de  la futura fonamentació de façana, per tal 
que  no  s’hagi  de  tornar  a  enderrocar  el  paviment  quan  es  realitzi  la  fonamentació.  En  aquesta  zona 
afectada es pavimentarà amb una capa de morter de 5cm de gruix per tal que sigui fàcil el seu enderroc. 

Paviment per calçada: 

 Formació de paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb capa rodadura tipus AC 16 
surf B 50/70D de 5cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a 
capa de  trànsit  i    granulat  granític,  estesa  compactada,  sobre base de  formigó de 20  cm de 
gruix.  

 Formació de rigola amb peces de formigó prefabricat de 20x20x8cm, color blanca. 
 
Vorades: 

 Vorada prefabricada de formigó, tipus P1 8x20cm col∙locada sobre base de formigó.  

 Formació de cap de gual amb dos peces prefabricades de  formigó de 40x58 amb cara  lateral 
inclinada,  tipus  “  Vado  peatonal  accesible  Prisma  de  GLS  Prefabricados  o  equivalent”. 
col∙locades amb morter sobre solera de formigó. 

 Peça  prefabricada  de  formigó  120x40x15cm  tipus  superstep,  color  corten  de  Breinco  o 
equivalent  col∙locada  sobre  base  de  formigó.  Es  col∙locarà  horitzontal  (120x40x15cm)  amb 
alçada de 7cm com a límit arquitectònic en línia de places d’aparcament i vertical (40x120x15) 
per assolir el desnivell de calçada a vorera en aquestes franges sobre base de formigó i amb 2 
ancoratges de 12mm de diàmetre per cada peça, de 50cm de llargada per subjectar‐lo també a 
la llosa de formigó de la vorera. 

 Vorada  prefabricada  de  formigó  similar  a  l'existent,  tipus  Tj15  de  Breinco  o  equivalent, 
col∙locada sobre base de formigó com a límit de parterre en l’interbloc de Boix i Bedoll. 

 Xapa d'acer corten d'alçada variable  i 8mm de gruix, amb  rodó superior de 2cm de diàmetre 
soldat per formació de jardineres segons plànol de detalls, amb base de formigó. 

 Xapa d'acer  corten d'alçada  variable  i  8mm de  gruix, per  formació de part  de  les  jardineres 
enrasades a paviment  i per  formació del desnivell  superior a 40cm,  segons plànol de detalls. 
Aniran fonamentades i ancorades a la llosa de formigó de vorera. 

A  les xapes corten se’ls aplicarà prèviament   un tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els 
següents capes: 

‐Activador d'òxid tipus act‐COR de Línea‐COR o equivalent, aplicat amb polvoritzador. 

‐Bany d'aturada tipus bp‐COR de Línea‐COR o equivalent. 

‐Vernís protector tipus BZ‐COR Línea‐COR o equivalent. 

‐Vernís final tipus bz‐COR nature mat Línea‐COR o equivalent. 

9.6. ELEMENTS MOBILIARI URBÀ  

Els nous elements de mobiliari urbà a col∙locar són: 

 Paperera  model  PA600M  de  Benito  Urban  o  equivalent,  de  60l  de  capacitat,  amb  cubeta 
abatible de planxa d’acer foradada de 350 mm de diàmetre i 885 mm de profunditat, recolzada 
sobre estructura  tubular de 40 mm de diàmetre. Acabat zincat electrolític per  immersió amb 
posterior  imprimació  i  esmalt  en  polièster  al  forn,  color  gris  Ral  7011.  Es  col∙locaran  les 
senyalades en els plànols corresponents. 

 Pilona Gorge de Xlast o equivalent, de 100mm de diàmetre i 80cm d’alçada. 

 Baranes: 

 Rampes:  barana  d’acer  galvanitzat  de  95cm  d’alçada  amb  doble  passamà  per  les 
rampes  amb  desnivell  >20  cm,  anirà  ancorada  al  paviment  amb muntants  verticals 
formats amb perfils  laminats tipus TPN 50 cada 120cm màxim, amb passamà superior 
de diàmetre 45 mm a 95 cm  i un altre  inferior de 40 mm a 70 cm. En els casos que  la 
rampa no  tingui  límit  lateral, hi haurà un  sòcol  inferior de 10x40 mm. Els passamans 
sobresortiran 30cm de l’inici i final de la rampa.  

 Les escales projectades salven un desnivell < 55cm que segons l’article 6.2 de l’annex 2 
del Codi d’accessibilitat de Catalunya no és necessari que portin baranes al seus costats. 

 Parterre:  al  parterre  del  carrer  de  l’interbloc  a  lo  llarg  del  perímetre modificat  del 
parterre, es col∙locarà una barana equivalent a l’existent tipus Valla Chamberí de Benito 
Urban o equivalent, ancorada amb pletines a la peça de vorada. 



 

 

 

Tot segons plànols de detalls. 

9.7. XARXA REG I JARDINERIA 

9.7.1 Xarxa reg 

El reg serà per tele gestió amb equips Samclabox programadors per a 1estacions, de SAMCLA o equivalent. 
Aquests seran uns equips alimentats amb pila de 9 Vdc, de reduïdes dimensions 85x80x95 mm el qual es 
comunicaran amb  la resta d'equips mitjançant radiofreqüència  i  té grau de protecció  IP68, amb activació 
manual (mitjançant  imant), a distància (mitjançant consola)  i remota (mitjançant qualsevol dispositiu amb 
connexió a Internet). No fa falta instal∙lar repetidors per haver un existent. Aquests equips seran alimentats 
per energia solar, de  reduïdes dimensions 85x80x95 mm els quals es comunicaran amb  la  resta d'equips 
mitjançant radiofreqüència i tenen grau de protecció  IP68. 

Es contractarà un comptador a  la companyia d’Aigües de Barcelona de 4m3/h, on s’instal∙larà una vàlvula 
d’esfera i d’aquí anirà cap a l’electrovàlvula de 1”. 

El reg es realitza de manera  localitzada mitjançant sistema de degoteig pels arbustos, anell de degoteig pels 
arbres. 

Al  reduir el parterre del carrer de  l’interbloc quedaran afectats els aspersors existents, pel que  s’hauran de 
col∙locar uns de nous a la nova posició. Seran aspersors de turbina, amb radi de cobertura de 5 a 9m,  del tipus 
ref. 5004 de Rain bird o equivalent connectats a la canonada existent. 

 

Pel degoteig de parterres s’utilitzaran canonades amb degoters integrats autocompensats i autonetejables, per 
tal d’assegurar un cabal uniforme al llarg de la línia. 

S’utilitzaran elements de reg homologats per l’ús alimentari de la gamma professional. 

La distància entre degoters serà tal que la cobertura del reg sigui del 100%. La connexió de les canonades de 
degoteig es realitzarà amb els accessoris específics per a cada producte i seran accessibles i proveïdes de claus 
de pas per independitzar les xarxes, hi haurà un filtre de malla desmuntable per facilitar la seva neteja, vàlvula 
reductora de precisió, vàlvula de ventosa i vàlvula de rentat. 

El material serà de polietilè de baixa densitat PEAD  i el diàmetre nominal 50‐32mm per a 10 bars de pressió 
nominal amb enllaços Jimtem o equivalent. 

 
Degoters arbrat 

Marc en arbres: anells amb 7 degotadors a 0,3m de 3,5l/h, es a dir 24,5 l/h arbre 

Sector 1:  

Unitats d'arbres : 9u 

      UT  l/h/arbre  Q(m3/h) 

  Arbres 1  9  24,5  0,22 

 

Degoters parterres 

Es busca que els  cabals estimats pels parterres, assoleixin una  repartició de  la dotació el més paritària 
possible. El disseny per tant de la xarxa queda condicionat per aquest requeriment.  

El cabal estimat de l’element de la xarxa: 

- Degotadors parterres: 2,3 l/h (11 degotadors/m2): 25,3 l/h per m2 
 

         

      m2  l/h/m2  Q(m3/h) 

 
Parterres  35  25,3  0,89 

           

Resultant el sector un caudal de 1,11m3/h 

9.7.2 Enjardinament 

Carrer Boix 
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En el carrer Boix actualment hi ha una  filera amb 10 arbres  tipus Acer negundo que degut a  l’ampliació del 
volum dels edificis, s’hauran de talar 9. 

En la proposta es plantaran 7 Prunus serrulata, 1 unitat en cada una de les jardineres davant del les porteries 
del costat senar i els 4 restants en les jardineres de 80 cm x  220cm, en costat senar i dos en costat parell. 

Es plantaran 2 Acer negundo en dues jardineres de 80 cm x 220 cm properes a l’avinguda República Argentina. 

A totes les jardineres es plantaran les següents arbustives distribuïdes segons el plànol núm.05: 

Ballota pseudictamnus   

Anthyllis cytisoides (groga) 

Santolina chamaecyparissus (groga) 

Gaura Lindheimeri (blanca) 

Perovskia "Blue Spire" (blava) 

Agapanthus praecox "Headbourne Blue" (blava) 

Agapanthus "Queen Mum" (blanca) 

Epilobium canum "Western Hills" (vermell) 

Bulbine frutescens "Hallmarck"(taronja) 

Carrer interbloc (entre carrer Boix i Bedoll) 

La plantació de gespa del parterre no es reposarà per trobar‐nos en estat de sequera i estar actualment en mal 
estat.  

9.8. COMPANYIES DE SERVEIS  

SERVEIS EXISTENTS 
 

 Endesa  

 Gas Natural 

 Aigües Barcelona 

 Telefònica 

Les respostes gràfiques de les companyies figuren a l’Annex núm.2 de Serveis existents. 

Per  a  l’inici  de  les  obres  el  contractista  demanarà  a  les  companyies  de  serveis,  els  plànols  de  situació, 
localitzant la seva ubicació “in situ” per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos, i per comprovar 
si realment es troben afectats per les futures ampliacions dels edificis i és necessari el seu desplaçament i es 

responsabilitzarà d’aquells desperfectes que es puguin ocasionar. Deurà disposar dels plànols actualitzats 
dels serveis existents en l’àmbit d’actuació. 

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituïts d’acord amb la normativa de cada companyia. 

S’entén com a inclòs en obra civil a càrrec del contractista, el subministrament dels elements necessaris per 
a  la  instal∙lació dels serveis per part de  les companyies (subministrament elèctric, elements de seguretat  i 
salut, màquines d’eixugada de nivell freàtic, etc.) 

Les  distàncies  de  seguretat  en  paral∙lelismes  i  encreuaments  amb  altres  serveis  està  reglamentada  pel 
Decret 120/1992 i pel Decret 196/1992 que modifica parcialment el D.120/1992 

SERVEIS AFECTATS 
 
ENDESA 

Carrer Boix 

Al carrer Boix es  troba afectat el cablejat de baixa  tensió en  la vorera senar núm. 1, 3, 5 que pertany al 
sector 102 i també en la vorera parell núm 2, 4, 6, 8, que pertany al sector 105. Donat que l’obra de millora 
que afecta al sector 102 no es pot realitzar si no es modifica  les dues bandes del carrer, es consideren en 
aquest projecte ambdós desviaments per tal de quedar separats de la futura fonamentació de l’ascensor  i 
dels balcons.  El projecte de rehabilitació dels edificis preveuen canviar la ubicació de les cgps de la porteria 
núm 1, 3  i 5, pel que també es preveu  la realització de dites escomeses en el projecte d’urbanització. Cal 
comentar que  les  cgps  van a  càrrec del projecte de  rehabilitació de  l’edifici  i hauran d’estar  col∙locades 
abans de la finalització dels treballs d’urbanització per tal que el cablejat antic del carrer Boix estigui fora de 
servei i es pugui fer la connexió de les noves cgps. Per això s’han considerat només les noves escomeses per 
l’edifici Boix  senar,  i pel Boix parell es  connectaran  les  cgps existents al nou  cablejat. El  canvi a  la nova 
ubicació  de  les  cgps  es  realitzarà  amb  una  nova  sol∙licitud  quan  es  realitzi  l’obra  de  la  rehabilitació  de  
l’edifici del carrer Boix parell ja que forma part del sector 105. 

Segons reunions amb  la companyia  l’Ajuntament ha fet una sol∙licitud per tots els treballs del carrer Boix 
senar amb núm.775656  i una altra pel carrer Boix parell amb núm.775370. I com encara no es disposa de 
l’oferta econòmica per part de la companyia, es preveu una partida alçada a justificar per realitzar la xarxa 
de  nova  extensió  necessària  per  unir  la  nova  instal∙lació  amb  l’existent  i  la  col∙locació  de  la  caixes  de 
seccionament de les cgps que es desplacen. El pressupost corresponent a treballs d’entroncament, reforç o 
adequació de  la xarxa existent  i que ha d’executar Edistribución Redes digitales S.L Unipersonal, no està 
inclòs en el projecte d’urbanització. Ho assumirà directament l’Ajuntament ja que han de ser treballs que ha 
de realitzar  l’empresa distribuïdora, propietària de  la xarxa, per raons de seguretat, fiabilitat  i qualitat de 
subministrament. 

Carrer Bedoll 10, 12, 14 

Al carrer Bedoll només es veu afectat en el núm. 10 per l’ampliació del volum de l’edifici el qual s’haurà de 
desviar el cablejat per tal de que quedi separat de la futura fonamentació dels balcons i també es realitzarà 
una nova escomesa degut al canvi d’ubicació de la cgp. A l’igual que en el carrer Boix, cal comentar que la 



cgps van a càrrec del projecte de rehabilitació de l’edifici  i haurà d’estar col∙locada abans de la finalització 
dels treballs d’urbanització per tal que el cablejat antic estigui fora de servei i es pugui fer la connexió de la 
nova cgp. 

Segons reunions amb la companyia l’Ajuntament ha fet una sol.licitud per tots els treballs del carrer Bedoll. 
I com encara no es disposa de l’oferta econòmica per part de la companyia, es preveu una partida alçada a 
justificar per  realitzar  la xarxa de nova extensió necessària per unir  la nova  instal∙lació amb  l’existent  i  la 
col∙locació de  la  caixa de  seccionament.  El pressupost  corresponent  a  treballs d’entroncament,  reforç o 
adequació de  la xarxa existent  i que ha d’executar Edistribución Redes digitales S.L Unipersonal, no està 
inclòs en el projecte d’urbanització. Ho assumirà directament l’Ajuntament ja que han de ser treballs que ha 
de realitzar  l’empresa distribuïdora, propietària de  la xarxa, per raons de seguretat, fiabilitat  i qualitat de 
subministrament. 

GAS 

La xarxa de Gas discorre pel carrer de l’interbloc entre Boix i Bedoll, i segons plànols de la companyia de Gas 
no ens poden assegurar que  les  línies no estiguin afectades per  l’ampliació de volum dels edificis,  ja que 
gràficament estan fora de l’àmbit, però són dades de fa molts anys i no ho han pogut assegurar. És per això 
que es preveu unes partides alçades a  justificar pel desviament de  les canonades segons els plànols, que 
haurà de  ser  comprovada amb  les  cales pertinents  si  cal  realitzar‐les o no. A més  també  s’ha previst el 
desplaçament  de  les  escomeses  PE32,  per  tal  que  no  quedin  en  zones  de  balcons,  però  s’haurà  de 
consensuar amb el Consorci. El projecte d’urbanització només podrà realitzar la canalització de l’arqueta en 
vorera fins a la canalització principal, el desplaçament de l’armari de gas l’haurà de realitzar el projecte de 
l’edifici.  

AIGÜES DE BARCELONA 

Carrer Boix 

La canalització d’aigua existent es troba afectada en la vorera senar núm. 1, 3, 5 que pertany al sector 102 i 
també en la vorera parell núm 2, 4, 6, 8, que pertany al sector 105. Donat que l’obra de millora que afecta 
al  sector  102 no  es pot  realitzar  si no  es modifica  les dues  bandes del  carrer,  es  consideren  en  aquest 
projecte ambdós desviaments per  tal de quedar  separats de  la  futura  fonamentació de  l’ascensor  i dels 
balcons.  

Carrer Bedoll 10, 12, 14 

La canalització d’aigua existent es troba afectada davant la porteria del núm. 10, 12 i 14 per l’ampliació de 
volum de l’edifici. 

No s’ha  inclòs en el pressupost aquests desplaçaments perquè segons reunió amb  la companyia, aquesta 
valoraria, d’incorporar‐ho en el seu pla d’inversions de renovació de les canonades generals de la xarxa de 
distribució d’aigua en els sectors afectats, al tractar‐se d’una actuació que no té caràcter puntual i que, per 
tant, no es podrà resoldre de manera òptima amb desviaments puntuals i amb substitució de trams reduïts, 
com s’ha fet en altres ocasions (instal∙lació d’ascensors de manera aïllada). Altrament, es considera que una 
renovació  integral  de  la  xarxa  afectada  es  podria  valorar  positivament  per  suposar  una  contribució  al 
desenvolupament  sostenible  i,  finalment,  per  suposar  una  oportunitat  de  coordinació  amb  altres 
intervencions simultànies. Altrament, cal tenir en compte  l’estat de  les canonades  i  la possibilitat que, en 

gran part, siguin de fibrociment. En tot cas, quan aquest material quedi en desús per haver estat substituït 
per un tram nou adjacent, si fa falta la seva manipulació per a la instal∙lació concreta d’ascensors o pilars de 
balcons, s’encarregarà l’empresa constructora de l’obra de rehabilitació segons instruccions dels tècnics del 
CMH de treure‐la. 

D’altra banda,  l’Ajuntament està  interessat en  incorporar hidrants  i assumir‐ne el cost  i per aquest motiu, 
també  seria  una millora  de  seguretat  al  barri  i  justifica  la  necessitat  d’augmentar  el  diàmetre  de  les 
canonades actuals. No obstant, és  important que  les obres de re‐urbanització  i desviament xarxa d’aigua 
estiguin estretament coordinades respecte les dates d’inici i finalització de cadascuna de les actuacions.  

En  general,  les  actuacions  de  desviament  de  serveis  sempre  seran  previs  a  l’inici  de  les  obres  de 
rehabilitació dels edificis i, en alguns casos, en paral∙lel a les obres de re‐urbanització.  

Segons  la SP120,  Instrucció tècnica complementària de sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de 
bombers,  s’han d’incloure  instal∙lació  d’hidrants d’incendi  en  les  xarxa  d’abastament d’aigua.  Per  tal  de 
donar compliment a la normativa s’instal∙larà 1 hidrant en dit sector, en el carrer Boix i es complirà amb els 
100m de distància a les porteries del carrer Boix i Bedoll .En el pressupost s’ha inclòs una partida alçada a 
justificar per la contractació del drets d’hidrant i realització d’aquest per part de la companyia. 

 
TELEFÒNICA 

La canalització de telefònica discorre per façana. No és preveu cap actuació a la urbanització. 

10. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

La re‐urbanització dels espais d’ús públic, s’ha efectuat de manera que resultin adaptats a les persones amb 
mobilitat  reduïda.  S’han  tingut  en  compte  les  determinacions  i  els  criteris  bàsics  establerts  en  l’ordre 
TMA8512021 i el codi d’accessibilitat de Catalunya aprovat pel Decret 209‐2023 del 28 de novembre. 
En aquest sentit el projecte ha tingut cura d’adaptar el recorreguts de vianants afectats per l’ampliació del 
volum dels edificis a l’establert pel codi d’accessibilitat. 

11. ASPECTES AMBIENTALS 

La Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat ambiental de l’aire i a una atmosfera més neta, 
en el seu article 23, transposada a l’article 24 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 
de la qualitat de l’aire, estableix que s’han de definir plans i programes per restablir els nivells de qualitat de 
l’aire en aquelles zones on es superin els valors límits de referència, amb l’objectiu de preservar la salut de 
les persones i el medi. 

D'altra banda, el Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de protecció de 
l'ambient atmosfèric, estableix que s'ha de declarar zona de protecció especial les àrees on es superen els 
valors  límit admissibles  i que, per tal de restablir  la qualitat de  l'aire, calen mesures a mitjà  i  llarg termini. 
Una  vegada  declarada  una  àrea  zona  de  protecció  especial,  el  Consell  Executiu  ha  d'aprovar  un  pla 
d'actuació que contingui les accions concretes necessàries per restablir la qualitat de l'aire a la zona. 
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El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció atmosfèrica en l'acord de Govern GOV/127/2014. 

El  Pla  d’actuació  per  a  la millora  de  la  qualitat  de  l’aire  a  les  zones  de  protecció  especial  de  l'ambient 
atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 
10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea. 

Per  rebaixar  els nivells de  contaminació  atmosfèrica  local,  s’ha d’actuar  sobre  els  focus  emissors de  les 
zones  afectades  que,  amb  caràcter  general  i  arreu  del món,  coincideixen  amb  aglomeracions  urbanes 
econòmicament dinàmiques. 

El Pla d’actuació per  a  la millora de  la qualitat de  l’aire preveu  actuacions  ambientals  addicionals per  a 
aquestes situacions, les quals s’anomenen situacions d’episodi ambiental de contaminació.  

L’activació d’aquests episodis es formularà per a uns nivells de qualitat de  l’aire molt  llunyans dels nivells 
que podrien  generar  un  risc per  a  la  salut  i, per  tant,  la  seva  activació no  requerirà mesures  sanitàries 
addicionals a les habituals. 

D’acord  amb  la normativa  autonòmica, prèviament  a  l’aprovació del  Pla d’actuació,  cal  la declaració  de 
l’àrea afectada com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

En aquest context, el Consell Executiu, a través del Decret 226/2006, de 23 de maig, va declarar zones de 
protecció especial de  l'ambient atmosfèric diversos municipis de  les  comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental  i el Baix Llobregat pel contaminant diòxid de nitrogen  i per  les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Mitjançant l’Acord de Govern GOV/82/2012, de 31 de juliol, es 
declaren zones de protecció especial de  l’ambient atmosfèric, pel contaminat diòxid de nitrogen, diversos 
municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. 

Concretament,  la  zona de protecció especial per a  l’ambient atmosfèric per CO2  i PM10 afecta el  terme 
municipal de Cornellà de Llobregat. 

En cas d’episodi d’alerta  i pre‐alerta de contaminació atmosfèrica, amb caràcter general, s’incrementaran 
les mesures de protecció necessàries per minimitzar l’emissió de partícules PM10 i CO2, a l’atmosfera: 

 Reprogramació de les activitats de l’obra susceptibles d’emissions,   

 Tractament adequat del magatzematge i transport del material apilat,  

 Lliurament d’informe, del coordinador de seguretat i salut (sense perjudici de la designació d’un 
coordinador  específic, en  cas que escaigui  i en  funció de  les  característiques de  l’obra), una 
vegada finalitzat l’episodi, especificant el control de les mesures adoptades. 

El capítol V del Pla fa referència a  les actuacions dels ens  locals per a  la millora de  la qualitat de  l’aire,  les 
quals es subdivideixen en diferents àmbits. 

Pel que fa aquest Projecte, són d’aplicació les actuacions relatives a l’àmbit de les obres públiques: 

 EL19 Inspecció de les emissions de l’obra pública: 

Fer inspeccions periòdiques a les obres públiques ubicades en el municipi per tal de comprovar 
que s’apliquen les actuacions per reduir les emissions difuses de contaminants. 

 EL20 Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior: 

El  tall de peces a  l’exterior  s’ha d’efectuar amb  serres  radials amb aspiració  focalitzada o bé 
disposant  de  sistemes  d’atenuació  de  l’emissió  de  la  pols  per  ruixat  amb  aigua.  S’ha  de 
comprovar aquest punt en les inspeccions periòdiques a les obres públiques i privades ubicades 
en el municipi. També estrindrà en compte  la normativa sobre  l’ús de  l’aigua en períodes de 
sequera. 

 EL21 Millorar la recollida de runes i residus de la construcció: 

Vigilar  perquè  es  compleixin  els  terminis  per  a  la  recollida  de  runes  i  residus 
d'obres/rehabilitacions que poden generar pols. Promoure l'adopció de bones pràctiques en la 
recollida i gestió d'aquest residus en les   ciutats,  en  particular  respectant  les  quantitats  i 
volums dels big bags. 

 EL22 Ambientalitzar les obres i la maquinaria: 

Dissenyar  i executar  les obres per minimitzar  l’emissió de partícules. Des del punt de vista del 
disseny,  cal afavorir aquelles  formes  constructives que  indueixin a minimitzar  les emissions  i 
millorar la distribució dels usos urbans en la planificació urbanística. Pel que fa a l’execució, cal 
informar  sobre  les  actuacions  a  seguir  per  tal  de minimitzar  les  emissions  dels  treballs  de 
construcció o desmuntatge de tota mena de construccions. 

L’adjudicatari  del  contracte  d’execució  de  les  obres  haurà  d’ajustar‐se  en  tot moment  a  la 
normativa   i  regulació  vigent,  tant  local  com  autonòmica,  en  matèria  de  contaminació 
atmosfèrica. 

12. NORMATIVES APLICABLES 

Tots els materials emprats a l’obra compliran les especificacions tècniques que mana la normativa, així com 
la seva col∙locació. Es complirà també, la Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut a l’obra. 

12.01 Normativa d’Obligat Compliment 

General: 

 Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de  
protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014) 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 
núm. 5686 de 5/8/2010) 

 Ordre TMA8512021  i el codi d’accessibilitat de Catalunya aprovat pel Decret 209‐2023 del 28 de 
novembre. 

 Decret  287/2003  Reglament  parcial  de  la  Llei  2/2002,  de  14  de  març,  d’urbanisme.  (DOGC 
02/12/2003) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 



 Capítol  1:  Disposicions  sobre  barreres  arquitectòniques  urbanístiques  (DOGC  núm.  1526  de 
4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques,  i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T. 
 LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REIAL DECRET 1627/1997 
 ORDENANZA  DE  TRABAJO  PARA  LAS  INDUSTRIAS  DE  LA  CONSTRUCCION,  VIDRIO  Y  CERAMICA 

(Capítol XVI) O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70). Corr.d'errors (BOE:17/10/70). 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació 
 Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
 Modificació de l’article 19.4 per Real Decreto‐Ley 15/1999 de 1 d’octubre 
 Modificació dels articles 5 i 11.1 per Ley 66/1997, de 30 de setembre 
 Modificació dels articles 19 i 21, per Ley 13/1996, de 30 de desembre 
 Modificació de l’article 34, per Ley 42/1994, de 30 de desembre 
 Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español 
 Modificació de l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre 
 Derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta, per Ley 43/1995, de 27 de desembre 
 Modificació  de  la  disposició  adicional  novena  i  pròrroga  del  termini  de  la  disposició  transitòria 

cinquena per Ley 42/1994 de 30 de desembre 
 Modificació de l’article 73, per Ley 30/1994, de 14 de novembre 
 Modificació de la disposició adicional novena, per Ley 21/1993 de 29 de desembre 
 Modificada per la Ley 33/1987, de 23 de desembre 
 Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 pel real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del 28) 
 Modificada  pel real Decreto 64/1994, de 21 de maig 
 Modificació de l’apartat C, de l’article 10, per Real Decreto 582/1989, de 19 de maig 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental 
 Reglament  per  a  l’execució  del  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  28  de  juny,  d’avaluació 

d’impacte  ambiental,  aprovat  pel  Real  Decreto  1131/1988,  de  30  de  setembre  (BOE  del  5 
d’octubre) 

 Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental 
 Ley 16/1987, del 30 de juliol, de Ordenació de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments 
 Modificació de l’article 146.1 per Ley 55/1998, de 29 de desembre 
 Modificació dels articles 168 i 170, per Ley 50/1998, de 30 de desembre 
 Modificació dels articles 141 i 179, per Ley 66/1997, de 30 de desembre 
 Derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 148 i 179.3 per Ley 13/1996, de 30 

de desembre 
 Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats 

legals de mesura. 
 Modificat annex per Real Decret 1737/1997 
 Manual de Qualitat per l’Execució d’Obres de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 Ley   31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos  Laborales. BOE 10 de novembre de 
1995 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 23 de abril de 1997 

 EHE‐08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R.D.1247/2008 (BOE núm.203, 18/07/2008) 
 Orden  Circular  314/90  T  y  P  de  28  d’agost  sobre  “normalización  de  los  estudios  geológicos‐

geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos” 
 

Vialitat: 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por  la que se aprueba  la norma 6.1‐IC “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 ‐Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de  noviembre,  Reglamento  General  de  Circulación  para  la 
palicación y desarrollo del texto articulado de la Luy sobre tráfico, circulación de vehiculos a motor 
y seguridad vial, aprobado por el real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo 

 Ordre  27/12/1999,  Norma  3.1‐IC.  "Trazado,  de  la  Instrucción  de  carreteras”.  (BOE  núm.  28  de 
2/02/2000) 

 Orden de 28 de diciembre de 1999 or la que se aprueba la norma 8.1‐IC, Señalización Vertical, d la 
Instrucció de Carreteras 

 UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 eal Decreto  Legislativo 1812/1994 de 2 de  setembre pel que  s’aprova el Reglamento General de 
Carreteras 

 Ordenança  d’obres  i  d’instal∙lacions  de  serveis  en  el  domini  públic  municipal  de  la  ciutat  de 
Cornellà. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 Orden  de  14/05/1990  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  carreteras  5.2‐IC  “Drenaje 
superficial”. (BOE 17/09/1990) 

 Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”. 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
 Ordre Circular 295/87 T 
 Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar‐
se PG‐4) 

 Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
 Ordre Circular 299/89. 
 Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
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 Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
 Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
 Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
 Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
 Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals  per  a  obres  de  Carreteres  i  ponts  en  el  relatiu  a  conglomerants  hidràulics  i 
lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

 Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres  i ponts en el  relatiu a  senyalització, balissament  i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
 Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres  i Ponts relatius a  formigons  i 
acers. (BOE 6/03/2002) 

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

 Ordre Circular 8/01. 
 Ordre  FOM/891/2004,  de  l’1  de març,  per  la  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  Plec  de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
Senyalització: 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Cornellà 
 Orden Circular 325/97 T 
 Orden circular 371/95 T y P, barreres de seguretat 
 Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d’aresta 
 Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials 
 Orden Circular 301/89 T, sobre senyalització d’obres 
 “Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre de 1995 per la 

Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de españa (AIMPE) 
 Norma 8.1‐IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999 
 Norma 8.2‐IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de  juliol de 1987 (BOE 

del 4 d’agost i el 29 de setembre) 
 “Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986 

 

Genèric d’instal∙lacions urbanes: 

 Decret  120/1992  del  Departament  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de  Catalunya: 
Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal∙lar  entre  les  xarxes  dels  diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 

 Ordenança  d’obres  i  d’instal∙lacions  de  serveis  en  el  domini  públic  municipal  de  la  ciutat  de 
Cornellà. BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 

 

Xarxes de proveïment d’aigua potable: 

 Real Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  sanitarios  de  la 
calidad del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

 Directiva  98/83/CE  del  Consejo,  relativa  a  la  qualitat  de  les  aigües  de  consum  humà.  (DOCG  de 
5/12/1998) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (GOGC 22/07/99) 
 Ordre  28/07/1974,  s’aprova  el  “Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de 

abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

Xarxes de sanejament: 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Real  Decret‐Llei  11/1995,  de  28  de  desembre,  pel  qual  s’estableixen  les  normes  aplicables  al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)  

 Ordre  15/09/1986.  “Tuberías.  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB 
núm. 128, de 29/05/1997) 

Drenatge: 

 Orden  circular  322/97  de  24  de  febrer  dobre  “Ligantes  bituminosos  de  reología  y  mezcla 
bituminosas discontínuas en caliente para capas de pequeño espesor” 

 Orden circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es fixen 
criteris sobre regularitat superficial 

 Instrucción 4.1‐IC sobre “obras pequeñas de fábrica”, aprobada por Orden Ministerial de 8 de julio 
de 1964 (BOE 11de enero de 1965). 

 “Colección de pequeñas obras de paso” 4.2‐IC aprobada por Orden Ministerial de 3 de  junio de 
1986 (BOE del 20) 



 Instrucción 5.2‐IC sobre “drenaje superficial” aprobada  Orden Ministerial 14 de mayo de 1990 (BOE 
del 23) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat: 

 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs. (BOE 7/10/1998) 
 Decret 2913/1973  “Reglamento general del  Servicio Público de Gases Combustibles”.  (BOE núm. 

279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
 Decret  1091/1975:  complementari  art.  27  (competències  i  obligacions)  (BOE  núm.  121  de 

21/05/1975) 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
 Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos”. (BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
 Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC‐MIG 5.1  
 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) 
 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC‐MIG –R.7.1 i la ITC‐MIG –R.7.2 
 (BOE 11/06/1998) 
 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de  la actividad de distribución de gases  licuados 

del petróleo”. (BOE núm. 243 de 9/10/92) 
 Real  Decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica: 

Sector elèctric: 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen  les activitats de  transport, distribució comercialització 

d’instal∙lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
 

Baixa Tensió: 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 
18/09/2002)  

 ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
 ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 

 

Enllumenat públic: 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de  la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 Pla Director d’Il.luminació de Cornellà de Llobregat. 
 Plec de Condicions Tècniques d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Cornellà. 
 Reglament  d’eficiència  energètica  en  instal∙lacions  d’enllumenat  exterior  i  les  seves  instruccions 

tècniques EA‐01 i EA07 aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre.  
 

Jardineria: 

 Ordenança General del Medi Ambient urbà. Titol VIII. Zones naturals  i espais  verds. B.O.P. núm. 
143, 16/06/1999 (correccions publicades als B.O.P. 160, 180, 57) 

 Normes UNE 
 Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
 Instrcucción 7.1‐IC sobre “plantaciones en la zoma de servidumbre de las carreteras”, aprovada per 

Orden Ministerial, del 21 de març de 1965 (BOE del d’abril) 
 

Ordenances Mediambientals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA (Versió vigent des del 19 de juny de 2017): 

http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Normativa%20General/Ordenances/Mod%20%207%2
0Ordenança%20de%20Convivència%20Ciutadana.pdf 

ORDENANÇA SOBRE OBRES, INSTAL.LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL (Versió vigent des 
del 8 de setembre de 2004): 

http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Normativa%20General/Ordenances/Canalitzacions%2
0DILIGENCIADA%20juny%202016%20signada.pdf 

S’haurà de tenir en compte tota la Normativa actual que afecti, així com, tota la nova que es publiqui fins a 
la licitació de les obres. 

13. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de  la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de qualitat per a  l’execució de  les 
obres. A l’Annex núm.3 queda reflectida la proposta del pla. 

La Constructora haurà de  lliurar a  la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de Qualitat per a 
que pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada  i aprovada, per  la Direcció Facultativa abans 
de l’inici de les obres. Seran a càrrec del contractista tots els assaigs de control de qualitat establerts fins a 
un import de l'1.5% del pressupost de l'obra sense perjudici del que s'estableixi als Plecs de la Licitació. 

Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la D.F., d’igual manera 
que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es realitzin, avançant‐los per fax o e‐
mail, quan del seu resultat se’n derivin aprovacions per a la continuació dels treballs de manera immediata 
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14. SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’art.233 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a  l’ordenament  jurídic espanyol  les 
Directives del Parlament Europeu  i del Consell 2014/23/UE  i 2014/24/UE del 26 de  febrer de 2014, en el 
present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut restant incorporat al present a l’Annex número 4. 

 El  pressupost  d’execució material  de  Seguretat  i  Salut,  ascendeix  a  sis mil  set‐cents  dos  euros  amb 
cinquanta‐sis cèntims  (6.702,56€), més el benefici  industrial,  les despeses generals  i  l’IVA  import que 
queda recollit en el propi Estudi de Seguretat i Salut.  

Aquest estudi estableix, pel termini d’execució de les obres, les previsions pel que fa a prevenció de riscos 
d’accidents laborals i malalties professionals. Haurà de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
adjudicataris de  l’obra per tal de dur a terme  les seves obligacions en el terreny de  la prevenció de riscos 
laborals, facilitant el seu desenvolupament. 
En aplicació de  l'Estudi de Seguretat  i Salut o cada contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat  i Salut 
(PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, 
d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.  

En aquest Pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi,  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no  poden  implicar  disminució  dels  nivells  de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de 
l'obra pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

15. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

En compliment del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el que s’exigeix la realització d’un Estudi de Gestió de 
Residus de la Construcció, s’ha redactat l’Annex núm. 4 Gestió de Residus.  

Durant l’execució de les obres serà d’obligat compliment el Decret regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. Els residus que es generaran en aquesta obra són, fonamentalment, per les demolicions i 
enderrocs de voreres, vorades, paviments i murs. Aquests materials no podran ser reutilitzats i el volum a 
transportar a abocador serà de la totalitat, abocador que haurà d’estar regulat i autoritzat.  

Les  unitats  d’obra  escaients  contemplen  els  corresponents  cànon  d’abocament  i  de  manteniment  de 
l’abocador a satisfer en el moment de dipositar els residus. Altres residus com fusta, vidre, ...es portaran a 
centre de reciclatge . 

Els  sòls excavats que es puguin aprofitar per  ser qualificats com a adequats,  tolerables o  seleccionats es 
podran tornar a utilitzar a l’obra. 

Dintre del  Pressupost d’Execució Material de  les  obres del projecte  s’ha  inclòs diferents partides  per  la 
gestió dels residus de la construcció. 

 

16. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Per  a  totes  les obres que  s’han d’executar dins del present projecte  es  compliran  les prescripcions que 
estableix el Plec de Condicions Tècniques Particulars del present projecte constructiu  juntament amb  les 
prescripcions descrites en la descripció de cadascun dels preus unitaris. 

Tots  els  materials  emprats  a  l’obra,  així  com  la  seva  col∙locació,  compliran  totes  les  especificacions 
tècniques que mana la normativa. Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut 
a l’obra (Reial Drecret 9/2017), i es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, per l’execució 
de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern. 

17. TERMINI D’EXECUCIÓ 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 4 mesos. 

18. DIVISIÓ PER LOTS 

La directvia 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d’estudiar la convivència de dividir els 

contractes en  lots “sense deixar de gaudir de  la  llibertat de decidir de forma autònoma  i basant‐se en  les 

raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o judicial”, per tant en aquest 

cas es considera que no seria pertinent la divisió en lots per la licitacó de l’obra. 

La divisió per lots d’aquestes obres provocaria que l’execució del contracte fos excessivament difícil des del 

punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos 

lots la qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús general i comprèn tots els 
elements per a la seva utilització, en conseqüència reuneix tot el que demana el Reial Drecret 9/2017, del 8 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

20. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del títol 3 capítol II Revisió de preus en els contractes segons el Reial Drecret 9/2017, del 8 
de novembre i per tractar‐se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a vint‐i‐quatre 
(24) mesos, no té revisió de preus. 



21.  TIPUS D’OBRA 

El Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del  Sector  Públic,  pel  que  es  transposen  al  ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014. 

 

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de  juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats  i serveis 
dels ens  locals en el seu article 12 classifica  les obres segons el seu objecte  i naturalesa, d’acord amb els 
següents grups: 

a. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 
b. Obres de reparacions menors. 
c. Obres de conservació i manteniment. 

 

La  naturalesa  de  l’obra  d’aquest  projecte  s’emmarca  dins  la  categoria  a. Obres  de  primer  establiment, 
reforma. 

22.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat  i solvència que han d’acreditar  les empreses en els 
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP). 

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

 El Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual  s’aprova el  text  refós de  la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que es transposen al ordenament  jurídic espanyol    les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014. 
 

 Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de 
contractes de  les administracions públiques  (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial 
decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015). 

 
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment  la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
 

Tipus d’obres (art. 25 del Reglament general LCAP, vigent de conformitat amb el que estableix la disposició 
addicional  4a  del  TRLCSP).  D'acord  amb  l'article  65.1.  del  RDL  773/2015,  per  a  contractar  amb  les 
administracions públiques l'execució de contractes d'obres el valor estimat sigui igual o superior a 500.000 
euros, serà  requisit  indispensable que  l'empresari es  trobi degudament classificat. En aquest cas, com és 
menor als 500.000euros només es presenta  la classificació a mode  informatiu, a efectes de possibilitar  la 
justificació de solvència. 

 

Proposta de classificació del contractista (segons el RD 773/2015): 

Grup G:   Vials i pistes 

Subgrup 6:  Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 2: si la quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o igual a   360.000 
euros. 

 

Tanmateix, s’incorporen els Codis d’aplicació justificatius de la solvència CPV, correspondència classificació 
entre CPV i NACE. 

Segons la Taula de correspondències entre el CPV i la NACE Rev.1 – Secció F. Construcció, trobem per: 

 Divisió: 45. 
 Grup: 45.2. 
 Classe: 45.23. 
 Descripció: Construcció d’autopistes, carreteres, camps d’aterratge, vies fèrries i centres esportius. 
 Codi CPV: 45233140‐2. 
 Descripció: Obres vials. 

 

L'Assegurança  de  Risc  d'obra,  s'ajustarà  a  la Normativa  Vigent,  i  en  qualsevol  cas,  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars que s'aprovi amb l'Expedient de contractació per a l'execució de les obres. 

23. PRESSUPOST GLOBAL  

S’ha confeccionat el pressupost global de totes les actuacions en base a amidaments i als bancs de preus de 
ITEC desembre 2023. 

Aplicant els preus als amidaments resultants, afegint‐li l’import de les partides alçades s’obté un Pressupost 
d'Execució Material de les Obres de TRES‐CENTS QUINZE‐MIL CINC‐CENTS TRENTA‐SET EUROS AMB VINT‐I‐
UN CÈNTIMS ( 315.537,21 €)  

La distribució del PEM de la reurbanització del COR 102 és com segueix: 

PRESSUPOST PROJECTE REURBANITZACIÓ COR102  TOTAL 
1  CARRER BOIX     226.942,31 
1.1  ENDERROCS I MOVIMENT DE 

TERRES 
40.143,75 

  
1.2  PAVIMENTACIÓ  92.539,56    
1.3  CLAVEGUERAM  12.394,28    
           
1.4  MOBILIARI  6.208,53    
1.5  JARDINERIA I REG  19.535,73    
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1.6  SENYALITZACIÓ  1.620,46    
           
1.7  XARXA D'AIGUA  4.500,00    
1.8  XARXA ELÈCTRICA  50.000,00    
           
2  CARRER ENTRE BOIX I BEDOLL     66.811,40 
2.1  BOIX SENAR  54.086,98    
2.1.1  ENDERROCS  3.147,88    
2.1.2  MOVIMENT DE TERRES  2.493,76    
2.1.3  PAVIMENTACIO  9.841,23    
2.1.4  XARXA ENLLUMENAT  11.510,98    
           
2.1.5  MOBILIARI URBÀ  5.076,04    
2.1.6  XARXA REG  1.317,09    
2.1.7  XARXA GAS  20.700,00    
           
2.2  BEDOLL PARELL  12.724,42    
2.2.4  XARXA ENLLUMENAT  6.324,42    
           
2.2.3  XARXA DE GAS  6.400,00    
           
3  CARRER BEDOLL     15.080,94 
3.1  XARXA ENLLUMENAT  7.180,94    
           
3.2  XARXA ELÈCTRICA  7.900,00    
           
4  VARIS    6.702,56 
4.1  SEGURETAT I SALUT  6.702,56    
   PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL     315.537,21 
           
   DESPESES GENERALS (13%)  41.019,84    
  

 
     

   BENEFICI INDUSTRIAL (6%)  18.932,23    

  
PRESSUPOST PER CONTRACTE 
SENSE IVA    

375.489,28 

   IVA (21%)  78.852,75    

  

PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA 
INCLÒS     454.342,03 

 

 

 

24. PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost d’Execució de contracte ascendeix a  la quantitat de tres‐cents setanta‐cinc mil quatre‐cents 
vuitanta‐nou euros amb vint‐i‐vuit cèntims més IVA (375.489,28€). 
Per tant, el Pressupost per coneixement de  l’administració puja quatre‐cents cinquanta‐quatre mil tres‐
cents quaranta‐dos euros amb tres cèntims (454.342,03€) IVA 

25. DOCUMENTS QUE INTEGREN  ELTPROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex núm.1:  TOPOGRAFIA 

Annex núm.2:    SERVEIS EXISTENTS  

Annex núm.3:  CONTROL DE QUALITAT 

Annex núm.4:  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Annex núm.5:  GESTIÓ DE RESIDUS 

Annex núm.6:  ENLLUMENAT 

Annex núm.7  JUSTIFICACIO DE PREUS 

Annex núm.8    PLA D’OBRA 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS  

01. Planta situació  

02. Planta emplaçament i àmbit d’actuació 

03.  Topogràfic 

04. Planta d’enderrocs. 

05. Planta general 

06. Planta definició elements i d’enjardinament 

07.  

7.1.Planta definició geomètrica 

7.2.Planta replanteig 

08. Seccions transversals 



09. Seccions longitudinals 

10. Xarxa reg 

11. Xarxa d’enllumenat 

12. Xarxa de baixa tensió 

13.  Xarxa gas  

14. Xarxa de clavegueram 

15. Xarxa d’aigua  

D01  Detalls paviments. 

D02    Detalls mobiliari urbà 

D03  Detalls manyeria 

D04   Detalls constructius 

D05   Detalls xarxa clavegueram  

D06    Detalls xarxa enllumenat i rases  

D07  Detalls xarxa reg 

 

DOCUMENT NÚM.3 _PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

‐ Plec de Condicions Tècniques Particulars 

DOCUMENT NÚM.4_PRESSUPOST 

‐ Amidaments 

‐ Quadre de preus número 1 

‐ Quadre de preus número 2 

‐ Pressupost 

‐ Resum de Pressupost 

26. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

Alberto Esteban Silva  –  Coordinador  Tècnic de Plans urbanístics i projectes (PROCORNELLÀ)        

Serveis tècnics Procornellà: 

Cristina Bennassar Alemany_ arquitecta 

Mireia Sala Martí_  enginyera de camins, canals i ports  

Yolanda Oliver Bullido_arquitecta tècnica 

27. CONCLUSIONS 

El Projecte és del tot executable,  ja que consta de tota  la documentació necessària, per poder‐lo definir  i 
per tant poder‐se construir.  

Es tracta d’una obra complerta i totalment preparada per ser posada en servei una vegada sigui aprovada 
per  l’Administració.  Amb  tot  l’exposat  en  aquesta Memòria  i  en  els  documents  esmentats  a  l’apartat 
anterior, resten definides  les obres contingudes en aquest Projecte,  i es  justifica  la solució adoptada, raó 
per la que es dóna per finalitzat el present document.  

 

 

Autor del Projecte: 

 

 

Alberto  Esteban  Silva    –    Coordinador    Tècnic  de  Plans  urbanístics  i  projectes  (PROCORNELLÀ)    
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Annex 1. Topografia.  

1.TOPOGRAFIA

Per  la  redacció  del  projecte  de  reurbanització  de  les  zones  afectades  pel  pla  director  comunitari  Sant
Ildefons COR 102, s’ha encarregat l’aixecament topogràfic del carrer Boix i de la vorera oest del carrer de
l’interbloc a Prisma Gabinet Topogràfic SL.

L’aixecament s’ha realitzat a escala 1/250 amb sistema de projecció ETRS89.

S’adjunta informe i plànols del topògraf. 
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Annex 2. Serveis existents.  

SERVEIS AFECTATS 

Per  l’elaboració d’aquest projecte s’ha utilitzat  la  informació demanada a  les companyies a  través de  la 
plataforma Acefat i a l’Ajuntament: 

‐ Endesa 

‐ Aigües Barcelona 

‐ Gas Natural 

‐ Telefonica 

‐ Enllumenat 

‐Clavegueram 

‐ Ono 

Les respostes gràfiques de les companyies figuren en el present l’Annex 2 de Serveis existents. Per a l’inici 
de  les obres el contractista demanarà a  les companyies de serveis, els plànols de situació,  localitzant  la 
seva  ubicació  “in  situ”  per  tal  d’evitar  qualsevol  desperfecte  en  els  mateixos,  i  es  responsabilitzarà 
d’aquells desperfectes que es puguin ocasionar. I disposarà dels plànols actualitzats dels serveis existents 
en l’ àmbit d’actuació. 

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituïts d’acord amb la normativa de cada companyia. 

S’entén com a  inclòs en obra civil a càrrec del contractista, el subministrament dels elements necessaris 
per  a  la  instal∙lació  dels  serveis  per  part  de  les  companyies  (subministrament  elèctric,  elements  de 
seguretat i salut, màquines d’eixugada de nivell freàtic, etc.) 

Les  distàncies  de  seguretat  en  paral∙lelismes  i  encreuaments  amb  altres  serveis  està  reglamentada  pel 
Decret 120/1992 i pel Decret 196/1992 que modifica parcialment el D.120/1992 
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 689769 - 17577277

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423202.34; Y:4579457.29Fecha: 10/07/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
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Projecte: 689769 Punt: 5916793carrers boix/bedoll

Data de lliurament:
10 de julio de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA
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TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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Disseny: format A4

Empresa:

!<. 100W CMH + 150W CMH, Co (10)

!. 100W CMH, Co (42)
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!. 150W CMH, Co (6)

^̀ 2 x 36W FL-T8, SI (4)

![= 2 x 60W Led, Co (2)
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Memòria 

El  Pla  de  Control  de Qualitat  s’ha  realitzat  atenent  les  especials  característiques  del mateix,  on  les 
unitats de paviments, bases  i  reblerts  representen  la major part de  l’import  total del pressupost de 
l’obra i del Control de Qualitat.  

Es distingeixen dos (2) TIPUS DE CONTROL: 

 Control  de  Materials:  característiques  químiques,  físiques,  geomètriques  o  mecàniques  del 
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
d’execució,  o  en  acabar  aquest,  per  tal  de  verificar  les  condicions  de  formació  de  l’element 
d’obra. 

El control d’execució es  tindrà en compte per a cada una de  les partides que composen el projecte, 
verificant la bondat de l’execució de l’obra i redactant un informe favorable o desfavorable en cada cas.   

S’haurà d’aportar la documentació de segell de qualitat per als elements de  prefabricats a la DO, que 
comprovarà si efectivament es compleix amb els requisits demanats en el plec de condicions tècniques 
particulars. 

En  tots  i  cadascun  dels  casos  de materials  s’exigeix  el  segell  de  qualitat  corresponent  als materials 
utilitzats a  l’obra,  i  la DO haurà de donar el seu vist‐i‐plau  favorable  i acceptant per escrit  la partida 
corresponent  a  aquest material.  En  cas  que  es  faci  un  assaig  també  haurà  de  donar  el  vist‐i‐plau 
corresponent d’acceptació o no indicant les raons de la denegació i les mesures adoptades 

Les obres projectades es poden agrupar de la següent forma: 

 Enderrocs i moviments de terres 

 Instal∙lacions 

 Ferms i paviments 

 Formigons i acers no estructurals 

 Equipament fix i mobiliari urbà 

Els material bàsics a controlar seran: 

QUADRE DE MATERIALS A CONTROLAR 

MATERIALS   TIPUS DE CONTROL 

Reblerts  Assaigs Característiques i d’Execució 

Formigons  Assaigs Característiques i d’Execució 

Canonades i Tubs  Certificats de Control de Qualitat 

Marc i tapes de fosa  Certificats de Control de Qualitat 

Vorades  i  peces  Certificats de Control de Qualitat i Control d'obra 

prefabricades 

Enllumenat públic  Certificats de Control de Qualitat 

Materials Elèctrics  Certificats de Control de Qualitat 

Elements urbans   Certificats de Control de Qualitat 

Terra vegetal  Certificat de qualitat 

Controlats aquests materials, es pot considerar que es tindrà controlada  la pràctica totalitat de  l’obra 

pel  fet que s’hauran  instal∙lat aquells elements que garanteixin  la  funcionalitat de  la mateixa, amb  la 

corresponent garantia exigida. 

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats es presentarà, abans de passar la comanda, els 

corresponents  certificats  a  Direcció  d’obra  per  tal  de  garantir  que  compleixin  les  especificacions  i 

requeriments desitjats: 

 Certificat  del  registre  d’empresa  per  un  Organisme  capacitat,  en  el  que  es  certifica  que 

l’empresa de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències d ela Normativa 

per que fa referència a la producció en la seva factoria. 

 Certificat de  conformitat  del  producte per AENOR,  en  el que  certifica que  les  canonades  es 

general  fabricades per  l’empres proposada,  en  la  seva  factoria,  es  fabriquen de  conformitat 

amb els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 

 D’altres certificats, EQNET, etc. 

La Constructora haurà de lliurar a la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de Qualitat per 

a que pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada  i aprovada, per  la Direcció Facultativa 

abans  de  l’inici  de  les  obres.  Seran  a  càrrec  del  contractista  tots  els  assaigs  de  control  de  qualitat 

establerts  fins a un  import de  l'1.5% del pressupost de  l'obra  sense perjudici del que  s'estableixi als 

Plecs de la Licitació. 

A continuació s'adjunta el Pla de Control de Qualitat de les obres elaborat en fase de projecte. 
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   PLA DE CONTROL DE QUALITAT COR102       
           
   ASSAIG    UNITAT 

1  SÒLS       
1.1  Base i sòls aportats       

Tipus de Control:  Materials       
    Descripció     AMIDAMENT 
           

  
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103‐101‐95 o NLT 104     1,00 

           
           

  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐
103 o NLT 105 i UNE 103‐104 o NLT 106     1,00 

           
           

  

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐500 o NLT 107 

   1,00 
           
           

  

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐501 o NLT 
108     2,00 

           
           

  

Determinació de l'índex CBR en laboratori, sense incloure 
l'assaig Proctor(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103‐502 amb compactació del Proctor 
Modificat     1,00 

           
           

  
Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la 
norma NLT 115     1,00 

           
           

  

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103‐204     1,00 

           

           

  
Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) 
d'un sòl, segons la norma NLT 114     1,00 

           
           

  
Assaig d'inflament lliure sobre mostra inalterada(per dia). 

   1,00 
           
           
   Assaig de col.lapse en sòls, segons norma NLT‐254:1999     1,00 
           
           

  
Determinació qualitativa de la presència de sulfats 
solubles de mostra de sòl s/UNE 103,201:1996     1,00 

           
           
Tipus de Control:  Execució       
    Descripció     Resultat 
           

  

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM 
D‐2922 I ASTM D 3017 e1     10,00 

           
           

  

Assaig de placa de càrrega, sense incloure reacció, amb 
placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 
NLT‐357/98     1 

           
           

1.2  Tot‐ú artificial        
Tipus de Control:  Materials       
           

  
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE‐103‐101‐95     1,00 

           
           

  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐
103 o NLT 105 i UNE 103‐104 o NLT 106     1,00 
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Determinació de la resistència a la fragmentació pel 
mètode de Los Ángeles segons la norma UNE_EN 1097‐2‐
99  1,00 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE_EN 933‐8  1,00 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra 
de granulat segons la norma UNE_EN 933‐3:1997  1,00 

Determinació del nombre de cares de fractura en el 
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la 
norma UNE_EN 933‐5  1,00 

Humitat natural  1,00 

Ensayo del azul de metileno, según UNE‐EN 933‐9;1999  1,00 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐501 o NLT 
108  2,00 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, sense incloure 
l'assaig Proctor(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103‐502 amb compactació del Proctor 
Modificat  1,00 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103‐204  1,00 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una 
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, 
segons la norma UNE_EN 1744‐1:1999  1,00 

Tipus de Control:  Execució 

Assaig de placa de càrrega, sense incloure reacció, amb 
placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 
NLT‐357/98  1,00 

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM 
D‐2922 i ASTM D 3017 e1  10,00 

1.3  Rases 

Tipus de Control:  Material 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐501 o NLT 
108  7,00 

Tipus de Control:  Execució 
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM 
D‐2922 i ASTM D 3017 e1  30,00 

2  FORMIGÓ 
2.1  HM‐20 

Presa de mostres de formigó fresc,mostreig de formigó, 
realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 
cinc(5) provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE 83300, UNE 83313, … 

6 

2.2  HA‐25 

Presa de mostres de formigó fresc,mostreig de formigó, 
realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 
6(6) provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE 83300, UNE 83313, … 

3 

3 

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT AMB 
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE 
PENETRACIO 
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Tipus de Control:  Material       
    Descripció     Resultat 
           

  
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma NLT 164‐90     1,00 

           
           

  

Recuperació de l'aglomerat en la seva forma original i 
anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una 
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165‐
90     1,00 

           
           

  

Confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de 
la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una 
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159‐
86 i càlcul de la densitat i forats segons NLT‐168/90 

   1,00 
           
           

  

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat 
(assaig d'immersió‐compressió) d'una mescla bituminosa 
compactada, segons la norma NLT 162‐00     1,00 

           
Tipus de Control:  Execució       
    Descripció     Resultat 
           

  

Extracció i tall d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, per a la separació de capes i la reposició 
d'aglomerat segons la norma NLT 168‐90     2,00 

           
           

  
Determinació de la Densitat Aparent d'un testimoni de 
mescla bituminosa segons NLT‐168.     2,00 

           
           

  
Determinació de l'espessor de capa d'un testimoni 
d'aglomerat asfàltic segons NLT‐168     2,00 

           

  
Control de temperatures en l'execució de paviments de 
mescles bituminoses en calent     2,00 

           
           

   Reposició in situ del forat deixat al treure un testimoni     2,00 
           

  
Toma de muestra de asfalto,cuarteo y preparación 
incluido desplazamiento     2,00 

           

  

Determinació de la dossificació real d'un reg o tratament 
bituminós, per pesatge de safates metàl.liques o fulles de 
paper col.locades prèviament sobre la superfície a tractar     1,00 

           
           

4 
 TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I 
GARBELLADA       

           
    Descripció       
           

  
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103‐101 o NLT 104     1,00 

           
           

  

Determinació quantitativa del contingut de matèria 
orgànica, en presa de mostra del substrat vegetal segons 
les normes UNE 103204:1993 i UNE 103204 ERRATUM. 

   1,00 
           
           

  
Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra 
del substrat vegetal     1,00 

           
           

  
Determinació del contingut de potassi, en presa de 
mostra del substrat vegetal     1,00 

           
           

  

Determinació del contingut de nitrogen, en presa de 
mostra del substrat vegetal segons la norma UNE 
77305:1999     1,00 

           
           

  
Determinació del contingut de calci, en presa de mostra 
del substrat vegetal     1,00 
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Determinació del contingut de carbonat calcic, en presa 
de mostra del substrat vegetal     1,00 

           
           

  
Determinació del contingut de magnesi, en presa de 
mostra del substrat vegetal     1,00 

           
           

  
Determinació del contingut de sodi, en presa de mostra 
del substrat vegetal     1,00 

           
           
   Prova de salinitat     1,00 
           
           

  
Determinació del pH en presa de mostra del substrat 
vegetal segons la norma UNE 77306:1999.     1,00 

  

Conjunt d'assaigs per classificar una mostra de substrat 
vegetal com a terra de jardineria     1,00 
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Annex 04. Estudi de Seguretat i Salut 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1.  Identificació de les obres

El present projecte  contempla  la  re‐urbanització dels espais públics afectats per  la  rehabilitació dels 
edificis del COR102, que inclou els edificis del carrer Boix núm.1,3,5 i 7 i el del carrer Bedoll núm. 10,12 i 
14. Així mateix,  l’abast de  l’actuació en el carrer Boix  fa necessari  intervenir en  la  totalitat del carrer
que actualment està dividit entre el Sector COR102 (vorera est) i el COR105 (vorera oest). Per tant pel
desenvolupament de  la proposta, s’ha tingut en compte  les actuacions de rehabilitació  i actualització
plantejades per  la  instal∙lació d’ascensors  i  l’ampliació de balcons, que  impliquen  l’ocupació de  l’espai
públic en la vorera oest del carrer boix núm. 2, 4, 6 i 8.

1.2.  Objecte 

El  present  E.S.S.  té  com  a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la 
prevenció  de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb  les obligacions que es desprenen de  la Llei 
31  /  1995  i  del  RD  1627  /  1997,  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en  l'execució de  les obres en compliment del que determina  la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera,  s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu,  les premisses bàsiques per a  les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de 
conformitat  al  seu  Pla  d’Acció  Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització  funcional  i  els 
mitjans  a  utilitzar,  havent  de  quedar  tot  allò  recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que  haurà/n  de 
presentar‐se al Coordinador de Seguretat  i Salut en  fase d’Execució, amb antelació a  l’inici   de  les 
obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració  d’Obertura  davant  l’Autoritat 
Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del  coordinador de  seguretat  i  salut en  fase d'execució de  l'obra, el  contractista 
elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i 
determinarà  les  mesures  de  seguretat  a  dur  a  terme  amb  la  memòria,  plec  de  condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR

Promotor   :  Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Població      :  Cornellà de Llobregat

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Servei  Tècnic  de 
Procornella 
Coordinador dels  serveis 

tècnics de Procornella:   Alberto Esteban Silva 

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.  Tipologia de l'obra 

Reurbanització del carrer Boix, i carrer interbloc entre Boix i Bedoll i treballs d’enllumenat i elèctrics al 
carrer Bedoll parell. 

4.2.  Situació 

Emplaçament    :  Carrer Boix,carrer Bedoll 10,12,14 i carrer Interblocs entre Boix i 
Bedoll. 

Població      :  Cornellà 

4.3.  Subministrament i Serveis 

Aigua     :  Aigües de Barcelona 

Gas          :  GAS NATURAL 

Electricitat    :  ENDESA 

Sanejament   :  AJUNTAMENT 

Comunicacions   :  Telefònica i ONO 

 4.4.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacio 

El Centre d’Atenció Primària més proper és el Consultori de Sant  Ildefons. Mentre que si cal atenció 

hospitalària, caldrà anar a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi (93.553.12.00) o a l’Hospital de 

Bellvitge (Urgències 932 607 575) 

En cas de necessitar una ambulància, caldrà trucar al 061. 

4.4.  Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat 
i Salut, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de  

‐   Tres‐cents  vuit  mil  vuit‐cents  trenta-quatre  euros  amb  seixanta-cinc cèntims  
(308.834,65€) 

4.5.  Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4mesos. 

4.6.  Mà d'obra prevista 

Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30% 
del PEM total de l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra en punta d’execució és 
de 10persones. 

4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Oficial 1ª 

oficial 1ª 

oficial 1ª colꞏlocador 

oficial 1ª obra pública 

oficial 1ª paleta 

oficial 1ª electricista  

oficial 1ª muntador  

oficial 1ª d'obra pública 

oficial 1ª jardiner  

oficial 1ª encofrador 

oficial 1ª ferrallista 

oficial 1ª soldador 

oficial 1ª colꞏlocador 

oficial 1ª pintor 

oficial 1ª manyà 

oficial 1ª jardiner  

Oficial 2ª 

oficial 2ª jardiner 

ajudant jardiner  

ajudant colꞏlocador 

ajudant d’obra pública 

ajudant d'electricista  

ajudant de muntador  

ajudant obra pública  

ajudant encofrador 

ajudant ferrallista  

ajudant pintor 

ajudant jardiner 

ajudant manyà 

manobre  

manobre especialista 

4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Aigua 

Sorra p/morters 

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 

Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigon 

Sauló sense garbellar 

Grava de pedrera, de 30 a 50mm 

Grava de pedrera de 5 a 12mm 

Grava pedra granit.p/drens 

Grava reciclat form. 20-40mm 

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5mm. 

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó. 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Ciment blanc ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs 

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 

Calç aèria cl90 per a construcción 

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60 (BM-3b) 

Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% 

Formigó HM-20/B/10/I,>=200kg/m3 ciment 

Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 

Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 

Formigó HM-25/B/40/I  

Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 

Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 

Formigó neteja HL-150/B/20 

Formigó d'ús no estructural de resist. 15N/mm2 HNE-15/P/40 

Formigó d’ús no estructural HNE-20/B/20 

Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 

Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

Filferro recuit,D=1.3mm 

Clau acer 

Tatxes acer llarg.=30mm 
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Cargol autorosc.,voland. 

Acer b/corrugada B500S 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm 

D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

Acer coten S275J0WP hacer amb resistencia millorada a la corrosió atmosférica corten 

Tauló fusta pi p/10 usos 

Llata fusta pi 

Puntal metàlꞏlic telescòpic h=3m,150usos 

Tauler pi,g=22mm,10 usos 

Desencofrant 

Part propor.elem.aux.taulers fenòlics 

Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 

Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 

Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies incorporades tipus Reroot de 

greenleef o equivalent per protecció de les arrels dels arbres amb el paviment 

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta resistència als rajos ultraviolats en form 

Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140-190g/m2 

Goetèctil feltre PP teix, 100-110g/m2 

Planxa EPS elastif.g=10mm 

Activacor d’oxidació per a superfícies d’hacer amb resistencia millorada a la corrosió 

atmosférica (corten) sense calamina tipus act-cor o equivalent 

Bany d’aturada per a superfícies d’acer amb resistencia millorada a la corrossió atmosférica 

corten, tipus bp-COR o equivalent. 

Vernís de protección per a superfícies d’hacer amb resistencia millorada a la corrossió 

atmosférica (corten)tipus bz-COR o equivalent 

Vernís de protección final per a superfícies d’hacer amb resistencia millorada a la corrosió 

atmosférica(corten)tipus bz-cor natura mat o equivalent 

Peça formigó vorada P1 20x8cm 

Peça de doble capa de formigó color blanc, per a rigola 20x20x8cm 

Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 

Capçal de gual format per 2 peces de 40x58cm tipus gual accessible peatonal de Primsa de 

GLS o equivalent. 

Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bituminosa  

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 

Peça rectangular de formigó 20x10x8cm 

 

Paviment prefabricat tipus llosa vulcano 30x20x6cm color corten de Breinco o equivalent. 

Paviment prefabricat tipus llosa vulcano 20x20x5cm color corten de Breinco o equivalent. 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, 

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent, de 

120x40x15 inclòs banda texturitzada 

Barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diametre 

45mm (un a 95cm d'alçada i l'altre a 70cm) connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm., 

muntants verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada 120 cm, amb passamà 

superior de 10x40 mm i sòcol inferior de 12x40 mm i passamà inferior 10x40mm.Tot segons 

plànols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment de formigó 

Pintura per a marques vials dos compononts, color 

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 

Placa complementària d’alumini de 2mm de gurix de 250mm d’alçària i 500mm d’amplària 

Placa informativa per a senyals de trànsit d’alumini anoditzat de 60x60cm, acabada amb làmina 

retrorreflectora classe RA1 

Placa informativa per a senyals de trànsit d’alumini anoditzat de 60x90cm acabada amb làmina 

retrorreflectora callse RA3 

Suport d’alumini d60mm color cava 

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus 

B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, 

segons la norma UNE-EN 13476-3 

Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3 

Sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de Fumoso Industrial o 

equivalent  

Embornal de fundició, model Delta SF570 de la casa Benito Urban o equivalent,  

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de 

polipropilè 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus TH60 de 

Benito Urban o equivalent. 

Bastiment i tapa per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas- 

Cofunco o equivalent. Amb la inscripció "escomesa aigua”amb tirador. 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de 

diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 
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Tub corbable corrugat diàm.110 

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 

Conductor Cu nu,1x35mm2 

Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 

Columna cilíndrica de 4m d'alçada, diàmetre 60mm,d'acer galvanitzat segons UNE EN 10025.  

Columna cilíndrica de 4.5m d'alçada, diàmetre 60mm,d'acer galvanitzat segons UNE EN 10025.  

Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i VB2 

de Carandini o equivalent. 

Lluminària Century Lluminària Century (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de 

Carandini o equivalent. 

Part proporcional d'accessoris per a columnes 

Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2''  

valvules mascle 

colze mascle femella de 1 1/2'' de llautó 

t de 1 1/2'' de llautó 

enllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó 

Boca de reg d'1''1/2 tipus BR20M de Fundicio dúctil Benito o equivalent amb rosca tipus M, amb 

entrada lateral, inclús caixa i marc de fosa 

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref.5004 de Rain bird o equivalent ,  

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 

cada 33 cm 

Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2" 

Programador tipus Samclabox model SBP 01 o equivalent, alimentació amb pila de 9Vdc.  

Vàlvula ràcord pla manual per rentat 

Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´1/2,PN=64bar 

Regulador pressió plàstic 1 1/2'' 

Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent 

Electrovàlvula per a 1,0''. 

Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 

Acer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua 

Prunus serrulata Amanogawa 

Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l 

Ballota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l 

Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 

Epilobium canum Western Hills en contenidor de 3l 

Gaura lindheimeri en contenidor 3l 

Perovskia atriplicifolia 30 a 50cm,en contenidor 3l 

Santolina chamacyparissus en contenidor 3l 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de 

llargària 

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 

Paperera model Circular 60 de Fundició Dúctil Benito o similar, de 60 l de capacitat, de planxa 

d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, recolzada en estructura de tub de 

diàmetre 40 mm, amb base i pletines rectangulars amb 2 forats de 12 mm de diàmetre per a la 

fonamentació. Inclòs accessoris de muntatge. 

Peça formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de Breinco o 

equivalent, de 120x40x15cm sense banda texturitzada. 

 

10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora, de mida mitjana, amb martell trencador 
Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 
Retroexcavadora, de mida mitjana 
Pico vibrant duplex de 1300 kg 
Motoanivelladora petita 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Compactador combustible duplex manual de 700 kg 
Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 
Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camio de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió grua 
Camió grúa de 5 Tn 
Camió cisterna 8m3 
Camió grua 3t 
Dúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
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Formigonera de 165 l 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 
Mesc.cont. sacs 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 
Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 
Regle vibratori 
Equip tall oxiacetilènic 
Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5‐20cm 
Regle vibratori 
Tractor 100CV,braç desbros. 
Motoserra 
Grup electrògen de 20 a 30kVA 
 
5.  INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS  

Donada la naturalesa de les obres, les instal∙lacions provisionals d'obra seran mínimes.  

El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions 
des de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal∙lacions d'obra d'acord 
amb la Normativa vigent.  

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a  les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT  I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al  servei de neteja d'aquestes  instal∙lacions higièniques, es  responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

 
6.1.  Serveis higiènics 

 Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2.  Vestuaris : Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  Menjador:  

6.3.  Local d'assistència a accidentats 

Donat que  a  l'obra no  s'ocuparan més de 50  treballadors  simultàniament durant més d'un mes, no 
caldrà habilitar un recinte destinat exclusivament a  les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, 
caldrà tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies 
i bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

La farmaciola portàtil tindrà el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat.  

7.  ÀREES AUXILIARS 

7.1.  Centrals i plantes 
Donades  les característiques de  l'obra no es considera necessari disposar dins de  la mateixa obra de 
centrals i plantes.  

7.2.  Tallers 
Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  

7.3.  Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims‐màxims“, 
segons una adequada planificació, que  impedeixi estacionaments de materials  i/o equips  inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la manipulació manual  o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més  singularitzada,  els 
treballadors responsables de  la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.  

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D.  201/1994, de  26 de  juliol,  i del R.D.  105/2008, d'1 de  febrer,  regulador dels  enderrocs  i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal∙lacions  de  reciclatge més  properes  per  tal  que  el  Contractista  triï  el  lloc  on  portarà  els  seus 
residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no  detectades 
prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es  buidaran 
prèviament  i s’aïllaran els productes corresponents de  l’excavació per ser evacuats  independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
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Caldrà prendre les mesures i protocols escaients per la retirada i manipulació del fibrociment existent, 
la qual  l'haurà de realitzar una empresa homologada. Qualsevol altra utilització  i manipulació a  l’obra 
de  materials  o  substàncies  perilloses  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació s'haurà de recollir al 
Pla de Seguretat i Salut. 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

Donades  les  característiques  de  l'obra,  el  tancament  s'haurà  d'anar  adaptant  a  l'avanç  de  les 
mateixes, de forma que es garanteixi un pas lliure per a vianants. Les instal∙lacions d'obra s'ubicaran 
preferentment a l'interior de l'àmbit. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre  l’àmbit de  l’obra (el de projecte)  i  l’àmbit dels treballs en  les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,.... 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de  l’obra  i es diferenciarà clarament si aquest canvia en  les diferents fases de  l’obra. L’àmbit o els 
àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i  interrelacionats  amb  el 
procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 
Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de  l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi. 

Les  casetes, els  contenidors, els  tallers provisionals  i  l’aparcament de vehicles d’obra, es  situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

10.1.  Serveis afectats 
No es preveuen serveis de companyia afectats. 

Els Plànols  i d’altra documentació que el Projecte  incorpora  relatius a  l’existència  i  la  situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous  i en general, d’instal∙lacions  i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva  pròpia  investigació  per  a  la  qual  cosa  sol∙licitarà  dels  titulars  d’obres  i  serveis,  plànols  de 
situació  i  localitzarà  i  descobrirà  les  conduccions  i  obres  enterrades,  per mitjà  del  detector  de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

10.2.  Servituds 
Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència  de  possibles  servituds  en matèria  d’aigües,  de  pas,  de mitgera  de  llums  i  vistes,  de 
desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes  construccions  i 
plantacions, tenen un caràcter  informatiu  i no asseguren  l’exhaustivitat ni  l’exactitud  i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades,  les mesures suplementàries de seguretat o  la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

10.3.  Característiques meteorològiques 
Les  característiques metereològiques  són  les  pròpies  de  clima mediterrani,  amb  hiverns  suaus  i 
estius càlids i un règim de pluges poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden 
donar episodis de pluja intensos. 

10.4.  Característiques del terreny 
Les obres se situen en un entorn molt planter i a pocs metres sobre el nivell del mar. El sòl natural és 
argilós/llimòs.  

10.5.  Característiques de l'entorn 
Les obres se situen en un entorn urbà i consolidat, amb presència d’habitatges, comerços, serveis... 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX  DE  TERRENY  SENSE  I  AMB  TALUSSOS,  I  PRETALL  EN  TALUSSOS  I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES ‐ POUS ‐ LLOSES ‐ ENCEPS ‐ BIGUES DE LLIGAT ‐ MURS 
GUIA ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ   

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ   
 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El  Contractista  amb  antelació  suficient  a  l’inici  de  les  activitats  constructives  n’haurà  de  perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 

12.1.  Procediments d'execució 
Les  obres  es  plantegen  en  una  única  etapa  i  s'executaran  segons  l'ordre  lògic  habitual.  Caldrà 
mantenir el pas i accessos habilitats. 

Els materials presents es podran excavar amb mitjans mecànics habituals. 

Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2.  Ordre d'execució dels treballs 
L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 

Complementant els plantejaments previs  realitzats  en el mateix  sentit per  l’autor del projecte,  a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra,  l’organització  i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials  característiques  de  gestió 
empresarial,  de  forma  que  resti  garantida  l’execució  de  les  obres  amb  criteris  de  qualitat  i  de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la 
persona o els mitjans a emprar. 

12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per  a  la programació del  temps material, necessari per  al desenvolupament dels distints  talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 
     
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

:  Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

     
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

:  Mitjançant  la  fixació de  terminis  temporals per 
a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 

El  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions  introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut.  

 

13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de  la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las Obras“  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre)    „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18   RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),  i Normes 
Bàsiques de  l’Edificació, entre altres reglaments connexos,  i atenent  les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.   

14.  MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1.  Agents atmosfèrics 
En desenvolupar‐se  les obres a  l’aire  lliure, caldrà tenir en compte  les condicions climàtiques. Tot  i 
que  la  zona  no  és  zona  de  risc,  caldrà  prendre  les mesures  adients  en  cas  de  condicions més 
extremes de temperatures, pluges o vent.  

14.2.  Il∙luminació 
Donada  la naturalesa de  les obres, no caldrà disposar d'il∙luminació addicional durant el decurs de 
les feines.  

14.3.  Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor  ....................  82‐94 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  ....................  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  ....................  60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  ....................  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ....................  94 dB 

Esmeriladora de peu  ....................  60‐75 dB 

Camions i dumpers  ....................  80 dB 

Excavadora  ....................  95 dB 

Grua autoportant  ....................  90 dB 

Martell perforador  ....................  110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  ....................  84‐90 dB 

Esmeriladora radial portàtil  ....................  105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat  i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 

2on.‐  Aïllament de la part sonora. 

3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
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l’organització  dels mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les 
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.4.  Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.  

14.5.  Ordre i neteja 
El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista  haurà  d’indicar  com  pensa  fer  front  a  les  actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.   

15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un  risc, per  tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per  a manipular materials  és  preceptiu  prendre  les  precaucions  elementals  i  en  el  relatiu  a  la 
manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte  les  premisses  d'  intentar  evitar  la  manipulació  manual  de  càrregues,  adoptar  Mesures 
preventives  quan  no  es  pugui  evitar  la  manipulació  i  dotar  als  treballadors  de  la  formació  i 
informació en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de 
protecció individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre el pes i 
centre de gravetat. 

16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de MAUP,  tot Mitjà 
Auxiliar  dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col∙lectiva, que originàriament ve  integrat, de  fàbrica, en  l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària  i  indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o   simultaneïtat de  l’energia fora de control,  i els treballadors, personal aliè a  l’obra 
i/o materials, màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor 
de  cadascun dels  components, en  les  condicions d’utilització  i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col∙lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 
i adaptada a  l’absència de protecció  integrada de major eficàcia  (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar  la  possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control, 
present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a  l’obra  i/o materials, màquines, 
equips o  ferramentes pròximes  a  la  seva  àrea d’influència,  anul∙lant o  reduint  les  conseqüències 
d’accident.  La  seva operativitat garanteix  la  integritat de  les persones o objectes protegits,  sense 
necessitat  d’una  participació  per  a  assegurar  la  seva  eficàcia.  Aquest  últim  aspecte  és  el  que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes 
instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

Els  SPC més  rellevants previstos per  a  l’execució del present projecte  són els  indicats  en  l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES.  

18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als  efectes del present  Estudi de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració d’Equips de  Protecció 
Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona  del  cos  protegida,  amb  una  energia  fora  de  control,  d’intensitat  inferior  a  la  previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció  individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el  mercat  i  que  reuneixin  una  qualitat  adequada  a  les  respectives  prestacions.  Per  aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist‐i‐plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte  la rotació del personal,  la vida útil dels equips  i  la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més  rellevants, previstos per a  l’execució material del present projecte són els  indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES  

19.  RECURSOS PREVENTIUS 

La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

 Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 
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Seguretat Social, si  les circumstàncies del cas ho exigissin degut a  les condicions de treball 
detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o  simultània, puguin  constituir un  risc especial per  interferència d’activitats,  la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97.  

1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda
d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat,  o  pels  que  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui
legalment exigible.

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de  túnels, pous  i altres  treballs que suposin moviments de  terra

subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A  continuació  es  detallen,  de  forma  orientativa,  les  activitats  de  l’obra  del  present  estudi  de 
seguretat  i salut, en base a  l’avaluació de  riscos d’aquest, que  requereixen  la presència de  recurs 
preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al trànsit exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació  les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 
no  exclou  la  possible  complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan  aquesta 
mateixa es faci exigible per a  la seguretat dels treballadors que treballin a  la  immediació d’aquest 
tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col∙locar un plafó a  les entrades de  les obres, si després en  la pròpia obra no se 
senyalitza  l’obligatorietat  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  al  col∙locar  les mires  per  a  realitzar  el 
tancament  de  façana.  La  senyalització  abundant  no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El  R.D.485/97  estableix  que  la  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  haurà  d’utilitzar‐se 
sempre  que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar  als  treballadors quan es produeixi una determinada  situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una mesura  substitutiva  de  les mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció  col∙lectiva  i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar.  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

L'accés  a  les  obres  es  realitzarà  a  través  de  la mateixa  via,  la  qual  es mantindrà  en  servei  amb 
restriccions puntuals de pas.  En  tot moment,  es mantindran habilitats  els  accessos  a habitatges, 
locals, comerços i aparcaments públics i privats presents a l’àmbit. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles  i vianants, els circuits  i trams de senyalització,  la senyalització,  les mesures de protecció  i 
detecció,  els paviments provisionals,  les modificacions que  comporti  la  implantació de  l’obra  i  la 
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina  la Normativa per a  la  informació  i  senyalització d’obres al municipi  i  la 
Instrucció  Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  que 
correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits  destinats  a  la 
circulació  de  vehicles  i  vianants,  d’accés  a  edificis  i  guals,  etc..,  i  es  definiran  les  mesures  de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les  modificacions  de  la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar  l’execució de  les obres sense haver procedit a  la  implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1.  Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant  les successives  fases d'execució de  l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

22.2.  Mesures de protecció a tercers 
Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball a la vorera. 
Es tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal∙lacions d'obra. 

  
23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.‐  Ordre i neteja general. 

2.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

3.‐  Assistència Primers Auxilis. 

 

24.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

25. Signatures 

 

 

 

 A Cornellà de Llobregat, a febrer de 2024 

 

Coordinador Servei Tècnic de Procornella, 

 

 

Alberto Esteban Silva 
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25.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS‐RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
 
G01  ENDERROCS 
G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  2  3 
  Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  MATERIALS MAL APLEGATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230  u  Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla  d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE‐EN 175 i UNE‐EN 169 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364  u  Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la  perforació,  pintades  amb  pintures  epoxi  i  folrades,  homologades  segons UNE‐EN  ISO 
20344 i UNE‐EN 12568 

6 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 

H1481343  u  Granota de  treball per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐
35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada 
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140  u  Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  14 
H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 

UNE‐EN 471 
4 /12 /25 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487350  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 

de gruix, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512010  m2  Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta,  nuada  amb 
corda  perimetral  de  poliamida  i  corda  de  cosit  de  12  mm  de  diàmetre  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

10 

H152T023  m2  Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat 
ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005  u  Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis,  normalitzada  amb 
pictograma blanc  sobre  fons  vermell, de  forma  rectangular o quadrada,  costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J  u  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
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I0000045  Formació  10 /12 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  20 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 

G01.G03  ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS  PER  MITJANS  MANUALS  I  MECÀNICS  D'ELEMENTS  SUPERFICIALS  (MOBILIARI  URBÀ,  DIVISÒRIES,  SENYALITZACIÓ, 
PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 

Situació:  ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
Situació:  MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'EINES

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
Situació:  INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 

Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 

Situació:  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 

Situació:  POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  3  2  4 

Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 

Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 

Situació:  CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

10 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 26 
H1432012  u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14 /26 

H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,  2 /4 /9 /10 /14 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420  /25 
H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 
16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600  u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343  u Granota de  treball  per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada
segons UNE‐EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

25 

H1486241  u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 

H153A9F1  u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007  u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H16C0003  dia  Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 

i H2S 
17 

HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001  u Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  2 
I0000013  Ordre i neteja  17 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
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I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

  
 
G02  MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01  REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  2  3 
  Situació:  INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN 
168 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 

H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481343  u  Granota de  treball per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada 
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14 /25 

H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013  m  Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003  dia  Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 /10 /12 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  12 /13 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  10 /12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
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I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
 G02.G03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL∙LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004  u  Parella  de  guants  d'alta  visibilitat  pigmentats  en  color  fosforescent  per  a  estibadors  de  3 /9 /25 

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE‐EN 471 i UNE‐EN 420 
H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 
16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147L015  u  Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  12 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
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I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000111  Revisar  entibacions  en  començar  jornada  treball.  Precaució  per  interrupcions  >1día,  pluges  o 

gelada 
3 

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
 G02.G05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR 
A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  MAQUINÀRIA NO ADIENT   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481242  u  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14 /25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  12 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  14 

 
  

G03  FONAMENTS 
G03.G01  SUPERFICIALS ( RASES ‐ POUS ‐ LLOSES ‐ ENCEPS ‐ BIGUES DE LLIGAT ‐ MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
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Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  1  1 

Situació:  CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 

Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
Situació:  CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
Situació:  COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
Situació:  TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
Situació:  MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 

Situació:  MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
Situació:  CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
Situació:  ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 

Situació:  POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
Situació:  CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
Situació:  CIRCULACIÓ  INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES, 

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 

Situació:  MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
Situació:  MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 26 
H1432012  u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
26 

H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600  u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343  u Granota de  treball  per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140  u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X022  u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001  u Peça de plàstic en  forma de bolet, de  color vermell, per a protecció dels extrems de  les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 /2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 /2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 /2 
I0000013  Ordre i neteja  1 /2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  1 /2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
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I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

G05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01  TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
Situació:  ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL∙LUMINACIÓ 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 

Situació:  EINES 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 

Situació:  TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
Situació:  PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 

Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 

Situació:  TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
Situació:  AGLOMERANTS I ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

10 /14 /18 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 14 
H1446004  u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE‐EN 149 17 
H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003  u Parella  de  guants  contra  agents  químics  i microorganismes,  homologats  segons UNE‐EN
374‐1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102  u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  element 
d'amarrament  composat  per  un  terminal manufacturat,  homologat  segons UNE‐EN  361, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 354

1 

H147L015  u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242  u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%‐35%), color beix, trama 240, 

amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422  u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

4 

H1486241  u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004  u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
4 

HX11X021  u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512007  m  Protecció  col∙lectiva vertical del perímetre de  les  façanes  contra  caigudes de persones u 

objectes,  amb  suport  metàl∙lic  tipus  mènsula,  de  llargària  2,5  m,  barra  porta  xarxes 
horitzontal,  serjant  d'ancoratge  al  sostre,  xarxa  de  seguretat  horitzontal  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 
xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212  m  Protecció  col∙lectiva  vertical  del  perímetre  del  sostre  amb  xarxa  per  a  proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl∙lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col∙locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra  1 
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caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AEL1  m2  Protecció  horitzontal  d'obertures  amb malla  electrosoldada  de  barres  corrugades  d'acer 
10x 10 cm i de 3 ‐ 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411  m  Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col∙locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 /17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000153  Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 

I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

  
 
G08  PAVIMENTS 
G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ DE BETUMS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL∙LACIONS EXISTENTS 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN 
168 

10 /14 

H1432012  u  Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat 
segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 

14 

H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
15 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 
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H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600  u  Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  27 
H147D102  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  element 
d'amarrament  composat  per  un  terminal manufacturat,  homologat  segons UNE‐EN  361, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 354 

1 

H147L015  u  Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481343  u  Granota de  treball per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada 
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320  u  Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

12 /25 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1489790  u  Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE‐
EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1511015  m2  Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 

suports metàl∙lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017  m2  Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  en  trams  laterals  en  viaductes  o  ponts, 
ancorada a suports metàl∙lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 
xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212  m  Protecció  col∙lectiva  vertical  del  perímetre  del  sostre  amb  xarxa  per  a  proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl∙lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col∙locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  /15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 /15 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /11 /12 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 /15 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

G08.G02  PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  1  2 
  Situació:  TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS   
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13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL∙LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
Situació:  POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 

Situació:  MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

9 /10 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 26 
H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 1,  logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320  u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 

color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344  u Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó  (65%‐
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE‐EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

4 /25 

H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 

14 

H1489790  u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE‐
EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1  u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001  u Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

G09  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01  COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 



Annex 04. Estudi de Seguretat i Salut 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 

Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 

Situació:  ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 

Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 
COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS 

13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
Situació:  CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 

Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 

Situació:  VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 14 
H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H1455710  u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE‐EN 
388 i UNE‐EN 420 

9 

H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405  u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2

1 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343  u Granota de  treball  per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320  u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

4 /25 

H1486241  u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1  u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007  u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 

circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002  u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica  normal  i  lent  de  color  ambre  normal  de  vehicles  11/200,  instal∙lat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
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I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

G10  INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 

Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 

Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 

Situació:  CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
Situació:  MANUTENCIÓ I COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
Situació:  APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 

Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 

Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 

Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 

Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL∙LACIONS SOTERRADES 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
Situació:  MÚRIDS 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
Situació:  VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

10 /14 /18 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 14 
H1432012  u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,  homologat

segons UNE‐EN 352‐1 i UNE‐EN 458 
14 /25 

H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H1459630  u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
15 

H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003  u Parella  de  guants  contra  agents  químics  i microorganismes,  homologats  segons UNE‐EN
374‐1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

1 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343  u Granota de  treball  per  a  construcció d'obres  lineals  en  servei, de polièster  i  cotó  (65%‐

35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,  homologada
segons UNE‐EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320  u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, homologada segons UNE‐EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344  u Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó  (65%‐
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE‐EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

11 /25 

H1486241  u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X022  u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1511212  m2  Protecció de  talús amb malla metàl∙lica  i  làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb  cables,  amb  una malla  de  triple  torsió,  de  80 mm  de  pas  de malla  i  2,4 mm  de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 
travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013  m  Pantalla de protecció contra despreniments de  la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE‐EN 1263‐1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152R013  m  Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer  IPN 140 encastats a  terra  i  subjectada amb  cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017  m3  Barrera de  seguretat  contra esllavissades en  coronacions de  rases  i excavacions amb  les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002  u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica  normal  i  lent  de  color  ambre  normal  de  vehicles  11/200,  instal∙lat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /3 /25 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
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I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  1 /2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  1 /3 /4 /25 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  3 /4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  11 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  15 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  15 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  15 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  15 
I0000071  Revisió de la posta a terra  15 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  15 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  15 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  3 /4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

G12  CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01  TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 

Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 

Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
Situació:  EN ITINERARIS A OBRA

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 

Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
20  EXPLOSIONS  1  3  3 

Situació:  OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21  INCENDIS  1  3  3 
Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

10 /14 /18 

H142AC60  u Pantalla  facial per  a  soldadura  elèctrica,  amb marc  abatible de mà  i  suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor  inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE‐EN 175 

10 

H1431101  u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458 14 
H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H1459630  u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
10 /15 

H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003  u Parella  de  guants  contra  agents  químics  i microorganismes,  homologats  segons UNE‐EN
374‐1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405  u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 

1 
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anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements  d'enganxament,  connector, 
element  d'amarrament  del  sistema  d'ajust  de  longitud,  homologat  segons UNE‐EN  358, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 354 i UNE‐EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 /11 /12 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1488580  u  Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE‐EN 340, UNE‐EN 470‐1 i UNE‐
EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell  1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512010  m2  Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta,  nuada  amb 
corda  perimetral  de  poliamida  i  corda  de  cosit  de  12  mm  de  diàmetre  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 
xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431  m  Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb  travesser de  tauló de  fusta  fixada 
amb suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671  m  Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017  u  Extractor  localitzat  de  gasos  contaminants  en  treballs  de  soldadura  amb  velocitat  de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col∙locat 

17 

H15B0007  u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H15B6006  u  Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16 
HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 

circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005  u  Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis,  normalitzada  amb 
pictograma blanc  sobre  fons  vermell, de  forma  rectangular o quadrada,  costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001  u  Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J  u  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
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I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  21 

 
  

G12.G02  TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN 
168 

10 /14 /18 

H142AC60  u  Pantalla  facial per  a  soldadura  elèctrica,  amb marc  abatible de mà  i  suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor  inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE‐EN 175 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
10 /15 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003  u  Parella  de  guants  contra  agents  químics  i microorganismes,  homologats  segons UNE‐EN 
374‐1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

18 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements  d'enganxament,  connector, 
element  d'amarrament  del  sistema  d'ajust  de  longitud,  homologat  segons UNE‐EN  358, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 354 i UNE‐EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 /11 /12 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1488580  u  Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE‐EN 340, UNE‐EN 470‐1 i UNE‐
EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1511212  m2  Protecció de  talús amb malla metàl∙lica  i  làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 

amb  cables,  amb  una malla  de  triple  torsió,  de  80 mm  de  pas  de malla  i  2,4 mm  de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010  m2  Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta,  nuada  amb 
corda  perimetral  de  poliamida  i  corda  de  cosit  de  12  mm  de  diàmetre  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 

1 
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la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 

amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1  u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017  u Extractor  localitzat  de  gasos  contaminants  en  treballs  de  soldadura  amb  velocitat  de
captura de 0,5 a 1 m/s, col∙locat 

17 

H15B0007  u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H15B6006  u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 

circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005  u Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis,  normalitzada  amb 
pictograma blanc  sobre  fons  vermell, de  forma  rectangular o quadrada,  costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001  u Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J  u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 

I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  21 

G13  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 

Situació:  MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL∙LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 

Situació:  SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 

Situació:  MANUTENCIÓ, COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 

Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 

Situació:  COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
Situació:  INSTALACIÓ D'ARMARIS

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL∙LACIONS 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN 
168 

10 /14 

H142BA00  u  Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament  d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
10 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements  d'enganxament,  connector, 
element  d'amarrament  del  sistema  d'ajust  de  longitud,  homologat  segons UNE‐EN  358, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 354 i UNE‐EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

14 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 /11 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1489790  u  Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE‐
EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 

xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431  m  Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb  travesser de  tauló de  fusta  fixada 
amb suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671  m  Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols  1 

d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 

formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H15B0007  u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H15B6006  u  Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16 
HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 

circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001  u  Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /11 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
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I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

  
 
G14  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  OPERACIONS D'INSTAL∙LACIÓ DE LLUMINÀRIES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL∙LOCACIÓ D'INSTAL∙LACIONS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL∙LACIONS 
 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN 
168 

10 /14 

H142BA00  u  Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament  d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1459630  u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE‐EN 407 i UNE‐EN 420 
10 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405  u  Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2 

1 

H147K602  u  Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements  d'enganxament,  connector, 
element  d'amarrament  del  sistema  d'ajust  de  longitud,  homologat  segons UNE‐EN  358, 
UNE‐EN 362, UNE‐EN 354 i UNE‐EN 364 

1 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 

H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443  u  Pantalons de treball per a muntatges  i/o treballs mecànics, de polièster  i cotó (65%‐35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 

H1486241  u  Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors  14 
H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 

xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431  m  Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb  travesser de  tauló de  fusta  fixada 
amb suports de muntant metàl∙lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671  m  Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681  m  Barana de protecció sobre sostre o  llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007  u  Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió  16 
H15B6006  u  Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  16 
HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 

circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002  u  Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica  normal  i  lent  de  color  ambre  normal  de  vehicles  11/200,  instal∙lat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /25 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 /25 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
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I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

G17  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 

Situació:  MANIPULACIÓ I APLECS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 

Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
Situació:  EINES 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 

Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

16 

H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153  u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera  16

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405  u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2

1 

H147L015  u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE‐EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442  u Granota de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

4 /14 

H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 

14 

H1489890  u Jaqueta de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X004  u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005  u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7

m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 

4 

HX11X021  u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl∙liques  i  rampes articulades, baranes metàl∙liques  reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 

xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical de bastida  tubular  amb  xarxa per  a proteccions  superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre,  80x80  mm  de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de  poliamida  de  12  mm  de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005  u Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115  u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001  u Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma  1 /2 /4 /6 /9 /10 
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triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /13 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

  
 
G18  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03  MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ, COL∙LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  PROCESSOS D'AJUST, COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

1 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1482422  u  Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 

de  polièster  i  cotó  (65%‐35%),  color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240, 
homologada segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443  u  Pantalons de treball per a muntatges  i/o treballs mecànics, de polièster  i cotó (65%‐35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

14 /25 

H1487460  u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 

14 

H1489890  u  Jaqueta de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017  m3  Barrera de  seguretat  contra esllavissades en  coronacions de  rases  i excavacions amb  les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002  u  Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica  normal  i  lent  de  color  ambre  normal  de  vehicles  11/200,  instal∙lat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  9 /10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

  
 
G19  EQUIPAMENTS 
G19.G01  MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  EN ÀREA DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ   

MANTENIMENT 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002  u  Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153  u  Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00,  logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE‐EN 420 

16 

H1463253  u  Parella de botes dielèctriques  resistents a  la humitat, de pell  rectificada, amb  turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl∙lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275  u  Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000  u  Faixa de protecció dorslumbar  13 
H1481442  u  Granota de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%), 

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800  u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE‐EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 
 
Codi  UA  Descripció  Riscos 
H15118D1  m2  Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 

malla  de  reforç  i  traus  perimetrals,  corda  de  subjecció,  de  diàmetre  12  mm,  amb  el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical  dels  laterals  dels  forats  de  les  escales  en  tota  l'alçada  amb 
xarxa‐teló  normalitzada  (UNE‐EN  1263‐1)  de  poliamida  no  regenerada,  de  tenacitat  alta 
nuada  amb  corda  perimetral  de  poliamida,  ancoratge  de  fleix  perforat  i  clau  d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1  m2  Protecció  col∙lectiva  vertical de bastida  tubular  amb  xarxa per  a proteccions  superficials 
contra caigudes, de  fil trenat de poliamida no  regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre,  80x80  mm  de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de  poliamida  de  12  mm  de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1  m2  Protecció col∙lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01  m2  Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
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HBBAE001  u Rètol  adhesiu  ( MIE‐RAT.10  )  de maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control  elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004  u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  6 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

G20  JARDINERIA 
G20.G01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 

Situació:  CAIGUDES EN POUS I RASES
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 

Situació:  ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
Situació:  OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 

Situació:  ÚS D'EINES MANUALS
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 

Situació:  DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O  INESTABILITAT  DE 
SUPERFÍCIES DE TREBALL 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
Situació:  POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 

Situació:  TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 

Situació:  MÚRIDS 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 

Situació:  VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE‐EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110  u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor
transparent  i tractament contra  l'entelament, homologades segons UNE‐EN 167  i UNE‐EN
168 

18 

H1445003  u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140 17 
H145C002  u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs  mecànics  comuns  de  construcció  nivell  3,

homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003  u Parella  de  guants  contra  agents  químics  i microorganismes,  homologats  segons UNE‐EN
374‐1, ‐2, ‐3 i UNE‐EN 420 

17 /18 

H1465275  u Parella de botes baixes de  seguretat  industrial per  a  treballs de  construcció  en  general, 
resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada,  amb  puntera 
metàl∙lica, sola antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló  i sense plantilla metàl∙lica, 
homologades segons UNE‐EN ISO 20344, UNE‐EN ISO 20345, UNE‐EN ISO 20346  i UNE‐EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405  u Sistema anticaiguda  compost per un arnès anticaiguda amb  tirants, bandes  secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element  dorsal  d'enganxament  d'arnès  anticaiguda  i  sivella,  incorporat  a  un  subsistema 
anticaiguda de  tipus  lliscant sobre  línia d'ancoratge  flexible de  llargaria 10 m, homologat 
segons UNE‐EN 361, UNE‐EN 362, UNE‐EN 364, UNE‐EN 365 i UNE‐EN 353‐2

1 

H147N000  u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320  u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%‐35%), 

color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344  u Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó  (65%‐
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE‐EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800  u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE‐EN 471 

14 /25 

H1486241  u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE‐EN 340 
14 

H1489890  u Jaqueta de  treball per a muntatges  i/o  treballs mecànics, de polièster  i  cotó  (65%‐35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE‐EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X022  u Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1522111  m  Barana  de  protecció  en  el  perímetre  de  la  coronació  d'excavacions,  d'alçària  1 m,  amb 

travesser superior, travesser  intermedi  i muntants de tub metàl∙lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105  m  Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge  1 
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inclòs 
H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /4 /12 

H153A9F1  u  Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005  u  Senyal  de  prohibició,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  blanc,  de  forma 
circular  amb  cantells  i  banda  transversal  descendent  d'esquerra  a  dreta  a  45°,  en  color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb  cantells  en  color blanc, diàmetre 29  cm, amb  cartell explicatiu  rectangular, per  ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004  u  Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma  negre  sobre  fons  groc,  de  forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002  u  Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica  normal  i  lent  de  color  ambre  normal  de  vehicles  11/200,  instal∙lat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000045  Formació  9 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
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Plec de Condicions Tècniques 
  

1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.  Identificació de les obres 

El present projecte  contempla  la  re‐urbanització dels espais públics afectats per  la  rehabilitació dels 
edificis del COR102, que inclou els edificis del carrer Boix núm.1,3,5 i 7 i el del carrer Bedoll núm. 10,12 i 
14. Així mateix,  l’abast de  l’actuació en el carrer Boix  fa necessari  intervenir en  la  totalitat del carrer 
que actualment està dividit entre el Sector COR102 (vorera est) i el COR105 (vorera oest). Per tant pel 
desenvolupament de  la proposta, s’ha tingut en compte  les actuacions de rehabilitació  i actualització 
plantejades per  la  instal∙lació d’ascensors  i  l’ampliació de balcons, que  impliquen  l’ocupació de  l’espai 
públic en la vorera oest del carrer boix núm. 2, 4, 6 i 8. 

 

1.2.  Objecte 

Aquest Plec de Condicions de  l’Estudi de Seguretat  i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització,  Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos 
(Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual), 
Implantacions provisionals per  a  la  Salubritat  i Confort dels  treballadors,  així  com  les  tècniques de  la  seva 
implementació  a  l’obra  i  les  que  hauran  de manar  l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal∙lacions  i  d’obres 
accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus  d’especificació  no  inclosa  en  aquest  Plec,  es  tindran  en  compte  les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis  d’Arquitectes  i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a  la Contractació d’Obres de  l’Estat’‘  i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

 Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de 
l’Edificació publicades pel  ‘‘Ministerio de  la Vivienda’‘  i posteriorment pel  ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

 La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les  companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3.  Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT  I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de Seguretat haurà de  formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 

Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐se o 
que  la  seva utilització es pugui preveure;  identificació dels  riscos  laborals que puguin 

ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer‐ho; relació dels 
riscos  laborals  que  no  es  puguin  eliminar  conforme  als  assenyalats    anteriorment, 
especificant  les mesures  preventives  i  proteccions  tècniques  tendents  a  controlar  i 
reduir  els  esmentats  riscos  i  valorant  la  seva  eficàcia,  en  especial  quan  es  proposin 
mesures alternatives. 

Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols:  On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  millor  definició  i 
comprensió de  les mesures preventives definides a  la Memòria, amb expressió de  les 
especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost:  Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut.  

 

1.4.  Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat  i Salut  forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a  la fase de disseny, 
que comporti  la realització de  l'obra, en els terminis  i circumstàncies socio‐tècniques on  la mateixa es tingui 
que materialitzar. 

El  Plec  de  Condicions  Particulars,  els  Plànols  i  Pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

La  resta  de Documents  o  dades  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan  constituïts  per  la 
Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls Gràfics  d’interpretació,  els  Amidaments  i  els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents  informatius representen només una opinió  fonamentada de  l’Autor de  l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a  complement  d’informació  que  el  Contractista  ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només  els documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte; per  tant  el Contractista no  podrà 
al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les  dades  contingudes  als  documents  informatius,  llevat  que  aquestes  dades  apareguin  a  algun  document 
contractual. 

El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no  obtenir  la  suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Si  hi  hagués  contradicció  entre  els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en  cas  d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que  s’ha  esmentat  al  Plec de  condicions  i només  als  Plànols, o  viceversa, haurà de  ser  executat  com  si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de  l’Autor de  l’Estudi de Seguretat  i Salut, 
quedin  suficientment  definides  les  unitats  de  Seguretat  i  Salut  corresponent,  i  aquestes  tinguin  preu  al 
Contracte. 

 

2.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins  l'àmbit de  la  respectiva  capacitat de decisió  cadascun dels  actors del  fet  constructiu, estan obligats  a 
prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar  la  feina  a  la persona, en particular  al que  fa  referència  a  la  concepció dels  llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 

l'organització  de  la  feina,  les  condicions  de  treball,  les  relacions  socials  i  la  influència  dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 2.1.  Promotor 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  Promotor  qualsevol  persona,  física  o 
jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  col∙lectivament,  decideixi,  impulsi,  programi  i  financi,  amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

 Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al  Projectista  i  al 
Coordinador  respectivament,  la documentació  i  informació prèvia necessària per  l'elaboració del 
Projecte  i  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  així  com  autoritzar  als  mateixos  les 
modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat  i Salut en fase d’Obra per  l'aprovació del Pla de Seguretat  i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors  en matèria de  Seguretat  i  Salut no  eximeix  al Promotor de  les 
seves responsabilitats. 

 Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives  llicències  i 
autoritzacions administratives. 

 El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en  compte  les 

observacions del Coordinador de Seguretat  i Salut, degudament  justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2.  Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació  acadèmica  en 
Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de  Seguretat  i Salut  i Salut  forma part de  la Direcció d’Obra o Direcció  Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat  i Salut en  fase de projecte, és designat pel Promotor quan en  l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat  i Salut durant  l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi  i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

o Prendre  les decisions  constructives,  tècniques  i d'organització amb  la    finalitat de 
planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es  desenvolupin  simultània  o 
successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

- Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

- Tenir  en  compte,  cada  vegada que  sigui necessari, qualsevol  estudi de  seguretat  i  salut o 
estudi  bàsic,  així  com  les  previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  amb  les  degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar  l'aplicació  del  que  es  disposa  en  els  punts  anteriors  i  redactar  o  fer  redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra,  segons  el  R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

 En  el  moment  de  prendre  les  decisions  tècniques  i  d'organització  amb  el  fi  de 
planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En  l'estimació de  la durada  requerida per a  l'execució d'aquests  treballs o  fases de 
treball.  
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 Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant  l'execució de  l'obra  i, en particular, en  les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de  l'emplaçament dels  llocs  i  àrees de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

instal∙lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  a  fi  de  corregir  els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
 La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors 

autònoms. 
 Les  interaccions  i  incompatibilitats amb qualsevol  tipus de  treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les 

modificacions que  s'hi  haguessin  introduït.  La Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta  funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones 
autoritzades.  

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del  Promotor,  del 
compliment  de  la  seva  funció  com  staff  assessor  especialitzat  en  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  en 
col∙laboració  estricta  amb  els  diferents  agents  que  intervinguin  a  l'execució material  de  l'obra. Qualsevol 
divergència  serà presentada  al  Promotor  com  a màxim patró  i  responsable de  la  gestió  constructiva de  la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor,  Fabricants  i 
Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3.  Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran  redactar  projectes  parcials  del  Projecte,  o  parts  que  el  complementin,  altres  tècnics,  de  forma 
coordinada amb  l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb  la col∙laboració del Coordinador de Seguretat  i 
Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir  en  consideració  els  suggeriments  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de 
Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les 
decisions  constructives,  tècniques  i d'organització que puguin afectar a  la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 
  

2.4.  Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 
el Projecte que el defineix,  la  llicència  constructiva  i d'altres autoritzacions preceptives  i  les  condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més 
a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig,  l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys  i de  l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal∙lacions i dels Medis 
Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització,  d’acord  amb  el    Projecte  i  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut. 

 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat, 
eventuals modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la marxa  de  l’obra  i  que 
puguin afectar a  la Seguretat  i Salut dels  treballs, sempre que  les mateixes s’adeqüin a  les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 Subscriure  l’Acta de Replanteig o  començament de  l’obra,  confrontant prèviament amb el 
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  l’existència  prèvia  de  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el  final d’obra,  simultàniament amb el Coordinador de  Seguretat, amb els  visats 
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que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la  Memòria  de 
Seguretat  i  Salut de  l’obra  finalitzada, per  lliurar‐la  al promotor,  amb els  visats que  foren 
perceptius. 

  

2.5.  Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona,  física o  jurídica, que  individual o col∙lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència  i Seguretat, amb medis humans  i materials, 
propis o  aliens,  les obres o part de  les mateixes  amb  subjecció  al  contracte, el Projecte  i el  seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant    el  contractista,  empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i 
compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  la  legislació  aplicable  i  a  les  instruccions  del 
Director d’Obra,  i del Coordinador de Seguretat  i Salut, amb  la  finalitat de dur a  terme  les 
condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la  qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica, professional  i  econòmica 
que  l’habiliti per al compliment de  les condicions exigibles per actuar com constructor  (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  Constructor  (i/o 
Subcontractista, en el  seu cas), a  l’obra  i que per  la  seva    titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar  les subcontractacions de determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva  especialització,  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  i  presentar‐los  a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant  legal del Contractista signarà  l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de  l'Acció Preventiva que  recull  l'article 15 de  la Llei de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats  indicades  en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau,  les obligacions que  fan  referència a  la  coordinació d'activitats empresarials 
previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,  i en conseqüència 
complir  el  R.D171/2004,  i  també  complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar  i  facilitar  les  instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives  fixades en el Pla de Seguretat  i Salut    (PSS) en relació amb  les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes  i Subcontractistes  respondran  solidàriament de  les  conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El  Contractista  principal  haurà  de  vigilar  el  compliment  de  la  normativa  de  prevenció  de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin  per  escrit  que  han  realitzat,  per  als  treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la 
planificació de  la  seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert  les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments  i Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà    l'esmentada funció a 
altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i  suficients  de  construcció  a  peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o  l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de  l'execució  de  les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el  seu  cas,  l'incompliment  de  les  mesures  preventives,  a  l'obra  i  entorn  material,  de 



  

 Annex 04. Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com  de  l'específica  vigilància  i  supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal  propi  com 
subcontractat,  així  com  de  facilitar  les mesures  sanitàries  de  caràcter  preventiu  laboral, 
formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de 
protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes  de  Proteccions 
Col∙lectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarel∙les,  condemna  de  forats  verticals  i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors, ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball, 
enllumenat  i  ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i 
estintolaments,  aplecs  i  emmagatzematges  de  materials,  ordre  d'execució  dels  treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies 
subministradores,  així  com  qualsevol  altre  mesura  de  caràcter  general  i  d’obligat 
compliment, segons  la normativa  legal vigent  i els costums del sector  i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran  l'obra com a mínim amb una cadència diària  i 
hauran de donar  les  instruccions pertinents  a  l'Encarregat General, que haurà de  ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de  tot el  treball que  s'executi.  Sempre que  sigui preceptiu  i no existeixi altra designada a 
l'efecte,  s'entendrà que  l'Encarregat General  és  al mateix  temps  el  Supervisor General de 
Seguretat  i  Salut  del  Centre  de  Treball  per  part  del  Contractista,  amb  independència  de 
qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut 
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis, 
característiques del  terreny, mides de seguretats necessàries, etc.  i no podrà al∙legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de  les pòlisses d'assegurança necessària per a   cobrir  les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys  i prejudicis directes o  indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència,  imprudència o  imperícia professional, del personal al  seu  càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 
Coordinador  i  Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor,  Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del  Contractista  i/o 
Subcontractistes,  tenen  el  dret  a  fer  constar  al  Llibre d'Incidències,  tot  allò  que  consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat  i salut del personal, dins de  l'obra  i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes  i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de  l'obra  i 

protecció de  la mateixa, el control  i  reglament  intern de policia a  l'entrada, per a evitar  la 
intromissió  incontrolada de  tercers aliens  i curiosos,  la protecció d'accessos  i  l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió  d'incendis,  pluges,  glaçades,  vent,  etc.  que  puguin  posar  en  situació  de  risc  al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius  sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris 
especialitzats  i posseïdors del carnet de grua  torre, del  títol d’operador de grua mòbil  i en 
altres  casos  l’acreditació  que  correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i 
competent  a  càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol 
d'habilitació  signat  per  l'operador  de  la màquina  i  del  responsable  tècnic  que  autoritza 
l'habilitació avalant‐hi  la  idoneïtat d'aquell per a realitzar  la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

 Tot  operador  de  grua  mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons 
l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4"  aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel 
òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte  certificat  de  formació  com  a  operador  de  grua  de 
l'Institut Gaudí de  la Construcció o entitat similar;  tot ell per garantir el  total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que  tot operador de grua mòbil es  troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes 
de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE‐AEM‐4". 

  

2.6.  Treballadors Autònoms 

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de 
l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

   Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels  treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

   Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel  qual  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  per  a  la  utilització  dels 
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equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig,  sobre disposicions mínimes de  seguretat  i  salut  relativa  a  la utilització dels  equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

 La maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 
prescripcions de seguretat  i salut, equivalents  i pròpies, dels equipaments de  treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han 
d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el manteniment  en 
condicions  d'eficàcia  dels  diferents  sistemes  de  protecció  col∙lectiva  instal∙lats  a  l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7.  Treballadors 

Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador  Autònom  que  realitzarà  de  forma 
personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte 
laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de  desenvolupar  a  l’obra  les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el   dret a rebre  informació adequada  i comprensible  i a formular propostes, en relació a  la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades  i dignes, durant el  temps que duri  la 
seva permanència a l’obra.  

  

3.  DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1.  Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera,  l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat  i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la  Coordinació  de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  Administratiu  de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 

 Pla de Seguretat  i Salut de desenvolupament de  l’Estudi de Seguretat  i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals  i/o Normes de Seguretat  i Salut  interna del Contractista  i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran  considerats  com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar‐ho  immediatament per  escrit  al Director d’Obra qui desprès de  consultar  amb  el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat  amb  temes  de  Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el  Director  d’Obra  i  el  Coordinador  de  Seguretat,  eximits  de  qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les 
conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament  inadequades,  que  hagin  pogut    adoptar  el 
Contractista pel seu compte. 

En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que  siguin manifestament  indispensables per dur  a  terme  l’esperit o  la  intenció posada  en  el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre,  tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots.  

 

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a  la vista dels continguts del Pla de Seguretat  i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència,  d’aquells 
aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador, millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com 
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ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el  Coordinador  de 
Seguretat  i  Salut  amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la  consideració  de 
document  de  desenvolupament  de  l’Estudi  i  Pla  de  Seguretat,  essent,  per  tant,  vinculants  per  les  parts 
contractants. 

  

3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de  l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al 
‘‘PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA  D’EMPRESA’‘,  realitzat  de  conformitat  al  R.D.39  /  1997  ‘‘LLEI  DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista  té plena  llibertat per estructurar  formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim: 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.  

Plànols en planta d’ordenació general de  l’obra, segons  les diverses  fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real.  

Plànols en planta i seccions d’instal∙lació de Sistemes de Protecció Col∙lectiva. Representació 
cronològica per fases d’execució. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  

Altres. 

 

3.4.  El ''Llibre d'Incidències'' 

A  l'obra  existirà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,  facilitat  per  la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col∙legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 
22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998). 

Segons  l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest  llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i 
del Vigilant  (Supervisor)  de  Seguretat,  o  en  el  seu  cas, del  representat  dels  treballadors,  els  quals  podran 
realitzar‐li  les  anotacions  que  considerin  adient  respecte  a  les  desviacions  en  el  compliment  del  Pla  de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini 
inferior a 24 hores.  

 

3.5.  Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ  i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor  (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa  i Representant Sindical Delegat 
de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El  Promotor  podrà  prèvia  notificació  escrita  al  Contractista,  assignar  totes  o  part  de  les  seves  facultats 
assumides  contractualment,  a  la  persona  física,  jurídica o  corporació que  tingues  a  be designar  a  l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis  i provisions de  la documentació contractual contemplada en  l’apartat 2.1. del present Plec,  junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre  les parts  i no durà a  terme  cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor  farà  cap 
endossament  o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin  expressament  mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si  mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista  no  es  agent  o  representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà  responsable  de  cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels  documents  contractuals  vinculants  en matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels mateixos,  llevat  que  tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics  separables  els  que  es  dicten  en  relació  amb  la  preparació  i  adjudicació  del  Contracte  i,  en 
conseqüència,  podran  ser  impugnats  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós‐administratiu  d’acord  amb  la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 
5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació  de  la  Seguretat  i  Salut  com  un  cost    ‘‘afegit’‘  a  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  per  conseqüent, 
incorporat al Projecte. 

El pressupost per a  l'aplicació  i execució de  l’estudi de Seguretat  i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes,  tant pel que es  refereix a  la  suma  total  com a  la  valoració unitària d’elements, amb 
referència  al  quadre  de  preus  sobre  el  que  es  calcula.  Sols  podran  figurar  partides  alçades  en  els  casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats  i valoració  recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut podran  ser 
modificades o  substituïdes per  alternatives proposades pel Contractista  en el  seu Pla de  Seguretat  i  Salut, 
prèvia  justificació  tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de  l’import  total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el  legislador  indica que, no s’inclouran en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut els costos 
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exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

5.2.  Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 
la certificació de  les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat  i Salut del Contractista per 
cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

5.3.  Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva  adjudicació,    podrà  contemplar‐se  la  possibilitat  de  revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat, 
mitjançant  els  índexs  o  fórmules  de  caràcter  oficial que  determini  l'òrgan  de  contractació,  en  els  terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per  unanimitat  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  dels  restants  components  de  la  Direcció  d’Obra  o 
Direcció  Facultativa,  per  acció  u  omissió  del  personal  propi  i/o  Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial  de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.  Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de  la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar  i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar 
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

6.2.  Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell 
contractualment,  en  el  desenvolupament del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut;  haurà  d'incloure  els  documents 
tipus  en  el  seu  format  real,  així  com  els  procediments  de  complimentació  fets  servir  a  la  seva  estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
 Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura  de  gestió

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.  Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran  almenys  els  mínims  establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de  referència, 
assenyalant‐se específicament al Pla de Seguretat,  la seva  relació amb  l’organigrama general de Seguretat  i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El  Contractista  acreditarà  l'existència  d'un  Servei  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  com  a 
departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels  recursos,  medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor  comptarà  amb  l'ajut  del Departament  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  de  la Mútua  d'Accidents  de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  podrà  vedar  la  participació  en  aquesta  obra  del  Delegat  Sindical  de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra  disposarà  de  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  a  temps  parcial,  que  assessori  als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de  l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com  una  Brigada  de  reposició  i manteniment  de  les  proteccions  de  seguretat,  amb  indicació  de  la  seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4.  Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El  Servei de Medicina del Treball  integrat  en  el  Servei de Prevenció, o  en  el  seu  cas,  el Quadre  Facultatiu 
competent, d'acord amb  la  reglamentació oficial,  serà  l'encarregat de vetllar per  les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte  a  les  instal∙lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgència,  que  estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 
i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de  la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés  i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del  Centre  de  Treball 
(propis  i  Subcontractats),  segons  ve  assenyalat  a  la  vigent  reglamentació  al  respecte,  com  a  mínim  un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament  l’equip mèdic del Servei de Prevenció de  l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

‐  Higiene i Prevenció al treball. 

‐  Medicina preventiva dels treballadors. 

‐  Assistència Mèdica. 

‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

6.5.  Competències dels Col∙laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de  Seguretat),  considerant‐se  en  principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb  la missió de realitzar 
petites cures  i organitzar  l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A  efectes  pràctics,  i  amb  independència  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  si  la  importància  de  l’obra  ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses  participants  a  cada  fase  d’obra,  aquesta 
‘‘comissió’‘  es  reunirà  com  a mínim mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del  Contractista,  amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  

6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat  i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES‐FERRAMENTES

És un  conjunt de peces o òrgans units entre  si, dels quals un al menys és mòbil  i, en el  seu  cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament  i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i  accionament  d’un 
material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

o Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

o Un mateix equip  intercanviable, que modifiqui  la  funció d’una màquina, que es  comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Els equips de treball  i màquines aniran acompanyats d’unes  instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de manutenció,  instal∙lació  i  utilització,  així  con  les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions  Tècniques Complementàries  (ITC),  les quals  inclouran  els plànols  i  esquemes necessaris per  al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 

 Nom del fabricant.
 Any de fabricació, importació i/o subministrament.
 Tipus i número de fabricació.
 Potència en Kw.
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

 7.1.  Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines  i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són  les contemplades en  l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de  juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat  i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 

Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment,  fixats  pel  fabricant  i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col∙locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 



Annex 04. Estudi de Seguretat i Salut 

L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran  documentades  i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l’usuari. 

Donaran  compliment a  les directives  i normatives vigents excepte aquells especialment determinats  com a 
excepcions. 
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Estudi Seguretat COR102

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1 SEGURETAT I SALUT COR102

PROTECCIONS INDIVIDUALS1.1

H1411111 u CASC DE SEGURETAT

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

10 10,00

10,00

H1421110 u ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 10,00

10,00

H1433115 u ORELLERA PER A PROECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, ho-
mologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

10 10,00

10,00

H1446004 u MASCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATORIA

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
10 10,00

10,00

H1462242 u BOTES DE SEGURETAT

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i pun-
tera metàlꞏliques

10 10,00

10,00

H1461122 u BOTES D'AIGUA DE PVC

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folra-
des de niló rentable, amb plantilles i puntera metàlꞏliques

10 10,00

10,00

H1487460 u IMPERMEABLE DE TREBALL

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

10 10,00

10,00

H1474600 u CINTURO ANTIVIBR.,AJUST./TRANSPI

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
3 3,00

3,00

H1487352 u ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVE

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barni-
lla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50mm de D foscos de
color DIN-5 homologats segons  UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 3,00

3,00

1
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

H1487353 u PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL I A L'ABRASSIO PER A

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

3 3,00

3,00

H142AC60 u PANTALLA P/SOLDADURA ELECTRICA,MARC ABAT.,VISOR INACTINIC

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420
P

3 3,000

3,00

H1459630 u PARELL GUANTS P/SOLDADOR,PELL,MANIGA LLARGA DRIL

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

3 3,000

3,00

H146P470 u PARELL POLAINES P/SOLDADOR DE SERRATGE,TANQUES TEXTIL

Parell de polaines per a soldador de serratge, amb tanques de cin-
ta tèxtil arrapant

3 3,000

3,00

H1485800 u ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

10 10,00

10,00

H147N000 u FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR

3 3,00

3,00

P147L-EQDI u GUANTS PROTECCÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10 10,00

10,00

PROTECCIONS COL·LECTIVES1.2

H6AA2111 m TANCA DE MALLA D'ACER

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 220,00 220,00

220,00

HBC1KJ00 m TANCA D'ABALISAMENT MÓBIL, COL.LOCADA

Tanca mòbil metàlꞏlica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el des-
muntatge inclòs

1 100,00 100,00

100,00

H15A7001 u PROTECTOR P/SERRA CIRCULAR,COL.

Protector regulable per a serra circular, colꞏlocat
1 1,00

1,00

2
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

H1534001 u PROTECCIÓ D'EXTREM D'ARMADURES

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels ex-
trems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

20 20,00

20,00

H1532581 m2 PLATAFORMA MET.P/PAS PERS.AMP<1M

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,<=1m
d'amplaria, de planxa acer de 8mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

1 50,00 50,00

50,00

H1533591 m2 PLATAFORMA MET.P/PAS VEHI.AMP<1M

Plataforma metàl.lica per a pas devehicles per sobre de rases,<=1m d'am-
plaria, de planxa acer de 12mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

2 4,00 8,00

8,00

SENYALITZACIÓ1.3

HBC12100 u CON D'ABALISAMENT, COL.LOCAT

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
5 5,00

5,00

HBC19081 m CINTA D'ABALISAMENT, COL.LOCADA

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1 50,00 50,00

50,00

HBC1GFJ1 u LLUM AMB LÀMPADA INTERMITENT, COL.LOCADA

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00

HBB20005 u SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

Senyal manual per a senyalista
1 1,00

1,00

HBB11121 u SENYAL PROVISIONAL TRIANGULAR, COL.LOCADA

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBA1511 u SENYAL DE SEGURETAT LABORAL, COL.LOCAT

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAF002 u SENYAL D'ADVERTENCIA, COL.LOCAT

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HBBAC005 u SENYAL INDICATIU D'EXTINCIÓ

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadra-
da, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 1,00
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1,00

HBBAC013 u SENYAL INDICATIUS PRIMERS AUXILIS

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntat-
ge inclòs

1 1,00

1,00

HIGIENE I BENESTAR1.4

HQU1E170 mes MODUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT MENJADOR

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prela-
cat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vi-
dre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell. Inclou Trans-
port, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul .

4 4,00

4,00

HQU22301 u ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL.LOCAT

Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs

5 5,00

5,00

HQU25701 u BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL.LOCAT

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00

HM31161J u EXTINTOR DE POLS SECA, COL.LOCAT

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00

HQUA1100 u FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1 1,00

1,00

HQU2GF01 U RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.

Recipient per a recollida d'escombraries de 100l de capacitat, colꞏlocat i
amb el desmuntatge inclòs.

1 1,000

1,00

HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'am-
plària, amb capacitat per a 10 persones, colꞏlocada i amb el desmuntatge
inclòs

1 1,000

1,00

HQUACCJ0 U MANTA,COTO+FIBRA SINTETICA,110X210CM

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm
1 1,000

1,00
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PQUE-BIQS mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prela-
cat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.Inclou Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de
mòdul 

4 4,00

4,00

PQUB-BIR3 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l., amb manteniment inclòs.Inclou Transport, entrega, retirada, muntat-
ge i desmuntatge de mòdul 

4 4,00

4,00

MA D'OBRA DE SEGURETAT1.5

H15Z1001 H BRIGADA DE SEGURETAT

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
4 1,00 4,00

4,00

H15Z2011 H SENYALER

Personal destinat a dirigir el transit en moments putuals de treballs en la
calçada i per entrada i sortida de vehicles de l'obra 

2 2,00

2,00

H16F1004 H Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
10 10,00

10,00
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Estudi Seguretat COR102
CODI UT.RESUM PREU/UT.

A01H2000 hOficial 1a per a seguretat i salut 31,62
Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H3000 hAjudant per a seguretat i salut 21,75
A01H4000 hManobre per a seguretat i salut 26,39

Manobre per a seguretat i salut
B0DZWA03 m2Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut
4,19

B0DZWC03 m2Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,52

B1411111 uCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,07

B1421110 uUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homo

8,08

B142AC60 UPANTALLA P/SOLDADURA ELECTRICA,MARC ABAT.,VISOR INACTINIC 12,53
Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista ,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

B1433115 uProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,44

B1445003 uMascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 14,35
B1459630 UPARELL GUANTS P/SOLDADOR,PELL,MANIGA LLARGA DRIL 11,00

PARELL DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL
DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTO I MANIGA LLARGA
DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT

B1461122 uParella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metà

21,17

B1462242 uParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antie

33,82

B146P470 UPARELL POLAINES P/SOLDADOR DE SERRATGE,TANQUES TEXTIL 13,21
Parell de polaines per a soldador de serratge, amb tanques
de cinta tèxtil arrapant

B1474600 UCINTURO ANTIVIBR.,AJUST./TRANSPI 20,59
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

B147J-0XKN uGuants protecció c/riscs mecànics nivell 3 9,15

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147N000 utFaixa de protecció dorslumbar 26,39
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
17,95

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1487352 UULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVE 6,50
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50mm
de D foscos de color DIN-5 homologats segons  UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B1487353 UParell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb 2,34
Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista ,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

B1487460 uImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat s

7,35

B1534001 uPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per

0,03

B15A7000 uProtector regulable per a serra circular 251,58
B1Z09000 cuVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,61
B1Z0B700 kgAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,13
B1Z6211A mlTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de

4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor
0,73

B1Z6AF0A utDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,17

B1ZM1000 uPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34
BBB2A001 uSenyal manual per a senyalista 14,88
BBBA1500 uPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut
18,51

BBBAC005 uSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma

9,81

BBBAC013 uSenyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o

13,62

BBBAD002 uCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de f

62,67

BBBAF002 uSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major

81,17

BBC12102 uCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,77
BBC19000 mCinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,09
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BBC1GFJ2 uLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

27,48

BBC1KJ04 mTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,36
BBL11202 uPlaca triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 48,25
BM311611 uExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 47,75
BQU1E170 mesLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'a
72,61

BQU22303 uArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

63,08

BQU25700 UBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

98,84

BQU27900 UTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0 106,01

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, colꞏlocada i amb el
desmuntatge inclòs

BQU2GF00 URecipient per a recollida d'escombraries de 100l de capacitat, 49,19
Recipient per a recollida d'escombraries de 100l de capacitat,

BQU8-2RBJ mesLlog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment 155,47

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre
traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

BQUA1100 uFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

122,80

BQUACCJ0 UManta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm 22,03
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm

BQUE-2RB7 mesLlog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 59,02

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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QUADRE DE PREUS 1
Estudi Seguretat COR102

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

7,07

SIETE EUROS amb SIETE CÈNTIMS

0002 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,08

OCHO EUROS amb OCHO CÈNTIMS

0003 H142AC60 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420
P

12,53

DOCE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS

0004 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,44

DIECISIETE EUROS amb CUARENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0005 H1446004 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada se-
gons UNE-EN 140

14,35

CATORCE EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

0006 H1459630 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

11,00

ONCE EUROS

0007 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàlꞏliques

21,17

VEINTIÚN EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0008 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàlꞏliques

33,82

TREINTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y DOS
CÈNTIMS

0009 H146P470 u Parell de polaines per a soldador de serratge,
amb tanques de cinta tèxtil arrapant

13,21

TRECE EUROS amb VEINTIÚN CÈNTIMS

0010 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,59

VEINTE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0011 H147N000 u 26,39

VEINTISÉIS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS

0012 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

17,95

DIECISIETE EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS
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0013 H1487352 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50mm de D foscos de
color DIN-5 homologats segons  UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

6,50

SEIS EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0014 H1487353 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

2,34

DOS EUROS amb TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS

0015 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,35

SIETE EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

0016 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per so-
bre de rases,<=1m d'amplaria, de planxa acer de
8mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

6,86

SEIS EUROS amb OCHENTA Y SEIS CÈNTIMS

0017 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas devehicles per sobre
de rases,<=1m d'amplaria, de planxa acer de 12mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

9,19

NUEVE EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS

0018 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,29

CERO EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS

0019 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, colꞏlocat 267,55

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS amb
CINCUENTA Y CINCO CÈNTIMS

0020 H15Z1001 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

58,59

CINCUENTA Y OCHO EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0021 H15Z2011 H Personal destinat a dirigir el transit en moments pu-
tuals de treballs en la calçada i per entrada i sortida
de vehicles de l'obra 

26,65

VEINTISÉIS EUROS amb SESENTA Y CINCO CÈNTIMS

0022 H16F1004 H Informació en Seguretat i Salut per als riscos es-
pecífics de l'obra

26,39

VEINTISÉIS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS
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0023 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

3,45

TRES EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0024 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs

74,90

SETENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA CÈNTIMS

0025 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 14,88

CATORCE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0026 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de plan-
xa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada me-
cànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,69

VEINTIDÓS EUROS amb SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0027 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distàn-
cia, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,46

TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0028 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o so-
cors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major
60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

40,27

CUARENTA EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0029 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell expli-
catiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distàn-
cia, fixada i amb el desmuntatge inclòs

183,83

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y
TRES CÈNTIMS

0030 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,17

CINCO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0031 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

1,97

UN EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0032 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntat-
ge inclòs

31,48

TREINTA Y UN EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÈNTIMS

3
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0033 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàlꞏlica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

6,54

SEIS EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0034 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

58,92

CINCUENTA Y OCHO EUROS amb NOVENTA Y DOS
CÈNTIMS

0035 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aï-
llament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalꞏlació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell. Inclou Transport, entrega, retirada,
muntatge i desmuntatge de mòdul .

72,61

SETENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS

0036 HQU22301 u Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment in-
terior, de 0,4x0,5x1,8 m, colꞏlocat i amb el desmun-
tatge inclòs

69,75

SESENTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0037 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplà-
ria, amb capacitat per a 5 persones, colꞏlocat i amb
el desmuntatge inclòs

28,77

VEINTIOCHO EUROS amb SETENTA Y SIETE CÈNTIMS

0038 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, colꞏlocada i amb el desmuntatge inclòs

35,97

TREINTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0039 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries de 100l de
capacitat, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs.

51,90

CINCUENTA Y UN EUROS amb NOVENTA CÈNTIMS

0040 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'or-
denança general de seguretat i salut en el treball

122,80

CIENTO VEINTIDÓS EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS

0041 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm 22,03

VEINTIDÓS EUROS amb TRES CÈNTIMS

0042 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecà-
nics comuns de construcció nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,15

NUEVE EUROS amb QUINCE CÈNTIMS
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0043 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs.In-
clou Transport, entrega, retirada, muntatge i des-
muntatge de mòdul 

155,47

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS amb CUARENTA
Y SIETE CÈNTIMS

0044 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de ves-
tidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tau-
ler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xa-
pa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ció diferencial.Inclou Transport, entrega, retirada,
muntatge i desmuntatge de mòdul 

59,02

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

Resta d'obra i materials ........................................ 7,07

TOTAL PARTIDA................................................. 7,07

0002 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Resta d'obra i materials ........................................ 8,08

TOTAL PARTIDA................................................. 8,08

0003 H142AC60 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420
P

Resta d'obra i materials ........................................ 12,53

TOTAL PARTIDA................................................. 12,53

0004 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc in-
dustrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Resta d'obra i materials ........................................ 17,44

TOTAL PARTIDA................................................. 17,44

0005 H1446004 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada se-
gons UNE-EN 140

Resta d'obra i materials ........................................ 14,35

TOTAL PARTIDA................................................. 14,35

0006 H1459630 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

Resta d'obra i materials ........................................ 11,00

TOTAL PARTIDA................................................. 11,00

0007 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàlꞏliques

Resta d'obra i materials ........................................ 21,17

TOTAL PARTIDA................................................. 21,17

0008 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàlꞏliques

Resta d'obra i materials ........................................ 33,82

TOTAL PARTIDA................................................. 33,82

0009 H146P470 u Parell de polaines per a soldador de serratge,
amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Resta d'obra i materials ........................................ 13,21

TOTAL PARTIDA................................................. 13,21

0010 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Resta d'obra i materials ........................................ 20,59
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TOTAL PARTIDA................................................. 20,59

0011 H147N000 u
Resta d'obra i materials ........................................ 26,39

TOTAL PARTIDA................................................. 26,39

0012 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Resta d'obra i materials ........................................ 17,95

TOTAL PARTIDA................................................. 17,95

0013 H1487352 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50mm de D foscos de
color DIN-5 homologats segons  UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Resta d'obra i materials ........................................ 6,50

TOTAL PARTIDA................................................. 6,50

0014 H1487353 u Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista , amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

Resta d'obra i materials ........................................ 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 2,34

0015 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Resta d'obra i materials ........................................ 7,35

TOTAL PARTIDA................................................. 7,35

0016 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per so-
bre de rases,<=1m d'amplaria, de planxa acer de
8mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Mà d'obra .............................................................. 2,67
Resta d'obra i materials ........................................ 4,19

TOTAL PARTIDA................................................. 6,86

0017 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas devehicles per sobre
de rases,<=1m d'amplaria, de planxa acer de 12mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Mà d'obra .............................................................. 2,67
Resta d'obra i materials ........................................ 6,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,19

0018 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 0,26
Resta d'obra i materials ........................................ 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,29

0019 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, colꞏlocat
Mà d'obra .............................................................. 15,97
Resta d'obra i materials ........................................ 251,58

TOTAL PARTIDA................................................. 267,55
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0020 H15Z1001 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Mà d'obra .............................................................. 58,59

TOTAL PARTIDA................................................. 58,59

0021 H15Z2011 H Personal destinat a dirigir el transit en moments pu-
tuals de treballs en la calçada i per entrada i sortida
de vehicles de l'obra 

Mà d'obra .............................................................. 26,65

TOTAL PARTIDA................................................. 26,65

0022 H16F1004 H Informació en Seguretat i Salut per als riscos es-
pecífics de l'obra

Mà d'obra .............................................................. 26,39

TOTAL PARTIDA................................................. 26,39

0023 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 2,67
Resta d'obra i materials ........................................ 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 3,45

0024 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 26,65
Resta d'obra i materials ........................................ 48,25

TOTAL PARTIDA................................................. 74,90

0025 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
Resta d'obra i materials ........................................ 14,88

TOTAL PARTIDA................................................. 14,88

0026 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de plan-
xa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada me-
cànicament i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 4,00
Resta d'obra i materials ........................................ 18,69

TOTAL PARTIDA................................................. 22,69

0027 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distàn-
cia, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 26,65
Resta d'obra i materials ........................................ 9,81

TOTAL PARTIDA................................................. 36,46

0028 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o so-
cors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major
60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 26,65
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Resta d'obra i materials ........................................ 13,62

TOTAL PARTIDA................................................. 40,27

0029 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell expli-
catiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distàn-
cia, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 39,99
Resta d'obra i materials ........................................ 143,84

TOTAL PARTIDA................................................. 183,83

0030 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Mà d'obra .............................................................. 0,40
Resta d'obra i materials ........................................ 4,77

TOTAL PARTIDA................................................. 5,17

0031 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 1,74
Resta d'obra i materials ........................................ 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

0032 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntat-
ge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 4,00
Resta d'obra i materials ........................................ 27,48

TOTAL PARTIDA................................................. 31,48

0033 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàlꞏlica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 1,60
Resta d'obra i materials ........................................ 4,94

TOTAL PARTIDA................................................. 6,54

0034 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 10,83
Resta d'obra i materials ........................................ 48,09

TOTAL PARTIDA................................................. 58,92

0035 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aï-
llament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalꞏlació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell. Inclou Transport, entrega, retirada,
muntatge i desmuntatge de mòdul .

Resta d'obra i materials ........................................ 72,61

TOTAL PARTIDA................................................. 72,61
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0036 HQU22301 u Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment in-
terior, de 0,4x0,5x1,8 m, colꞏlocat i amb el desmun-
tatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 6,67
Resta d'obra i materials ........................................ 63,08

TOTAL PARTIDA................................................. 69,75

0037 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplà-
ria, amb capacitat per a 5 persones, colꞏlocat i amb
el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 4,06
Resta d'obra i materials ........................................ 24,71

TOTAL PARTIDA................................................. 28,77

0038 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, colꞏlocada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 9,47
Resta d'obra i materials ........................................ 26,50

TOTAL PARTIDA................................................. 35,97

0039 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries de 100l de
capacitat, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs.

Mà d'obra .............................................................. 2,71
Resta d'obra i materials ........................................ 49,19

TOTAL PARTIDA................................................. 51,90

0040 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'or-
denança general de seguretat i salut en el treball

Resta d'obra i materials ........................................ 122,80

TOTAL PARTIDA................................................. 122,80

0041 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm
Resta d'obra i materials ........................................ 22,03

TOTAL PARTIDA................................................. 22,03

0042 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecà-
nics comuns de construcció nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Resta d'obra i materials ........................................ 9,15

TOTAL PARTIDA................................................. 9,15

0043 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs.In-
clou Transport, entrega, retirada, muntatge i des-
muntatge de mòdul 

Resta d'obra i materials ........................................ 155,47

TOTAL PARTIDA................................................. 155,47
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0044 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de ves-
tidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tau-
ler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xa-
pa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protec-
ció diferencial.Inclou Transport, entrega, retirada,
muntatge i desmuntatge de mòdul 

Resta d'obra i materials ........................................ 59,02

TOTAL PARTIDA................................................. 59,02
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Estudi Seguretat COR102

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1 SEGURETAT I SALUT COR102

PROTECCIONS INDIVIDUALS1.1

H1411111 u CASC DE SEGURETAT 70,70

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

10,00 7,07

H1421110 u ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 80,80

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,00 8,08

H1433115 u ORELLERA PER A PROECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 174,40

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, ho-
mologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

10,00 17,44

H1446004 u MASCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATORIA 143,50

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

10,00 14,35

H1462242 u BOTES DE SEGURETAT 338,20

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i pun-
tera metàlꞏliques

10,00 33,82

H1461122 u BOTES D'AIGUA DE PVC 211,70

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folra-
des de niló rentable, amb plantilles i puntera metàlꞏliques

10,00 21,17

H1487460 u IMPERMEABLE DE TREBALL 73,50

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

10,00 7,35

H1474600 u CINTURO ANTIVIBR.,AJUST./TRANSPI 61,77

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
3,00 20,59

H1487352 u ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVE 19,50

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barni-
lla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50mm de D foscos de
color DIN-5 homologats segons  UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,00 6,50

H1487353 u PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL I A L'ABRASSIO PER A 7,02

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

3,00 2,34

H142AC60 u PANTALLA P/SOLDADURA ELECTRICA,MARC ABAT.,VISOR INACTINIC 37,59

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420
P

3,00 12,53

H1459630 u PARELL GUANTS P/SOLDADOR,PELL,MANIGA LLARGA DRIL 33,00

Parell de guants d'alta resitència al tall i a l'abrassió per a ferrallista , amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al ca-
nell, homologats segons UNE -EN 388 i UNE-EN 420

3,00 11,00

H146P470 u PARELL POLAINES P/SOLDADOR DE SERRATGE,TANQUES TEXTIL 39,63

Parell de polaines per a soldador de serratge, amb tanques de cin-
ta tèxtil arrapant

3,00 13,21
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H1485800 u ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS 179,50

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

10,00 17,95

H147N000 u FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR 79,173,00 26,39

P147L-EQDI u GUANTS PROTECCÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3 91,50

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10,00 9,15

TOTAL 1.1............................................................................................... 1.641,48

PROTECCIONS COL·LECTIVES1.2

H6AA2111 m TANCA DE MALLA D'ACER 759,00

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

220,00 3,45

HBC1KJ00 m TANCA D'ABALISAMENT MÓBIL, COL.LOCADA 654,00

Tanca mòbil metàlꞏlica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el des-
muntatge inclòs

100,00 6,54

H15A7001 u PROTECTOR P/SERRA CIRCULAR,COL. 267,55

Protector regulable per a serra circular, colꞏlocat

1,00 267,55

H1534001 u PROTECCIÓ D'EXTREM D'ARMADURES 5,80

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels ex-
trems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

20,00 0,29

H1532581 m2 PLATAFORMA MET.P/PAS PERS.AMP<1M 343,00

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,<=1m
d'amplaria, de planxa acer de 8mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

50,00 6,86

H1533591 m2 PLATAFORMA MET.P/PAS VEHI.AMP<1M 73,52

Plataforma metàl.lica per a pas devehicles per sobre de rases,<=1m d'am-
plaria, de planxa acer de 12mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

8,00 9,19

TOTAL 1.2............................................................................................... 2.102,87

SENYALITZACIÓ1.3

HBC12100 u CON D'ABALISAMENT, COL.LOCAT 25,85

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

5,00 5,17

HBC19081 m CINTA D'ABALISAMENT, COL.LOCADA 98,50

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

50,00 1,97

HBC1GFJ1 u LLUM AMB LÀMPADA INTERMITENT, COL.LOCADA 62,96

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

2,00 31,48

HBB20005 u SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA 14,88

Senyal manual per a senyalista

1,00 14,88

HBB11121 u SENYAL PROVISIONAL TRIANGULAR, COL.LOCADA 74,90

Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 74,90

HBBA1511 u SENYAL DE SEGURETAT LABORAL, COL.LOCAT 22,69

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,00 22,69
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HBBAF002 u SENYAL D'ADVERTENCIA, COL.LOCAT 183,83

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1,00 183,83

HBBAC005 u SENYAL INDICATIU D'EXTINCIÓ 36,46

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadra-
da, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1,00 36,46

HBBAC013 u SENYAL INDICATIUS PRIMERS AUXILIS 40,27

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntat-
ge inclòs

1,00 40,27

TOTAL 1.3............................................................................................... 560,34

HIGIENE I BENESTAR1.4

HQU1E170 mes MODUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT MENJADOR 290,44

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prela-
cat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vi-
dre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell. Inclou Trans-
port, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul .

4,00 72,61

HQU22301 u ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL.LOCAT 348,75

Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs

5,00 69,75

HQU25701 u BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COL.LOCAT 57,54

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs

2,00 28,77

HM31161J u EXTINTOR DE POLS SECA, COL.LOCAT 58,92

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

1,00 58,92

HQUA1100 u FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 122,80

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de se-
guretat i salut en el treball

1,00 122,80

HQU2GF01 U RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT. 51,90

Recipient per a recollida d'escombraries de 100l de capacitat, colꞏlocat i
amb el desmuntatge inclòs.

1,00 51,90

HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0 35,97

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'am-
plària, amb capacitat per a 10 persones, colꞏlocada i amb el desmuntatge
inclòs

1,00 35,97

HQUACCJ0 U MANTA,COTO+FIBRA SINTETICA,110X210CM 22,03

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm
1,00 22,03
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PQUE-BIQS mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 236,08

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prela-
cat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.Inclou Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de
mòdul 

4,00 59,02

PQUB-BIR3 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment 621,88

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l., amb manteniment inclòs.Inclou Transport, entrega, retirada, muntat-
ge i desmuntatge de mòdul 

4,00 155,47

TOTAL 1.4............................................................................................... 1.846,31

MA D'OBRA DE SEGURETAT1.5

H15Z1001 H BRIGADA DE SEGURETAT 234,36

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

4,00 58,59

H15Z2011 H SENYALER 53,30

Personal destinat a dirigir el transit en moments putuals de treballs en la
calçada i per entrada i sortida de vehicles de l'obra 

2,00 26,65

H16F1004 H Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 263,90

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
10,00 26,39

TOTAL 1.5............................................................................................... 551,56

TOTAL 1........................................................................................................................................... 6.702,56

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.702,56
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RESUM DE PRESSUPOST
Estudi Seguretat COR102
CAPÍTOL RESUM IMPORT

1 SEGURETAT I SALUT COR102 ..................................................................................................................................... 6.702,56
1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................................... 1.641,48
1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES ............................................................................................... 2.102,87
1.3 SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................ 560,34
1.4 HIGIENE I BENESTAR................................................................................................................ 1.846,31
1.5 MA D'OBRA DE SEGURETAT.................................................................................................... 551,56

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 6.702,56

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb UN CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals...... 871,33
6,00 % Benefici industrial ........ 402,15

Suma ..................................................... 1.273,48

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 7.976,04

21% IVA ................................................ 1.674,97

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 9.651,01

Cornellà de Ll., Febrer 2024.
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1. ANTECEDENTS 

El  sector  de  la  construcció  engloba  un  conjunt  d’activitats  que  generen  una  elevada  quantitat  de 
residus  Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició 
d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 
residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 
amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 
dels materials destinats a l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 

(Àmbit de Catalunya) 

 Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització  i funcionament del Consell Assessor de  la 
Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en materia de residus i sobre els 
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

 Decret  80/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la 
construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es  regula el  règim  jurídic del  fons econòmic 
previst al Decret  Legislatiu 2/1991, de 26 de  setembre, pel qual  s’aprova  la  refosa de  textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 

 Decret  92/1999,  de  6  d'abril,  de modificació  del  Decret  34/1996,  de  9  de  gener,  pel  qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

2. MODIFICA  l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre  la disposició del rebuig dels 
residus en dipòsits controlats. 

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris 
per a la determinació de les característiques dels residus. 

 DECRET  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la 
construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

3. DEROGA  la Llei 15/2003, de 13 de  juny, de modificació de  la Llei 6/1993, de 15 de  juliol, 
reguladora dels residus. 

4. DEROGA  la Llei 9/2008, de 10 de  juliol, de modificació de  la Llei 6/1993, del 15 de  juliol, 
reguladora dels residus. 

 Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col∙laboradores de medi ambient 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Ordre MAB/329/2003, de 15 de  juliol de 2003, per  la qual s’aprova el procediment telemàtic 
relacionat  amb  la  formalització  de  la  documentació  de  control  i  seguiment  de  residus  i  la 
sol∙licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

 Ordre MAB/401/2003, de 19 de  setembre de 2003, per  la qual  s’aprova el procediment de 
presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

1. MODIFICA els  apartats 1.1, 1.2  i 2.2 de  l'annex 4  i  les disposicions  transitòries primera  i 
segona  de  l'Ordre  d'1  de  juny  de  1995,  sobre  acreditació  de  laboratoris  per  a  la 
determinació de les característiques dels residus. 

 Resolució  MAH/925/2004,  d’1  d’abril,  per  la  qual  s’aprova  i  es  fa  públic  el  model 
d’autoliquidació  del  cànon  creat  per  la  Llei  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.”. 

 Decret  98/2015,  de  9  de  juny,  del  Consell  per  a  la  Prevenció  i  la  Gestió  dels  Residus  a 
Catalunya. 

 Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per  la qual es dóna publicitat a  les  taxes vigents que 
gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

 (Àmbit d’Espanya) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación  pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en materia  de medio  ambiente  (incorpora  las 
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 
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 Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 
programas en el medio ambiente. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E‐PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 Real Decreto 815/2013, de 18‐10‐2013, por  el que  se  aprueba  el Reglamento de  emisiones 
industriales  y  de  desarrollo  de  la  Ley  16/2002,  de  01‐07‐2002,  de  prevención  y  control 
integrados de la contaminación. 

 Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para  la Sostenibilidad, 
Innovación y Calidad de la Edificación. 

 Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades 
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de 
suelos contaminados. 

 Real Decreto 815/2013, de 18‐10‐2013, por  el que  se  aprueba  el Reglamento de  emisiones 
industriales  y  de  desarrollo  de  la  Ley  16/2002,  de  01‐07‐2002,  de  prevención  y  control 
integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto‐Ley 4/2001, de 16‐02‐2001, aplicable a  la valorización energética de harinas de 
origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14‐12‐2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula  la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Real  Decreto  1911/2000,  de  24  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  destrucción  de  los 
materiales  especificados  de  riesgo  en  relación  con  las  encefalopatías  espongiformas 
transmisibles. 

 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación 
de las explotaciones porcinas. 

 Real Decreto 106/2008, de 01‐02‐2008, sobre pilas y acumuladores y  la gestión ambiental de 
sus residuos. 

 Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 
1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado  (anexo  I) mediante Orden de 21 de  febrero de 
1997. BOE núm. 59, de 10.3.97. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de Ley 20/1986, de 14‐5‐1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real 
Decreto 833/1988, de 20‐7‐1988 (RCL 1988\1659). 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre  instalaciones portuarias de recepción de 
desechos generados por los buques y residuos de carga 

 Real  Decreto  255/2003  de  28‐02‐2003,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula  la utilización de  los  lodos de 
depuración en el sector agrario. 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 
peligrosas desde tierra. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos 
que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 
35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo  I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. BOE 160 de 05.07.97. 

 Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil. 

 Orden  PRE/468/2008,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  Consejo  de 
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano. 

 Orden 12‐06‐2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de 
los  niveles  de  concentración  de metales  pesados  establecidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley 
11/1997, de 24‐04‐1997, de envases y residuos de envases. 

 Orden  21‐10‐1999  que  establece  las  condiciones  para  la  no  aplicación  de  los  niveles  de 
concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de  la Ley 11/1997, de 24‐04, 
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de  envases  y  residuos  de  envases,  a  las  cajas  y  paletas  de  plástico  reutilizables  en  cadena 
cerrada. 

 Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 
producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

 Resolución de 9 de abril de 2001, de  la Secretaría General de Medio Ambiente, por  la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que 
se  aprueba  el  Plan  Nacional  de  Descontaminación  y  Eliminación  de  Policlorobifenils  (PCB), 
Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001‐2010). 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que 
se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001‐2006. 

 Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001‐2006. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de  la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 
1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados. 

 NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

1. MODIFICA    la  Llei  20/2009,  del  4  de  desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les 
activitats. 

2. MODIFICA  el  text  refós  de  la  Llei  reguladora  dels  residus,  aprovat  pel  Decret  legislatiu 
1/2009, del 21 de juliol. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de  juliol, pel qual s'aprova el Text refós de  la Llei reguladora 
dels residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

3. DEROGA  la Llei 15/2003, de 13 de  juny, de modificació de  la Llei 6/1993, de 15 de  juliol, 
reguladora dels residus. 

4. DEROGA  la Llei 9/2008, de 10 de  juliol, de modificació de  la Llei 6/1993, del 15 de  juliol, 
reguladora dels residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA  la  Llei  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les  infraestructures  de 
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

3. DEROGA  l'article 113  i  la disposició final cinquena  i MODIFICA  l'articulat de  la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 
deixalleries i residus. 

 Decret  323/1994,  de  4  de  novembre,  pel  qual  es  regulen  les  instal∙lacions  d’incineració  de 
residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

1. Tenir  en  compte  el  Reial  Decret  1481/2001,  de  27  de  desembre,  pel  qual  es  regula 
l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

 Decret  136/2009,  de  01‐09‐2009,  d'aprovació  del  programa  d'actuació  aplicable  a  les  zones 
vulnerables en relació amb  la contaminació de nitrats que procedeixen de  fonts agràries  i de 
gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual  es deroga  la disposició  addicional  tercera del Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

1. DEROGA  la  disposició  addicional  tercera  del  Decret  93/1999,  de  6  d'abril,  sobre 
procediments de gestió de residus. 

2. DEROGADA  la disposició addicional  tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es 
deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 
de gestió de residus. 

3. ANUL∙LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

4. DESPLEGAT  per  l'Ordre  MAB/401/2003,  de  19  de  setembre,  per  la  qual  s'aprova  el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 Decret  136/2009,  de  01‐09‐2009,  d'aprovació  del  programa  d'actuació  aplicable  a  les  zones 
vulnerables en relació amb  la contaminació de nitrats que procedeixen de  fonts agràries  i de 
gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 
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 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de  les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

2. DESPLEGA  el  Decret  205/2000,  de  13  de  juny,  d'aprovació  del  programa  de  mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 

 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 
del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret  396/2006,  de  17  d'octubre,  pel  qual  es  regula  la  intervenció  ambiental  en  el 
procediment  de  llicència  urbanística  per  a millora  de  finques  rústiques  que  s'efectuïn  amb 
aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris  i els procediments d'admissió 
de residus en els dipòsits controlats. 

 Decret 87/2010, de 29 de  juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals 
de  Catalunya  (PROGREMIC)  i  es  regula  el  procediment  de  distribució  de  la  recaptació  dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Decret 88/2010, de 29 de  juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus  industrials 
de Catalunya  (PROGRIC)  i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de 
gestió de residus. 

1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la 
construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el  tractament  i  l’eliminació dels olis 
usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Decret 366/2011, de 12‐07‐2011, pel qual s'aproven els Estatuts de  l'Agència de Salut Pública 
de Catalunya. 

 Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 

 

(Àmbit d’Espanya) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se  regula  la producción y gestión de  los 
residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

 Real Decreto 110/2015, de 20‐02‐2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27‐08‐1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 
y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 
d'agost,  pel  qual  s'estableixen  mesures  per  a  l'eliminació  i  gestió  dels  policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els continguin. 

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures 
de gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 06‐06‐2006, per  la qual es dóna publicitat a  la aprovació de  la 
revisió  del  Programa  de  gestió  de  residus municipals  de  Catalunya  per  part  del  Consell  de 
Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa 
de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta 
de Residus. 

 Resolució de 16 de  juliol de 1996 per  la qual es dóna publicitat a  l’aprovació dels programes 
d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució  de  3  de  desembre  de  2001  per  la  qual  es  dóna  publicitat  a  l’aprovació  dels 
programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per  la qual es dóna publicitat a  l'aprovació per 
part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol 
de 2005, de  la revisió del Programa de gestió de residus de  la construcció (2001‐2006) per al 
període 2004‐2006. 

 Resolució MAH/2244/2006,  de  6  de  juny,  per  la  qual  es  dóna  publicitat  a  l'aprovació  de  la 
revisió  del  Programa  de  gestió  de  residus municipals  de  Catalunya  per  part  del  Consell  de 
Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. 
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NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 

 Llei  4/2004,  d'1  de  juliol,  reguladora  del  procés  d'adequació  de  les  activitats  d'incidència 
ambiental  que  estableix  la  Llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la  intervenció  integral  de 
l'Administració ambiental. 

 Llei 12/2006, de 27 de  juliol, de mesures en matèria de medi ambient  i de modificació de  les 
Lleis  3/1988  i  22/2003,  relatives  a  la  protecció  dels  animals,  de  la  Llei  12/1985,  d’espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

 Decret 308/2011, de 05‐04‐2011, pel qual es deroguen diverses disposicions  reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Decret 60/2015, de 28‐04‐2015, sobre les entitats col∙laboradores de medi ambient. 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova  el  Reglament  general  de  desplegament  de  la  Llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la 
intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

 Decret 60/2015, de 28‐04‐2015, sobre les entitats col∙laboradores de medi ambient.. 

 Decret 21/2006, de 14 de  febrer, pel qual  es  regula  l'adopció de  criteris  ambientals  i d’eco 
eficiència en els edificis. 

 Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 Decret 60/2015, de 28‐04‐2015, sobre les entitats col∙laboradores de medi ambient. 

 Ordre  d'1  de  juny  de  1995  sobre  acreditació  de  laboratoris  per  a  la  determinació  de  les 
característiques dels residus. 

 Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per  la qual  s’aprova el procediment de  la presentació 
telemàtica  dels  informes  preliminars  de  situació  i  dels  informes  de  situació  d’acord  amb 
l’establer al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats 
potencialment  contaminants  del  sòl  i  els  criteris  i  estàndards  per  a  la  declaració  de  sòls 
contaminats. 

 Ordre MAH/78/2008, de 14 de  febrer, per  la qual es dóna publicitat a  la relació de  les  taxes 
vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

 

3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex  és la redacció de l’estudi de gestió de residus 
per al Projecte de reurbanització del COR‐102 que inclou el carrer Boix, i actuacions en el carrer Bedoll 
10, i en el carrer interbloc entre Boix i Bedoll. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 
estimació  de  la  quantitat  dels mateixos.  Seguidament,  es  desenvolupen  les mesures  de  prevenció  i 
minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de 
residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

4. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

4.1. Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 

catàleg, mitjançant un sistema de  llista única s’estableix quins  residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització,  tractament  o  disposició),  sempre  que  no  entri  en  contradicció  amb  l’aplicació  del  nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 
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 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01  Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03  Plàstic 

FERRALLA: 

17 04        Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple,  segellants  que  

contenen  PCB,  revestiments  de  sòl  a  base  de  resines  que  contenen  PCB,  envidraments 

dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres  residus  de  construcció  i  demolició  (inclosos  els  residus mesclats)  que  contenen  

substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan      contaminats  per 

aquestes. 

17 04 10     Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01     Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01     Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03    Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05   Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03   Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05   Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07   Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09   Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10   Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01    Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03   Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus 

de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest 

és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 



Annex 05. Gestió de residus 

 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

4.2. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que  se  regula  la producción  y 

gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  s’ha  d’estimar  el  volum  dels  residus  de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 

que es generen en obra.  

La classificació dels  residus es basa en  la codificació dels  residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus  (CER),  definida  en  l’aparat  A15.3.  del  present  Annex.  L’elaboració  de  l’estimació  del  volum 

d’enderrocs s’ha realitzat mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el següent full. 

4.2.1Estimació i tipologia dels residus 
L’estimació  i  tipologia dels residus està relacionada amb  la naturalesa dels residus  i amb  la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció. 

 
Projecte de reurbanització AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA 

Materials  Tipologia2  Pes  Densitat  Volum 
  Inert, No Especial, 

Especial 
(Tones)  (0,5 i 2,5)  (m3 de 

residus) 
170107 (enderrocs barrejats)  Asfalt i altres  472,95  2,5‐1,00  188,78 
170101 (formigó)  Formigó   354,25  1,45  244,31 
170504 (terres i pedres diferents dels codi 
170503*)  Inerts  283,71  1,60  177,32 

020107 (residus silvicultura)    4,94  0,55  8,89 
 Total (4)    151,89    101,45 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
4 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

4.2.2Separació dels residus de l’obra 
 

Segons s’estableix al RD105/2008, els  residus de construcció  i demolició hauran de separar‐se en  les 
següents fraccions, quan, de forma  individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions,  la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 

 Formigó: 80t 
 Totxos, teules, ceràmics: 40t 
 Metall: 2t 
 Fusta: 1t 
 Vidre: 1t 
 Plàstic: 0,5t 
 Paper i cartró: 0,5t 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment per el posseïdor dels residus de construcció i 
demolició  dins  de  l’obra  en  que  es  produeixin.  Quan,  per  falta  d’espai  físic  a  l’obra,  no  resulti 
tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació en 
fraccions a un gestor de residus en una instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa  a  l’obra.  En  aquest  últim  cas,  el  posseïdor  haurà  d’obtenir,  del  gestor  de  la  instal∙lació, 
documentació acreditativa de que aquest ha complert, en nom seu, l’obligació recollida a l’article 5 del 
RD105/2008. 

4.2.3 Mesures per la prevenció de residus a l'obra 
A  continuació  s’identifiquen  totes  aquelles  accions  de  minimització  a  tenir  en  consideració  en  el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir‐ne la seva producció. 

Tot  seguit  s’adjunta  la  fitxa  amb  les  accions  de minimització  i  prevenció,  per  una millor  gestió  de 
residus: 
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Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  Sí 

 
No 
 

1  S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar‐los al mateix emplaçament?     

2  Els sistemes constructius són sistemes  industrialitzats  i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

   

3  S'ha modulat el projecte per minimitzar els retalls?     
4  S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?     
5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de  la pròpia 
obra  
La  reutilització  dels materials  en  la  pròpia  obra,  fa  que  perdin  la  consideració  de 
residus,  cal  reutilitzar  aquells  materials  que  continguin  unes  característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

   

 
4.2.4 Operacions de gestió de residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d‘urbanització estigui formada 
per  la  segregació  dels  residus  Inerts,  dels No  Especials  i  dels  Especials  (aquests  sempre  han  d’anar 
separats de la resta). 

Es  recomana que es  realitzi una classificació en origen,  ja que un contenidor que surt de  l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser  transportat directament cap a una central de  reciclatge o,  fins  i  tot, si compleix amb  les 
característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de  la runa neta) a  la mateixa obra on 
s’ha produït. 

Quan  no  sigui  viable  la  classificació  selectiva  en  origen  (a  la mateixa  obra)  és  obligatori  derivar  els 
residus barrejats (inerts  i no especials) cap a  instal∙lacions on es faci un tractament previ  i des d’on el 
residu  pugui  ser  finalment  tramés  a  un  gestor  autoritzat  per  la  seva  valorització  o,  en  el  cas més 
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En  el  cas  del  present  Projecte,  es  realitzarà  una  classificació  en  obra  dels  residus,  els  quals  es 
col∙locaran  en  diferents  contenidors. Aquests  estaran  identificats  amb  una  senyalització  que  indiqui 
quins residus ha de contenir cada recipient.  

Taula 3. Resum de la gestió de residus: 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1  Separació 

segons 
tipologia 
de residu 

Especificar el  tipus de  separació  selectiva prevista per  tal de preveure un 
espai a l’obra.  
 
Cal  recordar que,  segons el RD 105/2008, d’1 de  febrer,  s’ha de preveure 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
una  separació  en  obra  de  les  següents  fraccions,  quan  de  forma 
individualitzada  per  cadascuna  d’elles,  la  quantitat  prevista  de  generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
 Formigó: 80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T. 
(A  partir  de  dos  anys  de  l’entrada  en  vigor  d’aquest  Real  Decret  (14  de 
febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat). 

  Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La  legislació de Residus Especials obliga a  tenir una  zona adequada per  a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora 
del  trànsit  habitual  de  la maquinària  d’obra,  per  tal  d’evitar  vessaments 
accidentals 
 Senyalitzar  correctament  els diferents  contenidors on  s’hagin de  situar 
els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 
 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

  Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats     contenidor per 
Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica     contenidor per 
altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 
No 
Especials 

 contenidor per metall          contenidor  per 
fusta    
 contenidor per plàstic       contenidor per 
paper i cartró 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
contenidor per MBC...       contenidor per 
... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:     contenidor  amb  Inerts  i No  Especials 
barrejats (**) 
(**)  Només  quan  sigui  tècnicament  inviable.  En  aquest  cas, 
derivar‐ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2  Reciclatge 
de  residus 
petris 
inerts  en 
la  pròpia 
obra 

Indicar,  si  s’escau,  la  quantitat de  residus petris  que  es preveu 
matxucar  a  l’obra  per  reutilitzar,  posteriorment,  en  el  mateix 
emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador:(kg):  0 (m3): 0 
Quantitat  d’àrid matxucat  resultant:  (cal  tenir  en  compte  l’àrid 
resultant, una  vegada matxucat  serà,  aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris)(kg):0(m3): 0 

3  Senyalitza
ció  dels 
contenido
rs 

Els  contenidors  s’hauran  de  senyalitzar  en  funció  del  tipus  de 
residu  que  continguin,  d’acord  amb  la  separació  selectiva 
prevista. 

  Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

  No 
Especials 
barrejats 

 

Residus  admesos:  fusta, metall,  plàstic,  paper  i  cartró,  cartró‐
guix, etc. 
CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401,  ... (codis 
admesos  en  dipòsits  de  residus  No  Especials).  Aquest  símbol 
identifica  als  residus No  Especials  barrejats,  no  obstant,  en  cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 
fusta  ferralla  paper  i 

cartró 
plàstic  Cable 

elèctric 
 

         
  Especials 

  

CODIS CER:    (els codis dependran dels  tipus de  residus). Aquest 
símbol  identifica  als  residus Especials de manera  genèrica  i pot 
servir  per  senyalitzar  la  zona  d’aplec  habilitada  pels  residus 
Especials, no obstant, a  l’hora d’emmagatzemar‐los  cal  tenir en 
compte els símbols de perillositat que  identifiquen a cadascun  i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb  la  legislació de 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
residus Especials. 
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4.3. Gestors de residus 

A  continuació  proposem  un  gestor  de  residus  proper  a  l’àmbit  d’actuació  per  gestionar  els  residus 
generats al llarg de l’obra.  

En aquest cas, i per aquesta obra, es portaran el residus a l’abocador situat a El Papiol. 

 DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA AMPLIACIÓ)  
 INSTAL·LACIÓ  

Estat 
en Servei 

Codi Gestor 
E-921.06 Tipus de residu gestionat 

Runes  

Adreça física 
CTRA. C-1413 (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ), KM.4,3  
08754 EL PAPIOL 

Telèfon  
936731842  

Fax  a/e  
marutepapiol@gmail.com  Web 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ  
Nom del titular 
RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA 2 

Adreça Telèfon 
C/ BOLIVIA, 2 936731034 
EL PAPIOL (08754) 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89 
Veure 
Localització 

X:416770 // Y:4589184 

4.4. Pressupost 

La valoració econòmica dels treballs de gestió de residus s'ha tingut en compte en  l'elaboració de  les 
diferents partides d'obra que conformen el projecte,  incorporant el cost d'aquests treballs al preu de 
les diferents partides. 

El cost d'aquesta gestió està inclòs en el pressupost general del Projecte. 
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1.CÀLCUL LUMINOTÈCNIC 

1.1.Objectiu 

L’objectiu  d’aquest  annex  és  establir  i  justificar  les  dades  tècniques  necessàries  per  la  implantació  de 
l’enllumenat en  l’àmbit de projecte. No s’actuarà en  l’enllumenat del carrer Boix que es troba en façana 
per instruccions de l’Ajuntament, només s’actua en l’enllumenat de l’interbloc per estar molt proper dels 
futurs balcons i del carrer Bedoll 10. 

1.2.Generalitats 

L’establiment  dels  criteris  luminotècnics  aplicables  es  basen  en  les  recomanacions  del  Reglament 
d’eficiència  energètica  en  instal∙lacions d’enllumenat  exterior  i  les  seves  instruccions  tècniques  EA‐01  i 
EA07  aprovat  en  el  Real  Decret  1890/2008  del  14  de  novembre  i  amb  els  nivells  proposats  per 
l’Ajuntament de Cornellà. 

El càlcul luminotècnic es realitza mitjançant un programa informàtic que es basa en la fórmula fonamental 
de Luminotècnia: 

                                             2

3cos
H

IE 
  

A on E és la iluminància, I és la intensitat rebuda pel punt P en la direcció definida pel parell d’angles (C,) i 
H és l’alçada del focus lluminós.    

Per al càlcul de la intensitat dirigida a un punt, el programa determina el semiplà C que conté aquest punt, 
trobant‐se  a  continuació  l’angle  .    A  la  figura  1  s’indica  els  semiplans  C.    El  pla  C=0‐180  és  paral∙lel, 
normalment, a l’eix de la calçada. 

 

 
 

fig1. Semiplans C. 

 

Els nous punts d’enllumenat proposats al carrer de  l’Interbloc estan constituïts per columnes cilíndriques 
d’acer galvanitzat de 4m d’alçada amb  llumenera de  led tipus Century VB2 de Carandini o equivalent de 
16.3W(CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 VB2  Century),de color gris clar (9006T) . I les del carrer Bedoll seran 

columnes  cilínidriques  de  4.5m  d’alçada  amb  llumenera  de  led  tipus  Century  VB2  de  Carandini  o 
equivalent de 30.5W(CEN.1.Z.CC.004.3.024EAMA1 VB2  Century),de color gris clar (9006T). 

Aquestes  lluminàries portaran driver  incorporat model Titanium de Philips o equivalent,  regulable, amb 
reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.  

Les columnes d’enllumenat tindran sobregruix els 30cm inferiors i amb protecció dels 50cm inferiors amb 
pintura tipus Rilsan o equivalent. 

La  canalització  es  realitzarà  amb  cablejat RVFV 4x6mm2 dins de  tub  corrugat de polietilè de 90mm de 
diàmetre i cable de coure 1x35mm. Les connexions amb el cablejat existent s’haurà de realitzar a farola. 

 

Previsió de potències 

 

Al carrer de l’interbloc s’ha previst l’execució de la rasa per tal de connectar els 5 punts de llum nous fins al 
fanal existent en el costat boix senar i en el costat Bedoll parell l’execució de la rasa per connectar 2 punts 
de llum nous.  

Actualment els punts de  llum  són de 70W  i els nous  són de 16.3W, per  tant no hi haurà problema de 
potència. 

Al carrer Bedoll s’ha s’ha previst l’execució de la rasa per tal de connectar els 2 punts de llum nous fins al 
fanal existent. 

Aquests continuaran penjant del quadre 48 d’enllumenat.  

Actualment els punts de  llum són de 150W  i els nous són de 30.5W, per  tant no hi haurà problema de 
potència. 

 

Resultats estudi lumínic 

S’ha realitzat un estudi luminotècnic i es dimensiona l’enllumenat tenint en compte els paràmetres fixats 
per la normativa abans esmentada i segons els requeriments de l’Ajuntament de Cornellà 

L’ajuntament  fixa per  l’àmbit de  les obres un nivell d’il∙luminació mitjà amb valors d’entre 7,5  i 12  lux  i 
uniformitats al voltant del 40%. 
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                          Mapa de valors lumínics (lux) objectiu al carrer Arç i Àlber 
                         (facilitat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat) 

 

Per  tal d’ajustar els valors  lumínics als nivells  lumínics establerts  i desitjats per  l’Ajuntament, en aquest 
estudi es dotarà a la zona d’una il∙luminació mitja, d’acord amb els paràmetres necessaris per il∙luminar un 
vial  tipus  E1  classe  S2.  L’objectiu  no  és  dotar  a  la  zona  d’una  gran  lluminositat,  sinó  dotar‐la  de  la 
lluminositat suficient per garantir la seguretat en la circulació i als vianants en el conjunt de la zona. 

Si considerem S2, Em=10lux,Emin=3 lux.  

Observant el resultat de l’estudi luminotècnic d’aquest annex es pot concloure que es compleix amb totes 
les  especificacions  del  Real  Decret  1890/2008  que  duu  a  terme  el  desenvolupament  del  reglament 
d’eficiència  energètica  en  instal∙lacions  d’enllumenat  exterior  i  s’acosta  als  resultats  demanat  per 
l’Ajuntament. Els resultats són: 

Carrer Interbloc 

Boix Senar 

Em=12lux, Emín=5.14lux, Emàx:22lux Um=0,421 

Bedoll parell 

Em=13lux, Emín=6.24lux, Emàx:21lux Um=0,495 

Carrer Bedoll 

Em=12lux, Emín=4.45lux, Emàx:19lux Um=0,375 
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1 Century Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  58  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 Century Ambiental luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  76  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:725

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 Century 
Ambiental luminaire (1.000) 

2128 2128 16.3

2 3
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1 Century 
Ambiental luminaire (1.000) 

4014 4014 30.5

Total: 37575 Total: 37575 287.3

Página 5

CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Lista de luminarias

12 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 Century 
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1
Flujo luminoso (Luminaria): 2128 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2128 lm
Potencia de las luminarias: 16.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  76  97  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 2000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1 Century 
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4014 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4014 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  58  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 725

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 Century Ambiental luminaire
2 3 C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1 Century Ambiental luminaire
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Escena exterior / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 Century Ambiental luminaire
2128 lm, 16.3 W, 1 x 1 x C.LED 2000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.628 -30.498 4.500 0.0 0.0 180.0
2 37.500 -30.583 4.500 0.0 0.0 180.0
3 54.705 -30.563 4.500 0.0 0.0 180.0
4 67.643 -30.545 4.500 0.0 0.0 180.0
5 82.499 -30.619 4.500 0.0 0.0 180.0
6 45.423 -22.871 4.500 0.0 0.0 0.0
7 28.931 -22.660 4.500 0.0 0.0 0.0
8 12.461 -22.428 4.500 0.0 0.0 0.0
9 90.407 -22.876 4.500 0.0 0.0 180.0

10 75.368 -22.777 4.500 0.0 0.0 180.0
11 60.536 -22.802 4.500 0.0 0.0 180.0
12 7.641 -31.449 4.500 0.0 0.0 180.0
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Escena exterior / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.004.3.024E.AMA1 Century Ambiental luminaire
4014 lm, 30.5 W, 1 x 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.811 -9.065 5.000 0.0 0.0 0.0
2 43.596 -8.786 5.000 0.0 0.0 0.0
3 91.705 -38.991 4.500 0.0 0.0 -90.0

Página 9

CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Resumen de los resultados

Escena exterior / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 725

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Zona 1 perpendicular 44 x 7 12 4.45 19 0.375 0.229
2 Zona 2 perpendicular 70 x 7 13 6.24 21 0.495 0.299
3 Zona 3 perpendicular 162 x 11 12 5.14 22 0.421 0.238

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 12 4.45 22 0.36 0.21
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Escena exterior / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior / Zona 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(15.809 m, -11.050 m, 0.000 m) 

4.807 / / 6.00 6.15 7.18 8.12 8.76 9.05 8.16 /

4.068 8.88 10 10 9.77 10 12 12 13 12 /

3.328 10 11 11 12 12 13 14 14 13 12

2.589 11 11 11 12 12 12 13 13 12 12

1.849 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15

1.109 12 13 15 16 16 16 16 16 16 17

0.370 13 15 16 17 19 19 18 18 19 19

m 0.375 1.126 1.876 2.627 3.377 4.128 4.878 5.628 6.379 7.129
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 44 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 4.45 19 0.375 0.229
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Escena exterior / Zona 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(15.809 m, -11.050 m, 0.000 m) 

4.807 / / / / / / / / / /

4.068 / / / / / / / / / /

3.328 12 11 11 10 9.29 8.58 7.94 7.50 6.80 6.44

2.589 12 11 12 11 10 9.43 8.94 8.43 7.70 7.11

1.849 14 13 13 11 11 10 9.57 8.91 8.18 7.71

1.109 16 15 13 12 12 11 9.97 9.31 8.56 7.98

0.370 17 16 15 13 12 11 10 9.52 8.83 8.24

m 7.880 8.630 9.381 10.131 10.882 11.632 12.383 13.133 13.884 14.634
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 44 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 4.45 19 0.375 0.229
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Escena exterior / Zona 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(15.809 m, -11.050 m, 0.000 m) 

4.807 / / / 4.45 4.73 / / / / /

4.068 / / / 5.48 5.83 / / / / /

3.328 / / / 6.56 7.12 7.69 8.60 9.00 9.70 10

2.589 / / / 7.21 7.82 8.45 9.44 9.87 10 11

1.849 7.26 7.36 7.38 7.60 8.27 9.04 10 11 11 12

1.109 7.48 7.50 7.72 7.88 8.63 9.31 10 11 12 13

0.370 7.83 7.69 7.93 8.17 8.82 9.55 10 11 12 13

m 15.384 16.135 16.885 17.636 18.386 19.137 19.887 20.638 21.388 22.139
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 44 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 4.45 19 0.375 0.229
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Escena exterior / Zona 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(15.809 m, -11.050 m, 0.000 m) 

4.807 / / / 8.48 10 11 11 9.92 8.95 7.97

4.068 / / / 12 13 14 14 13 12 12

3.328 11 11 11 12 13 14 14 12 12 11

2.589 12 12 12 13 13 14 14 13 13 12

1.849 13 14 15 16 16 15 16 16 16 15

1.109 14 15 17 18 18 17 17 18 18 17

0.370 15 17 18 19 19 18 18 19 19 17

m 22.889 23.640 24.390 25.140 25.891 26.641 27.392 28.142 28.893 29.643
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 44 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 4.45 19 0.375 0.229
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Escena exterior / Zona 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(15.809 m, -11.050 m, 0.000 m) 

4.807 8.38 8.64 7.95 6.73

4.068 12 11 9.58 8.29

3.328 11 11 10 9.31

2.589 12 12 11 10

1.849 14 13 11 11

1.109 15 14 12 11

0.370 17 15 13 11

m 30.394 31.144 31.895 32.645
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 44 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 4.45 19 0.375 0.229
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Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 17 18 20 21 21 20 19 17 16 14

2.784 16 18 19 20 20 19 19 17 15 14

2.278 16 17 19 19 19 19 18 16 15 14

1.772 16 16 17 18 18 17 17 16 15 14

1.266 15 16 16 17 17 16 16 15 14 14

0.759 15 15 16 16 16 16 15 15 14 13

0.253 14 15 15 16 16 15 15 14 13 13

m 0.250 0.750 1.251 1.751 2.251 2.751 3.252 3.752 4.252 4.753
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 13 13 12 12 11 9.99 9.34 8.45 8.45 8.18

2.784 13 12 12 11 11 9.83 9.11 8.29 8.29 7.94

2.278 13 12 12 11 10 9.59 8.89 8.26 7.87 7.72

1.772 13 12 12 11 10 9.34 8.65 8.02 7.64 7.51

1.266 13 / / / / / / / / /

0.759 12 / / / / / / / / /

0.253 12 / / / / / / / / /

m 5.253 5.753 6.253 6.754 7.254 7.754 8.254 8.755 9.255 9.755
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 8.02 8.07 8.30 8.49 9.17 9.92 11 12 12 13

2.784 7.78 7.82 8.06 8.30 8.96 9.72 11 11 12 13

2.278 7.57 7.61 7.86 8.10 8.79 9.51 10 11 12 12

1.772 7.36 7.40 7.64 7.87 8.55 9.26 10 11 12 12

1.266 / / / / / / / / / /

0.759 / / / / / / / / / /

0.253 / / / / / / / / / /

m 10.255 10.756 11.256 11.756 12.257 12.757 13.257 13.757 14.258 14.758
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 14 14 16 17 19 20 21 21 20 18

2.784 13 14 15 17 19 20 21 21 20 19

2.278 13 14 15 17 18 19 20 20 19 18

1.772 13 14 15 16 17 18 19 19 18 17

1.266 / / / / / / / / / /

0.759 / / / / / / / / / /

0.253 / / / / / / / / / /

m 15.258 15.758 16.259 16.759 17.259 17.759 18.260 18.760 19.260 19.761
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 17 16 15 14 13 12 11 11 10 9.40

2.784 17 16 14 14 13 12 11 11 9.90 9.11

2.278 16 16 14 13 12 12 11 11 9.67 8.92

1.772 16 15 14 13 12 12 11 10 9.40 8.67

1.266 / / / / / / / 9.82 8.94 8.20

0.759 / / / / / / / 9.36 8.55 7.81

0.253 / / / / / / / 8.78 8.06 7.38

m 20.261 20.761 21.261 21.762 22.262 22.762 23.262 23.763 24.263 24.763
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 8.71 8.05 8.04 7.85 7.86 8.08 8.71 9.37 9.65 10

2.784 8.43 7.85 7.85 7.68 7.70 7.93 8.50 9.18 9.51 10

2.278 8.24 7.67 7.67 7.49 7.47 7.69 8.35 9.04 9.33 10

1.772 7.98 7.43 7.43 7.26 7.28 7.56 8.18 8.86 9.14 10.00

1.266 7.54 6.97 6.97 6.82 6.87 7.11 7.78 8.47 8.74 9.68

0.759 7.23 6.69 6.69 6.54 6.60 6.81 7.46 8.13 8.40 9.35

0.253 6.82 6.51 6.26 6.24 6.30 6.70 7.13 7.74 8.01 8.87

m 25.263 25.764 26.264 26.764 27.265 27.765 28.265 28.765 29.266 29.766
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.427 m, -23.328 m, 0.000 m) 

3.291 11 12 13 13 14 15 16 18 19 19

2.784 11 12 13 13 14 15 16 18 19 20

2.278 11 12 12 13 14 15 16 18 19 20

1.772 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19

1.266 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17

0.759 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16

0.253 9.77 11 12 13 13 14 15 15 16 16

m 30.266 30.766 31.267 31.767 32.267 32.767 33.268 33.768 34.268 34.769
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 70 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.24 21 0.495 0.299
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 15 15 14 13 10 7.59 6.38 6.34 6.98 /

4.074 14 14 13 12 9.89 7.87 6.95 6.69 7.33 /

3.595 14 13 13 11 9.57 8.01 7.40 7.47 8.15 /

3.116 13 13 12 10 8.94 7.80 7.64 7.78 8.57 /

2.636 13 12 11 9.77 8.66 7.71 7.81 8.05 8.91 /

2.157 12 12 11 9.42 8.65 8.00 8.16 8.47 9.48 10

1.678 11 11 10 9.10 8.54 8.16 8.37 8.68 9.78 11

1.198 10 10 9.59 8.87 8.51 8.12 8.44 8.85 9.96 11

0.719 9.70 9.58 9.11 8.59 8.39 8.24 8.43 8.88 10 11

0.240 9.25 9.10 8.97 8.64 8.37 8.35 8.67 8.98 10 11

m 0.250 0.751 1.251 1.752 2.253 2.753 3.254 3.754 4.255 4.755
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17

1.678 12 12 13 14 15 16 17 17 18 18

1.198 12 12 13 14 15 16 18 19 20 20

0.719 12 13 13 14 15 16 18 19 20 20

0.240 12 13 14 14 15 17 19 20 21 21

m 5.256 5.756 6.257 6.758 7.258 7.759 8.259 8.760 9.260 9.761
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10

1.678 18 17 16 15 14 14 13 12 11 10

1.198 19 18 16 16 15 14 13 12 11 11

0.719 20 19 17 16 15 14 13 12 12 11

0.240 20 19 18 16 15 14 13 13 12 11

m 10.262 10.762 11.263 11.763 12.264 12.764 13.265 13.766 14.266 14.767
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 9.15 8.83 8.33 8.19 8.16 8.47 8.73 9.52 9.86 11

1.678 9.53 9.21 8.70 8.57 8.53 8.86 9.13 9.85 10 11

1.198 9.98 9.66 9.14 8.99 8.99 9.35 9.59 10 11 12

0.719 10 9.84 9.32 9.18 9.18 9.53 9.78 10 11 12

0.240 11 10 9.73 9.59 9.60 9.94 10 11 11 12

m 15.267 15.768 16.268 16.769 17.269 17.770 18.271 18.771 19.272 19.772
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / 7.35 7.57 7.84 7.91 7.97

4.554 / / / / / 9.26 9.61 10 10 10

4.074 / / / / / 11 12 13 13 13

3.595 / / / / / 13 14 15 15 15

3.116 / / / / / 15 15 16 16 16

2.636 / / / / / 15 16 16 16 17

2.157 12 13 14 14 15 16 16 17 17 17

1.678 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18

1.198 13 13 14 15 16 17 18 20 20 20

0.719 13 13 14 15 16 17 19 20 21 21

0.240 13 14 14 15 17 18 20 21 22 21

m 20.273 20.773 21.274 21.775 22.275 22.776 23.276 23.777 24.277 24.778
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 7.91 7.67 7.49 7.22 6.96 6.65 6.28 6.14 5.88 5.69

4.554 10 9.89 9.51 8.92 8.53 8.07 7.72 7.31 7.12 6.80

4.074 13 12 12 11 10 9.55 9.12 8.45 8.10 7.46

3.595 15 14 14 13 12 11 11 10 9.32 8.80

3.116 16 16 15 14 13 12 12 11 10 9.46

2.636 16 16 15 15 14 13 12 11 11 9.98

2.157 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11

1.678 18 17 16 15 15 14 13 13 12 11

1.198 19 18 17 16 15 14 14 13 13 12

0.719 20 19 17 16 15 14 14 13 13 12

0.240 21 19 18 16 15 15 14 14 13 13

m 25.279 25.779 26.280 26.780 27.281 27.781 28.282 28.782 29.283 29.784
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 5.61 5.56 5.57 6.00 / / / / / /

4.554 6.69 6.58 6.61 7.09 / / / / / /

4.074 7.31 7.20 7.22 7.09 / / / / / /

3.595 8.62 8.46 8.50 8.50 / / / / / /

3.116 9.28 9.08 9.13 9.62 / / / / / /

2.636 9.79 9.60 9.65 9.62 / / / / / /

2.157 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15

1.678 11 11 11 11 12 13 13 14 14 15

1.198 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15

0.719 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15

0.240 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16

m 30.284 30.785 31.285 31.786 32.286 32.787 33.288 33.788 34.289 34.789
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 15 16 17 17 17 17 16 16 15 14

1.678 15 16 17 18 18 18 17 16 15 14

1.198 16 17 19 20 20 19 19 17 16 14

0.719 17 18 19 20 21 20 19 18 16 15

0.240 17 18 20 21 21 21 20 18 16 15

m 35.290 35.790 36.291 36.791 37.292 37.793 38.293 38.794 39.294 39.795
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238

Página 32



CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 13 12 12 11 9.78 8.69 8.18 7.37 6.90 6.34

1.678 13 12 12 11 10 9.04 8.50 7.73 7.25 6.64

1.198 14 13 12 11 10 9.54 9.00 8.17 7.66 7.02

0.719 14 13 12 11 11 9.71 9.17 8.33 7.83 7.18

0.240 14 13 13 12 11 10 9.57 8.73 8.23 7.61

m 40.295 40.796 41.297 41.797 42.298 42.798 43.299 43.799 44.300 44.801
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / 5.84

4.074 / / / / / / / / / 6.72

3.595 / / / / / / / / / 8.07

3.116 / / / / / / / / / 8.80

2.636 / / / / / / / / / 9.23

2.157 6.14 6.02 6.11 6.11 6.62 6.78 7.60 8.44 9.08 9.88

1.678 6.38 6.30 6.34 6.44 6.92 7.09 7.92 8.82 9.37 10

1.198 6.73 6.64 6.68 6.79 7.28 7.47 8.31 9.24 9.77 11

0.719 6.90 6.81 6.86 6.96 7.44 7.63 8.47 9.42 9.94 11

0.240 7.33 7.24 7.27 7.38 7.86 8.04 8.88 9.81 10 11

m 45.301 45.802 46.302 46.803 47.303 47.804 48.304 48.805 49.306 49.806
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 6.26 6.73 7.26 7.99 8.57 9.01 9.46 9.89 10 10

4.074 7.12 8.03 8.71 9.75 10 11 12 12 12 13

3.595 8.60 9.64 10 11 12 13 13 14 14 14

3.116 9.25 10 11 13 13 14 15 15 16 16

2.636 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16

2.157 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17

1.678 11 12 12 13 14 15 16 17 17 17

1.198 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

0.719 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20

0.240 12 12 13 14 15 17 18 19 20 20

m 50.307 50.807 51.308 51.808 52.309 52.810 53.310 53.811 54.311 54.812
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 10 9.72 9.33 8.99 8.44 7.83 7.34 7.10 / /

4.074 12 12 11 11 10 9.32 8.68 7.96 / /

3.595 14 14 13 13 12 11 10 9.54 / /

3.116 15 15 15 14 13 12 11 10 / /

2.636 16 15 15 14 14 12 12 11 / /

2.157 16 16 15 15 14 13 12 11 10 10

1.678 17 16 16 15 14 13 12 12 11 10

1.198 19 17 16 15 14 13 13 12 11 11

0.719 19 18 17 16 14 13 13 12 11 11

0.240 20 18 17 16 15 14 13 12 12 11

m 55.312 55.813 56.314 56.814 57.315 57.815 58.316 58.816 59.317 59.817
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 9.13 8.80 8.29 8.08 8.11 8.39 8.65 9.42 10 11

1.678 9.48 9.15 8.64 8.44 8.47 8.75 9.01 9.69 11 11

1.198 9.90 9.58 9.06 8.84 8.88 9.18 9.44 10 11 12

0.719 10 9.75 9.23 9.02 9.06 9.37 9.61 10 11 12

0.240 10 10 9.59 9.37 9.42 9.73 9.98 11 12 12

m 60.318 60.819 61.319 61.820 62.320 62.821 63.321 63.822 64.323 64.823
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / 7.53 7.70 7.73 7.78

4.554 / / / / / / 9.75 10 10 10

4.074 / / / / / / 12 12 13 13

3.595 / / / / / / 14 14 15 15

3.116 / / / / / / 15 16 16 16

2.636 / / / / / / 15 16 16 16

2.157 12 13 13 14 15 16 16 17 17 17

1.678 12 13 13 14 15 16 17 18 18 18

1.198 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19

0.719 12 13 14 14 16 17 18 20 20 20

0.240 13 13 14 15 16 18 19 20 21 20

m 65.324 65.824 66.325 66.825 67.326 67.826 68.327 68.828 69.328 69.829
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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CARRER BEDOLL I INTERBLOC
08.02.2024

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / / / / / / / /

4.554 / / / / / / / / / /

4.074 / / / / / / / / / /

3.595 / / / / / / / / / /

3.116 / / / / / / / / / /

2.636 / / / / / / / / / /

2.157 16 16 15 14 14 13 12 11 11 9.59

1.678 17 16 15 14 14 13 12 11 11 9.83

1.198 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10

0.719 19 18 16 15 14 13 12 12 11 10

0.240 19 18 16 15 14 14 13 12 11 11

m 70.329 70.830 71.330 71.831 72.332 72.832 73.333 73.833 74.334 74.834
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238

Página 39

CARRER BEDOLL I INTERBLOC
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 / / / 5.14 5.29 5.43 5.80 6.04 6.63 7.38

4.554 / / / 5.78 5.99 6.17 6.66 6.97 7.68 8.67

4.074 / / / 6.16 6.38 6.56 7.12 7.45 8.24 9.26

3.595 / / / 6.92 7.14 7.34 7.96 8.32 9.29 10

3.116 / / / 7.29 7.50 7.71 8.33 8.70 9.73 11

2.636 / / / 7.56 7.76 7.97 8.58 8.95 9.93 11

2.157 8.99 8.38 8.38 8.08 8.23 8.44 9.02 9.36 10 11

1.678 9.42 8.80 8.57 8.37 8.48 8.68 9.23 9.58 10 11

1.198 9.82 9.20 8.91 8.66 8.72 8.91 9.45 9.79 11 11

0.719 9.95 9.32 9.03 8.77 8.83 9.01 9.54 9.87 11 11

0.240 10 9.57 9.26 8.98 9.02 9.18 9.68 10 11 12

m 75.335 75.836 76.336 76.837 77.337 77.838 78.338 78.839 79.339 79.840
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior / Zona 3 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.976 m, -35.096 m, 0.000 m) 

5.033 7.84 8.67

4.554 9.15 10

4.074 10 11

3.595 11 12

3.116 11 12

2.636 12 12

2.157 12 12

1.678 12 12

1.198 12 13

0.719 12 13

0.240 13 13

m 80.341 80.841
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 162 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 22 0.421 0.238
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Annex 07. Justificació de preus 



CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

A00-0007 hManobre 26,39
Manobre

A01-FEOZ hAjudant encofrador 28,08

Ajudant encofrador
A01-FEP0 hAjudant ferrallista 28,08

Ajudant ferrallista
A01-FEP3 hAjudant col.locador 28,08
A01-FEPB hAjudant manyà 28,18

Ajudant manyà
A01-FEPD hAjudant electricista 28,03

Ajudant electricista
A01-FEPH hAjudant muntador 28,08

Ajudant muntador
A01-FEPI hAjudant obra pública 21,75

Ajudant obra pública
A01-FEPJ hAjudant jardiner 32,63

Ajudant jardiner
A0121000 hOficial 1a 31,62

Oficial 1a
A012D000 hOficial de pintor 31,62
A012H000 hOficial 1a electricista 32,68

Oficial 1a electricista
A012M000 hOficial 1a muntador 32,68

Oficial 1a muntador
A012N000 hOficial 1a d'obra pública 31,62

Oficial 1a d'obra pública
A013D000 hAjudant de pintor 28,08
A013G000 hAjudant 28,08

Ajudant 
A013H000 hAjudant d'electricista 28,03

Ajudant d'electricista
A013M000 hAjudant de muntador 28,08

Ajudant de muntador
A013P000 hAjudant jardiner 32,63

Ajudant jardiner
A0150000 hManobre especialista 27,29

Manobre especialista
A0D-0007 hManobre 26,39

Manobre
A0D-007 hManobre 20,46

Manobre
A0E-000A hManobre especialista 27,29

Manobre especialista
A0F-000B hOficial 1a 31,62

Oficial 1a
A0F-000D hOficial 1º col.locador 31,62

OFICIAL 1A COL.LOCADOR
A0F-000E hOficial 1a electricista 32,68

Oficial 1a electricista
A0F-000F hOficial 1a encofrador 31,62

Oficial 1a encofrador
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 31,62

Oficial 1a ferrallista
A0F-000M hOficial 1a jardiner 36,78

Oficial 1a jardiner
A0F-000P hOficial 1a manyà 32,12

Oficial 1a manyà
A0F-000R hOficial 1a muntador 32,68

Oficial 1a muntador
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 31,62

Oficial 1a d'obra pública
A0F-000T hOficial 1a paleta 31,62

Oficial 1a paleta
A0F-000Y hOficial 1a soldador 33,12

Oficial 1a soldador
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 34,44

Oficial 2a jardiner
B011-05ME m3Aigua 1,85

Aigua

1

CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B0111000 m3Aigua 1,85
Aigua

B0312020 TSorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 18,02
Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters

B036-21CF tGrava reciclat form. 20-40mm 15,72

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm
B03D-21MB tSorra de reciclat form. 0 a 5mm 12,56

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 23,20

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
B03J-0K8T tGrava 5-12mm 25,01

Grava de pedrera, de 5 a 12 mm
B03J-0K8U tGrava 30 a 50mm 24,45

Grava de pedrera, de 30 a 50 mm
B03L-05N7 tSorra p/morters 23,61

Sorra de pedrera per a morters
B050-06FY tBetum modif.polím. PMB 45/80-60 844,59

Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN
14023

B0512401 tCIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS 164,90
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B0532310 KGCalç aeria cl 90 per a construccio 0,21
Calç aèria cl 90 per a construccio

B054-06DH kgCalç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,35

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 255,85

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 164,90

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B064500C m3Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 95,08
Suministre i colocació de formigó HM-25/B/40/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, inclús ferrat amb quantia 85kg/m3

B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 90,17

Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

B069-I4L6 m3Form.no estructural HNE-20/B/20 93,71

Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm

B06A-2MHN m3Formigó d'ús no estructural de resist. 15N/mm2 90,17
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 104,39

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima 94,94
B06E-12D5 m3Formigó HM-20/B/10/I 95,14
B06E-12D9 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 94,65

Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

B06F1-I0IL m3Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 94,59

Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06F1-I4HH m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 95,08

Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06NLA2B m3Formigó neteja 91,74
Formigó de neteja, amb una dosifiació de 150kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20mm, HL-150/B/20.
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B079-06TC kgMorter polimèric ciment+res.sint.fibr. 1,31

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 62,14

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 50,46

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PYB tMort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 63,85

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0AF-079S cuTatxes acer llarg.=30mm 3,82

Tatxes d'acer de 30 mm de llargària
B0AK-07AS kgClau acer 1,96

Clau acer
B0AM-078F kgFilferro recuit,D=1,3mm 2,30

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0B7-106Q kgAcer b/corrugada B500S 1,16

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
B0B8-107W m2Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T 8,60

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0D21-07OY mTauló fusta pi p/10 usos 0,50

Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D31-07P4 m3Llata fusta pi 443,03

Llata de fusta de pi
B0D70-0CE m2Tauler pi,g=22mm,10 usos 2,21

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0DZ1-0ZLZ lDesencofrant 2,84

Desencofrant
B0F1A-075F UMAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,28

MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR
B0F1A-0760 uMaó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,30

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B2RA-28TX tDisposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no perillosos,0,9t/m3,LER 20 02
01

91,12

Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs
i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28U0 tDisposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02
01

56,95

Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V6 m3Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la 5,13

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0 m3Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon 13,21
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0 tDeposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 56,95
B44ZS043 kgAcer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 3,39

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) S275J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida
per anar soldat a obra
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B7711CZZ m2Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies incorporades tipus Reroot de
greenleef

15,00

Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies
incorporades tipus Reroot de greenleef o equivalent per
protecció de les arrels dels arbres amb el paviment

B7713Z71 m2Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta resistència als rajos ultraviolats en form 10,00

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta
resistència als rajos ultraviolats en forma de nòduls amb
làmina de feltre geotextil incorporada, tipus Drentex Protec
Plus de Texsa o equivalent,amb segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

B7B11AA0 m2Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2 1,03

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110
g/m2

B7C24-0KLD m2Planxa EPS elastif.,g=10mm 1,32

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
B8AZBZC1 lact-COR 15,00

Activador d'oxidació per a superfícies d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) sense calamina
tipus act-COR o equivalent, aplicat amb pulveritzador

B8AZBZC2 lbp-COR 27,60

Bany d'aturada per a superfícies d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) tipus bp-COR o
equivalent, aplicat amb corró

B8AZBZC3 lbz-COR 17,00

Vernís de protecció per a superfícies d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) tipus bz-COR o
equivalent, aplicat amb pistola, corró o brotxa.

B8AZBZC5 lbz-COR nature mat 15,00

Vernís de protecció final per a superfícies d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) tipus
bz-COR nature mat o equivalent, aplicat amb pistola, corró o
brotxa.

B962-0GQT mPeça form.vora. P1, DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa) 5,38

Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B971-HDKC uPeça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,17

Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles

B980-V7ZY uCapçal de gual format per 2 peces de 40x58cm tipus gual accessible peatonal Prisma de Gls o
equivalent

167,77

Capçal de gual format per 2 peces de 40x58cm inclinades,
tipus gual accessible peatonal Prisma de Gls o equivalent

B9E2-0HOR m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 9,76

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
B9F3-0HQ8 m2Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu sup., p/paviment 13,92

Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, per a paviment

B9F3-0HQ8a m2Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Breinco o equiv, color
corten

24,54

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de
Breinco o equiv, color corten

B9H1-0HTR tMesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític 88,72

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

B9V4H6ZN uEsglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent,
120x40x15cm segons

56,44

Esglaó de formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de
Breinco o equivalent, de 120x40x15cm segons plànols, de
color metal segons DT i DF, inclòs banda texturitzada
senyalitzadora de graó segons accessibilitat.

BB10-0XN1a mbarana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de
diàmetre 45mm (un a 95cm d'alçada la part sup

110,00

barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de diàmetre 45mm a 95cm d'alçada la
part superior i l'altre de 40mm a 70cm la part superior,
connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, muntants
verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. I passamà inferior a 10cm del terra de
40mmx10mm

BBA1CV00 kgPintura marca vial 2components,color 6,98

Pintura per a marques vials, dos components, color
BBA1UU02 kgMicropart.vidre en pols 1,75

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
BBB3UVA6 uPlaca complementària (Al,G=2mm) h=250mm,a=500mm 34,52

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250
mm d'alçària i 500 mm d'amplària

BBM9-0S0L uPlaca inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1 72,67

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM9-0S0V uPlaca inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA3 213,95

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

BBMB-0RZ7 uPlaca octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 90cm pintura n/reflectora 94,16

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 90 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora

BBMZCV10 mSuport tub alumini Ø 60mm cava 29,29

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre color cava, per a suport de senyals de trànsit

BD5J4F0E utEmbornal Delta SF570 de fundició Benito 367,28
Embornal Delta SF570 C-250 de fundició Benito

BD76-2AAE mTub de polietilè corrugat diàm.ext 250mm 7,87
BDG0-1C2A mBanda cont.seny. a=30cm, PP 0,31

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de polipropilè

BDK1-0M3N uBastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 24,51

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ318Z uBastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus TH60 de
Benito Ur

55,00

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o
equivalent.Amb la inscripció corresponent

BDKZTYA1a Ubastiment i tapa per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de
Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb la inscripció "esco

200,00

bastiment i tapa per arqueta de comptador tipus
E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb
la inscripció "escomesa d'aigua", amb tirador.

BFB6-09BH mTub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 2,77

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons
la norma UNE-EN 12201-2
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BFWF-09VA uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 9,16

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFYB2305 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB2805 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,24

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat diàm.110 3,62
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,82

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG33-G2TY mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 6,03

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

BG3I-06W3 mConductor Cu nu,1x35mm2 2,63

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
BGD2-06US uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 64,75

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

BGWF-0ARJ uP.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,39

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
BGYD-0B2X uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,77

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a
terra

BHM2-0FH5 uColumna cilíndrica d'acer galvanitzat 385,00

Columna cilíndrica de 4m d'alçada, diàmetre 60mm,d'acer
galvanitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma
UNE EN 40-5.Porta enrassada. Galvanitzat per immersió en calent
segons UNE EN ISO 1461.Amb sobregruix els 35cm inferior i pintura
Rilsan o equivalent.

BHUAZ001 ulluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i VB2 490,00

lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB)
amb led i VB2 de 16W

BHW8-06IY uP.p.accessoris p/columnes 47,89

Part proporcional d'accessoris per a columnes
BJ650003 uFiltre anelles plàstic 1 1/2'' 80,94

Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i
120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou part proporcional de peces de connexió

BJS11262 uvalvules mascle 14,28

valvules mascle
BJS11263 ucolze mascle femella de 1 1/2'' de llautó 8,57

colze mascle femella de 1 1/2'' de llautó
BJS11264 ut de 1 1/2'' de llautó 8,57

t de 1 1/2'' de llautó
BJS11265 uenllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó 8,57

enllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

BJS1U001 uBoca reg 1''1/2,entrada lateral,a/caixa i marc 133,86
Boca de reg d'1''1/2 tipus BR20M de Fundicio dúctil Benito o
equivalent amb rosca tipus M, amb entrada lateral, inclús
caixa i marc de fosa

BJS4-180U uAspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref.5004 de Rain Bird o equivalent 30,00

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref.
5004 de Rain bird o equivalent , amb cos emergent d'acer
inoxidable d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´,
amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

BJS51630 mTub degoteig d=16mm,degoters c/33cm 1,34

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

BJS9-28M7 uConnexió dif/asp.bobina,1/2" 0,35

Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"
BJSAUZ01 uProgramador tipus Samclabox model SBP 01 o equivalent, alimentació amb pila de 9Vdc. i

sortida per 1
292,40

Programador tipus Samclabox model SBP 01 o equivalent,
alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació,
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual
amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet

BN316Z20 uVàlvula ràcord pla manual per rentat 40,00

Vàlvula ràcord pla manual per rentat
BN31AA20 uVàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´1/2,PN=64bar 150,00

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal
2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

BN760005 uRegulador pressió plàstic 1 1/2'' 24,03

Regulador de pressió de plàstic de connexió 1 1/2'' amb
sortida fixa a 3 bar, amb racord per presa de manòmetre,
inclou part proporcional de peces de connexió

BQ46-HYYT uPilona tipus Gorge de x-last o equivalent 93,86

Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm
d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent fixa amb cinta reflectant,
per a col·locar encastada al paviment

BR119015 uElectrovàlvula per a 1,0''. 41,72
Electrovàlvula per a 1,5''.

BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 41,99

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel

BR3D-21GK m3Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor d'1,2dS/m,granel 29,28

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

BR411-21WE uAcer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua 93,67

Acer negundo de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua
BR49H-25F0 uAnthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l 2,39

Anthyllis cytisoides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l
BR4A4-25G9 uBallota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l 4,68

Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3
l

BR4ACV14 uBulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,50

Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

BR4D3-25MJa uEpilobium canum Western Hills 5,01

Epilobium canum Western Hills en contenidor de 3l

BR4DG-25NX uGaura lindheimeri en contenidor 3l 4,50

Gaura lindheimeri en contenidor de 3 l
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CODI UT.RESUM PREU/UT.

BR4G2-264H uPerovskia atriplicifolia 30 a 50cm,en contenidor 3l 4,68

Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l
BR4HA-26BJ uSantolina chamacyparissus en contenidor 3l 3,51

Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,47

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
BRZ3-255T uEstaca pi autoclau,D=10cm,llarg.=2,5m 9,69

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular,
de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

BURP8383 uPaperera 118,80
Paperera model Circular 60 de Fundició Dúctil Benito o
similar, de 60 l de capacitat, de planxa d'acer de 2 mm  de
gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, recolzada en
estructura de tub de diàmetre 40 mm, amb base i pletines
rectangulars amb 2 forats de 12 mm de diàmetre per a la
fonamentació. Inclòs accessoris de muntatge.

Breinco mlPeça formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent, de
120x40x15cm

38,16

Peça formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de Breinco o
equivalent, de 120x40x15cm sense banda texturitzada.

C111-0055 hCompressor+un martell pneumàtic 15,49

Compressor amb un martell pneumàtic
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 16,31

Compressor amb dos martells pneumàtics
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 114,18

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
C115-00EE hRetroexcavadora amb martell trencador 67,20

Retroexcavadora amb martell trencador
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1311440 hPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 108,08

Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana

C136-00F4 hMotoanivelladora petita 84,86

Motoanivelladora petita
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C138-00KR hPala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 89,10

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
C139-00LK hPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48
C13A-00FR hCompactador combustible duplex manual,700 kg 8,85

Compactador combustible duplex manual de 700 kg
C13A-W61J hCompactador combustible duplex manual,700 kg 8,85

Compactador combustible duplex manual de 700 kg
C13A-W61N hSafata vibrant elèctrica,plac.40cm 5,52

Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm
C13A-W61O hSafata vibrant combustible,plac.60cm 6,25

Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C150-002X hCamió cistella h=10m 54,97

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
C1501700 hCamio de 7 t 45,56

Camio de 7 t
C1501800 hCamió per a transport de 12 t 54,31
C1503000 hCamio grua 62,76

Camió grua
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 60,09

Camió cisterna de 8 m3
C152-0039 hCamió grúa de 5 Tn 66,06

Camió grúa de 5 Tn
C152-003A hCamió grua 3t 59,46

Camió grua de 3 t
C152-003B hCamió grua 62,76

Camió grua
C154-003M hCamió transp.12 t 54,31

Camió per a transport de 12 t
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
CODI UT.RESUM PREU/UT.

C154-003N hCamió transp.7 t 48,81

Camió per a transport de 7 t
C15E-VEN2 hDúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic 34,17

Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C170-0036 hCamió cisterna per a reg asfàltic 34,02
C1705600 HFormigonera de 165 l 1,73

Formigonera de 165 l
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,17

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 48,36

Escombradora autopropulsada
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 62,60

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
C176-00FX hFormigonera 165l 2,16

Formigonera de 165 l
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
C17A-00JL hMesc.cont. sacs 1,62

Mesclador continu per a morter preparat en sacs
C1B02A00 hMàquina p/pintar banda vial autopropulsada 34,77

Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
C2005000 hRegle vibratori 5,44

Regle vibratori
C207-00E1 hEquip tall oxiacetilènic 9,21

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
C20B-00HC hMàquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 9,36

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua
per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C20K-00DP hRegle vibratori 5,44

Regle vibratori
CR11-00JS hTractor 100CV,braç desbros. 54,08

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador
CRE0-00C0 hMotoserra 3,88

Motoserra
CZ15-00E4 hGrup electrògen de 20 a 30kVA 11,11

Grup electrògen de 20 a 30 kVA
star_border tGrava pedra granit.,p/drens 25,98

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland
Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

A0150000 1,050 h Manobre especialista 27,29 28,65450
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,85 0,37000
B0312020 1,530 T Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 18,02 27,57060
C1705600 0,725 H Formigonera de 165 l 1,73 1,25425
B0532310 400,000 KG Calç aeria cl 90 per a construccio 0,21 84,00000
B0512401 0,200 t CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS 164,90 32,98000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra       28,700 0,00000

COST UNITARI TOTAL.............................. 174,83
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra

C176-00FX h Formigonera 165l 1,620002,160,750
A0E-000A h Manobre especialista 28,6545027,291,050
B03L-05N7 t Sorra p/morters 35,8872023,611,520
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 32,98000164,900,200
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,287001,000,287

COST UNITARI TOTAL ....................................... 99,43

B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

B011-05ME m3 Aigua 0,370001,850,200
C176-00FX h Formigonera 165l 1,566002,160,725
A0E-000A h Manobre especialista 28,6545027,291,050
B03L-05N7 t Sorra p/morters 32,5818023,611,380
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 66,500000,35190,000
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 62,66200164,900,380
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,287001,000,287

COST UNITARI TOTAL ....................................... 192,62

B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B011-05ME m3 Aigua 0,370001,850,200
B03L-05N7 t Sorra p/morters 38,4843023,611,630
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 41,22500164,900,250
C176-00FX h Formigonera 165l 1,512002,160,700
A0E-000A h Manobre especialista 27,2900027,291,000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,273001,000,273

COST UNITARI TOTAL ....................................... 109,15

B07F-0LT5 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra

B011-05ME m3 Aigua 0,370001,850,200
B03L-05N7 t Sorra p/morters 35,8872023,611,520
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 62,66200164,900,380
C176-00FX h Formigonera 165l 1,512002,160,700
A0E-000A h Manobre especialista 27,2900027,291,000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,273001,000,273

COST UNITARI TOTAL ....................................... 127,99

B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h Manobre especialista 28,6545027,291,050
B011-05ME m3 Aigua 0,370001,850,200
B03L-05N7 t Sorra p/morters 36,1233023,611,530
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 140,000000,35400,000
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 32,98000164,900,200
C176-00FX h Formigonera 165l 1,566002,160,725
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,287001,000,287

COST UNITARI TOTAL ....................................... 239,98

B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,023462,300,010 x1,02
B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 1,218001,161,000 x1,05
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,1404028,080,005
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,1581031,620,005
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,003001,000,003
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,54

E2232413 m3 Excavació recalçat h<=2,5m,terr.compac.,mitjans man.,terr.vora
Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 2,5 m, en terreny
compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

A00-0007 h Manobre 166,2570026,396,300
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,001,663

COST UNITARI TOTAL ....................................... 166,26

E7B11AA0 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

A01-FEP3 h Ajudant col.locador 0,5616028,080,020
A0F-000D h Oficial 1º col.locador 1,2648031,620,040
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,027001,500,018
B7B11AA0 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2 1,133001,031,100

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,99

E894XCOR m2 Tractament corten

Tractament amb acabat de poliuretà mat per a superficies d'acer
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) amb les
seguents capes:

- Activador d'oxid tipus act-COR de Linea-COR o equivalent, aplicat
amb pulveritzador
- Bany d'aturada tipus bp-COR de Linea-COR o equivalent
- Vernís protector tipus bz-COR Linea-COR o equivalent
- Vernís final tipus bz-COR nature mat Linea-COR o equivalent

Inclou: feines de neteja de la peça a tractar, en brut, per tal d'elimi-
nar restes de greixos, pintures o qualsevol altra substància; tracta-
ment realitzat a taller de forma prèvia a la col·locació del material en
obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A012D000 h Oficial de pintor 4,3635631,620,138
A013D000 h Ajudant de pintor 3,1168828,080,111
B8AZBZC3 l bz-COR 2,0400017,000,120
B8AZBZC2 l bp-COR 2,4840027,600,090
B8AZBZC1 l act-COR 1,3500015,000,090
B8AZBZC5 l bz-COR nature mat 1,8000015,000,120

COST UNITARI TOTAL ....................................... 15,15

E9VZ1211 ml Formació d'esglaonat previ d'obra de fàbrica o de formigó HM-20/P/10/I

Formació d'esglaonat previ de fàbrica de maó o de formigó, amb
una secció de 40 x 16 mitja

A0F-000T h Oficial 1a paleta 15,1776031,620,480
A00-0007 h Manobre 12,6672026,390,480
B0AK-07AS kg Clau acer 0,588001,960,300
B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,170000,171,000
B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat

10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a class
2,8542095,140,030

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,278

COST UNITARI TOTAL ....................................... 31,46

F0000001 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ, MODEL DELTA SF570
Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 C-250
de la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570
mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general existent, inclosa l'exca-
vació, la retirada de les terres, la reposició, la càrrega i el transport a l'abo-
cador autoritzat, el cànon, les connexions i el reblert d'aquesta amb formigó

A0E-000A h Manobre especialista 27,2900027,291,000
A00-0007 h Manobre 26,3900026,391,000
BD5J4F0E ut Embornal Delta SF570 de fundició Benito 367,28000367,281,000
B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 2,5230050,460,050
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 5,9510059,510,100
C154-003M h Camió transp.12 t 2,7155054,310,050
B2RA-28V6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la 1,026005,130,200
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,537
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 433,18

F0000005 ut POSAR A COTA TAPA DE POU,
Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o recrescut de pou fins la no-
va cota, extracció de tapa i recol.locació a la nova cota.

A0D-0007 h Manobre 39,5850026,391,500
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 47,4300031,621,500

COST UNITARI TOTAL ....................................... 87,02

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

E2232413 m3 Excavació recalçat h<=2,5m,terr.compac.,mitjans man.,terr.vora 66,50400166,260,400
P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 6,6600011,100,600
P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON

SOBRE LA DE
6,156005,131,200

P2255-DPIN m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,grava drenatge,30 a
50mm,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de combustible

47,3500047,351,000

P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més
de 10 i fins a 15km

15,5040012,921,200

COST UNITARI TOTAL ....................................... 142,17

F222MINA u EXCAVACIÓ EN MINA
Conjunt de treballs d'ajut necessaris per al pas del tub de clavegueram per
sota de serveis existents, d'una longitud màxima de 2,00 m. de llargaria. Ex-
cavació amb mitjans mecànics i manuals en mina per sota dels serveis. S'in-
clou l'excavació, així com l'entibament de la rasa i l'ajuda per posterior re-
blert i compactat 

EU0010001 u Conjunt de treballs necessàris per al pas del tub de clavegueram 300,00000300,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 300,00

F228LH00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.>2m,grava drenatge ,5-12mm,g<25cm,corró vibr.compac.

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar

B03J-0K8T t Grava 5-12mm 42,5170025,011,700
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 1,6830084,150,020
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 8,6289559,510,145

COST UNITARI TOTAL ....................................... 52,83

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU
Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 9,3956354,310,173

COST UNITARI TOTAL ....................................... 9,40

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

B2RA71H1 T Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

18,1685012,531,450

COST UNITARI TOTAL ....................................... 18,17

F31521C3 m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

A00-0007 h Manobre 11,6116026,390,440
B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B/10/I 104,6540095,141,100
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,116

COST UNITARI TOTAL ....................................... 116,27
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F32DPC54 m2 Encofrat tauler p/llosa fonam.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a lloses
de fonaments. Inclòs p.p. d'estintolaments amb fusta i puntals me-
tàl·lics, aplicació de desencofrant i materials auxiliars necessaris. Ut
d'obra totalment acabada.

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 15,8100031,620,500
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,142002,840,050
B0D70-0CE m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 2,431002,211,100
B0D31-07P4 m3 Llata fusta pi 1,32909443,030,003
B0AK-07AS kg Clau acer 0,333201,960,170
B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 1,500000,503,000
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 16,8480028,080,600
A%AUX00150 % Medios auxiliares 0,490501,500,327

COST UNITARI TOTAL ....................................... 38,88

F7731C2Z m2 Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies
incorp

Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de 60cm
d'alçada amb unes guies incorporades tipus Reroot de greenleef o
equivalent per protecció de les arrels dels arbres amb el paviment

A00-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,7430031,620,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,130501,500,087
B7711CZZ m2 Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies incorporades

tipus Reroot de greenleef
15,7500015,001,050

COST UNITARI TOTAL ....................................... 24,58

F97422EA1 ml ENCINTAT AMB PECES DE 40X20X8CM
Formació d'encintat amb peces de 40x20x8cm tipus Vulcano de
Breinco o equivalent de color negre. Inclou subministrament i col.loca-
ció de peces i base de formigó.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 6,6402031,620,210
A00-0007 h Manobre 1,8473026,390,070
B055-065W t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,25585255,850,001
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,8078262,140,013
C17A-00JL h Mesc.cont. sacs 0,113401,620,070
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,085
B9F3-0HQ4 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, preu

superior
2,4092411,810,204

P970-DFTM Base per a encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm,

3,80760126,920,030

COST UNITARI TOTAL ....................................... 15,88

F9E1322045 m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA  DE 20X20X4 CM, DE BOTONS REF 74 DE PANOT
JIMENEZ O EQUIVALENT o RATLLAT
Paviment de panot per a vorera  de 20x20x4 cm, de botons ref 74 o ratllat
per invidents,segons el cas preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. 

B0111000 m3 Aigua 0,018501,850,010
A00-0007 h Manobre 7,1253026,390,270
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 13,5966031,620,430
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,49470164,900,003
B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 3,0823399,430,031
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,207
B9E132001 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,estriat o de botons 8,160008,001,020

COST UNITARI TOTAL ....................................... 32,48

F9F53963A m2 Llosa form.,horitz.,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,HA-25/B/20/IIa, amb
un engraellat

Formació de llosa d'escala de 15cm de gruix  amb formigó
HA-25/B/20/IIa. B 500 S, armat amb un engraellat diàm. 10 de 15x15
cm,  riostra inferior de 40x40cm amb 4 barres de diàmetre 10cm i es-
trebs del 8 c/30cm. 

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 17,74630104,390,170
A00-0007 h Manobre 1,7945226,390,068
C20K-00DP h Regle vibratori 0,206725,440,038
A0F-000B h Oficial 1a 0,7272631,620,023
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P9Z3-DP6U m2 Armadura d/llosa form. AP500T,malla electr.acer corr.ME
15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T

12,4236012,181,020

P320-D6Y3 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m 0,840002,100,400

COST UNITARI TOTAL ....................................... 33,74

F9J13440 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS
Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

A0E-000A h Manobre especialista 0,0818727,290,003
C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,1020634,020,003
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,001
B050-06FY t Betum modif.polím. PMB 45/80-60 0,84459844,590,001

COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,03

F9V3H6ZN m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent,  120x40x15cm,

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco
o equivalent, de 120x40x15cm segons plànols, de color corten se-
gons DT i DF, inclòs banda texturitzada senyalitzadora de graó se-
gons accessibilitat, col·locat amb morter M 7.5. 

A00-0007 h Manobre 13,4589026,390,510
A0E-000A h Manobre especialista 0,1091627,290,004
A0F-000T h Oficial 1a paleta 16,1262031,620,510
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,445501,500,297
B9V4H6ZN u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o

equivalent, 120x40x15cm segons
50,7960056,440,900

B07L-1PYB t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,5746563,850,009
B011-05ME m3 Aigua 0,007401,850,004
C17A-00JL h Mesc.cont. sacs 0,004861,620,003

COST UNITARI TOTAL ....................................... 81,52

FBA15012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària, i 1/1
relació pintat/no pintat amb

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflec-
tora de 10 cm d'amplària, i 1/1 relació pintat/no pintat amb pintura
dos components, amb màquina autopropulsada.Inclòs premercatge

A0F-000B h Oficial 1a 0,2213431,620,007
A00-0007 h Manobre 0,1055626,390,004
BBA1-2XWV kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,149942,940,051
C1B02A00 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,1390834,770,004
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,003

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,62

FBA15012A ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua groga no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components,

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua color groc
de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada.Inclòs premercatge

A0F-000B h Oficial 1a 0,2213431,620,007
A00-0007 h Manobre 0,1055626,390,004
C1B02A00 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,1390834,770,004
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,003
BBA141001 kg Pintura per a maques vials, dos components, groga 0,654846,420,102

COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,12

FBA1E012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components, amb màqui

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflecto-
ra de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada. Inclou la delimitació de les places d'aparcament.In-
clòs premercatge

A0F-000B h Oficial 1a 0,2213431,620,007
A00-0007 h Manobre 0,1055626,390,004
BBA1-2XWV kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,299882,940,102
C1B02A00 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,1390834,770,004
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,003

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,77
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FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura  de dos components
antilliscant, amb màquina d'accion

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb
pintura  de dos components antilliscant, amb màquina d'acciona-
ment manual, color d'acabat blanc.  Inclòs p.p. de preparació de la
base, neteja, replanteig i protecció dels elements circundants. Quali-
tat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE
135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

A0F-000B h Oficial 1a 0,6007831,620,019
A00-0007 h Manobre 0,2639026,390,010
C1B02B00 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 0,3095030,950,010
BBA1-2XWV kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 1,499402,940,510
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,009

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,67

FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos components amb
màquina d'accionament manual. Inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos
components amb màquina d'accionament manual. Inclòs premArcatge

A0F-000B h Oficial 1a 2,6560831,620,084
A00-0007 h Manobre 1,1083826,390,042
C1B02B00 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 1,2999030,950,042
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,057001,500,038
BBA1-2XWV kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 2,998802,941,020

COST UNITARI TOTAL ....................................... 8,12

FBA3CV10 m2 Pintat manual doble component 2600g/m2+premarcatge

Pintat de superfícies especifiques amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació míni-
ma de 2600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells an-
gulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)

A0D-007 h Manobre 1,2685220,460,062
A0F-000B h Oficial 1a 1,9604431,620,062
%NAAA0100 % Despeses auxiliars 0,032001,000,032
BBA1CV00 kg Pintura marca vial 2components,color 11,168006,981,600
BBA1UU02 kg Micropart.vidre en pols 0,525001,750,300

COST UNITARI TOTAL ....................................... 14,95

FBA3CV12 m2 Pintat  faixes superficials ,n/reflectora,2components,màq.accionament manual

Pintat color sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb
pintura dos components, amb màquina d'accionament manual

A0F-000B h Oficial 1a 2,2134031,620,070
A0D-007 h Manobre 0,7161020,460,035
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,043501,500,029
BBA1CV00 kg Pintura marca vial 2components,color 7,119606,981,020
C1B02B00 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 1,0832530,950,035

COST UNITARI TOTAL ....................................... 11,18

FBB3UVA5 u Placa complementària (Al,G=2mm) h=250mm,a=500mm, fix.senyal

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'al-
çària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal

A0D-007 h Manobre 2,0460020,460,100
A0F-000B h Oficial 1a 1,5810031,620,050
%NAAA0100 % Despeses auxiliars 0,036001,000,036
BBB3UVA6 u Placa complementària (Al,G=2mm) h=250mm,a=500mm 34,5200034,521,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 38,18

FBBZCV10 m Suport tub alumini Ø 60 mm, cava col.

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre co-
lor cava de la marca Girod o equivalent, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

A0D-007 h Manobre 0,6751820,460,033
A0F-000B h Oficial 1a 1,0434631,620,033
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%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,025501,500,017
BBMZCV10 m Suport tub alumini Ø 60mm cava 29,2900029,291,000
C152-0039 h Camió grúa de 5 Tn 0,5284866,060,008

COST UNITARI TOTAL ....................................... 31,56

FD7J1861 ml SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DRENOTUBE DE D160MM
Subministrament i col.locació al fons de la rasa del sistema drenotu-
be de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de Fumoso In-
dustrial o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos necessitat. Inclou
maniguets per entroncaments... tot inclòs.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,5752032,680,140
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,9312028,080,140
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,085
BD7000 ml Sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de

Fumoso Industrial o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos nec
17,3400017,001,020

COST UNITARI TOTAL ....................................... 25,85

FD7JG186 ml TUB DE PE 250 MM
Tub de PE corrugat per sanejament doble capa  de diàmetre exterior 250
mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara in-
terior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-3,  subministrament en tubs de longitud màxi-
ma 6 metres. Inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú
entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui,  amb grau de
dificultat mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, entronca-
ment i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta, col.lector
o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i formi-
gonat. Inclos proves.  Inclòs transport de material a peu d'obra i totalment fi-
nalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,6209532,680,140 x1,01
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,9705128,080,140 x1,01
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,086
BD76-2AAE m Tub de polietilè corrugat diàm.ext 250mm 8,027407,871,020

COST UNITARI TOTAL ....................................... 16,62

FD7JG1863 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A CANONADA DE POLIETILÈ
Subministrament i col.locació d'accessori per a canonada de poliètile, reduc-
ció mascle -mascle per a canonada de diàmetre 315 a 200mm

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,5752032,680,140
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,9312028,080,140
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,085
B00002 ut Reducció mascle-mascle per a canonada corrugada de polietilè per passar de

diàmetre315mm a 200mm o 250
170,00000170,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 178,51

FD7JJ185 ml CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACI
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nomi-
nal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al
fons de la rasa. inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i caut-
xú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui. Suministra-
ment i colꞏlocació. (unitat de mesura: metre lineal realment colocat, inclòs
mermes),inclòs part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament i con-
nexions entre totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall en
forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclòs p.p. de petit mate-
rial. Ut. d'obra completament acabada i en funcionament.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,8628032,680,210
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,8968028,080,210
BD76-2AAF ML Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetr
13,2702013,011,020

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,128

COST UNITARI TOTAL ....................................... 26,03
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FDD1Z094 u CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS
Connexió  a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho pre-
parat per l'entrada de la canonada o de pou,  i segellat i arrebossat de la
unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF i plànols i espe-
cificacions de la DF.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 158,1000031,625,000
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
32,74500109,150,300

C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 48,9300016,313,000
A00-0007 h Manobre 131,9500026,395,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 371,73

FDK282G92 ut Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a instal.Lacions de serveis, amb parets
de 15cm de gruix de maó calat d

Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a instal.la-
cions de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre base de graves de
20cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa exca-
vació.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 142,2900031,624,500
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland 19,93062174,830,114
A0D-0007 h Manobre 59,3775026,392,250
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,002,017
B011-05ME m3 Aigua 0,005551,850,003
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,98940164,900,006
B0F1A-0760 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 32,700000,30109,000
B036-21CF t Grava reciclat form. 20-40mm 7,2312015,720,460

COST UNITARI TOTAL ....................................... 262,52

FDK282JZ1 u Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó de 800x40x40cm, mides
interiors, amb

Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó
de 800x40x40cm, mides interiors, amb parets de 15cm de gruix de
maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
de formigó de 10cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació i forat al fons de la base. Inclou pletina segons companyia,
passatubs, vàlvula antiretorn,tots els enllaços de coure necessaris i
forat a la part inferior per drenatge. Inclou connexió roscada de 1/2"
femella  per injecció d'hipoclorit pel tractament de legionel.la: conne-
xió de 1/2" roscada femella amb vàlvula al punt més proper al comp-
tador , passada la vàlvula de tall.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 158,1000031,625,000
A0D-0007 h Manobre 79,1700026,393,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 3,559501,502,373
B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 29,400000,28105,000
BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat diàm.110 1,448003,620,400
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima 28,4820094,940,300
star_border t Grava pedra granit.,p/drens 3,8970025,980,150
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 1,64900164,900,010
B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3

ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra
48,15500192,620,250

B0000007 ut Pletina barco 35,0000035,001,000
B0000008 ut Vàlvula antiretorn 30,0000030,001,000
B0000010 ut Accessoris coure 30,0000030,001,000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 16,3400032,680,500
A01-FEPH h Ajudant muntador 14,0400028,080,500
B00000010 UT connexió de 1/2" roscada femella amb vàlvula al punt més proper al

comptador , passada la vàlvula de tall.
150,00000150,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 629,24
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FDK286GZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i
65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons
de 20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

A0F-000T h Oficial 1a paleta 94,8600031,623,000
A0D-0007 h Manobre 52,7800026,392,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 2,214001,501,476
B0F1A-0760 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 18,000000,3060,000
B011-05ME m3 Aigua 0,003701,850,002
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,65960164,900,004
B036-21CF t Grava reciclat form. 20-40mm 1,5720015,720,100
B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
11,99900239,980,050

COST UNITARI TOTAL ....................................... 182,09

FDKZ31742B ut Subministrament i col.Locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de 1184x600mm mida
exterior, b125 tipus fc2s106048avo

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de 1184x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S106048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades i
 marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de
seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins 

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,6200031,621,000
A0D-0007 h Manobre 26,3900026,391,000
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,7456862,140,012
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,580
BDKZ31742B ut Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de 1184x600mm mida exterior, B125

tipus FC2S106048AVOTC de EJ o equivalent, format per
287,60000287,601,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 346,36

FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus TH60 de
Benito Ur

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent,
col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 14,2290031,620,450
A0D-0007 h Manobre 11,8755026,390,450
BDKZ318Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm

B125 tipus TH60 de Benito Ur
55,0000055,001,000

B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,3728462,140,006

COST UNITARI TOTAL ....................................... 81,48

FDKZTYA1 ut BAST.+TAPA per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o
equivalent
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per arqueta de comptador
tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb la
inscripció "escomesa d'aigua", amb tirador.

A01-FEPH h Ajudant muntador 53,0992828,081,891
BDKZTYA1a U bastiment i tapa per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2

de Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb la inscripció "esco
200,00000200,001,000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 61,7978832,681,891
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,001,149

COST UNITARI TOTAL ....................................... 314,90

FDLZ31Z5A ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis, de fosa de TH50  D400 de 515x515mm  de la serie Hidra
D4 de Benito Urban o equivalent

Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50  D4 de 515x515mm D-400
de  Benito Urban o equivalent. Amb la inscripció corresponent.

A0D-0007 h Manobre 9,2365026,390,350
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 11,0670031,620,350
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,3728462,140,006
BDKZ3ZZ02 ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50 D4 515x515mm D-400 de

Benito Urban o equivalent.
73,0600073,061,000
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 93,74

FFB26455 ml Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic,amb enllaços tipus JIMTEN  i col·locat al fons de la rasa. 

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,2876032,680,070
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,9656028,080,070
BFB26400 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma
0,703800,691,020

BFWB2605 ut Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressi

1,071003,570,300

BFYB2605 ut Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, conne

0,090000,091,000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,043

COST UNITARI TOTAL ....................................... 6,12

FFB284Z5 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, amb enllaços tipus JIMTEN o equivalent, i col·locat al fons
de la rasa

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,9412032,680,090
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,5272028,080,090
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,082501,500,055
BFYB2805 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,240000,241,000
BFWF-09VA u Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 2,748009,160,300
BFB6-09BH m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 2,825402,771,020

COST UNITARI TOTAL ....................................... 11,36

FHNTZ002 u Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i VB2, de
Carandini o equivalent

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De fundició d' alumini EN
AC-44100, amb vidre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de car-
boni màxima per ús: 0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.
Tamany únic.  Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED 400mA
SME1: Albast Longitudinal 70º Apertura Transversal 35º (Tipo
II).  Braç vertical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons
cliente.  Sense CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini
blanc). Inclou Driver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de potència a partir de les
23 h. Completament instal.lat.Inclou Ecoraee

A013H000 h Ajudant d'electricista 9,8105028,030,350
A012H000 h Oficial 1a electricista 11,4380032,680,350
BHUAZ001 u lluminària Century

(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i VB2
490,00000490,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,318001,500,212

COST UNITARI TOTAL ....................................... 511,57
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FHNTZ002A ut Lluminària Century (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini o equivalent

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini
o equivalent. De fundició d' alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V.
Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de carboni màxima per ús:
0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.  Tamany únic.  Vidre
plan. 4000lm 3000K 30.5W LED 400mA SME1:   Braç vertical
60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons cliente.  Sense
CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou
Driver model Titanium de Philips o equivalent, regulable, i
amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h. Com-
pletament instal.lat.Inclou Ecoraee

A013H000 h Ajudant d'electricista 9,8105028,030,350
A012H000 h Oficial 1a electricista 11,4380032,680,350
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,318001,500,212
BHUAZ001A ut lluminària Century (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1

VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i VB2, de Carandini o equivalent
520,00000520,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 541,57

FJS51632 ml Canonada polietilè de 16mm diàmetre per reg parterres

Subministrament i col·locació   de canonada  de polietilè de densitat
baixa de 16mm de diàmetre exterior per reg de parterres, amb gote-
jadors autocompensants termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, i una separació entre gotejadors de 33 cm de Rain Bird o
equivalent, inclou els taps terminals, els collars de connexió a la xar-
xa, el soterrament superficial i tots els accessoris necessaris per dei-
xar l'unitat d'obra totalment acabada.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,1111232,680,034
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,9547228,080,034
BJS51630 m Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm 1,407001,341,050
BFYB2305 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,020000,021,000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,021

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,49

FJSB1211HB9I ut BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1",filtre, vàlvula reductora, manòmetre

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ
100 PRF de Rain Bird o equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN
PERICÓ amb regulador de pressió i connexió a cable de comanda-
ment del programador.  Incloses les connexions amb la xarxa d'ai-
gua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p.
p d'accessoris, filtres, vàlvules reductores de pressió, manòmetres.

BR119015 u Electrovàlvula per a 1,0''. 41,7200041,721,000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,5100032,680,750
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,4212028,080,015
BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1'0" 3,490003,491,000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,249
BJ650003 u Filtre anelles plàstic 1 1/2'' 80,9400080,941,000
BJS11265 u enllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó 17,140008,572,000
BN760005 u Regulador pressió plàstic 1 1/2'' 24,0300024,031,000
BJS11262 u valvules mascle 42,8400014,283,000
BJS11264 u t de 1 1/2'' de llautó 17,140008,572,000
BJS11263 u colze mascle femella de 1 1/2'' de llautó 17,140008,572,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 269,37

FJSBPC40 u BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA
Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 tipus BR20M de fundició
dúctil Benito o equivalent amb rosca tipus M amb entrada lateral inclòs, cai-
xa i bastiment de fosa.  Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,6800032,681,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 14,0400028,080,500
BJS1U001 u Boca reg 1''1/2,entrada lateral,a/caixa i marc 133,86000133,861,000
A%AUX00150 % Medios auxiliares 0,700501,500,467
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 181,28

FN310014 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb co

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i munta-
da superficialment

A0F-000R h Oficial 1a muntador 18,3008032,680,560
A01-FEPH h Ajudant muntador 15,7248028,080,560
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,510001,500,340
BN31AA20 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´1/2,PN=64bar 150,00000150,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 184,54

FN31Z324 u Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat en pericó de canalització
soterra

Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat
en pericó de canalització soterrada.

A01-FEPI h Ajudant obra pública 10,8750021,750,500
A0F-000B h Oficial 1a 15,8100031,620,500
BN316Z20 u Vàlvula ràcord pla manual per rentat 40,0000040,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 66,69

FQ115HB3 ut RECOL.LOCACIÓ DE CADIRES
Extracció i recol.loació a posició definitiva de cadires existents 

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,6200031,621,000
A00-0007 h Manobre 26,3900026,391,000
A%AUX0250 % despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,450002,500,580

COST UNITARI TOTAL ....................................... 59,46

FQ2220501 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA
Subministrament i col.locació de paperera model Circular 60 PA600M de
Fundició Dúctil Benito o equivalent, de color gris de 60 l de capacitat, de
planxa d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, recol-
zada en estructura de tub de diàmetre 40 mm, amb base i pletines rectangu-
lars amb 2 forats de 12 mm de diàmetre per a la fonamentació. Inclòs acces-
soris de muntatge i totalment instal.lada tant sigui anclada a paviment com
a daus de formigó inclosos.

A00-0007 h Manobre 7,3892026,390,280
BURP8383 u Paperera 118,80000118,801,000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,074
A0F-000B h Oficial 1a 8,8536031,620,280

COST UNITARI TOTAL ....................................... 135,04

FR44E-23FSa u Prunus serrulata Amanogawa perím=18 a 20cm, pa terra D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ

Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

BR44E-23FSA U Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm sego

251,59000251,591,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 251,59

FR496231A ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS PRAECOX  Headbourne Blue  EN CONTENIDOR DE 3L
(6UT/M2)

Subministrament d'Agapanthus Praecox Headbourne Blue en conte-
nidor de 3l (6ut/m2)

BR496231A ut Agapanthus Praecox Albidus contenidor de 3 l 4,580004,581,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,58

FR496231B ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS QUEEN MUM EN CONTENIDOR DE 3L (6UT/M2)

Subministrament d'Agapanthus Queen Mum en contenidor de 3L
(6ut/m2)

BR496231B ut Agapanthus Queen Mum 3l 4,580004,581,000
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,58

FR4ACV14 u Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor

Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçà-
ria de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

BR4ACV14 u Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,500002,501,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,50

FRF20X40 u Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació, per a telegestió del reg, equip

Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació,
per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions
85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc.  Es
comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüèn-
cia. L'equip té un grau de protecció IP68.  Es pot activar de manera
manual amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de
manera remota amb qualsevol dispositiu connectat a Internet. In-
clou l'equip, la instal.lació i la configuració al sistema de telegestió. 

A0F-000R h Oficial 1a muntador 143,7920032,684,400
A01-FEPH h Ajudant muntador 123,5520028,084,400
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 6,682502,502,673
BJSAUZ01 u Programador tipus Samclabox model SBP 01 o equivalent, alimentació amb

pila de 9Vdc. i sortida per 1
292,40000292,401,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 566,43

K774328Z m2 Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta
resistènc

Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polieti-
lè d'alta densitat i alta resistència als rajos ultraviolats en forma de
nòduls amb làmina de feltre geotextil incorporada, tipus Drentex
Protec Plus de Texsa o equivalent,amb segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

A01-FEP3 h Ajudant col.locador 4,2120028,080,150
A0F-000D h Oficial 1º col.locador 4,7430031,620,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,135001,500,090
B7713Z71 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta resistència als rajos

ultraviolats en form
10,0000010,001,000

B0AF-079S cu Tatxes acer llarg.=30mm 1,146003,820,300

COST UNITARI TOTAL ....................................... 20,24

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans me-
cànics

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 5,2416067,200,078
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 1,7257959,510,029

COST UNITARI TOTAL ....................................... 6,97

P2146-DJ5J m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 4,0992067,200,061
C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,86464108,080,008

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,96

P2146-DJ5L m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'am-
plària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió amb mitjans mecànics

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 3,6288067,200,054
C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,43232108,080,004

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,06
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P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 2,6880067,200,040
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 1,4282459,510,024

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,12

P2149-HOL8 u Demolició escocell sob/form.,compressor,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 5u

Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 u

A0D-0007 h Manobre 22,9329126,390,869
A0E-000A h Manobre especialista 23,7150127,290,869
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 7,0948516,310,435

COST UNITARI TOTAL ....................................... 53,74

P214E-52U8 m Desmun.barana metàlica,m.mec.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

A0D-0007 h Manobre 5,5419026,390,210
A0E-000A h Manobre especialista 1,6374027,290,060
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 0,4893016,310,030
A0F-000B h Oficial 1a 1,6442431,620,052
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 9,9360033,120,300
C207-00E1 h Equip tall oxiacetilènic 2,763009,210,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,282001,500,188

COST UNITARI TOTAL ....................................... 22,29

P214N-52TT m3 Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec.

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h Manobre 10,5560026,390,400
A0E-000A h Manobre especialista 19,6488027,290,720
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 13,2480033,120,400
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 5,8716016,310,360
C207-00E1 h Equip tall oxiacetilènic 3,684009,210,400
C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 6,5043089,100,073
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,652501,500,435

COST UNITARI TOTAL ....................................... 60,17

P214U-IQEP m2 Fresatge asfàlt.+càrrega s/camió

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de ru-
na sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

A0E-000A h Manobre especialista 0,0818727,290,003
A0F-000B h Oficial 1a 0,0632431,620,002
C113-00JJ h Fresadora pavim.,càrr.aut. 0,22836114,180,002
C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,10808108,080,001
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0967248,360,002
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,001501,500,001

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,58

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

A0E-000A h Manobre especialista 5,4580027,290,200
C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,928009,640,200
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,082501,500,055

COST UNITARI TOTAL ....................................... 7,47
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P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament form.,mà+compress.,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formi-
gó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mo-
bilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

A0D-0007 h Manobre 21,4550726,390,813
A0E-000A h Manobre especialista 44,4008327,291,627
C111-0055 h Compressor+un martell pneumàtic 25,2022315,491,627
C152-003A h Camió grua 3t 55,2978059,460,930
A0F-000E h Oficial 1a electricista 15,1962032,680,465
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,216501,500,811

COST UNITARI TOTAL ....................................... 162,77

P21G5-54CN2 u Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.Transport de runa a abocador, i re-
blert del forat amb grava i tapiat de tub existent.

C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 5,7724759,510,097
B2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon 5,9445013,210,450
P2255-DPIN m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,grava drenatge,30 a

50mm,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de combustible
28,4100047,350,600

C154-003N h Camió transp.7 t 5,3691048,810,110

COST UNITARI TOTAL ....................................... 45,50

P21G7-49L1 ml DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Demolició de pou de 100cm de diàmetre, de parets de 15 cm  i base de for-
migó i extracció de tapa amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclòs p.p. de
càrrega sobre contenidor ó camió, transport a l'abocador autoritzat i canon
d'abocament. Ut d'obra totalment acabada.

C1501700 h Camio de 7 t 11,7089245,560,257
B2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon 13,2100013,211,000
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 9,8191559,510,165
C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 0,8910089,100,010

COST UNITARI TOTAL ....................................... 35,63

P21Q2-8GXU u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.

Retirada de pilona fosa,paperera o senyal, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o conteni-
dor

A0E-000A h Manobre especialista 6,8225027,290,250
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 2,0387516,310,125
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,102001,500,068

COST UNITARI TOTAL ....................................... 8,96

P21R0-92HA u Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió
grua+transp.brossa plta.compostatge <20km

Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua
amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 8,4838032,630,260
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 9,5628036,780,260
C152-003B h Camió grua 48,3252062,760,770
CR11-00JS h Tractor 100CV,braç desbros. 40,5600054,080,750
CRE0-00C0 h Motoserra 1,008803,880,260
B2RA-28TX t Disposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no

perillosos,0,9t/m3,LER 20 02 01
29,1584091,120,320

B2RA-28U0 t Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no
perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01

5,6950056,950,100

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,270001,500,180

COST UNITARI TOTAL ....................................... 143,06
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P2214-AYNM m3 EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M
Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 5,06160112,480,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,06

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS
Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

A0D-0007 h Manobre 2,1112026,390,080
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 8,9860159,510,151
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,021

COST UNITARI TOTAL ....................................... 11,10

P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,9256584,150,011
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,8486084,860,010

COST UNITARI TOTAL ....................................... 1,77

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

A0D-0007 h Manobre 1,7153526,390,065
A0E-000A h Manobre especialista 3,0019027,290,110
C13A-W61O h Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,687506,250,110
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,070501,500,047

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,48

P2241-52ST m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA
Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

A0D-0007 h Manobre 1,6792026,390,063 x1,01
A0E-000A h Manobre especialista 1,2127727,290,044 x1,01
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,029
C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual,700 kg 0,389408,850,044

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,28

P2255-DPHQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.toler.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb ma-
terial tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

A0E-000A h Manobre especialista 6,0038027,290,220
C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual,700 kg 1,947008,850,220
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 7,2007159,510,121
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,090001,500,060

COST UNITARI TOTAL ....................................... 15,24

P2255-DPIN m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,grava drenatge,30 a 50mm,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gra-
ves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

A0E-000A h Manobre especialista 2,1832027,290,080
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual,700 kg 0,708008,850,080
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 2,8564859,510,048
B03J-0K8U t Grava 30 a 50mm 41,5650024,451,700
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,033001,500,022

COST UNITARI TOTAL ....................................... 47,35

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

A0E-000A h Manobre especialista 8,1870027,290,300
C13A-W61O h Safata vibrant combustible,plac.60cm 1,875006,250,300
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 7,2007159,510,121
B03D-21MB t Sorra de reciclat form. 0 a 5mm 23,8640012,561,900
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,123001,500,082
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 41,25

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant elèctric,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

A0E-000A h Manobre especialista 13,6450027,290,500
C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica,plac.40cm 2,760005,520,500
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 7,2007159,510,121
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,204001,500,136

COST UNITARI TOTAL ....................................... 23,81

P22D1-DGOU m2 NETEJA I ESBROSSADA
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos i arbrets de molt petit port.

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,64848108,080,006
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 0,5695056,950,010
C1503000 h Camio grua 1,8828062,760,030

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,10

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic 6,8340034,170,200

COST UNITARI TOTAL ....................................... 6,83

P2R-00001 ut Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent

Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent. Inclou càrrega, transport
i deposició a abocador

A0D-0007 h Manobre 9,2365026,390,350
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 11,0670031,620,350

COST UNITARI TOTAL ....................................... 20,30

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C154-003M h Camió transp.12 t 7,8749554,310,145

COST UNITARI TOTAL ....................................... 7,87

P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 10 i fins a 15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 2,37776108,080,022
C154-003N h Camió transp.7 t 10,5429648,810,216

COST UNITARI TOTAL ....................................... 12,92

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació au-
toritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

C1501700 h Camio de 7 t 9,8409645,560,216
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 2,37776108,080,022

COST UNITARI TOTAL ....................................... 12,22

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la 5,130005,131,000
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,13

P320-D6Y3 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,2808028,080,010
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,2529631,620,008
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,014082,300,006 x1,02
B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,540001,541,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,007501,500,005

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,10

P3Z3-D52S m2 CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT
Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de ca-
mió.

A0121000 h Oficial 1a 2,3715031,620,075
A00-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
B06NLA2B m3 Formigó neteja 9,6327091,740,105
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,063

COST UNITARI TOTAL ....................................... 15,96

P92A-DX8H m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0D-0007 h Manobre 1,3195026,390,050
B011-05ME m3 Aigua 0,092501,850,050
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 2,5245084,150,030
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 2,9701084,860,035
C151-002Z h Camió cisterna 8m3 1,5022560,090,025
B03F-05NY m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 26,6800023,201,000 x1,15
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,019501,500,013

COST UNITARI TOTAL ....................................... 35,11

P931-3G6X m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat

A0D-0007 h Manobre 11,8755026,390,450
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,7430031,620,150
B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 99,3825094,651,000 x1,05
C20K-00DP h Regle vibratori 0,816005,440,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,249001,500,166

COST UNITARI TOTAL ....................................... 117,07

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

A0D-0007 h Manobre 12,6672026,390,480
A0E-000A h Manobre especialista 4,3664027,290,160
C15E-VEN2 h Dúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic 5,4672034,170,160
C20K-00DP h Regle vibratori 0,870405,440,160
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,0592031,620,160
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment

=< 0.6
99,3195094,591,000 x1,05

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,331501,500,221

COST UNITARI TOTAL ....................................... 128,08

P938-DFUA m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb es-
tesa i piconatge del material al 98% del PM

A0D-0007 h Manobre 1,3195026,390,050
B011-05ME m3 Aigua 0,092501,850,050
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 3,3660084,150,040
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 2,9701084,860,035
C151-002Z h Camió cisterna 8m3 1,5022560,090,025
B03F-05NY m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 26,6800023,201,000 x1,15
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,019501,500,013
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COST UNITARI TOTAL ....................................... 35,95

P93G-57PX m2 Recrescuda supo.pavim.,g=5cm,mort.ciment 1:6

Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ci-
ment 1:6

A0D-0007 h Manobre 3,1668026,390,120
A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,1620031,620,100
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
5,73038109,150,050 x1,05

B7C24-0KLD m2 Planxa EPS elastif.,g=10mm 0,013861,320,010 x1,05
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,094501,500,063

COST UNITARI TOTAL ....................................... 12,17

P966-H97EK ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
A0F-000B h Oficial 1a 6,3240031,620,200
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,174001,500,116
E894XCOR m2 Tractament corten 19,6950015,151,300
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 138,379803,3940,820
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 174,13

P966-H97RA m Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada i 8mm de gruix, i rodó superior de
2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària total, rematat amb un rodó de
diàmetre 20mm soldat, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el
tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
A0F-000B h Oficial 1a 6,3240031,620,200
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,174001,500,116
E894XCOR m2 Tractament corten 19,6950015,151,300
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 146,787003,3943,300
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 182,54
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P966-H97RB ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 200mm d'alçada i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 200mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 6,0600015,150,400
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 42,578403,3912,560
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 61,75

P966-H97RC ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 10,6050015,150,700
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 74,512203,3921,980
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 98,23
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P966-H97RD ml Xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 15,1500015,151,000
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 106,446003,3931,400
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 134,71

P966-H97RE ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,i rodó superior
de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària total i remata amb rodó supe-
rior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta uni-
tat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 10,6050015,150,700
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 82,885503,3924,450
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 106,60
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P966-H97RF ml Jardinera de Xapa d'acer corten de 600mm d'alçada total i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 600mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 4,7502026,390,180
A0F-000B h Oficial 1a 5,6916031,620,180
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,156001,500,104
E894XCOR m2 Tractament corten 18,1800015,151,200
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 127,735203,3937,680
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 160,79

P966-H97RG ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja segons el cas ,  in-
clòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre ba-
se de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat
de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 9,0900015,150,600
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 63,867603,3918,840
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 86,07
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P966-H97RH ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 400mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 400mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 12,1200015,150,800
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 85,156803,3925,120
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 110,39

P966-H97RI ml Jardinera de xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó superior
de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 15,1500015,151,000
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 114,819303,3933,870
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 143,08
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P966-H97RJ ml Jardinera de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó superior
de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb pul-
veritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

A0D-0007 h Manobre 3,9585026,390,150
A0F-000B h Oficial 1a 4,7430031,620,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130501,500,087
E894XCOR m2 Tractament corten 9,0900015,150,600
B44ZS043 kg Acer corten S275J0WP,peça simp.,perf.lam.planxa,tallat mida 72,240903,3921,310
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 4,2786095,080,045

COST UNITARI TOTAL ....................................... 94,44

P967-107M1 ml VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ,jardí de 0.15ample 0.30alt
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada TI-
PUS tj15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resis-
tent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, colꞏlocada sobre base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de te-
rres a abocador i canon.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 9,1698031,620,290
A00-0007 h Manobre 14,5145026,390,550
B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural de resist. 15N/mm2 6,3119090,170,070
B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,1513850,460,003
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,237
B96516D03 ml Vorada jardí tj5 27,0900025,801,050

COST UNITARI TOTAL ....................................... 57,24

P967-E9VG m Peça form.vora. taulo/ P1 segons el cas, DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram

Peça recta de formigó per a vorades model taulo, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructu-
ral HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

A0D-0007 h Manobre 11,8755026,390,450
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 6,9564031,620,220
B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 6,6455390,170,067 x1,1
B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,1059750,460,002 x1,05
B962-0GQT m Peça form.vora. P1, DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa) 5,649005,381,000 x1,05
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,282001,500,188

COST UNITARI TOTAL ....................................... 31,51

P970-DFTM Base per a encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm,
Base per a encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vi-
bratge manual, acabat reglejat

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 6,3240031,620,200
A00-0007 h Manobre 15,8340026,390,600
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima 104,4340094,941,100
C2005000 h Regle vibratori 0,326405,440,060
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,222

COST UNITARI TOTAL ....................................... 126,92

P976-U54K m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no estructural

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

A0D-0007 h Manobre 2,2167626,390,084
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 6,6402031,620,210
B055-065W t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,26097255,850,001 x1,02
B069-I4L6 m3 Form.no estructural HNE-20/B/20 5,1540593,710,050 x1,1
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,0652562,140,001 x1,05
B971-HDKC u Peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo. 5,908501,175,000 x1,01
C17A-00JL h Mesc.cont. sacs 0,113401,620,070
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,133501,500,089

COST UNITARI TOTAL ....................................... 20,49

P976-U54KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de 120x40x15cm
col.locada en horitzontal
Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en horitzontal sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de terres a aboca-
dor i canon.

A0D-0007 h Manobre 13,1950026,390,500
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 7,9050031,620,250
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,316501,500,211
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
0,1506050,200,003

Breinco ml Peça formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de Breinco o
equivalent, de 120x40x15cm

34,3440038,160,900

B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 9,9187090,170,100 x1,1

COST UNITARI TOTAL ....................................... 65,83

P976-U55KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de 120x40x15cm
col.locada en vertical
Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en vertical a mode de vorada, sobre base de for-
migó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'al-
çària, i rejuntada amb morter.Inclou p.p d'ancoratges a cada peça de supe-
restep (realitzant 2ut per superstep) i embeguts a la llosa de formigó, format
per 2 barres d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre per cada peça de su-
perstep, incloent perforació, col.locació amb injectat continu amb morter,ex-
cavació, càrrega i transport de terres a abocador i canon.

A0D-0007 h Manobre 13,1950026,390,500
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 9,4860031,620,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,340501,500,227
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
0,1506050,200,003

Breinco ml Peça formigó prefabricat per peces tipus SUPERSTEP de Breinco o
equivalent, de 120x40x15cm

34,3440038,160,900

B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 9,9187090,170,100 x1,1
P320-D6Y3 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m 1,869002,100,890

COST UNITARI TOTAL ....................................... 69,30

P983-V8G8 u Capçal p/gual 2 peces 40x58cm inclinat form.guals,vianants,vianants ,sob/ form.no estructural
HNE-15/P/40,h=20 a 25cm,

Conjunt de capçal per a gual inclinat amb peces de formigó per a
gual de vianants de doble capa ,  format per 2 peces de 40x58cm ti‐
pus gual accessible peatonal Prisma de Gls o equivalent, col∙locat so‐
bre base de formigó d'ús no estructural HNE‐15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter.Inclosa l'excavació i base de formi‐
gó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

A0D-0007 h Manobre 26,3900026,391,000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,6200031,621,000
B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 11,9024490,170,120 x1,1
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 4,1012462,140,060 x1,1
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B980-V7ZY u Capçal de gual format per 2 peces de 40x58cm tipus gual accessible peatonal
Prisma de Gls o equivalent

167,77000167,771,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,870001,500,580
P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 2,2200011,100,200
P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR 3,0550012,220,250
P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON

SOBRE LA DE
1,282505,130,250

COST UNITARI TOTAL ....................................... 249,21

P991-HBC2A u Subministrament i col.locació de reixa per embornal formada per relliga

Subministrament i col.locació de reixa per embornal (70X30cm aproximada-
ment) formada per religa metàl.lica d'acer galvanitzat de malla 17x17mm.
Platines portants de 30mm d'alçària i 2mm de gruix col.locades cada 17mm
(15mm de llum lliure), platines separadores de 10mm d'alçaria i 2mm de
gruix col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure)amb marc de 30mm d'al-
çària i 3mm de gruix. Inclou p.p de tornelleria d'ancoratge a l'embornal. Tot
inclòs completament acabat.

A0D-0007 h Manobre 9,2365026,390,350
A0F-000B h Oficial 1a 9,4860031,620,300
B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,3728462,140,006
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,280501,500,187
B996-H6RUA ut Reixa per embornal (70X30cm aproximadament) formada per religa metàl.lica

d'acer galvanitzat de malla 17x17mm. Amb superfície an
150,00000150,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 169,38

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beu-
rada de ciment pòrtland

A0D-0007 h Manobre 7,1253026,390,270
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 13,5649831,620,429
B011-05ME m3 Aigua 0,018501,850,010
B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 3,0425699,430,030 x1,02
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,50459164,900,003 x1,02
B9E2-0HOR m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 9,955209,761,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,310501,500,207

COST UNITARI TOTAL ....................................... 34,52

P9F3-4WRF m2 Paviment peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu sup., p/paviment,col.mort. 1:6 + beurada cim.

Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior, per a paviment, col·locats amb morter de ciment
1:6 i beurada de ciment

A0D-0007 h Manobre 7,5211526,390,285
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,8256031,620,880
B011-05ME m3 Aigua 0,018501,850,010
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,49470164,900,003
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
5,50116109,150,048 x1,05

B9F3-0HQ8 m2 Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu sup., p/paviment 14,1984013,921,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,529501,500,353

COST UNITARI TOTAL ....................................... 56,09

P9F3-4WRJ m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Breinco o equiv,col.mort.
1:4 + beurada cim.

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Brein-
co o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ci-
ment. Inclou retall de peces.

A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,2960031,620,800
B011-05ME m3 Aigua 0,018501,850,010
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,49470164,900,003
B07F-0LT5 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
6,45070127,990,048 x1,05

B9F3-0HQ8a m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Breinco
o equiv, color corten

25,0308024,541,000 x1,02

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,459001,500,306

COST UNITARI TOTAL ....................................... 63,03
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P9F3-4WRJA m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm de Breinco o
equiv,col.mort. 1:4 + beurada cim.

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm
de Breinco o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beu-
rada de ciment. Inclou retall de peces.

A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,2960031,620,800
B011-05ME m3 Aigua 0,018501,850,010
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,49470164,900,003
B07F-0LT5 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
6,45070127,990,048 x1,05

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,459001,500,306
B9F3-OHQ8B m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm de

Breinco o equiv, color corten
26,2400026,241,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 64,24

P9H5-E8BD t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

A0D-0007 h Manobre 2,2695426,390,086
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,6007831,620,019
B9H1-0HTR t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític 88,7200088,721,000
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 1,0098084,150,012
C173-005K h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,9020475,170,012
C175-00G4 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,6260062,600,010
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,043501,500,029

COST UNITARI TOTAL ....................................... 94,17

P9Z3-DP6U m2 Armadura d/llosa form. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T

Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de ba-
rres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,8424028,080,030
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,9486031,620,030
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,046922,300,020 x1,02
B0B8-107W m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T 10,320008,601,000 x1,2
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,027001,500,018

COST UNITARI TOTAL ....................................... 12,18

PB12-DIRXB ml Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de dièmetre 45

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm
d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part superior,
connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, muntants verti-
cals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada 120cm màxim.
Sense passamà inferior de 40mmx10mm.Tot segons plànols de de-
talls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment de formigó.

A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
B07L-1PYB t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,6385063,850,010
A0F-000P h Oficial 1a manyà 12,8480032,120,400
A0F-000T h Oficial 1a paleta 9,4860031,620,300
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,690002,500,276
BB10-0XN1B ml barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb doble passamà

tubular de diàmetre 45mm (un a 95cm d'alçada la part sup
105,00000105,001,000

A01-FEPB h Ajudant manyà 5,6360028,180,200

COST UNITARI TOTAL ....................................... 139,58
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PB12-DIRXa m Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de dièmetre 45

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm
d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part superior,
connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, muntants verti-
cals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada 120cm màxim. I
passamà inferior a 10cm del terra de 40mmx10mm.Tot segons plà-
nols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment de
formigó.

A01-FEPB h Ajudant manyà 5,6360028,180,200
A0D-0007 h Manobre 5,2780026,390,200
B07L-1PYB t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,6385063,850,010
BB10-0XN1a m barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb doble passamà

tubular de diàmetre 45mm (un a 95cm d'alçada la part sup
110,00000110,001,000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 12,8480032,120,400
A0F-000T h Oficial 1a paleta 9,4860031,620,300
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,830002,500,332

COST UNITARI TOTAL ....................................... 144,72

PBBB-DVKC u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,3696028,080,120
A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,9216032,680,120
BBM9-0S0L u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1 72,6700072,671,000
C152-003B h Camió grua 1,8828062,760,030
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,109501,500,073

COST UNITARI TOTAL ....................................... 81,95

PBBB-DVKM u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA3, fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,2120028,080,150
A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,9020032,680,150
BBM9-0S0V u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA3 213,95000213,951,000
C152-003B h Camió grua 2,1966062,760,035
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,136501,500,091

COST UNITARI TOTAL ....................................... 225,40

PBBG-DV2Z u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 90cm pintura n/reflectora, fix.mec.

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,4240028,080,300
A0F-000R h Oficial 1a muntador 9,8040032,680,300
BBMB-0RZ7 u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 90cm pintura n/reflectora 94,1600094,161,000
C152-003B h Camió grua 4,7070062,760,075
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,273001,500,182

COST UNITARI TOTAL ....................................... 117,37

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

BDG0-1C2A m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,316200,311,020
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,2808028,080,010
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,003

COST UNITARI TOTAL ....................................... 0,60

PDK1-DX9Y u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb
la inscripció corresponent

A0D-0007 h Manobre 9,2365026,390,350
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 11,0670031,620,350
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B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,2609962,140,004 x1,05
BDK1-0M3N u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 24,5100024,511,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,304501,500,203

COST UNITARI TOTAL ....................................... 45,38

PDK2-AJYV U PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA
Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm, per a instal.lacions
de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix inclosa i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació.

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 126,4800031,624,000
B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
31,19740239,980,130

A00-0007 h Manobre 52,7800026,392,000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,001,793
B011-05ME m3 Aigua 0,005551,850,003
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 1,15430164,900,007
B0F1A-0760 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 36,240000,30120,800
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima 14,2410094,940,150

COST UNITARI TOTAL ....................................... 262,10

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 h Manobre 29,0290026,391,100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 69,5640031,622,200
B011-05ME m3 Aigua 0,003701,850,002
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,51944164,900,003 x1,05
B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
9,32322239,980,037 x1,05

B0F1A-0760 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 13,382460,3042,484 x1,05
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,479001,500,986

COST UNITARI TOTAL ....................................... 123,30

PG2N-EUGF ml TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, mun-
tat com a canalització soterrada

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,0784432,680,033
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,5606028,030,020
BG2Q-1KSX ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïll
4,834804,741,020

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000000,000,016

COST UNITARI TOTAL ....................................... 6,47

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, mun-
tat com a canalització soterrada

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,5606028,030,020
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,0784432,680,033
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,876402,821,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,024001,500,016

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,54

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,1212028,030,040
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,3072032,680,040
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BG33-G2TY m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 6,150606,031,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,036001,500,024

COST UNITARI TOTAL ....................................... 8,62

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,2045028,030,150
A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,2680032,680,100
BG3I-06W3 m Conductor Cu nu,1x35mm2 2,682602,631,000 x1,02
BGWF-0ARJ u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,390000,391,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,112501,500,075

COST UNITARI TOTAL ....................................... 10,66

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,6529828,030,166
A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,4248832,680,166
BGYD-0B2X u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,770005,771,000
BGD2-06US u Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 64,7500064,751,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,151501,500,101

COST UNITARI TOTAL ....................................... 80,75

PHM2-CET u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m d'alçada, d'acer galva-
nitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma UNE EN
40-5.Porta enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm, perns i planti-
lla inclosos. Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO
1461.Amb sobregruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan o equi-
valent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,8574828,030,316
A0D-0007 h Manobre 6,5975026,390,250
BHW8-06IY u P.p.accessoris p/columnes 47,8900047,891,000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,3268832,680,316
C150-002X h Camió cistella h=10m 17,3705254,970,316
B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment

=< 0.6
23,0093695,080,220 x1,1

BHM2-0FH5 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat 385,00000385,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,387001,500,258

COST UNITARI TOTAL ....................................... 499,44

PHM2-CETA ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN
40-5,dau form.

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,8574828,030,316
A0D-0007 h Manobre 6,5975026,390,250
BHW8-06IY u P.p.accessoris p/columnes 47,8900047,891,000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,3268832,680,316
C150-002X h Camió cistella h=10m 17,3705254,970,316
B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment

=< 0.6
23,0093695,080,220 x1,1

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,387001,500,258
BHM2-0FH5A Columna cilíndrica d'acer galvanitzat 450,00000450,001,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 564,44

PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cad

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm de Rain Bird o equi-
valent, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 

A013M000 h Ajudant de muntador 2,8080028,080,100
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,2680032,680,100
BJS51630 m Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm 3,350001,342,500
BFYB2305 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,024000,021,200

COST UNITARI TOTAL ....................................... 9,45
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PJS1-6U67 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004 de Rain Bir o equivalent , amb
cos emergent d'acer

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004
Rain Bird o equivalent, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària
15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i
amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canona-
da, i regulat.Inclou descobert de la canonada existent per tal de po-
der realitzar la connexió.

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,8480028,080,600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 19,6080032,680,600
BJS4-180U u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref.5004 de Rain Bird

o equivalent
30,0000030,001,000

BJS9-28M7 u Connexió dif/asp.bobina,1/2" 0,350000,351,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,547501,500,365

COST UNITARI TOTAL ....................................... 67,35

PJS1-6U67A ut Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador. Inclou tap en canonada existent.

Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador.Inclou tap
en canonada existent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,6160028,080,200
A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,5360032,680,200

COST UNITARI TOTAL ....................................... 12,15

PQ46-I07U u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent.

Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent, col·locada encastada al paviment

A0F-000B h Oficial 1a 11,0037631,620,348
BQ46-HYYT u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent 93,8600093,861,000
C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 3,257289,360,348
B079-06TC kg Morter polimèric ciment+res.sint.fibr. 5,240001,314,000
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 3,8662811,110,348
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,275002,500,110

COST UNITARI TOTAL ....................................... 117,50

PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctri-
ca menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 6,5260032,630,200
BR3D-21GK m3 Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor d'1,2dS/m,granel 33,8184029,281,100 x1,05
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 5,0583559,510,085
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,097501,500,065

COST UNITARI TOTAL ....................................... 45,50

PR411-8TAM u Subministrament Acer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua

Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua

BR411-21WE u Acer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua 93,6700093,671,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 93,67

PR49H-92SP u Subministrament Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l

Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 30 a 50 cm, en conteni-
dor d'1,3 l

BR49H-25F0 u Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l 2,390002,391,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 2,39

PR4A4-92WC u Subministrament Ballota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l

Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

BR4A4-25G9 u Ballota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l 4,680004,681,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,68

31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PR4D3-93BQA u Subministrament Epilobium canum Western Hills en contenidor 3l

Subministrament Epilobium canum Western Hills , en contenidor de 3 l

BR4D3-25MJa u Epilobium canum Western Hills 5,010005,011,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,01

PR4DG-93FW u Subministrament Gaura lindheimeri en contenidor 3l

Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l
BR4DG-25NX u Gaura lindheimeri en contenidor 3l 4,500004,501,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,50

PR4G2-93T1 u Subministrament Perovskia Blue Spire 3l

Subministrament de Perovskia Blue Spire de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

BR4G2-264H u Perovskia atriplicifolia 30 a 50cm,en contenidor 3l 4,680004,681,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 4,68

PR4HA-94ZT u Subministrament Santolina chamacyparissus en contenidor 3l

Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
BR4HA-26BJ u Santolina chamacyparissus en contenidor 3l 3,510003,511,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 3,51

PR60-8Y73 u Plant.planifoli,arrel nua,perím=18 a 25cm,100x100x80cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.100%
p/terra jard.

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de planta-
ció de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 8,4838032,630,260
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 3,6780036,780,100
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 6,8880034,440,200
B011-05ME m3 Aigua 0,296001,850,160
BR3D-21GI m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 33,5920041,990,800
C151-002Z h Camió cisterna 8m3 9,0135060,090,150
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 17,2579059,510,290
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,285001,500,190

COST UNITARI TOTAL ....................................... 79,49

PR61-8ZJD u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 a 3l,urbanització,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior al 35%,terra
excav.

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'exca-
vació i primer reg

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 4,2419032,630,130
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,3310236,780,009
B011-05ME m3 Aigua 0,009251,850,005
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,6199234,440,018
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,078001,500,052

COST UNITARI TOTAL ....................................... 5,28

PRZ0-906K u Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargà-
ria, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

A013P000 h Ajudant jardiner 8,6795832,630,266
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 9,7834836,780,266
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,277501,500,185
BRZ0-255V u Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,940000,472,000
BRZ3-255T u Estaca pi autoclau,D=10cm,llarg.=2,5m 19,380009,692,000

COST UNITARI TOTAL ....................................... 39,06
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UBENVVP005 ML Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro

Subministrament i col.locació de tanca tipus chamberi de 3000x400mm, de
ferro de Benito Urban o equivalent.

A013G000 h Ajudant 17,0164828,080,600 x1,01
A00-0007 h Manobre 15,9923426,390,600 x1,01
valla valla chamberi 3000x400 33,2860097,900,340
A%AUX0015 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,495001,500,330

COST UNITARI TOTAL ....................................... 66,79

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT
Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .

A0F-000E h Oficial 1a electricista 16,3400032,680,500
A01-FEPD h Ajudant electricista 14,0150028,030,500

COST UNITARI TOTAL ....................................... 30,36
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Annex 08. PLA D’OBRES 

1. TERMINI D’EXECUCIÓ

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 4mesos. 

S’haurà d’organitzar de tal manera per tal d’afectar en el  en el menor grau possible als veïns i usuaris 

del espai públic i permetre els accessos als habitatges, bars, comerços existents durant tota l’actuació. 

En tot moment es donarà accés als edificis, o enderrocant les voreres quan sigui estrictament necessari, 
o mitjançant planxes fins els accessos dels mateixos.

Durant  l’execució  de  l’obra  s’haurà  de  tallar  la  circulació  als  vehicles  del  carrer  Boix,    es  procurarà

facilitar  la  circulació  de  vianants  i  els  accessos  als  habitatges...,  i  per  tal  de  causar  les  menors

incomoditats  possibles  al  veïnat,  tot  i  que  en  moments  puntuals  l’accés  podrà  quedar  reduït,  es

col∙locaran avisos a les porteries.

Aquestes actuacions es consideren incorporades als preus de projecte.
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1 ASPECTES GENERALS 

Objecte, abast i disposicions generals 

Descripció de les obres 

 Direcció d'obra 

Desenvolupament de les obres 

Amidament i abonament 

Recepció de les obres.  Garanties 
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1. Aspectes generals 

OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

Objecte 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització gene‐
ral de  l'obra; en segon  lloc, fixar  les característiques dels materials a emprar;  igualment, establir  les condicions 
que  ha  d'acomplir  el  procés  d'execució  de  l'obra,  forma,  procediments  d’instal∙lació  d’equips;  el  conjunt  de 
proves  i assaigs a que  s’ha de  sotmetre els materials  i  les unitats d’obra executades  i per últim, organitzar el 
mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

Àmbit d'aplicació 
El present plec  s'aplicarà  a  totes  les obres necessàries per a  la  reurbanització de  les  zones afectades pel pla 
director comunitari Sant Ildefons Cor_102. Concretament correspon a la reurbanització de l’espai públic existent 
afectat pels nous volums d’edificis del carrer Boix núm.1,3,5 i el del carrer Bedoll núm. 10, 12, 14 i l’adequació de 
l’espai afectat al codi d’accessibilitat. 
Així mateix, l’abast de l’actuació en el carrer Boix fa necessari intervenir en la totalitat del carrer que actualment 
està dividit entre el Sector 102 (vorera est) i el 105 (vorera oest). Per tant pel desenvolupament de la proposta, 
s’ha tingut en compte  les actuacions de rehabilitació  i actualització plantejades per  la  instal∙lació d’ascensors  i 
l’ampliació de balcons, que impliquen l’ocupació de l’espai públic en la vorera oest d’aquest carrer en els edificis 
2, 4, 6 i 8. 
 

Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Seran d'aplicació,  en  el  seu  cas,  com  a  supletòries  i  complementàries de  les  contingudes  en  aquest  Plec,  les 
Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.  
Codi d’accessibilitat de Catalunya aprovat pel Decret 209‐2023 del 28 de novembre 
‐L’”ordre TMA8512021” en el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per  l’accés  i ús dels espais públics urbanitzats  i  substitueix al  “Orden del ministerio de  vivienda 
VIV/561/2010 de l’1 de febrer”  

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona. 

Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 

Normativa per a la informació i senyalització d'obres a la ciutat de Barcelona. 
Decret de 28 de novembre de 1990, de l'Alcaldia de Barcelona (Gaseta Municipal núm, 1, 10/01/1991) 
Ordenança sobre obres i instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal. 
Acord de 22 de març de 1991, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 18, 20/06/1991) 
*Modificació de l'Ordenança. Acord de 28 d'octubre de 1994, del Consell Plenari (BOP núm. 72, 25/03/1995) 
Ordenances de la neteja. 
Acord de 18 de març de 1983, del Consell Plenari 
*Modificació de les Ordenances. Acord de 22 de juliol de 1987, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 
33, 30/12/1987) 
Adequació del Plec de condicions generals, econòmic ‐ administratives i tècniques o facultatives, aplicable a 
la contractació d'obres, instal∙lacions, serveis i subministraments, a la Llei 13/1995, de 18 de maig de 1995, 
de contractes de les Administracions Públiques. 
Acord de 21 de juliol de 1995, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 1, 10/01/1996) 
Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona. 
Acord de 27 de novembre de 1998, del Consell Plenari (BOP núm. 13, 15/01/1999) 

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. 
Acord de 27 de novembre de 1998, del Consell Plenari (BOP núm. 13, 15/01/1999) (C.E. ‐ BOP 159 / 
20000704) 
Ordenança municipal de previsió d'espais per a càrrega i descàrrega als edificis. 
Acord de 19 de febrer de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 34, 16/03/1999) 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà. 
Acord de 26 de març de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 143, 16/06/1999) (C.E. ‐ BOP núms. 160, 
181 i 57, 06/07/1999, 30/07/1999 i 07/03/2000) 
* Modificació. Acord de 10 d'abril de 2001, del Consell Plenari (BOP núm. 105, 02/05/2001) 
Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014) 
Ordenança del usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
Acord de 26 de març de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 146, 19/06/1999) 
* Modificació dels articles 91, 92, 93, 94 i 96 de l'Ordenança. Acord de 21 de juliol de 2000, del Consell 
Plenari (BOP núm. 193, 12/08/2000) 
* Modificació. Acord de 20 de juliol de 2001, del Consell Plenari (BOP núm. 191, 10/08/2001) 
Reglament metropolità d'abocaments d'aigües residuals. 
Acord de 10 de febrer de 2000, del Consell Metropolità de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (BOP núm. 59, 09/03/2000) 
Zonificació acústica de la Ciutat de Barcelona 2001. 
(BOP núm. 69, 21/03/2001) 
Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona 
(BOP núm. 20 Annex I, 24‐01‐2006) 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. 
de 6 de febrer de 1976, amb totes les esmenes posteriors vigents, fins la Orden FOM/3818/2007, de 10 
de desembre /BOE 27/12/07). 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG‐4/88, esmentat a l'Ordre 
2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 
Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
Normes U.N.E. 
Ordre Circular OC 299/89 T Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente. 
Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC‐97, Reial Decret 776/1997 de 30 de Maig, del Ministerio de 
Fomento. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE‐98, Reial Decret 2661/1998 de 11 de Desembre. 
Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment 
en vigència. 
Decret 135/1995 de 24 de març Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (ordre del M.O.P.U. de 
28 de juliol de 1.974). 
Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones de agua potable (AEAS 
1992). 
Recomendaciones relativas a acometidas, redes de distribución y contadores (AEAS‐1984). 
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Norma UNE‐EN 124: Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos, de setembre de 1.995 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas 
Instrucción de carreteras 5.1 IC Drenaje 
Instrucción de carreteras 5.2 IC Drenaje superficial 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 15 de 
setembre de 1.986. 
Norma UNE‐EN 1610: Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento, de setembre de 1.998 
Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS‐1988). 
Recomendaciones para acometidas de saneamiento (AEAS‐1992). 
Normativa ASTM per a construcció i recepció de clavegueram. 
Ordenación del Sector Eléctrico Nacional. Ley 40/1994 de 30 de Diciembre. 
Regulación del Sector Eléctrico. Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de candelabros metálicos, báculos y columnas. Real 
Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre y modificaciones. 
Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn iel 
reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segon Decret 82/2005 de 3 de maig. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Real Decret 842/2002 de 2 d’agost i Instruccions 
Tècniques Complementàries, amb les corresponents modificacions fins a la data. 
Totes les obres i els materials utilitzats han de complir el plec de Condicions Tècniques per a Obres 
d’Enllumenat, del Departament d’Enllumenat i Energia. 
Prescripcions de la Llei 6/2001 de 31 de maig, “d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció  
del Medi Nocturn”, i el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons DECRET 82/2005 de 3 de maig. 
Normes per la redacció i l’informe de projectes d’enllumenat públic (10/2005) d’Enllumenat de  
l’Ajuntament de Barcelona. 
Exigències de seguretat de material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió,  
aprovat per Reial Decret 7/1988 de 8 de gener de 1988 i informació complementària aprovada per ordre  
de 6 de juny de 1989. 
Resolució de 18 de gener de 1988, autoritzant l’ús del sistema d’instal∙lació amb conductors aïllats amb 
canals protectors de material plàstic. 
Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d’Energia aprovat per R.D. de 
12 de març de 1954, amb les corresponents modificacions fins a la data. 
Reglaments, Normes i Especificacions de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. 
Recomanacions aplicables de la UE sobre enllumenat a les vies públiques. 
Reglament d’eficiència energètica en instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques EA‐01 i EA07 aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre.  
Disposicions aplicables de la Generalitat de Catalunya. 
Plecs i manuals de Parcs i Jardins: Plec de Condicions Tècniques d’Obra Nova de Jardineria (abril 1998), 
Plec de Condicions Tècniques per a les instal∙lacions de Reg (gener 2007), Manual de reg (gener 2007) 
Protecció d’elements vegetals durant la realització d’Obres (març 2004), Plec de Condicions Tècniques 
Particulars de les Fustes (novembre 2005), Manual de senyalització per als espais verds públics de 
Barcelona, Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc 
infantil (febrer 2005). 

Qualsevol norma o instrucció que completi o modifiqui les abans esmentades. 

Serà  d’aplicació  l’acord  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  9  de  juny  de  1998  (DOGC  de 
03/08/1998),  pel  qual  es  fixen  els  criteris  per  a  la  utilització  en  l’obra  pública  de  determinats  productes 
utilitzats en la construcció. 
Segons  l’esmentat  acord,  s’exigeix  que  els  productes,  corresponents  a  les  famílies  de materials  que  es 
relacionen  a  continuació,  si estan  inclosos en  el plecs de  condicions d’aquest projecte,  siguin de qualitat 
certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent  a  l’exigit  en  el  present  plec,  segons  les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el  seu  cas, que els esmentats materials disposin de  l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
En  cas d’alguna discrepància o  conflicte  entre  aquest  article  i qualsevol de  les  clàusules dels plecs de  les 
famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les  modificacions  posteriors,  declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació 
a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 
director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Descripció general de l’obra 
Aquest Projecte contempla les obres següents: 

 Enderrocs dels elements presents necessaris. 

 Moviments de terres per aconseguir la cota necessària i per la realització de caixa de paviment. 

 Compactació i anivellament de l’esplanada existent per a conformar la cota i els pendents desitjats. 

 Obres d’instal∙lació de xarxes de serveis: gas , electricitat,aigua on correpongui. 

 Obres de canalització, de captació i abocada d’aigües pluvials,  

 Obres d’enllumenat públic. 

 Obres de pavimentació. 

 Obres d’enjardinament i reg. 

 Senyalització 

 Obres per formalització de l’equipament fix (mobiliari urbà) 

Totes  les obres venen definides al document núm. 2: Plànols,  i  s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a  les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques  i a  les ordres  i  instruccions que 
dicti el Director de les Obres. 

Explanació i obres preparatòries 
Les obres d’explanació comprenen: 

‐ Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

‐ L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d’explanació, neteja i esbrossada. 

‐ Establiment  i manteniment de tots els accessos  i desviaments provisionals, en cas que esdevinguin, neces‐
saris per a l'execució de les obres. 
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‐ Les obres necessàries per al manteniment de servitud al llarg de l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 

‐ Enderroc d’antics tancaments i equipaments d’obres i enderroc de restes de fonamentacions. 

‐ Enderroc del paviment existent. 

‐ El  repàs,  anivellament,  compactació  i  saneigs  necessaris  per  a  conformar  la  plataforma.  Les  obres  inclouen 
l’excavació i reblerts necessaris, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho 
són, a abocador. 

‐ Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  l'obra  en  les  condicions  de  qualitat  i  amb  les  toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

‐ Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

Formació de superfície afermada 

 Operacions de replantejament i anivellació necessàries per a la correcta execució dels paviments. 

 Sanejos en cas que esdevinguin i millora de l’esplanada. 

 Repàs i compactació de la base. 

 Subministrament i estesa de base de formigó per a vorades i voreres. 

 Subministrament i col∙locació de vorades i rigoles. 

 Subministrament i col∙locació de peces prefabricades de paviment. 

 Subministrament, estesa i compactació de sòl seleccionat, sòl adequat, tolerable i tot‐u segons el cas. 

 Subministrament, estesa i compactació de la MBC en calçada i col.locació dels diferents paviments. 

 Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  la  obra  amb  les  condicions  de  qualitat  i  toleràncies 
establertes al projecte. 

El paviment  principal que defineix el projecte, és asfalt per  la  calçada: mescla bituminosa  contínua en  calent 
amb  capa  rodadura  tipus  AC  16  surf  B  50/70D  de  5cm  de  gruix,  amb  betum  asfàltic  de  penetració,  de 
granulometria densa per a capa de trànsit i  granulat granític, sobre base de formigó de 20 cm de gruix.  

I per les voreres és panto 20x20x4 cm de 9 pastilles de color gris. 

Altres paviments que també s’utilitzaran són els següents: 

 panot estriat de 20x20x4cm, color gris per paviment indicador de façana amb amplada de 40cm. 

 Paviment  de  botons  de  20x20x4  color  gris  per  paviment  indicador  de  perill  en  límit  de  vorada  i 
calçada quan no hi hagi desnivell. 

 Paviment prefabricat de peces de formigó tipus Llosa vulcano 30x20x6cm, color corten de Breinco o 
equivalent per les rampes. 

 Paviment prefabricat de peces de formigó tàctil  indicador tipus Llosa vulcano Crossing 20x20x5cm, 
color corten de Breinco o equivalent. 

 Paviment prefabricat de formigó tipus llamborda de 20x10x8cm de color gris.  

 Paviment prefabricat de formigó de 40x20x7cm de color gris. 

Aniran sobre una base de 15cm de formigó i a on es requereixi recrescut per anivellar cotes, s’estendrà una 
capa de tot‐ú artificial reciclat. I en zones de rampes i escales, serà una base de 15cm de gruix de formigó 
amb engraellat de D10 15x15cm.  
Per les escales, s’utilitzaran peces prefabricades de formigó tipus Superstep 120x40x15cm de Breinco o 
equivalent de color corten, per a la realització dels esgraons i aniran sobre una base de 15cm de gruix amb  
engraellat de diàmetre 10 15x15cm. Aquestes peces tenen una banda texturitzada per complir amb la 
normativa d’accessibilitat. A l’inici i final de l’escala es col∙locarà un paviment ratllat tipus llosa vulcano 
crossing de 20x20x5cm de Breinco o equivalent color corten.  
En les zones d’ampliació de volum dels edificis del carrer Boix senars, on s’enderroca tot el paviment fins a 
línia de façana, només es pavimentarà amb panot fins a línia de la futura fonamentació de façana, per tal que 
no s’hagi de tornar a enderrocar el paviment quan es realitzi la fonamentació. En aquesta zona afectada es 
pavimentarà amb una capa de morter de 5cm de gruix per tal que sigui fàcil el seu enderroc. 
En quan a les vorades s’utilitzaran els següents tipus: 
 

 Vorada prefabricada de formigó, tipus P1 8x20cm col∙locada sobre base de formigó.  

 Formació de  cap de  gual  amb dos peces prefabricades de  formigó de  40x58  amb  cara  lateral 
inclinada, tipus “ Vado peatonal accesible Prisma de GLS Prefabricados o equivalent”. col∙locades 
amb morter sobre solera de formigó. 

 Peça prefabricada de formigó 120x40x15cm tipus superstep, color corten de Breinco o equivalent 
col∙locada  sobre base de  formigó. Es  col∙locarà horitzontal  (120x40x15cm) amb alçada de 7cm 
com  a  límit  arquitectònic  en  línia  de  places d’aparcament  i  vertical  (40x120x15) per  assolir  el 
desnivell de calçada a vorera en aquestes franges sobre base de formigó  i amb 2 ancoratges de 
12mm  de  diàmetre  per  cada  peça,  de  50cm  de  llargada  per  subjectar‐lo  també  a  la  llosa  de 
formigó de la vorera. 

 Vorada prefabricada de formigó similar a l'existent, tipus Tj15 de Breinco o equivalent, col∙locada 
sobre base de formigó com a límit de parterre en l’interbloc de Boix i Bedoll. 

 Xapa d'acer  corten d'alçada  variable  i 8mm de  gruix,  amb  rodó  superior de 2cm de diàmetre 
soldat per formació de jardineres segons plànol de detalls, amb base de formigó. 

 Xapa  d'acer  corten  d'alçada  variable  i  8mm  de  gruix,  per  formació  de  part  de  les  jardineres 
enrasades  a  paviment  i  per  formació  del  desnivell  superior  a  40cm,  segons  plànol  de  detalls. 
Aniran fonamentades i ancorades a la llosa de formigó de vorera. 

A les xapes corten se’ls aplicarà prèviament  un tractament corten amb acabat de poliuretà mat 
amb els següents capes: 

 Activador d'òxid tipus act‐COR de Línea‐COR o equivalent, aplicat amb polvoritzador. 
 Bany d'aturada tipus bp‐COR de Línea‐COR o equivalent. 
 Vernís protector tipus BZ‐COR Línea‐COR o equivalent. 
 Vernís final tipus bz‐COR nature mat Línea‐COR o equivalent. 
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Enllumenat públic 
Els treballs a realitzar seran: 

 Obertura i tancament de rases per a canalitzacions, arquetes i fonaments. 

 Subministrament i estesa dels tubs de la canalització i la seva protecció amb sorra i/o formigó. 

 Formació d’arquetes, registres i fonaments de columnes. 

 Subministrament i col∙locació dels conductors, columnes, suports, lluminàries i làmpades. 

 Constitució de la xarxa de presa de terra de tota la instal∙lació. 

 Connexionat de la instal∙lació d’enllumenat públic amb la xarxa urbana existent. 

 Legalització de la instal∙lació en cas necessari. 

 Proves dels quadres de maniobra, mesura i protecció i del software de control. 

 Confecció de la documentació per al manteniment de la instal∙lació i ensinistrament del personal.  

 Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  la  obra  amb  les  condicions  de  qualitat  i  toleràncies 
establertes al projecte. 

El nou enllumenat proposat al carrer de l’interbloc, està constituït per columnes cilíndriques d’acer galvanitzat  
de  4m  d’alçada  amb  llumenera  de  led  tipus  Century  VB2  de  Carandini  o  equivalent  de  16.3W 
(CEN.1.Z.CC.002.3.012E.SME1 VB2 Century), de color gris clar (9006T) amb driver incorporat model Titanium de 
Philips o equivalent, regulable, amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.  
Pel  carrer  Bedoll,  davant  la  porteria  num.10  es  proposa  canviar  d’ubicació  les  dues  columnes  d’enllumenat 
existents per estar molt properes a  les  futures  façanes.    Les noves  columnes d’enllumenat proposades estan 
constituïts per columnes cilíndriques d’acer galvanitzat de 4,5m d’alçada amb  llumenera de  led  tipus Century 
VB2 de Carandini o equivalent de 30.5W(CEN.1.Z.CC.004.3.024EAMA1 VB2   Century),de color gris clar  (9006T) 
amb driver  incorporat model Titanium de Philips o equivalent, regulable, amb reducció del 30% de potència a 
partir de  les 23 h. Les columnes d’enllumenat tindran sobregruix els 30cm  inferiors  i amb protecció dels 50cm 
inferiors amb pintura tipus Rilsan o equivalent. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.  
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran de material inoxidable. 
Les característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 
Les mides no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
La  instal∙lació elèctrica  interior es realitzarà amb materials resistents a altes temperatures  i els portalàmpades 
acompliran la norma UNE 20.397‐76. 
Xarxa de clavegueram  
Les obres inclouen: 

 Replanteig de la xarxa 

 Excavació de rases per a col∙locació de tubs i pous. 

 Subministrament i col∙locació dels tubs i de totes les peces especials i elements d’unió. 

 Formació de pous, pericons. 

 Replè de les rases i reposició de paviments. 

 Connexió de tots els elements a la xarxa de la urbanització. 

 Connexió de la xarxa de la urbanització a la xarxa general de sanejament. 

 Totes les proves que calgui dur a terme abans de rebre la xarxa.  

 Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  la  obra  amb  les  condicions  de  qualitat  i  toleràncies 
establertes al projecte. 

Les canonades a projectar són de tub de polietilè de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu 
interior. Els diàmetres exteriors de les canonades s són de 315mm i 250mm Els tubs van recolçats sobre un 
llit de sorra i reblerts amb sól seleccionat amb 30cm per sobre del tub o amb 15 cm de formigó quan el 
reblert per sobre del tub és inferior a 1m.  
S’han projectat embornals sifònics tipus SF570 de Benito Urban o equivalent. Aniran connectats al col∙lector 
existent mitjançant canonades de polietilè de 250mm de diàmetre i 315mm. 
En els parterres s’han projectat tubs dren amb sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus 
DR370 de Fumoso Industrial o equivalent que connectaran a unes arquetes de 45x45cm amb tapes d400 per 
trobar‐se en calçada. 
Es deplaçarà una arqueta que recull l’escomesa d’una de les porteries per estar afectada pels balcons. 
 

Jardineria i reg 
Les obres projectades comprenen les següents operacions: 

 Obertura i tancament de rases per a canalitzacions, arquetes i fonaments. 

 Subministrament i estesa dels tubs de la canalització i la seva protecció amb sorra i/o formigó. 

 Formació d’arquetes, registres... 

 Subministrament, col∙locació i connexionat de la valvuleria, claus de pas... 

 Constitució de la xarxa de reg per degoteig i la de difusió. 

 Connexionat de la instal∙lació de reg amb la xarxa general d’abastament. 

 Subministrament, estesa i condicionament de la terra vegetal. 

 Subministrament i plantació de les espècies vegetals. 

 Quantes operacions  siguin necessàries per acabar  la obra amb  les  condicions de qualitat  i  toleràncies 
establertes al projecte. 

 Manteniment de la plantació durant el període de garantia. 

Mobiliari urbà 

S’han previst col∙locar el següent mobiliari urbà: 

 Paperera model PA600M de Benito Urban o equivalent, de 60l de capacitat, amb cubeta abatible 
de planxa d’acer  foradada de 350 mm de diàmetre  i 885 mm de profunditat,  recolzada  sobre 
estructura tubular de 40 mm de diàmetre. Acabat zincat electrolític per immersió amb posterior 
imprimació  i esmalt en polièster al forn, color gris Ral 7011. Es col∙locaran  les senyalades en els 
plànols corresponents. 

 Pilona Gorge de Xlast o equivalent, de 100mm de diàmetre i 80cm d’alçada. 

 Baranes: 

 Rampes: barana d’acer galvanitzat de 95cm d’alçada amb doble passamà per les rampes 
amb desnivell >20 cm, anirà ancorada al paviment amb muntants verticals formats amb 
perfils laminats tipus TPN 50 cada 120cm màxim, amb passamà superior de diàmetre 45 
mm a 95 cm  i un altre  inferior de 40 mm a 70 cm. En els casos que  la rampa no tingui 
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límit  lateral, hi haurà un sòcol  inferior de 10x40 mm. Els passamans sobresortiran 30cm de 
l’inici i final de la rampa.  

 Les escales projectades salven un desnivell < 55cm que segons  l’article 6.2 de  l’annex 2 del 
Codi d’accessibilitat de Catalunya no és necessari que portin baranes al seus costats. 

 Parterre: al parterre del carrer de  l’interbloc a  lo  llarg del perímetre modificat del parterre, 
es  col∙locarà  una  barana  equivalent  a  l’existent  tipus  Valla  Chamberí  de  Benito  Urban  o 
equivalent, ancorada amb pletines a la peça de vorada. 

 
Les obres projectades comprenen les següents operacions: 

 Subministrament  de  tots  els  elements  previstos  i  verificació  que  compleixen  amb  les  prescripcions 
establertes.  

 Col∙locació i ancoratge de tots els elements previstos. 

 Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  la  obra  amb  les  condicions  de  qualitat  i  toleràncies 
establertes al projecte. 

DIRECCIÓ D'OBRA 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les 
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

Els plànols del projecte. 

El Plec de Condicions Tècniques. 

Els quadres de preus. 

El preu i termini d'execució contractats. 

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la DF 

Les modificacions d'obra establertes per la DF 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició  

de  les  obres  i  de  la  seva  execució  per  a  que  es mantinguin  les  condicions  de  funcionalitat,  estabilitat, 
seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de  

detall es facin degudament per ell mateix. 

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest  

Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint  

d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació  

de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a  

tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions  

d'execució i d'obra prescrites. 

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites,  

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con 

venients. 

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa  

de treballs inicialment acceptat. 

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes,  

abans de la seva ocultació. 

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i  

de l'acompliment dels Programes, posant‐se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot  

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar‐los o minimitzar‐los. 

Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes. 

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat,. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte,  li siguin dictades per  la Direcció d'Obra per a  la 
regulació de  les relacions entre ambdós en allò referent a  les operacions de control, valoració  i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
Per altra banda,  la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de  la documentació o altre  tipus 
d'informació  que  hagi  de  formular  o  rebre  el  Contractista  per  a  facilitar  la  realització  de  les  expressades 
funcions, normatives que  seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho  requereix, 
siguin prèviament conformades per la propietat. 
El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin  capacitades  i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i 
en  els  diferents  nivells  de  responsabilitat,  de  tal manera  que  estiguin  sempre  presents  a  l'obra  persones 
capacitades  i  facultades  per  a  decidir  temes  dels  quals  la  decisió  per  part  de  la  Direcció  d'Obra  estigui 
encarregada  a  persones  presents  a  l'obra,  podent  entre  unes  i  altres  establir  documentació  formal  de 
constància, conformitat o objeccions. 
La  Direcció  d'Obra  podrà  detenir  qualsevol  dels  treballs  en  curs  de  la  realització  que,  al  seu  barem,  no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Replanteig. Acta de comprovació de replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 
a  la comprovació de  les bases de replanteig  i punts  fixos de referència que constin al Projecte, aixecant‐se 
Acta dels resultats. 
A  l'acta  s'hi  farà  constar  que,  tal  i  com  estableixen  les  bases  del  concurs  i  clàusules  contractuals,  el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 
la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 
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de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per 
sí mateixos o per motiu de  la  seva  execució puguin  afectar  terrenys  exteriors  a  la  zona de domini o  serveis 
existents.  
Aquestes  afeccions  es  faran  constar  a  l'Acta,  a  efectes  de  tenir‐los  en  compte,  conjuntament  amb  els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista  l'execució dels  replanteigs necessaris per a portar a  terme  l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar‐los a terme. La Direcció d'Obra podrà 
fer‐li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 
prescriure correctament la forma i temps d'executar‐los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

Plànols d'obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques 
del  terreny  i materials,  el Contractista  formularà  els plànols de  detall  i  esquemes d'execució que  la Direcció 
d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons 
els  plànols  del  projecte  constructiu,  els  resultats  dels  replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  plecs  de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular‐se amb suficient anticipació, que fixarà 
la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per 
la Direcció d'Obra, que  igualment, assenyalarà al Contractista el format  i disposició en que ha d'establir‐los. Al 
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan  segons  la Direcció d'Obra  fos  imprescindible, a  introduir  les modificacions 
que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 
dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
Per  la  seva  part  el  Contractista  podrà  proposar  també modificacions,  degudament  justificades,  sobre  l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a 
la propietat per a  l'adopció de  l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa 
rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, 
s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

Programa de treballs 
Prèviament a  la contractació de  les obres el Contractista haurà de  formular un programa de  treball complert. 
Aquest  programa  de  treball  serà  aprovat  per  la  propietat  al  temps  i  en  raó  del  Contracte.  L'estructura  del 
programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 
El programa de Treball inclourà: 

La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris  

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

Avantprojecte de les instal∙lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines  

d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  

programa. 

Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada  

màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles  

característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les  

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà  

i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la  

situació i quantia dels emmagatzematges. 

Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a  

l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra  

que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de  

cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de  l'execució de  les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a  la 
contractació,  sempre  que,  per modificació  de  les  obres, modificacions  en  les  seqüències  o  processos  i/o 
retards en  la  realització dels  treballs,  la propietat o  la DF ho  cregui  convenient.  La direcció d'Obra  tindrà 
facultat de prescriure al Contractista  la  formulació d'aquests programes actualitzats  i participar en  la  seva 
redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a 
les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

Control de qualitat 
El Contractista presentarà el seu pla de control de qualitat, el qual haurà de ser aprovat per  la Direcció de 
l’Obra i la propietat conjuntament. El cost econòmic haurà de ser assumit fins el 1% pel Contractista a no ser 
que la Propietat expressi explícitament una altra cosa. 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent  el Contractista d'oferir‐li  assistència  humana  i material necessari per  això.  Les 
despeses  de  l'assistència  no  seran  d'abonament  especial.  Tots  els  assaigs  i  comprovacions  aniran,  en 
qualsevol cas, a càrrec del Contractista. 
Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  geometria  i/o  qualitat,  segons  els 
materials o mètodes de treball utilitzats,  la Direcció d'Obra apreciarà  la possibilitat o no de corregir‐les  i en 
funció d'això disposarà: 

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 
amb una penalització econòmica. 
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar‐se en  les condicions especificades,  i en cas de no 
ser  reconstruïdes  en  el  termini  concedit,  la  propietat  podrà  encarregar  el  seu  arranjament  a  tercers,  per 
compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra 
executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per  la seva part, està obligat a donar 
quantes  facilitats  es  necessitin  per  a  la  seva  correcta  realització  i  a  posar  a  disposició  els mitjans  auxiliars  i 
personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
El  personal  que  s'ocupa  de  l'execució  de  l'obra,  podrà  ser  recusat  per  la  Direcció  d'Obra  sense  dret  a  cap 
indemnització per al Contractista. 

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a  l'obra  l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar  i operari que resulti de  la 
documentació de  l'adjudicació  i quedi establert al programa de  treballs. Designarà de  la mateixa manera,  les 
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les 
proximitats  de  les  obres  i  tenir  facultats  per  a  resoldre  quantes  qüestions  depenguin  de  la Direcció  d'Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar‐se de la zona d'obres. 
Tant  la  idoneïtat de  les persones que constitueixen aquest grup directiu, com  la seva organització  jeràrquica  i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 
d'exigir al Contractista  la  substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta,  sense obligació de 
respondre  de  cap  dels  danys  que  al  Contractista  pogués  causar  l'exercici  d'aquella  facultat.  No  obstant,  el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De  la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a  l'obra, no podrà el 
Contractista  disposar  per  a  l'execució  d'altres  treballs,  ni  retirar‐la  de  la  zona  d'obres,  excepte  expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 

Subcontractació 
Sense necessitat d’especificació venen compreses en el contracte  les prestacions auxiliars necessàries per a  la 
realització i determinació de l’obra de conformitat al projecte. 
La  utilització  pel  Contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers  no  implica  conformitat  amb  ella  si 
subroga a aquests, davant de la propietat, en els drets d’aquell, ni relleva a l’esmentat Contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
L’adjudicatari  realitzarà  les  prestacions  amb  el  personal  necessari  per  al  desenvolupament  del  programa  i 
terminis de l’obra, mitjançant les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que 
s’entendran concertats entre aquell i aquest amb indemnitat de la propietat. 
Les disposicions sobre remuneració i d’altres condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten 
inexcusablement al Contractista,  i el seu  incompliment, a part de  les responsabilitats  jurídiques que es derivin 
d’ell, implica la resolució d’aquest contracte. 
La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar‐se sense la deguda revisió i autorització 
d’aquesta per part de la Direcció d’Obra. 

Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a  la seva remissió a  la Direcció d'Obra  informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
Les  normes  sobre  el  contingut,  forma  i  dates  per  al  lliurament  d'aquesta  documentació  vindrà  fixada  per  la 
Direcció d'Obra. 

Serà, de  la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de  les dades bàsiques de  la 
forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 
definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
Això  darrer,  a més  a més,  degudament  comprovat  i  avalat  per  la  Direcció  d'Obra  prèviament  a  la  seva 
ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 
Direcció d'Obra, amb la col∙laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
La propietat no es fa responsable de  l'abonament d'activitats per a  les que no existeixi comprovació formal 
de  l'obra oculta  i, en  tot  cas, es  reserva el dret de que qualsevol despesa que  comportés  la  comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

Permisos i llicències 
El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres, estant al 
seu càrrec  la confecció de tots els documents, projectes, certificats  i butlletins,  i tràmits necessaris per a  la 
legalització de cada  instal∙lació davant dels serveis competents de  l’Administració, havent de gestionar amb 
la Direcció  Facultativa  les  instàncies  de  sol∙licitud  d’aprovació  i  posada  en  servei  necessàries.  Les  obres  i 
instal∙lacions no es consideraran acabades fins a que els citats tràmits estiguin totalment complimentats. 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
El Contractista serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat en l'accés de vehicles als punts 
de treball des dels camins d’accés a l’obra així com del trànsit de vehicles externs en els mateixos i en els seus 
desviaments provisionals. A  tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes,  institucions  i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

Seguretat i salut al treball 
És obligació del contractista el compliment de tota  la normativa que faci referència a  la prevenció de riscos 
laborals  i a  la seguretat  i salut en  la construcció, en concret, de  la Llei 31/1995, de 17 de gener,  i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

Senyalització 
Totes  les  obres  hauran  d’estar  perfectament  delimitades,  tant  frontal  com  longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements anàlegs, de forma que es tanqui totalment la zona de treball. Quan sigui necessari 
es col∙locaran els discs indicadors reglamentaris, a més a més de l’establert en les ordenances vigents. 

Precaució contra incendis 
El Contractista haurà d’atendre’s a  les disposicions vigents per a  la previsió  i control de  l’incendi. En tot cas 
adoptarà les mesures necessàries per a que s’encenguin focs innecessaris i serà responsable de la propagació 
dels que se  requereixin per a  l’execució de  les obres, així com dels danys  i perjudicis que per  tal motiu es 
produeixin. 

Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient  siguin mínimes.  Així,  en  l'explotació  de  pedreres,  graveres  i  préstecs  tindrà  establert  un  pla  de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants 
a  les  aigües  superficials o  subterrànies;  els moviments dins de  la  zona d'obra  es produiran de mode que 
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota 
la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol∙lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de  les agressions que, en els sentits a dalt apuntats  i qualssevol altres 
difícilment  identificables  en  aquest  moment,  produeixi  al medi  ambient,  havent  de  canviar  els medis  i 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  
 
mètodes  utilitzats  i  reparar  els  danys  causats  seguint  les  ordres  de  la  Direcció  d'Obra  o  dels  organismes 
institucionals competents en la matèria. 
El  contractista  està  obligat  a  facilitar  les  tasques  de  correcció  medi  ambientals,  tal  com  plantacions, 
hidrosembrats  i d'altres, encara que aquestes no  les tingués contractades, permetent  l'accés al  lloc de treball  i 
deixen accessos suficients per la seva realització. 

Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra sense que prèviament estigui aprovat  l'abocador 
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment medi ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L'execució de  les unitats d'obra del Present Projecte,  les especificacions del qual no  figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a  la normativa vigent, o 
en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

Neteja final de l’obra 
Un cop que les obres s’hagin acabat, totes les instal∙lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal 
per al servei de l’obra, hauran de ser desmuntats i el seu emplaçament restaurat de forma original. 
Tot s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d’acord 
amb el paisatge circumdant. 
Aquests treballs es consideraran  inclosos en el contracte  i, per tant, no seran objecte d’abonament per  la seva 
realització. 

Contractació de subministraments i legalitzacions 
L’estudi  tècnic per  a  la  contractació dels  subministraments  és de  gran prioritat. Cal que  sigui  realitzat  abans 
d’iniciar  les  instal∙lacions pròpiament dites, tenint en compte que els punts de connexió amb  les xarxes de  les 
companyies subministradores la data de posada en funcionament. 
En aquest apartat cal ressaltar els següents aspectes: 
El Contractista de l’obra és responsable d’impulsar i gestionar tot el procés de contractació, sempre contant amb 
el coneixement i suport de la propietat, la qual signarà els documents corresponents com a titular de les 
instal∙lacions. 

El Contractista és responsable de la legalització de l’obra mitjançant: 

La redacció dels corresponents projectes adaptats a l’obra realment efectuada. 

El certificat final d’obra. 

Tots els documents hauran d’estar firmats pel tècnic competent  i visats pel col∙legi professional corresponent, 
conjuntament amb els butlletins firmats per l’Instal∙lador Autoritzat responsable de la instal∙lació. 

Aquests documents, i els corresponents que siguin necessaris segons el tipus d’obra o els requeriments  

de la propietat, es lliuraran a l’Entitat d’Inspecció i Control corresponent i, posteriorment, a la Companyia  

subministradora per a la legalització de les instal∙lacions. 

El Contractista es farà càrrec de totes les despeses i taxes que comporti aquest procés i lliurarà la  

instal∙lació totalment legalitzada i en condicions de funcionament. Els retards en el procés seran  

responsabilitat del Contractista, excepte si es justifica documentalment la paralització del procés per part  

de la propietat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Amidament de les obres 
La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  mensualment  i  en  la  forma  que  estableix  aquest  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar  posterior  i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 
aquesta  pugui  realitzar  les  corresponents  amidaments  i  presa  de  dades,  aixecant  els  plànols  que  les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació,  l'existència del qual  correspon provar al Contractista, quedaria aquest 
últim obligat a acceptar les decisions de l’Administració sobre el particular. 

Abonament de les obres 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Altres despeses per compte del contractista 

Seran  per  compte  del  Contractista,  sempre  que  al  contracte  no  es  prevegi  explícitament  el  contrari,  les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'ac 

cés. 

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els  

requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

Les despeses de conservació de desguassos. 

Les despeses de subministrament, col∙locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris  

per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

Les despeses de remoció de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal∙lacions per al subministrament de l'aigua i energia  

elèctrica necessaris per a les obres, així com qualsevol consum que se’n derivi de les mateixes. 

Les despeses de contractació, legalització i drets d’escomesa dels subministraments definitius (tant aigua 
com energia elèctrica) de les instal∙lacions definides a l’obra, tal com l’enllumenat públic, estacions de 
bombeig, estació depuradora, etc.. 

Les despeses de demolició de les instal∙lacions provisionals. 

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de  

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d’accés a l’obra. 
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RECEPCIÓ DE LES OBRES.  GARANTIES 

Instal∙lador responsable del manteniment 
S’entén com instal∙lador responsable del manteniment, el que figura a la documentació de posada en marxa de 
cada una de  les  instal∙lacions que es presentarà a  l’Entitat d’Inspecció  i Control, prèviament a  la connexió de 
cada una de les xarxes de serveis. 
Aquest  instal∙lador, d’acord amb allò prescrit en  la normativa vigent, és el responsable de garantir  la seguretat 
en  el  funcionament  de  les  instal∙lacions  en  condicions  normals  d’explotació.  Si  es  detecten  anomalies  que 
dificulten el bon  funcionament o posen en perill  la seguretat de  les persones o bens, aïllarà  la causa del risc  i 
donarà part a la propietat, la qual actuarà en conseqüència. 
Referent a les responsabilitats es necessari destacar: 
El Contractista de l’obra haurà de contractar al mantenidor oficial la realització directa, o la supervisió, de les 
partides d’obra vinculades a la verificació i manteniment durant el període de garantia. 
El mantenidor oficial actuarà en coordinació amb la Direcció d’Obra, i amb l’objectiu de complir les  
previsions establertes dins de la planificació. 
En cas que la instal∙lació rebuda no compleixi amb la normativa vigent, aquest fet s’haurà de comunicar a  
la Direcció d’Obra i al Cap d’Obra a fi de realitzar les oportunes obres de condicionament. 
Durant el període de garantia de les noves instal∙lacions efectuarà les inspeccions de funcionament,  
sempre sota la supervisió de la propietat, i seran a càrrec de l’instal∙lador la reparació de les avaries i  
substitució del material defectuós. 
Les inspeccions de la instal∙lació durant el període de garantia poden ser efectuades per la propietat, el mateix 
instal∙lador o la futura empresa contractada per a efectuar el manteniment. 

Recepció provisional 
Un cop acabades  les obres  i  les  instal∙lacions,  i com  requisit previ a  la  recepció provisional de  les mateixes es 
procedirà, per part del Contractista, a  la presentació, davant de  la Direcció Facultativa, d’un  informe amb els 
resultats del  conjunt de proves,  inspeccions  i  certificacions  visades pel Col∙legi Professional  corresponent. En 
presència de la propietat, de la Direcció Facultativa i de l’adjudicatari de l’obra, es comprovarà que els materials 
instal∙lats són els exigits en el projecte, que les unitats d’obra s’han efectuat correctament i que les instal∙lacions 
s’han executat complint tot allò que s’especifica en la normativa vigent. 
Per a cada una de les unitats d’obra es duran a terme els assaig de control de qualitat previstos per a cada una 
d’elles en el present Plec i a la Normativa vigent. 
Les proves senyalades anteriorment es realitzaran en presència de  la Direcció Facultativa, que confrontarà  les 
mateixes i comprovarà la seva execució i resultats. 
Aquestes  proves  hauran  de  donar  resultats  no  inferiors  als  del  Projecte  i  als  previstos  en  aquest  Plec  i  a  la 
Normativa vigent. 
Si  el  resultat de  les proves no donés  un  resultat  satisfactori,  el Contractista haurà d’executar  les operacions 
necessàries per tal que les instal∙lacions es trobin en perfectes condicions, treballs que hauran de quedar acabats 
dins del termini d’execució de l’obra. 
Amb caràcter previ a  la firma de  l’acta de Recepció Provisional,  la propietat, podrà requerir al Contractista una 
liquidació de l’obra, realitzada amb els preus unitaris que figurin al Projecte. 
Com a  resultat del  seguiment  i  inspeccions  realitzades,  s’emetrà un  informe amb  totes  aquelles anomalies o 
deficiències observades i que el Contractista ha de corregir abans de la recepció definitiva de l’obra. El certificat 
o  informe  serà  subscrit  pel  Cap  d’Obra  del  Contractista,  que  podrà  sol∙licitar  la  col∙laboració  dels  serveis  de 
manteniment o d’un laboratori oficial, i haurà estar visat pel Col∙legi Oficial corresponent. 
L’informe ha d’especificar les variacions sobre el projecte, fent constar: 

Els elements que falten. 

Els elements que s’han canviat per d’altres similars, amb característiques inferiors. 

Aquells elements que s’han canviat per altres diferents, però que fan la mateixa funció. 
Finalment, haurà de destacar tots aquells aspectes de l’obra, que sense incomplir la normativa vigent, 
afecten molt directament sobre el manteniment i durabilitat de les obres i instal∙lacions. 
Corregides totes les deficiències, es farà una nova visita d’inspecció per part de la Direcció Facultativa, a qui 
acompanyaran representants del Contractista. Finalitzada la inspecció s’elaborarà un informe en el que 
s’especificaran les reparacions efectuades. 
Per últim, es presentaran en forma de projecte final els documents següents: 

Certificats de les proves i inspeccions. 

Documentació tècnica sobre les obres i instal∙lacions realment efectuades. 

Documentació de la seva legalització. 

La  documentació  que  el  Contractista  haurà  d’aportar  per  tal  d’efectuar  una  recepció  provisional  serà  la 
següent. 
Documentació oficial: 

Projectes d’execució visats. 

Butlletins firmats per un Instal∙lador Autoritzat. 

Certificats final d’obra visats. 

Carpeta blava dels EIC, degudament formalitzada. 

Documentació no oficial: 

Plànols “as built” de totes les instal∙lacions. 

Certificats dels subministraments dels fabricants o distribuïdors dels materials. 

Certificats d’assaigs dels materials. 

Certificat dels controls de Qualitat. 

Tota la documentació es lliurarà en paper i suport  informàtic. 
Un  cop  resoltes  les  deficiències  i  lliurada  la  documentació,  es  farà  una  última  visita  d’inspecció  a  les 
instal∙lacions  per  part  de  la  propietat  i  la Direcció  Facultativa,  junt  amb  el  representant  del  Contractista. 
Realitzada satisfactòriament, la propietat o un tècnic responsable en la seva representació, signarà l’acta de 
recepció provisional de  les obres. Per part del contractant,  signarà  l’Instal∙lador Autoritzat,  i en cas de  ser 
subcontractat, hauran de signar ambdós. 
El  tècnic  responsable  del  manteniment,  normalment  diferent  al  Contractista,  signarà  també  la  seva 
conformitat  o,  en  tot  cas,  farà  constar  les  anomalies  que  consideri  que  podran  afectar  el  correcte 
manteniment posterior. 
En  qualsevol  cas,  es  repetiran  totes  les  inspeccions  i  reparacions  com  sigui  necessari  fins  que  les  obres 
compleixin  les  prescripcions  del  Plec,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  que  puguin  exigir‐se‐li  a 
Contractista si, a causa de les deficiències que successivament es vagin presentant, els treballs acaben fora de 
termini segons contracte. 
En un període no superior a un mes a partir de  la data de  la signatura, hauran de quedar resoltes totes  les 
anomalies que s’haguessin detectat. Així  mateix, es signarà, pels representants que varen signar l’acta de la 
recepció provisional, l’acta d’aprovació. 
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Retencions  
A  totes  les  certificacions  d’obra  se’ls  podrà descomptar un  5  per  cent  en  concepte de  retenció,  liquidant‐se 
aquestes quantitats un cop prescrit el termini de garantia i efectuada la Recepció Definitiva. 

Termini de garantia 
El  termini  de  garantia  de  totes  les  obres  i  instal∙lacions  serà  d’un  any  a  partir  de  la  data  de  la  recepció 
provisional, excepte en aquells materials, obres  i  instal∙lacions que per  la  seva naturalesa, o per  la demanda 
especifica de  la propietat  i acceptada documentalment pel Contractista, el  termini de garantia  sigui  superior, 
durant  la  qual  vindrà  obligat  a  conservar  els  materials,  obres  i  instal∙lacions  en  perfectes  condicions  de 
funcionament  i seguretat,  reposant els materials defectuosos, deteriorats  i  trencats o agafats per  tercers, així 
com respondre dels accidents o perjudicis que puguin produir‐se. 
Si  en  el  termini  requerit  no  són  reparades  les  anomalies  existents,  podran  ser  reparades  per  compte  de  la 
propietat, descomptant el valor d’aquestes reparacions, de les retencions senyalades anteriorment. 

Obligacions durant el període de garantia 
La propietat és  la  responsable de  l’explotació  i utilització de  les  instal∙lacions des del moment de  la  recepció 
provisional. Aquesta prestació s’efectuarà amb el suport i col∙laboració del mantenidor oficial de l’obra. 
Durant el període de garantia  l’adjudicatari de  l’obra respondrà de  la qualitat dels materials  i de  les correctes 
prestacions de  la  instal∙lació realitzada,  i s’obliga a  intervenir per a restituir els paràmetres de funcionament o 
adequar la qualitat de l’obra dins dels termes estipulats i sota les condicions definides al Plec de Condicions. 
La  propietat  dictaminarà  sobre  la  causa  de  les  anomalies  especificant  el  tipus  d’intervenció  (manteniment 
ordinari o garantia) a realitzar, així com la duració de la mateixa. En concret: 
El manteniment en el període de garantia inclou totes les avaries produïdes pel normal funcionament de les 
instal∙lacions que no siguin imputables a defectes del material, o que no queden inclosos dins del concepte de 
garantia. 
Les avaries produïdes per actes vandàlics, col∙lisions , robatoris i altres causes no incloses dins del concepte de 
garantia, han de ser resoltes pel mantenidor en aquest període, però no li seran imputades econòmicament. Per 
tal que li siguin imputades, han d’haver estat contemplades al contracte de manteniment en partides 
específiques a aquest efecte. 
Si l’avaria o desperfecte és imputable a defecte del material, es notificarà la demanda d’intervenció a l’ 
instal∙lador Contractista de l’obra. 
S’haurà d’especificar clarament el temps màxim de resposta que l’instal∙lador tindrà per a reparar les anomalies 
des  de  que  aquests  li  han  estat  comunicades.    En  funció  de  l’amplitud  de  la  intervenció,  la  propietat  podrà 
autoritzar un període major de temps, la qual cosa quedarà reflectit a la fitxa de notificació. 
Per  a  la  comunicació  d’anomalies,  els  licitants  de  qualsevol  concurs  d’obra  hauran  d’indicar  la  persona  i  el 
telèfon de contacte per als cas d’intervenció en la instal∙lació durant el període de garantia. Aquesta informació 
es pot exigir com a document que ha d’aportar al Plec. 
Els  treballs  complementaris  que  es  tinguin  de  realitzar  per  a mantenir  el  servei  d’enllumenat  públic,  sigui 
mitjançant enllumenat provisional o qualsevol altra actuació, seran a càrrec de la garantia. 

Prestacions de manteniment durant la garantia 
Les prestacions bàsiques del manteniment durant el període de garantia, inclosos dins del concepte inspecció de 
funcionament  i  dictamen,  tenen  com  a  finalitat  detectar  situacions  incorrectes  de  l’estat  del  material  i  el 
funcionament de  les  instal∙lacions,  i analitzar  la causa  i abast de  l’anomalia detectada,  i aïllar  i neutralitzar  les 
situacions de risc per a les persones o bens que podessin presentar‐se. 
Complementàriament i en funció de les instruccions que dicti la Direcció Facultativa del manteniment, efectuarà 
les reparacions que siguin necessàries. 

Forma de prestació del manteniment durant la garantia 
Hi  haurà  tres  formes  d’actuació  durant  aquesta  fase:  les  inspeccions,  els  anàlisis  i  dictàmens,  i  les 
intervencions . 
Per  tal de  complir  les especificacions anteriors,  s’efectuaran  inspeccions amb  la periodicitat que es  cregui 
convenient. 
Dels resultats de les inspeccions i deteccions, es farà un informe d’incidències, en el que s’indicarà el defecte 
observat, la causa de l’anomalia i l’àmbit afectat. 
En cas de detectar situacions de risc per a les persones o bens, s’aïllarà provisionalment la causa del risc si és 
un defecte menor, o es deixarà  la  instal∙lació fora de servei si és un defecte d’importància. Seguidament es 
passarà avís a la Direcció Facultativa. 
En  funció  del  tipus  d’anomalia,  la  Direcció  Facultativa  ordenarà  al  Contractista  que  correspongui  la 
intervenció que estimi procedent, per a reparar o adequar la instal∙lació, d’acord amb el dictamen resultant 
sobre la imputació o no al concepte de garantia. 
Les  reparacions majors  efectuades  fora  del  concepte  de  garantia,  es  tarifaran  segons  la  taula  de  preus 
unitaris vigents al moment d’establir el contracte de conservació. 

Compliment i qualitat dels treballs 
L’incompliment  d’obligacions  durant  el  període  de  garantia,  per  exemple  l’incompliment  dels  terminis  de 
reparació abans mencionats, provocarà l’actuació immediata del conservador de la resta de les instal∙lacions. 
La propietat queda facultada per a acabar, per compte i risc de l’adjudicatari i titular de  la garantia, tots els 
treballs de reparació o adequació en el cas de que el Contractista de  l’obra no ho realitzi dins dels terminis 
establerts, sense perjudici de les sancions a que es faci creditor. 
El  cost  d’aquests  treballs  seran  facturats  al  instal∙lador  o  empresa  que  hagi  executat  l’obra.  Així    doncs, 
l’import anirà a càrrec de la retenció i es descomptarà directament d’aquesta tot i acompanyant i justificant 
la intervenció efectuada. Si la retenció és insuficient i no és pagada pe l’instal∙lador, es tramitarà amb càrrec a 
la fiança. 

Sancions per incompliment de la garantia 
D’acord amb allò que preveu la Llei 7/1985 de 2 d’abril, les sancions que s’aplicaran en cas d’incompliment de 
les  prestacions  de  reparació  i  adequació,  obligades  en  el  període  de  garantia,  seran  proposades  pel 
responsable  de manteniment,  conjuntament  amb  la  Direcció  Facultativa,  a  l’òrgan  competent  que  hagi 
d’executar‐les. 
La data de notificació a partir de  la qual contarà  la sanció, serà  la de  lliurament del  fax o carta certificada, 
indicant l’existència de l’anomalia. El Contractista podrà recórrer en els terminis legals establerts. 
Si els  incompliments són reiteratius,  la propietat podrà actuar aplicant sancions que, donat el cas de no ser 
pagades pe l’instal∙lador, li seran descomptades de la retenció de la fiança. 
No  s’aplicaran  sancions en el cas que el Contractista  justifiqui  la  impossibilitat de  reparar  l’anomalia en el 
termini indicat, o que l’anomalia imputable no sigui responsabilitat seva. 

Recepció definitiva 
Prescrit  el  termini  de  garantia  i  abans  de  procedir  a  la  recepció  definitiva  de  les  obres  i  instal∙lacions, 
s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements  integrants de  les mateixes. Es 
realitzaran els mateixos assaigs  i comprovacions definides per a  la  recepció provisional, comprovant‐se els 
resultats de les mateixes. 
Un cop corregides, en el seu cas, totes  les deficiències observades, s’efectuarà una nova visita d’inspecció a 
les instal∙lacions amb la participació de tots els estaments interessats i els responsables del manteniment, si 
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aquests  fossin  diferents  al  Contractista,  subscriuran  la  seva  conformitat  en  una  còpia  de  l’acta  de  Recepció 
Definitiva de les instal∙lacions, remetent‐se aquest exemplar a la propietat. 
A partir de la Recepció Definitiva de les instal∙lacions, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les 
mateixes la propietat de cada àrea del projecte, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

Altres condicions 
Es compliran totes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d’obra, assegurances 
socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a l’obra que es va a executar. 
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2. Condicions que han de satisfer els materials 

 Aspectes generals 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser 
utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de 
suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa 
tècnica vigent. 

Aigua 

Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per a les aigües utilitzades en la confecció de formigons, morters i beurades, així com per a 
la cura de formigons i morters. 

Característiques generals 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a  la confecció o curat de  formigons sense armadura, 
sempre i quant amb els anàlisis definits a la normativa de formigó els resultats d’aquests estiguin dins del límits 
exigits. Per a  la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix  l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es 
facin estudis especials i compleixin amb la normativa de formigons en vigor. 
 Si l'aigua ha d'utilitzar‐se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7‐234)          5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7‐130)         15 g/l 

Sulfats, expressats en SO4= (UNE 7‐131) 

 ciments normals            1 g/l 

 ciments SR             5 g/l 

Ió clor, expressat en CL‐ (UNE 7‐178) 

 Formigó pretensat           1 g/l 

 Formigó armat             3 g/l 

 Formigó en massa amb armadura de fissuració    3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7‐132)   0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7‐235)     15 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

Pretensat               0,2% pes de ciment 

Armat               0,4% pes de ciment 

En massa amb armadura de fissuració       0,4% pes de ciment 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Normativa d’obligat compliment 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"  
NBE FL‐90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
La presa de mostres  i assaigs  corresponents al  compliment de  condicions es  faran d'acord amb els mètodes 
d'assaig UNE 7234 : 71, UNE 7130 : 58, UNE 7131:58, UNE 7178:60, UNE 7132:58, UNE 7235:71 i UNE 7236 : 71. 

Sorres 

Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és aplicable a les sorres granítiques o calcàries utilitzades en la confecció de morters o formigons. 

Característiques generals 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de 
morters  i  formigons,  es  proposi  emprar,  aportant  tots  els  elements  justificatius  tocant  a  l'adequació  de  les 
esmentades procedències que cregués convenients o que  li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà 
refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
Serà  també  obligat  el  presentar  el  certificat  emes  per  la  pedrera  de  procedència  dels  àrids,  on  es  facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐98. 
No s’utilitzaran àrids fins amb equivalent de sorra (UNE‐83131:90) inferior a 75. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulométrica serà la adequada al seu us. 
No ha de tenir argiles, margues ni d’altres materials estranys. 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933‐2)                    4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7‐133)           1% en pes 

Partícules toves (UNE 7‐134)          0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura 

       en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7‐244)       0,5% en pes 

Compostos de sofres expressats en SO3= i 

referits a granulat sec (UNE 83‐120)          0,4% en pes 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables       0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082)       Baix o nul 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83‐121)   Nul∙la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 

i referits al granulat sec (UNE 146‐500)         0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124) 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  
 
       Armat o en massa amb armadures de fissuració     0,05% en pes 

             Pretensat             0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

Pretensat              0,2% pes de ciment 

Armat               0,4% pes de ciment 

En massa amb armadura de fissuració       0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7‐136): 

Pèrdua de pes amb sulfat sòdic          10% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic        15% 

Sorres granítiques utilitzades en formigons 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats. 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933‐2): 

           Granulat gruixut 

Granulat arrodonit           1% en pes 

Granulat de matxuqueig no calcari       1% en pes 

Granulat fi 

        Granulat arrodonit            6% en pes 

Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses  

        a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe 
        específica d’exposició            6% en pes 

Granulat de matxuqueig no calcari 

        per a obres sotmeses a exposició 
        I,IIa,b o cap classe específica d'exposició       10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE 83‐131): 

        Per a obres en ambients I, IIa,b 

        o cap classe específica d'exposició          75 

        Resta de casos              80 

        Friabilitat (UNE 83‐115)                          40 

   Absorció d'aigua (UNE 83‐133 i 83‐134)         5% 

Sorres calcàries utilitzades en formigó 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats. 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933‐2): 

Granulat gruixut 

Granulat arrodonit           1% en pes 

Granulat fi 

Granulat arrodonit           6% en pes 

Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició 

I,IIa,b o cap classe específica d'exposició         15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83‐130): 

 ‐ Per a obres sotmeses a exposició 

         I,IIa,b o cap classe específica d'exposició         0,6% en pes 

        Resta de casos               0,3% en pes 

Friabilitat (UNE 83‐115)              40 

Absorció d'aigua (UNE 83‐133 i 83‐134)          5% 

Sorres per a la confecció de morters 

La composició granulométrica ha d’estar dins dels límits següents: 
 
Tamís  UNE 7‐050 
mm 

Percentatge en pes 
que passa pel tamís 

Condicions 

5,00  A  A = 100 
2,50  B  60  B  100 
1,25  C  30  C  100 
0,63  D  15  D  70 
0,32  E  5  E  50 
0,16  F  0  F  30 
0,08  G  0  G  15 

Altres condicions   
C ‐ D  50 
D ‐ E  50 
C ‐ E  70 

Mida dels grànuls               1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials           2% 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
El  contractista  ha  de  sotmetre  a  l'aprovació  de  la  D.F.  les  pedreres  o  dipòsits  d'on  s'han  d'obtenir  els 
granulats. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar  identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents: 

Nom del subministrador 

Numero de sèrie del full de subministrament 

Nom de la cantera 

Data del lliurament 

Nom del peticionari 

Tipus de granulat 

Quantitat de granulat subministrat 

Denominació del granulat(d/D) 

Identificació del lloc de subministrament 
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Normativa d’obligat compliment 

Sorres per a la confecció de formigons 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Sorres per a la confecció de morters 

NBE FL‐90 “Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo” 

Saulons 

Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec es vàlid pels saulons garbellats o sense garbellar, utilitzats com a material filtrant o per a subbases, 
paviments o terres d'aportació. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Característiques generals 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís  0,08 (UNE 7‐050) ha de ser inferior al 10% en pes del total. Tot el material ha de 
passar pel tamís 40 UNE. 

Mida del granulat                40 mm 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT‐149/72)         < 35 

Índex CBR (NLT‐111/78)             > 20 

Contingut de matèria orgànica           Nul 

Equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE   > 35 

Sauló garbellat 

La  composició  granulomètrica ha de  ser  l'adequada  al  seu ús  i  la que  es defineix  a  la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Material filtrant 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 (UNE 7‐050) ha de ser  5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT‐149)      40 

Equivalent de sorra             > 30 

Condicions generals de la granulometria del material: 

1) F15/d85              < 5 

2) F15/d15              > 5 

3) F50/d50              <25 

4) F60/d10              <20 

  (Fx = tamany superior de la fracció x% en pes del material filtrant) 
  (dx = tamany superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per: 

    1) F15               < 0,1 mm 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

Per a tubs perforats: 

    F85/Diàmetre dels orificis         > 1 

Per a tubs ranurats: 

  F85/ Obertura de la ranura         > 1,2 

Per a tubs de formigó porós: 

  F85/d15 de l'àrid del tub         > 0,2 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més 
gruixuda es col∙locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a 
la següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han 
de substituir per: 

F15                 > 0,1 mm 

F15                 < 0,4 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Normativa d’obligat compliment 

Normativa general 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Material filtrant 

5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes" 
5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 

Graves 

 Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec es vàlid per als granulats utilitzats per a la confecció de formigons, com a material filtrant per a 
drens, o per a mescles de grava ‐ ciment. 
El seu origen pot ser: 

Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
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Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

De pedra granítica 

De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 

Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

Granulats reciclats provinents de formigó 

Granulats reciclats mixtes 

Granulats reciclats prioritariament naturals 

Característiques generals: 

El granulat ha de  ser procedent d'un  jaciment natural, del matxucament de  roques naturals, o del  reciclatge 
d’enderrocs. 
Els  granulats  procedents  de  reciclatge  d'enderrocs  no  han  de  contenir  en  cap  cas  restes  provinents  de 
construccions  amb  patologies  estructurals,  com  ara  ciment  aluminós,  granulats  amb  sulfurs,  sílice  amorfa  o 
corrosió de les armadures. 
Els granuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim         98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933‐2) 

Graves per a formigons 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats. 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de 
la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  45º (amb 
la direcció de formigonat) 

0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2): 

Per a graves calcàries           2% en pes 

Per a graves granítiques           1% en pes 

Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals  < 3% 

Per a granulats reciclats mixtos        < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 

de formigó o prioritariament naturals (UNE 7‐238)       0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7‐133)             0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7‐134)             5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2): 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146‐500 EX): 

Granulats reciclats mixtos          < 1% en pes 

Altres granulats             0,4% en pes 

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 

referits a granulat sec (UNE 146‐500 EX)         0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl‐ i referits a granulat sec (UNE 83‐124 EX): 

Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració   0,05% en pes 

Formigó pretensat             0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat                 0,2% pes del ciment 

Armat                 0,4% pes del ciment 

En massa amb armadura de fissuració         0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs        0% 

Contingut de ió Cl‐: 

Granulats reciclats mixtos          < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 

o reciclats prioritariament naturals (UNE 7‐082)      Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos    < 0,5% 

Altres granulats            Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

Granulat reciclat mixt o provinent de formigó    < 0,5% 

Altres granulats            Nul 

Reactivitat: 

Alcali‐sílci o àlcali‐silicat (Mètode químic UNE 146‐507‐1 EX o 

mètode accelerat UNE 146‐508 EX)      Nul∙la 

Àlcali ‐ carbonat (Mètode químic UNE 146‐507‐2)    Nul∙la 

Estabilitat (UNE 7‐136): 

Pèrdua de pes amb sulfat sòdic         12% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic        18% 

Absorció d'aigua: 

Granulats naturals (UNE 83‐133 i UNE 83‐134)    < 5% 

Granulats reciclats provinents de formigó      < 10% 

Granulats reciclats mixtos          < 18% 
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Granulats reciclats prioritariament naturals     < 5% 

Graves per a drens 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 (UNE 7‐050) ha de ser  5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT‐149)      40 

Plasticitat                 No plàstic 

Equivalent de sorra             > 30 

Condicions generals de la granulometria del material: 

  1) F15/d85             < 5 

  2) F15/d15             > 5 

  3) F50/d50             <25 

  4) F60/d10             <20 

  (Fx = tamany superior de la fracció x% en pes del material filtrant) 
  (dx = tamany superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per: 

1) F15               < 0,1 mm 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

Per a tubs perforats: 

    F85/Diàmetre dels orificis         > 1 

Per a tubs ranurats: 

    F85/ Obertura de la ranura         > 1,2 

Per a tubs de formigó porós: 

    F85/d15 de l'àrid del tub         > 0,2 
Quan  no  sigui  possible  trobar  un material  granular  d'aquestes  condicions  es  faran  filtres  per  capes.  La més 
gruixuda es col∙locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar. 
Si el  terreny no és cohesiu  i està compost per sorra  i  llims, el material  filtrant haurà de complir, a més de  les 
condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han de 
substituir per: 

F15               > 0,1 mm 

F15               < 0,4 mm 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals 

Subministrament  i  emmagatzematge:  De  manera  que  no  s'alterin  les  seves  condicions,  classificades  per 
granulometría i tipus de pedra. 

Graves per a confecció de formigons 

Cada càrrega de granulat ha d'anar  identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents: 

Nom del subministrador 

Numero de sèrie del full de subministrament 

Nom de la cantera 

Data del lliurament 

Nom del peticionari 

Tipus de granulat 

Quantitat de granulat subministrat 

Denominació del granulat(d/D) 

Identificació del lloc de subministrament 

El  subministrador  de  granulats  procedents  de  reciclatge,  ha  d'aportar  la  documentació  que  garanteixi  el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

Normativa de compliment obligatori 

Graves per a formigons 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"  

Graves per a formigons 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Graves per a drens 

5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes" 
5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 

Tot‐ú 

Definició i característiques dels elements 

 Definició 

Aquest plec és vàlid per a tot‐ú natural o artificial. 
Es considera tot‐ú natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, 
procedents de graveres, dipòsits naturals,  sòls naturals, una barreja de ambdós; o  també els productes d’ 
enderroc de construcció. 
Es  considera  tot‐ú  artificial  la  mescla  de  granulats  matxacats  total  o  parcialment,  amb  granulometria 
continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.  

Característiques generals 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT. o en el seu defecte el que determini la D.F. 
Els materials no han de  tenir  terrossos d’ argila, matèria vegetal, marga  i d’ altres matèries estranyes que 
puguin afectar a la durabilitat de la capa.  
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La fracció passada pel tamís 0,063 (UNE ‐ EN 933‐ 2 ) ha de ser més petita que els dos terços (2/3) de la passada 
pel tamís 0,250 mm (UNE ‐ EN 933‐ 2). 
Composició química: el contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en S03) determinat s/ UNE – 
EN 1744‐1 serà  inferior al cinc per mil  (0,5 %) on els materials estiguin en contacte amb capes  tractades amb 
ciment i inferior al ú per cent (1%) en la resta de casos. 

Tot‐ú natural 

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat  50% en pes dels elements que presentin dues 
o més cares de fractura. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d’estar continguda a dins dels 
fusos següents: 

Tamís UNE 
ZN (40)  ZN (25)  ZN (20) 

50  100  ‐  ‐ 
40  80‐95  100  ‐ 
25  65‐90  75‐95  100 
20  54‐84  65‐90  80‐100 
8  35‐63  40‐68  45‐75 

4  22‐46  27‐51  32‐61 
2  15‐35  20‐40  25‐50 
0,500  7‐23  7‐26  10‐32 
0,250  4‐18  4‐20  5‐24 
0,063  0‐9  0‐11  0‐11 

Coeficient de desgast "Los Angeles" dels àrids naturals (UNE – EN 1097‐2) : 

Categoria tràfic pesat T3, T4 i vorals       40 

Per    materials  reciclats  provinents  de  capes  d’aglomerat  de  ferms  de  carretera  o  de  demolicions  de 
formigons i per àrids siderúrgics  a utilitzar com tot‐ú naturals el valor del coeficient de “Los Angeles” serà : 

Categoria tràfic pesat T3, T4 i vorals       45 

Equivalent de sorra (UNE – EN 133‐8): 

T2 a T4 / vorals de T00 a T2          30 

Vorals de T3 i T4                                                                          25 

Plasticitat: 

Carreteres amb tràfic pesat T3                  No plàstic 

Carreteres amb categoria de tràfic pesat T4     

Límit líquid (UNE 103‐103)              25 
Índex de  plasticitat (UNE 103/104)         6 

 Vorals no pavimentats, categories  tràfic pesat T32 i T4 (T41 i T42) la D.F. determinarà si accepta que: 

 Índex de  plasticitat (UNE 103/104)     10 

 Límit líquid (UNE 103‐103)           30 

Tot‐ú artificial 

El  percentatge mínim de partícules triturades segons UNE ‐ EN 933‐5 per tot‐ú artificial serà del   100% per 
ferms de  calçada de  carreteres  amb  categoria de  tràfic pesat  T00  i  T0, del  75% per  ferms de  calçada de 
carreteres amb categoria de tràfic pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0 i del 50% per la resta de casos. 

coeficient de neteja (NLT‐172/86)           2 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins 
d'un dels fusos següents: 

Tamís UNE 
Tamisat ponderal acumulat (%) 
ZA (25)  ZA (20)  ZAD (20) 

40  100  ‐‐‐  ‐‐‐ 
25  75‐100  100  100 
20  65‐90  75‐100  65‐100 
8  40‐63  45‐73  30‐58 
4  26‐45  31‐54  14‐37 
2  15‐32  20‐40  0‐15 
0,500  7‐21  9‐24  0‐6 
0,250  4‐16  5‐18  0‐4 
0,053  0‐9  0‐9  0‐2 

 

Índex de llenques (UNE ‐ EN 933‐3)          35 

Coeficient de desgast "Los Angeles"  dels àrids (UNE – EN 1097‐2): 

Categoria tràfic pesat T00 a T2          30 

Categoria tràfic pesat T3 , T4 i vorals         35 

Per materials reciclats provinents de capes d’aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de  

formigons de resistència a compressió final superior a 35 MPa , així com els àrids siderúrgics el valor  

del coeficient de “Los Angeles” podrà ser: 

       Categoria tràfic pesat T00 a T2          35 

                     Categoria tràfic pesat T3 , T4 i vorals        40 

Sempre  que la seva composició granulometria estigui adaptada al fus ZAD 20 

Equivalent de sorra (UNE – EN 933‐8): 

T00 a T1                            40 

T2 a T4/ vorals de T00 a T2                            35 

Vorals de T3 i T4                                                                  30 

 De no complir‐se aquesta condició  el seu valor de blau de metilè, segons UNE‐EN 939‐9, haurà de ser  10 i 
simultàniament  i equivalent de sorra no haurà de ser  inferior en més de cinc unitats als valors s/ UNE – EN 
933‐8 anteriors. 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes UNE 103‐104. 

 Vorals no pavimentats, categories  tràfic pesat T32 i T4 (T41 i T42) la D.F. determinarà si accepta que: 

 Índex de  plasticitat (UNE 103/104)     10 

 Límit líquid (UNE 103‐103)           30 
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 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg 
de la zona de treball. 
 Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). O.C. 10 bis/02 
6.1‐IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por  lo que se aprueba  la norma 6.1‐IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Granulats per a paviments 

Definició i característiques dels elements 

Definició  

Granulats per a la confecció de grava  ‐ ciment . 

Característiques generals 

La dosificació ha de ser l'especificada en el projecte o fixada per la D.F. 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
La corba granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
Per a grandària màxima del granulat de 12 mm ó 20 mm: 
 
Tamís UNE  % Acumulatiu de granulats que hi passen 
25  100 
20  70‐100 
10  50‐80 
5  35‐60 
2  25‐45 
0,4  10‐24 
0,08  1‐8 

 
Per a grandària màxima del granulat de 40 mm: 
Tamís UNE  % Acumulatiu de granulats que hi passen 
40  100 
25  75‐100 
20  65‐90 
10  40‐70 
5  30‐55 
2  22‐42 
0,4  10‐22 
0,08  1‐8 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Ángeles" NLT‐149): 

Bases de tràfic pesat o mig          < 30 

Bases d'altres utilitzacions           < 35 

Plasticitat: 

Bases de tràfic pesat o mig        Nul∙la 

Bases d'altres utilitzacions (fracció   

que passa pel tamís 0,40 de l'UNE 7‐050)     LL < 25 (NLT 105/72) 
      IP < 6 (NLT 106/72) 

Equivalent de sorra (NLT 113)           > 30 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082)        0,05% 

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7‐133)          2% 

Contingut de sulfats (NLT 120)            0,5% 

Contingut de ciment, en pes (C)           3%  C  4,5% 

Resistència a compressió a 7 dies quan s’utilitzi ciment pòrtland: 

Per a bases de trànsit pesant o mig         35 kg/cm2 

Per a la resta de casos            30 kg/cm2 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

Tamisatge amb tamisos superiors al 2 (UNE 7‐050)  ± 6% 

Tamisatge amb tamisos entre el 2 i el 0,4 (UNE 7‐050)   ± 3% 

Tamisatge amb tamís 0,08 (UNE 7‐050)       ± 1,5% 

Contingut de ciment, en pes         ± 0,3% 

Contingut d'aigua             ± 0,3% 

Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec. 
La mescla  s'ha  de  fer  en  planta  dosificadora,  que  ha  de  disposar  de  dosificadors  independents  per  els 
granulats, el ciment i l'aigua. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament  i  emmagatzematge:  De manera  que  no  s'alterin  les  seves  condicions,  classificades  per 
granulometría y tipus de pedra. 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Materials per a terraplens i rebliments localitzats. 

 Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens  i rebliments  localitzats seran sols o materials granulars constituïts per pro‐
ductes que no continguin matèria orgànica descomposta,  fems, arrels,  terra vegetal o qualsevol altre matèria 
similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de 
préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
En el  fonament  i el nucli del  terraplè hauran de  ser utilitzats materials definits  com a  tolerables o adequats, 
segons  l'article 330.3 del PG‐3. En  la coronació haurà de fer‐se servir material del tipus seleccionat o adequat, 
segons el cas i també segons l'esmentat article. 
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Terres 

Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec es vàlid per a  les  terres  seleccionades, adequades,  tolerables o  sense classificar, utilitzades per a 
replens i terraplens. 

Terres seleccionades 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.  

Índex CBR (NLT‐111/72): 

 Esplanada E2           > 10 

 Esplanada E3           > 20 

Contingut de matèria orgànica           Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)                 < 25% 

Límit líquid (L.L.) (NLT‐105/72)           < 30 

Inflament dins de l'assaig CBR           Nul 

Elements de mida superior a 8 cm          Nul 

Índex de plasticitat             < 10 

Terres adequades 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Índex CBR (NLT‐111/72)             > 5 

Contingut de matèria orgànica           < 1% 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)               < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT‐105/72)           < 40 

Inflament dins de l'assaig CBR           < 2% 

Densitat del Proctor Normal           1,750 kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm         Nul 

Terres tolerables 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Índex CBR (NLT‐111/72)             > 3 

Contingut de matèria orgànica           < 2% 

Densitat del Proctor normal            1,450 kg/dm3 

Contingut de pedres de D > 15 cm            25% en pes 

S'han de complir una de les següents condicions: 

Límit líquid (L.L.)               < 40 

Límit líquid (L.L.)               < 65 

Índex de plasticitat (I.P.)             > (0,6 x L.L. ‐ 9) 

Terres sense classificar 

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

La composició granulométrica i el tipus de terra han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la 
partida d'obra en què intervinguin o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament  i emmagatzematge: En camió de  trabuc  i s'han de distribuir en munts uniformes en  tota 
l'àrea de  treball.  S'ha de procurar estendre‐les al  llarg del mateix dia  i de manera que no  se n'alterin  les 
condicions. 

 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 

Granulats per a tractaments superficials 

Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per als granulats utilitzats en la confecció de mescles per a tractaments superficials. 

Característiques generals: 

Abans de l’inici de les obres, es demanarà al contractista un informe de la pedrera, amb les següents dades: 

Classificació geològica. 

Estudi de morfologia. 

Aplicacions anteriors. 

Assaigs d’identificació del material. 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 

Granulat gros(part retinguda pel tamís 2,5 mm UNE 7‐050): 

Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedrera. 
La naturalesa del granulat ha d'ésser silícica, granítica o porfídica. 

Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT‐358): 

Per a trànsit T0 i T1            100% 

Per a trànsit T2               90% 

Per a trànsit T3, T4 i voreres          75% 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT‐179): 

Per a trànsit T0 i T1            15 

Per a trànsit T2              20 

Per a trànsit T3, T4 i voreres          30 

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres) 

Coeficient de polit accelerat (NLT‐174): 

Per a trànsit T0              0,50 

Per a trànsit T1 i T2            0,45 
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Per a trànsit T3 i T4            0,40 

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres) 

Índex de llenques (NLT‐354): 

Per a trànsit T0 i T1            20 

Per a trànsit T2              25 

Per a trànsit T3, T4 i voreres          30 

Coeficient de neteja (NLT‐172): 

Per a trànsit T0 i T1            0,5 

Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres          1,0 

Assaig de placa Vialit (NLT‐313); granulat no desprès: 

Pes vía humida            >90% en pes 

Pes vía seca            > 80% en pes 

Adhesivitat (NLT‐166)              95% en pes de granulat 

Granulat fi (part que passa pel tamís 2,5 mm i retinguda pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050) 

El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdós materials. 
N ha de tenir de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables  i resistents,  i no han de superar el 10 % del 
pes dels granulats fins de la mescla. 
Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Angeles" del 
granulat gros. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT‐149): 

Per a trànsit T0 i T1            15 

Per a trànsit T2              20 

Per a trànsit T3, T4 i voreres          30 

Equivalent de sorra (NLT‐113): 

Sorres artificials             > 65 

Sorres naturals             > 75 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

Índex d'adhesivitat (NLT‐355)         > 4 

Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162)  25% 

Mescla 

Mescles per a tractaments superficials i granulometria normal: 
 
TAMISOS 
(UNE 7‐050) 

Tamisatge acumulat (% en massa) 

  A 20/10  A 13/7  A 10/5  A 6/3  A 5/2 
25  ‐  ‐  100  ‐  ‐ 
20  ‐  90‐100  ‐  100  ‐ 
12,5  ‐  0‐30  90‐100  100  ‐ 

10  0‐15  20‐55  90‐100  100  ‐ 
6,3  ‐  0‐15  20‐55  90‐100  100 
5  0‐5  ‐  0‐15  20‐55  90‐100 
3,2  ‐  0‐5  ‐  0‐15  10‐40 
1,25  ‐  ‐  ‐  0‐5  ‐ 
0,63  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
 
Mescles per a tractaments superficials i granulometria especial: 
TAMISOS 
(UNE 7‐050) 

Tamisatge acumulat (% en massa) 

  A 20/10  A 13/7  A 10/5  A 6/3  A 5/2 
25  100  ‐  ‐  ‐  ‐ 
20  85‐100  100  ‐  ‐  ‐ 
12,5  0‐20  85‐100  100  ‐  ‐ 
10  0‐7  0‐30  85‐100  100  ‐ 
6,3  ‐  0‐7  0‐25  85‐100  100 
5  0‐2  ‐  0‐7  0‐30  85‐100 
TAMISOS 
(UNE 7‐050) 

Tamisatge acumulat (% en massa) 

3,2  ‐  0‐2  ‐  0‐10  0‐25 
1,25  ‐  ‐  ‐  0‐2  ‐ 
0,63  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐2 
 
 
Microaglomerat: 
TAMISOS 
(UNE 7‐050) 

FUS GRANULOMETRIC  
(% en massa que passa) 

12  100 
10  85‐65 
5  50‐30 
2,5  30‐20 
0,63  23‐13 
0,080  12‐7 

 
Toleràncies per a la mescla: 

Granulometría (inclòs el pols mineral): 

Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7‐050)   ± 3% del pes total dels granulats 

Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el  

0,08 (UNE 7‐050)         ± 2% del pes total dels granulats 

Tamís 0,08 (UNE 7‐050)       ± 1% del pes total dels granulats 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de 
la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Diàriament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, 
sense descarregar‐los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. 
Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests. 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) del 29.5.88 sobre tractament del sòl “in situ” i tractaments especials 
amb lligants hidrocarbonats. 

Ciments 

Definició i característiques dels elements 

Definició : 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció 
de morters, formigons, pastes, beurades , etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC‐97 amb les característiques següents: 
‐ Ciments sense característiques especials (CEM) 
‐ Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
‐ Ciments blancs (BL) 
‐ Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

Característiques generals: 

Segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s’exigeix que aquests materials, 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També  es  procurarà,  en  el  seu  cas,  que  els  esmentats materials  disposin  de  l’etiqueta  ecològica  europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Característiques dels ciments comuns 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
Denominació  Designació 
Ciment pòrtland  CEM I 

Ciment pòrtland mixt 
CEM II/A‐M 
CEM II/B‐M 

Ciment pòrtland amb escòria 
CEM II/A‐S 
CEM II/B‐S 

Ciment pòrtland amb Putzolana  CEM II/A‐P 

CEM II/B‐P 
Ciment pòrtland amb cendres  CEM II/A‐V 
volants  CEM II/B‐V 
Ciment pòrtland amb filler calcari  CEM II/A‐L 
Ciment pòrtland amb fum de sílice  CEM II/A‐D 

Ciment de forn alt 
CEM III/A 
CEM III/B 

Ciment putzolànic 
CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment compost  CEM V/A 

Característiques físiques 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment 
ni els additius): 
 
Designació  K  S  D  P  V  L 
CEM  95‐100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CEM II/A‐M  80‐94  6‐20  6‐20  6‐20  6‐20  6‐20 
CEM II/B‐M  65‐79  21‐35  21‐35  21‐35  21‐35  21‐35 
CEM II/A‐S  80‐94  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CEM II/B‐S  65‐79  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CEM II/A‐P  80‐94  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐ 
CEM II/B‐P  65‐79  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐ 
CEM II/A‐V  80‐94  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐ 
CEM II/B‐V  65‐79  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐ 
CEM II/A‐L  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20 
CEM II/A‐D  90‐94  ‐  6‐10  ‐  ‐  ‐ 
CEM III/A  35‐64  36‐65  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CEM III/B  20‐34  66‐80  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CEM IV/A  65‐89  ‐  11‐35  11‐35  11‐35  ‐ 
CEM IV/B  45‐64  ‐  36‐55  36‐55  36‐55  ‐ 
CEM V/A  40‐64  18‐30  ‐  18‐30  ‐  ‐ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcari) 

Percentatge en massa del fum de sílice         10% 

Percentatge en massa de component calcari       20% 

Percentatge en massa de components addicionals 

("filler" o algun dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus)               5% 

Característiques mecàniques i físiques 

Resistència a compressió en N/mm2: 
Classe Resistent  Resistència inicial  Resistència normal 
  2 dies  7 dies  28 dies 
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32,5  ‐   16,0   32,5   52,5 
32,5 R   13,5  ‐   32,5   52,5 
42,5   13,5  ‐   42,5   62,5 
42,5 R   20,0  ‐   42,5   62,5 
52,5   20,0  ‐   52,5  ‐ 
52,5 R   30,0  ‐   52,5  ‐ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 

Inici: 

Classe 32,5 i 42,5             60 min 

Classe 52,5              45 min 

Final                 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80‐102)         10 mm 

Característiques químiques 

Contingut de clorurs             0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

Tipus 
Pèrdua  per 
calcinació 

Residu 
insoluble 

Contingut en sulfats  (SO3) 

Classe      32,5‐32,5R‐42,5R  42,5R‐52,5‐52,5R 
CEM I   5,00   5,00   3,50   4,0 
CEM II  ‐  ‐   3,50   4,0 
CEM III   5,00   5,00   4,00   4,0 
CEM IV  ‐  ‐   3,50   4,0 
CEM V  ‐  ‐   3,50   4,0 
 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 

Característiques químiques dels ciments d’aluminat de calç 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
Clinker  100% 

Resistència a la compressió: 

A les 6 h               20 N/mm2  

A les 24 h               40 N/mm2  

Temps d'adormiment: 

Inici               60 min 

Final               12 h 

Composició química (% en massa): 

Alúmina (Al2O3)             36 ‐  55 

Sulfurs (S=)               0,10 

Clorurs (Cl‐)              0,10 

Àlcalis               0,40 

Sulfats (SO3)             0,50 

Característiques dels ciments blancs 

Índex de blancor (UNE 80‐117)           75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment 
ni els additius): 
 
Denominació  Tipus  Clinker  Addicions 
Ciment pòrtland blanc  BL I  95 ‐ 100  0 ‐ 5 
Ciment pòrtland blanc amb addicions  BL II  75 ‐ 94  6 ‐ 25 
Ciment pòrtland blanc per a enrajolats  BL V  40 ‐ 74  26 ‐ 60 
 
Resistència a compressió N/mm2 : 

Classe Resistent 
Resistència inicial 
a 2 dies 

Resistència normal 
a 28 dies 

22,5   22,5   42,5   62,5 
42,5   13,5     
42,5 R   20,0   42,5   62,5 
52,5   20,0   52,5  ‐ 

(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 

Inici: 

Classe 22,5              60 min 

Classe 42,5 i 52,5             45 min 

Final                 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80‐102)         10 mm 

Característiques químiques 

Contingut de clorurs             0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu 
insoluble 

Contingut en 
sulfats (SO3) 

BL I   5,00   5,00   4,5 
BL II  ‐  ‐   4,0 
BL V  ‐  ‐   3,5 

Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
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Tipus  C3A  C3A + C4AF 
CEM I   5,0   22,0 
CEM II   8,0   25,0 
CEM III/A   10,0   25,0 
CEM III/B  (1)  (1) 
CEM IV/A   8,0   25,0 
CEM IV/B   10,0   25,0 
CEM V/A   10,0   25,0 
 (1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80‐304. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El  fabricant ha de  lliurar un  full de característiques del ciment on s'indiqui  la classe  i proporcions nominals de 
tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Data de subministrament 

Identificació del vehicle de transport 

Quantitat subministrada 

Designació i denominació del ciment 

Referència de la comanda 

Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

Pes net 

Designació i denominació del ciment 

Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

Inici i final d'adormiment 

Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el  ciment  es  subministra en  sacs,  s'han d'emmagatzemar en un  lloc  sec, protegit de  la  intempèrie  i  sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

Classes 22,5 i 32,5                          3 mesos 

Classes 42,5              2 mesos 

Classes 52,5              1 mes 

Normativa de compliment obligatori 
RC‐03 "Instrucción para la Recepción de Cementos" Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03). 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3‐8‐98) 
Article 202 del PG‐3 i amb les de la Norma UNE 80301.96. 

 REAL  DECRETO  1313/1988  Real  Decreto  1313/1988,  de  28  de  octubre,  por  el  se  declara  obligatoria  la 
homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y morteros  para  todo  tipo  de  obras  y 
productos prefabricados. 
 ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
 REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE,  las disposiciones para  la  libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 UNE‐EN  197‐1:2000  Cemento.  Parte  1:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad  de  los 
cementos comunes. 
 UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 UNE 80303‐2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

Calçs 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris. 
Aquest plec es vàlid per a les calçs aèries tipus I i II utilitzades per a l'estabilització d'esplanades. 

Característiques generals: 

Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE 80‐215)        90% 

Contingut d'anhídrid carbònic (UNE 80‐217)        5% 

Reactivitat a l'aigua, T màx (UNE 80‐502): 

Calç viva (MgO < 5%)            60°C 

Calç dolomítica (MgO > 5%)          50°C 

Temps de reacció (tu)            15 min 

Rebuig acumulat sobre tamisos UNE 7‐050 (UNE 80‐122): 

Calç aèria tipus I: Tamís 0,20          10% 

Calç aèria tipus II: Tamís 6,3          0,0% 

 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i dels corrents 
d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Designació del producte. 

Pes net 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Data de subministrament 

Designació. 

Identificació del vehicle de transport 

Referència de la comanda 

Quantitat subministrada 

Normativa de compliment obligatori 
RCA ‐92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos". 
UNE 80‐502‐92 EXPERIMENTAL "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos". 

LLigants hidrocarbonats 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

emulsió bituminosa aniònica o catiónica 

Emulsió bituminosa catiónica o aniónica obtinguda per  la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en 
aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada amb un agent emulsionant químic de caràcter catiònic. 

Emulsió bituminosa tipus ED de color negre 

Emulsió bituminosa no  iònica obtinguda per  la dispersió de petites partícules de betum asfàltica en aigua o en 
una solució aquosa, i estabilitzada amb un agent emulsionant mineral col.loïdal. 

Betum asfàltic 

Lligant hidrocarbonat sòlid o viscós, obtingut d'hidrocarburs naturals per destil∙lació, oxigenació o cracking, que 
conté una baixa proporció de productes volàtils, té propietats aglomerants característiques  i és essencialment 
soluble en sulfur de carboni. 

Betum asfàltic modificat amb elastòmer 

Lligant millorat mitjançant l'addició de polímers o asfalts naturals, per a utilitzar en capes de trànsit. 
Aquest plec es d'aplicació als elements següents: 

Emulsió bituminosa catiónica ECR‐1, ECR‐2, o ECI 

Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 

Emulsió bituminosa aniónica tipus EAL‐1 

Betum asfàltic B‐60/70 

Betum asfàltic B‐55/70, modificat amb elastòmer 

Característiques generals per a les emulsions bituminoses 

En  cas  de  que  els  productes  bituminosos  s’utilitzin  per  a  impermeabilització  de  cobertes,  segons  l’acord  de 
Govern de  la Generalitat de Catalunya de 9 de  juny de 1998, s’exigeix que aquests materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 
de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el  seu  cas, que els esmentats materials disposin de  l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
No han de ser inflamables. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar‐se durant l'emmagatzematge. 
Cal agitar‐les moderadament abans d'emmagatzemar‐les. 

Emulsió bituminosa tipus ECR‐1 

Viscositat Saybolt‐Furol a 25°C (NLT‐138/84)        50 s 

Càrrega de les partícules             positiva 

Contingut d'aigua en volum (NLT‐137/84)          43% 

Fluidificant per destil∙lació en volum (NLT‐139/84)       5% 

Betum asfàltic residual (NLT‐139/84)          57% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT‐140/84)        5% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT‐142/84)      0,10% 

Assaigs sobre el residu de destil∙lació: 

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT‐124/84)       13 ‐ 20 mm 

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT‐126/84)        40 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)        97,5% 

Emulsió bituminosa tipus ECR‐2 

Viscositat Saybolt‐Furol a 50°C (NLT‐138/84)        20 s 

Càrrega de les partícules             positiva 

Contingut d'aigua en volum (NLT‐137/84)          38% 

Fluidificant per destil∙lació en volum (NLT‐139/84)       5% 

Betum asfàltic residual (NLT‐139/84)          62% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT‐140/84)        5% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT‐142/84)      0,10% 

Assaigs sobre el residu de destil.lació: 

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT‐124/84)       13 ‐ 20 mm 

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT‐126/84)        40 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)        97,5% 

Emulsió bituminosa ECI 

Viscositat Saybolt‐Furol a 25°C (NLT‐138/84)        50 s 

Càrrega de les partícules             positiva 

Contingut d'aigua en volum (NLT‐137/84)          50% 

Fluidificant per destil∙lació en volum (NLT‐139/84)       10‐20% 

Betum asfàltic residual (NLT‐139/84)          40% 
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Sedimentació al cap de 7 dies (NLT‐140/84)        10% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT‐142/84)      0,10% 

Assaigs sobre el residu de destil.lació: 

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT‐124/84)       20‐30 mm 

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT‐126/84)        40 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)        97,5% 

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL‐1 

Viscositat Saybolt‐Furol a 25°C (NLT‐138/84)        100 s 

Càrrega de les partícules             negativa 

Contingut d'aigua en volum (NLT‐137/84)          45% 

Fluidificant per destil∙lació en volum (NLT‐139/84)       8% 

Betum asfàltic residual (NLT‐139/84)          55% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT‐140/84)        5% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT‐142/84)      0,10% 

Assaigs sobre el residu de destil∙lació: 

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT‐124/84)       130‐200 mm 

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT‐126/84)        40 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)        97,5% 

Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 

‐ Densitat relativa a 25°C             0,98 ‐ 1,10 g/cm3  

‐ Contingut d'aigua             40 ‐ 55% 

‐ Residu de destil∙lació en pes           45 ‐ 60% 

‐ Contingut de cendres             5 ‐ 30% 

‐ Enduriment               24h 

‐ Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca         Total 

‐ Solubilitat en aigua de l'emulsió seca         Insoluble 

Característiques del residu sec: 

Escalfament a 100°C       No s'ha d'apreciar guerxament, 

              degoteig ni formació de bombolles 

Flexibilitat a 0°C         No s'ha d'apreciar clivellament, 

              escates ni pèrdua d'adhesivitat 

Assaig enfront de la flama directa     S'ha de carbonitzar sense fluir 

‐ Resistència a l'aigua       No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104‐231. 

Característiques generals pels betums asfàltics 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Betum asfàltic B‐60/70 

Característiques del betum original: 

Penetració a 25° (NLT‐124/84)           6‐7 mm 

Índex de penetració (NLT‐181/84)           ‐0,7  ‐  +1 

Punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84)       48°C ‐ 57°C 

Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)          ‐8°C 

Ductilitat a 25°C (NTL‐126/84)            90 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)         99,5% 

Contingut d'aigua, en volum (NLT‐123/84)           0,2% 

Punt d'inflació, vas obert (NTL‐127/84)          235°C 

Densitat relativa a 25°C (NLT‐122/84)          1,00 

Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)        15% 

Contingut de parafines (NFT 66‐015)        < 4,5% 

Característiques del residu de pel.lícula fina: 

Variació de massa (NTL‐185/84)            0,8% 

Penetració a 25°C (NLT‐125/84)            50% de la penetració original 

Augment del punt de reblaniment, anella ‐ bola (NLT‐125/84)    9°C 

Ductilitat a 25°C (NLT‐126/84)            50 cm 

Betum asfàltic B‐55/70 modificat amb elastòmer 

Característiques del betum original: 

Penetració a 25° (NLT‐124) (0,1 mm)        55 ‐ 70 

Punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125)       > 65 ºC 

Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182)          < ‐15 °C 

Ductilitat a 25°C (NTL‐126)            > 30 cm 

Consistència (flotador) (NLT‐183)           > 2000 s 

Estabilitat emmagatzemant   

(Aug. punt reblaniment (A i B)) (NLT‐125)      < 5 ºC 

Estabilitat emmagatzemant  

(diferencia penetració) (NLT‐124) (0,1 mm)    < 10 

Recuperació elàstica (NLT‐329)         > 70% 

Densitat relativa a 25°C (NLT‐122)          1,00 g/cm3  

Característiques del residu de pel.lícula fina: 

Variació de massa (NTL‐185)         < 1% 

Penetració a 25°C (NLT‐124)         > 65% de la penetració original 
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Augment del punt de reblaniment,  

anella ‐ bola (A i B) (NLT‐125)         ‐4 +10 °C 

Ductilitat a 25°C (NLT‐126)          > 15 cm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals 

El sistema de transport i les instal∙lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.F. 
A  la recepció de cada partida de  lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per un  laboratori 
acreditat,  on  s’especifiqui  el  tipus  i  denominació  del  lligant,  i  es  garanteixi  el  compliment  de  les  condicions 
exigides en el plec. 

emulsió bituminosa catiónica ECR‐1, ECR‐2 o ECI, o aniòniques tipus EAL‐1 

Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes  i amb sistema de tanca hermètica. 
S'indicarà el producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en  llocs protegits de  la  intempèrie  i per un temps màxim de sis mesos amb 
l'envàs tancat hermèticament. 

Emulsió bituminosa tipus ED 

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes  i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte 
que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en  llocs protegits de  la  intempèrie  i per un temps màxim de sis mesos amb 
l'envàs tancat hermèticament. 

Betum asfàltic 

Subministrament: En camions cisterna, amb sistema de tanca hermètica i amb un sistema propi de calefacció per 
tal de mantenir la temperatura del betum. 
Emmagatzematge: En dipòsits calorifugats amb sistema propi de calefacció  i amb boques de ventilació per  tal 
d'evitar que treballin a pressió. 
Cada camió cisterna ha d'aportar el certificat de característiques tècniques corresponent a la càrrega que porta, i 
lliurar‐lo a la D.F. o al laboratori de control de qualitat. 
Normativa de compliment obligatori 

Emulsió bituminosa tipus ED 

NBE QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
UNE  104231‐99  1R  "Impermeabilización.  Materiales  bituminosos  y  bituminosos  modificados.  Emulsiones 
asfálticas." 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3‐8‐98) 

emulsió bituminosa catiónica o aniònica o betum asfàltic 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3‐8‐98) 

Beurades de ciment 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Mescla de caràcter col.loïdal formada principalment per ciment, aigua  i, eventualment, sorra fina  i additius, 
utilitzades en estructures amb armadures pretensades. 

Característiques generals 

El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silícis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara 
àcids o partícules laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, 
com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 

Fluïdesa en el con de Marsh          17 < F < 25 

Relació aigua – ciment             0,5 

Exsudació en proveta cilíndrica: 

A les 3 h               2% en volum 

Máxima               4% en volum 

A les 24 h              0% 

pH de l'aigua               7 

Contracció en proveta cilíndrica           3% en volum 

Expansió                 10% 

Resistència a la compressió als 28 dies         30 N/mm2  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 minuts després de pastar‐lo. 
Normativa de compliment obligatori 
*  PG  3/75  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes."  Amb  les 
esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural” 

Formigons sense additius 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Formigó, amb o  sense  cendres  volants, elaborat a una  central  formigonera  legalment autoritzada d'acord 
amb d'acord amb el  títol 4t. de  la  llei 21/1992 de 16 de  juliol d'indústria  i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 

Característiques generals 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. 
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La designació del  formigó  fabricat en  central es pot  fer per propietats o per dosificació  i  s'expressarà,  com a 
mínim, la següent informació: 

Consistència 

Grandària màxima del granulat 

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

La indicació de l'us estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A 

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 

R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint  al  peticionari  les  característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistència  i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i 
el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
Si  la DT. o  la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de  tenir característiques especials com ara color blanc, o  ser 
resistent a l'aigua de mar. 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció d’àrids de 
formigons, es proposi emprar, aportant  tots els elements  justificatius  tocant a  l’adequació de  les esmentades 
procedències que cregués convenients o que  li fossin requerits pel Director d’Obra. Aquest podrà refusar totes 
aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri,  obligarien  a  un  control  massa  freqüent  dels  materials  que  se 
n’extraguessin. 
Els granulats destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
que  s’haurà de deduir que no  tenen cap component expansiu. En cas contrari  seran  rebutjats  i no es podran 
emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es faci constar que 
acompleixen totes les exigències del PG‐3 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Tipus de ciment: 

Formigó en massa  Ciments comuns(UNE 80‐301) 

    Ciments per a usos especials(UNE 80‐307) 

Formigó armat  Ciments comuns(UNE 80‐301) 

Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A‐D(UNE 80‐307) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar(UNE 80‐303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80‐306) 

Classe del ciment               32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 

Obres de formigó en massa           200 kg/m3  

Obres de formigó armat             250 kg/m3  

Obres de formigó pretensat           275 kg/m3  

A totes les obres               400 kg/m3  

La  relació  aigua/ciment ha d'estar d'acord  amb  les prescripcions de  la norma  EHE,  en  funció de  la  classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

Formigó en massa               0,65 kg/m3  

Formigó armat               0,65 kg/m3  

Formigó pretensat               0,60 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313): 

Consistència seca              0 ‐ 2 cm 

Consistència plàstica            3 ‐ 5 cm 

Consistència tova              6 ‐ 9 cm 

Consistència fluida              10 ‐ 15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat                 0,2% pes del ciment 

Armat                 0,4% pes del ciment 

En massa amb armadura de fissuració         0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca            Nul.la 

Consistència plàstica o tova         ± 1 cm 

Consistència fluida            ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

Contingut de ciment, en pes         ± 1% 

Contingut de granulats, en pes         ± 1% 

Contingut d'aigua             ± 1% 

Contingut d'additius           ± 3% 

Formigons amb cendres volants 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per 
a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà  un  control  sobre  la  producció  segons  art. 
29.2.2 de  la EHE  i ha de posar els resultats de  l'anàlisi a  l'abast de  la D.F., o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir, en qualsevol cas, les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En camions formigonera.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

Nom de la central que ha elaborat el formigó 

Número de sèrie del full de subministrament 

Data de lliurament 

Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

Especificacions del formigó: 

Resistència característica 

Formigons designats per propietats: 

        Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
       Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

        Formigons designats per dosificació: 

        Contingut de ciment per m3 
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

Tipus, classe i marca del ciment 

Grandària màxima del granulat 

Consistència 

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha 

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

Designació específica del lloc de subministrament 

       Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

        Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

Morters 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

El present plec es vàlid per: 

Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de dos components  

bàsics; una resina i un enduridor. 

Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius plastificants. 

Morters de ciment pòrtland. 

Morter de resina epoxi 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficial de l'element. 
Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant. 
Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada. 
La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F. 

Mida màxima del granulat           1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat            0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q)       3  Q  7 

Morter de ciment Pòrtland 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. 
El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 

Tipus M‐80‐a             80 kg/cm2  

Tipus M‐160‐a            160 kg/cm2  

Consistència (assentament en el con d'Abrams)       17 cm 

Percentatge de fins de mescla seca: 

Plasticitat grassa             > 20% 

Plasticitat poc grassa (P)           20%  P  10% 

Plasticitat magra             < 10% 

Toleràncies: 

Consistència (assentament en el con d'Abrams)     ± 20 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Morters de resina epoxi 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents: 
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Nom del fabricant o marca comercial 

Tipus de formulació 

Característiques de la formulació 

Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec 

Emmagatzematge:  En  el  seu  envàs  d'origen,  en  posició  vertical. Ha  d'estar  emmagatzemat  a  la  temperatura 
indicada pel fabricant, un mínim de 12 h abans d'utilitzar‐se. 

Morters de ciment Pòrtland 

Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen  i en  llocs secs, sense contacte directe amb el terra  i protegit de  la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Normativa de compliment obligatori 

Morters de resina epoxi 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Morters de ciment Pòrtland 

NBE FL‐90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

Additius per a formigons, morters i beurades 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Additius  són aquelles  substàncies o productes que a  l'incorporar‐se als morters,  formigons o beurades, en el 
moment  de  pastar‐los  o  prèviament,  en  una  proporció  no  superior  al  5%  del  pes  del  ciment,  produeixen 
modificacions al  formigó, morter o beurada, en estat  fresc  i/o endurit, d'alguna de  les  seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al  formigó amb  la  finalitat de millorar algunes de  les seves propietats o donar‐li característiques 
especials 
Els additius considerats són els següents: 

Microsílice 

Airejant 

Fluidificant, superfluidificant y additiu per jet‐grouting 

Inhibidor d'adormiment 

Accelerador d'adormiment per a gunitats 

 I per a les addicions: 

Cendres volants 

Escòria granulada 

Colorant en pols 

 Característiques generals pels additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir‐ne l'efectivitat 
i que no produeixi alteracions en  les característiques mecàniques o químiques del formigó. La garantia que 
no produeixi alteracions mecàniques no es aplicable per l'additiu airejant. 
Ha de tenir el certificat i la fitxa tècnica del fabricant. 
Limitacions d'ús d'additius 

Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretensat 

Airejants: prohibits en pretensats ancorats per adherència 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat                 0,2% pes del ciment 

Armat                 0,4% pes del ciment 

En massa amb armadura de fissuració         0,4% pes del ciment 

Microsílice 

Additiu en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig 
plaç i compacitat. Ha de tenir el seu origen en els processos industrials per a l'obtenció d'aleacions de ferro ‐ 
sílice. 

 Contingut en SIO2 (UNE 80.215)          > 85% 

Contingut de clorurs CL‐ (UNE 80.217)         < 0,10% 

Pèrdua al foc (UNE 80.215)           < 5%% 

Proporció de partícules inferiors a 1 micra        90 ‐  95% 

Índex d’activitat a 28 dies (UNE 83.460)        >100% 

 La D.F. pot acceptar  l'utilització d'un  fum de sílice que no compleixi els  requisits anteriors, sempre  i quan 
quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 

 Dosificació                4% del pes del ciment 

                                    20% del pes del ciment 

Airejant 

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte produir fines bombolles d'aire, 
separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
El fabricant ha de garantir que el percentatge d'exudació d'aigua del formigó airejat, serà  65% de l'exudació 
que produeix el mateix formigó sense airejar. 
El  fabricant ha de garantir que el  formigó amb airejant assoleixi una resistència característica  al 80% del 
mateix formigó sense airejant. 
 La proporció d'airejant no pot excedir, en cap cas, del 4% en pes del ciment utilitzat en el formigó. 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la D.F. 

Diàmetre de les bombolles (D)           10  D  1000 micres 
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Fluidificant, superfluidificant o additiu per a jet‐grounting 

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de disminuir la quantitat d'aigua 
per a una mateixa consistència o disminuir la consistència per a un mateix contingut d'aigua. 

Inhibidor d’adormiment 

Additiu líquid per a formigons que té per objecte de retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 
sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Additiu per a gunitats 

Additiu  en  pols  per  a  incorporar  durant  el  pastat  del  formigó  que  té  per  objecte  d'accelerar  el  procés 
d'adormiment. 
No ha de contenir clorurs. 
S'ha  de  dosificar  amb  un  sistema mecànic  que  asseguri  la  regularitat  i  la  precisió  de  la  proporció  desitjada 
d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les 
condicions  requerides de  resistència,  tant  en primera  edat  com  en  la  seva  evolució  en  el  temps  i  també  en 
relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 

2%                  90 min 

3%                  30 min 

4%                  3 min 

5%                  2 min 

Cendres volants 

Són considerades cendres volants per a formigons únicament el producte sòlid i en estat de fina divisió provinent 
de la combustió del carbó pulveritzat, en les llars de centrals termoelèctriques, que és arrossegat pels gasos del 
procés i recuperat mitjançant filtres. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions 
de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o 
fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

Contingut de sílice reactiva (UNE ENV 197‐1)     25% 

Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217)       0,10% 

Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196‐2)     3,0% 

Òxid de calci lliure (UNE EN 451‐1)         1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 

Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196‐2)   5,0% 

Característiques físiques: 

Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE EN 451‐2)  40% 

Índex d'activitat (EN 196‐1): 

A 28 dies            > 75% 

A 90 dies            > 85% 

Estabilitat de volum (UNE‐EN 196‐3): 

Expansió pel mètode de les agulles (Le Chatelier)     < 10 mm 

Toleràncies: 

Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80‐122)    ± 150 kg/m3  

Pèrdua al foc            + 2,0% 

Finor              + 5,0% 

Variació de la finor            ± 5,0% 

Contingut de clorurs          + 0,01% 

Contingut d'óxid de calci lliure        +0,1% 

Contingut SO3            + 0,5% 

Estabilitat              + 1,0 mm 

Índex d'activitat            ‐ 5,0% 

Escòria granulada 

Escòria siderúrgica, que pot utilitzar‐se com a granulat fi en la confecció de formigons. Es considera granulat 
fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933‐2). 
Ha de ser estable, és a dir, no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)        6% 

Condicions físico ‐ químiques: 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

Terrossos d'argila               1,00 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7‐050) i que sura 

  en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7‐224)     0,50 

Compostos de sofre expressats en SO3= i referits al granulat sec 0,40 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment       Nul∙la 

Pèrdua  de  pes màxim  experimentada  pels  granulats  en  ser  sotmesos  a  5  cicles  de  tractament  amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7‐136): 

Amb sulfat sòdic              10% 

Amb sulfat magnèsic            15% 

Colorant en pols 

Producte  inorgànic en pols per a  incorporar al formigó durant el pastat, que té per objecte d'aconseguir un 
acabat de la massa colorejat. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment. 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Airejant, fluidificant, inhibidor d’adormiment i additiu per a gunitats 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons l'UNE 83‐275. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 
factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

Microsílice 

Subministrament: En sacs tancats hermèticament, o a granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge:  

En el cas de subministrar en sacs, s'han de disposar sobre pannells que evitin un contacte directe amb el  

terreny i protegits superiorment de la pluja i d'altres aportacions directes d'aigua. 

En sitges estanques en el cas de subministrament a granel. Si hi han dubtes raonables sobre l'estanqueitat i  

  no es prenen mesures correctores, es limitarà el temps d'emmagatzematge a una setmana. 

Cendres volants 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
El  subministrador  ha  d'identificar  el  tipus  d'addició  i  ha  de  garantir  documentalment  el  compliment  de  les 
característiques  especificades,  segons  s'utilitzin  cendres  volants  o  fum  de  silici,  d'acord  amb  els  art.29.2.1  i 
29.2.2 de la norma EHE. 
Emmagatzematge:  En  sitges  hermètiques.  Les  sitges  han  de  tenir  pintada  una  franja  vermella  de  70  cm 
d'amplària. 
Als envasos i albarans hi han de figurar les dades següents: 

Nom del material 

Nom, marca comercial o identificació del fabricant 

Nom i localització del lloc de procedència de la cendra volant 

UNE‐EN 450:1994 

Marca de certificació, si en té 

Escòria granulada 

Subministrament: protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de  contaminacions, especialment  les del  terra,  i  separant  les diverses  fraccions 
granulomètriques. 
Normativa de compliment obligatori 

Normativa general 

UNE_EN  934‐2  1998  "Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones. 
Definiciones y requisitos." 

Ús per a formigons 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 

Ús per a grava escòria 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Microsílice 

UNE 83‐460‐94 EXP “ Adiciones al hormigón. Humo de Sílice” 

Additius per a gunitats 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Cendres volants 

UNE‐EN  450:1995  Cenizas  volantes  como  adición  al  hormigón. Definiciones,  especificaciones  y  control  de 
calidad. 
UC‐85 Ús de Cendres Volants al Formigó. 

Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Líquids que aplicats  sobre  superfícies verticals o horitzontals de  formigó,  retarden  la pèrdua d'aigua en el 
primer període d'enduriment. 

Característiques generals 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir‐ne l'efectivitat 
i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó. 
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar. 
La proporció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines. 

Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309)      4 

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C‐156)          0,055 g/cm2  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions  i amb etiquetatge segons  l'UNE 83‐
275. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Adhesius asfàltics 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Productes  bituminosos  solubles  en  tricloroetilè,  preparat  a  partir  d'hidrocarburs  naturals mitjançant  un 
procés de destil∙lació i d'oxidació posterior. 
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Característiques generals 

Punt de reblaniment, anella ‐ bola           75°C 

         85°C 

Penetració a 25°C, 100 g, 5 s            2 mm 

         3 mm 

Índex de penetració             + 2 

Ductilitat a 25°C                3 cm 

             8 cm 

Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C          0,5% 

Solubilitat en tricloroetilè              99,5% 

Punt de trencament Fraass            ‐ 10°C 

Densitat relativa a 25°C              1,0 t/m3  

           1,1 t/m3  

Inflamabilitat en vas obert Cleveland          250°C 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE 104‐281. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
Normativa de compliment obligatori 
NBE QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

Filferros 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per als filferros d'acer recuits i filferros d'acer galvanitzat. 

Característiques generals 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Filferro galvanitzat 

El  seu  recobriment de  zinc ha de  ser  llis,  sense discontinuïtats, exfoliacions, no ha de  tenir  taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la 
UNE 37‐506. 
Contingut de carboni de l'acer     0,25% 
Resistència a la tracció (UNE 37‐504):   

Qualitat G1 o G2   1770 N/mm2 
Qualitat G3    1570 N/mm2 

Protecció de galvanització (UNE 37‐504)     Ha de complir 
Adherència del recobriment (UNE 37‐504)     Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37‐504)   98,5% 

 
Toleràncies:   

Diàmetre  ± 2% diàmetre nominal 

Filferro recuit 

Contingut de carboni de l'acer           0,15% 

Resistència a la tracció             30 kg/mm2  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

Identificació del fabricant o nom comercial 

Identificació del producte 

Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
Normativa de compliment obligatori 

Filferro recuit 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Filferro galvanitzat 

UNE 37‐501‐88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo." 
*UNE 37‐506‐83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Características generales." 
* UNE 37‐502‐83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro." 

Claus 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per els claus d'acer. 

Característiques generals 

Les característiques dels claus han de complir  les determinacions de  les UNE 17‐032, UNE 17‐033, UNE 17‐
034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036. 
El clau ha de ser recte i la punta afilada i regular. 

Tipus d'acer                 A‐37a 

Llargària                 en funció de l'ús 

Acabat galvanitzat 

Ha de tenir un recobriment de zinc obtingut per un procés de galvanització. 
El  seu  recobriment de  zinc ha de  ser  llis,  sense discontinuïtats,  ni  exfoliacions  i no  ha de  tenir  taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització             275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes              98,5% 
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Toleràncies: 

Llargària               ± 1 D 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 17‐032‐66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17‐033‐66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17‐034‐66 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17‐035‐66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17‐036‐66 "Puntas redondas de cabeza perdida." 

Acabat galvanitzat 

UNE 37‐501‐88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo." 
UNE 7‐183‐64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados 
a materiales manufacturados de hierro y acero." 

Cargols 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tijes  cilíndriques  ,  amb  filet  de  secció  triangular  que  dibuixa  sobre  la  seva  superfície  una  hèlice  contínua  i 
femelles . 

Característiques generals 

El perfil de  la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17‐008),  i  la  llargària de  la rosca, en 
relació amb la seva llargària (UNE 17‐051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Acabat cadmiat 

El seu recobriment ha de ser  llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions  i no ha de  tenir  taques ni  imperfeccions 
superficials. 

Acabat galvanitzat 

El seu  recobriment ha de ser  llis, sense discontinuïtats ni exfolacions  i no ha de  tenir  taques ni  imperfeccions 
superficials. 

Protecció de galvanització             275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes             98,5% 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Tacs i visos 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per: 

Tacs d'expansió de niló i vis d'acer 

Tacs d'expansió, vis, volandera i femella d'acer, tipus spit 

Tacs químics format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

Fixació mecànica de junt de dilatació extern, formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina  

de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú. 

Característiques generals: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que suportarà. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17‐008). 

Tacs d’acer 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements. 

Tacs químics 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements. 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer cincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de 
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

Superior a 20°C             10 min 

de 10°C a 20°C             20 min 

de 0°C a 10°C             1 h 

de ‐ 5°C a 0°C             5 h 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col.locació en capses, on han de figurar: 

Identificació del fabricant. 

Diàmetres. 

Llargàries. 

Unitats. 

Instruccions d'ús. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Abraçadores 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Abraçadora reforçada metàl∙lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem. 
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 

Característiques generals 

Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. 
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per 
fixar‐lo al tac d'ancoratge per l'altre. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc.) que impedeixin cargolar els elements. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les 
dades següents: 

Identificació del fabricant 

Diàmetres 

Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Acers per a armadures actives o passives 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec es vàlid per a: 

Acer en barres llises o corrugades per a armadures passives. 

Acer per a tesar en cordons, per a armadures actives. 

Cordons no adherents, plastificats, amb embolcall de plàstic i greixat interior, per a armadures actives. 

Barres corrugades per a armadures passives 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura  ha  de  ser  neta,  sense  taques  de  greix,  d'oli,  de  pintura,  de  pols  o  de  qualsevol  altre matèria 
perjudicial. 
Les barres han de ser adequades per al soldeig. 
Es prohibeix  l'ús de  filferros  llisos o corrugats com a armadures passives  longitudinals o  transversals, amb  les 
excepcions següents: 

Malles electrosoldades 

Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de  les barres han de complir  les especificacions de  la norma 
UNE 36‐068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36‐068, relatives al tipus d'acer (geometria 
del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36‐811). 
Mides nominals: 
Diàmetre nominal e 
(mm) 

Àrea de secció transversal S 

(mm2) 

Massa 
(Kg/m) 

6  28,3  0,222 
8  50,3  0,395 
10  78,5  0,617 
12  113  0,888 
14  154  1,21 
16  201  1,58 
20  314  2,47 
25  491  3,85 
32  804  6,31 
40  1260  9,86 
 
Característiques mecàniques de les barres: 
Designació  Classe acer 

 
Límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Càrrega unitària de 
rotura 

fs (N/mm2) 

Allargament  de 
rotura  sobre  base 
de 5 diàmetres 

Relació fs/fy 
 

B 400 S  Soldable   400   440   14%   1,05 
B 500 S  Soldable   500   550   12%   1,05 
 
Composició química: 
Anàlisi 
(UNE 36‐068) 

C 
%màx. 

Ceq 
(UNE 36‐068) %màx. 

P 
%màx. 

S 
%màx. 

N 
%màx. 

Colada  0,22  0,05  0,050  0,050  0,012 
Producte  0,24  0,52  0,055  0,055  0,013 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat 

simple a 180° i de doblegat ‐ desdoblegat a 90°C (UNE 36‐068)  Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36‐068): 

Tensió mitjana d'adherència: 

D < 8 mm               6,88 N/mm2  

8 mm  D  32 mm            (7,84‐0,12 D) N/mm2  

D > 32 mm               4,00 N/mm2  

‐ Tensió de trencament d'adherència: 

D < 8 mm               11,22 N/mm2  

8 mm  D  32 mm            (12,74‐0,19D)N/mm2  
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D > 32 mm               6,66 N/mm2  

Toleràncies: 

Secció barra: 

Per a D  25 mm             95 % secció nominal 

Per a D > 25 mm             96% secció nominal 

Massa              ± 4,5% massa nominal 

Ovalitat: 

Diàmetre nominal e 
(mm) 

Diferència màxima 

(mm) 

Diàmetre nominal e 
(mm) 

Diferència màxima 

(mm) 
6  1  16  2,00 
8  1  20  2,00 
10  1,50  25  2,00 
12  1,50  32  2,50 
14  1,50  40  2,50 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides 
als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El  fabricant  ha  de  facilitar,  si  se  li  demana,  còpia  dels  resultats  dels  assaigs  de  control  de  producció 
corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Armadures passives 

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat 
del sòl i de l'agressivitat de l’atmosfera ambiental. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 

superficial amb raspall de filferros          < 1% 
Normativa de compliment obligatori 

Normativa general 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 

Barres corrugades per a armadures passives 

UNE 36‐068‐94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” 
UNE  36‐065‐00  EX  Barras  corrugadas  de  acero  soldable  con  características  especiales  de  ductilidad  para 
armaduras de hormigón armado. 

Taulons 
Definició i característiques dels elements  

Definició 

Tauló de fusta, de pi o d'avet, que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral∙leles. 

Característiques generals 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)         0,40  P  0,60 t/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)           15% 

Higroscopicitat (UNE 56‐532)           Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)     0,35%  C  0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

Per a fusta de pi            aprox. 150000 kg/cm2  

Per a fusta d´avet            aprox. 140000 kg/cm2  

 Duresa (UNE 56‐534)              4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        100 kg/ cm2 

 Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        25 kg/ cm2 

 Resistència a la flexió (UNE 56‐537)          300 kg/ cm2 

Resistència a l'esforç tallant            50 kg/ cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)          15 kg/ cm2 

Toleràncies: 

Llargària nominal             + 50 mm 

                  ‐ 25 mm 

Amplària nominal             ± 2 mm 

Gruix nominal             ± 2 mm 
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Fletxa               ± 5 mm/m 

Torsió               ± 2° 

 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
Normativa de compliment obligatori 
NTE‐EME/75 "Norma Tecnológica de la Edificación. Encofrados." 

LLates 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles. 

Característiques generals 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per  la dessecació que no afectin  les característiques de  la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)   0,40  P      0,60 t/m3  

Higroscopicitat (UNE 56‐532)           Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)     0,35%  C  0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)           15% 

Coeficient d'elasticitat             aprox. 150000 kg/ cm2 

Duresa (UNE 56‐534)              4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        100 kg/ cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        25 kg/ cm2 

 Resistència a la flexió (UNE 56‐537)          300 kg/ cm2 

Resistència a l'esforç tallant            50 kg/ cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)          15 kg/ cm2 

Toleràncies: 

Llargària nominal             + 50 mm 

                  ‐ 25 mm 

Amplària nominal             ± 2 mm 

Gruix nominal             ± 2 mm 

Fletxa               ± 5 mm/m 

Torsió               ± 2° 

 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin  i en  llocs secs  i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
Normativa de compliment obligatori 
NTE‐EME/75 "Norma Tecnológica de la Edificación. Estructuras de Madera: Encofrados." 

Puntals 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

 Aquest plec s'aplicarà als puntals de fusta i  als puntals metàl∙lics telescòpics. 

Puntal de fusta 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactades i paral∙leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)   0,40  P      0,60 t/m3  

Higroscopicitat (UNE 56‐532)           Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)     0,35%  C  0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)           15% 

Coeficient d'elasticitat             aprox. 150000 kg/ cm2 

Duresa (UNE 56‐534)              4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        100 kg/ cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        25 kg/ cm2 

 Resistència a la flexió (UNE 56‐537)          300 kg/ cm2 

Resistència a l'esforç tallant           50 kg/ cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)          15 kg/ cm2 

Toleràncies: 

Llargària nominal             + 50 mm 

                  ‐ 25 mm 

Amplària nominal             ± 2 mm 
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Gruix nominal             ± 2 mm 

Fletxa               ± 5 mm/m 

Torsió               ± 2° 

Puntal metàl∙lic telescòpic 

Puntal metàl∙lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder‐lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió en funció de l’alçària de muntatge: 
Alçària  de 
muntatge (m) 

Llargària màxima del puntal 
3 m  3,5 m  4 m   4,5 m  5 m 

2  1,8 t  1,8 t  2,5 t  ‐  ‐ 
2,5  1,4 t  1,4 t  2,0 t  ‐  ‐ 
3  1,0 t  1,0 t  1,6 t  ‐  ‐ 
3,5  ‐  0,9 t  1,4 t  1,43 t  1,43 t 
4  ‐  ‐  1,1 t  1,2 t  1,2 t 
4,5  ‐  ‐  ‐  0,87 t  0,87 t 
5  ‐  ‐  ‐  ‐  0,69 t 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Puntals de fusta 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

Puntals metàl∙lics telescòpics 

No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Taulers 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles. 

Característiques generals 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per  la dessecació que no afectin  les característiques de  la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Quan el tauler és encadellat: 
Les vores han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)   0,40  P      0,60 t/m3  

Higroscopicitat (UNE 56‐532)           Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)     0,35%  C  0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)           15% 

Coeficient d'elasticitat             aprox. 150000 kg/ cm2 

Duresa (UNE 56‐534)              4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        100 kg/ cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

En la direcció paral∙lela a les fibres         300 kg/ cm2 

En la direcció perpendicular a les fibres        25 kg/ cm2 

 Resistència a la flexió (UNE 56‐537)          300 kg/ cm2 

Resistència a l'esforç tallant            50 kg/ cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)          15 kg/ cm2 

Toleràncies: 

Llargària nominal             + 50 mm 

                  ‐ 25 mm 

Amplària nominal             ± 2 mm 

Gruix nominal             ± 2 mm 

Fletxa               ± 5 mm/m 

Torsió               ± 2° 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin  i en  llocs secs  i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plafons 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per a plafons metàl∙lics utilitzats als encofrats. 

Característiques generals 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No 
ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
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La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre  la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
Si el plafó es corb, el radi de corbatura ha de correspondre amb el de la peça a encofrar. 
Toleràncies pels plafons plans: 

Planor                 ± 3 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Aquest plec és vàlid per: 

Bastides de perfil d'acer 

Desencofrant 

Conjunt d'elements de fixació per plafons d'encofrats metàl∙lics 

Elements auxiliars de lligat 

Materials auxiliars per a encofrar 

Carro metàl∙lic corb per a encofrat 

Motlle metàl∙lic per a encofrat de forat en massís de formigó 

Bastida de perfil d’acer 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar‐ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

Desencofrant 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas‐oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar  l'adherència entre el  formigó  i  l'encofrat,  sense alterar  l'aspecte posterior del  formigó ni  impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 

Elements de fixació per a encofrats metàl∙lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar 

Han de complir les condicions de forma, resistència i acabat pròpies de l'ús a què es destinin. 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Desencofrant 

Subministrament: En recipient tancat hermèticament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del agents atmosfèrics, durant un temps màxim d'un any. 

Elements de fixació per a encofrats metàl∙lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En  lloc sec, sense contacte directe amb el terra  i protegits de  la  intempèrie, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
Normativa de compliment obligatori 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 

Geotextils 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Feltres de polipropilè formats per filaments sintètics continus lligats tèrmicament. 

Feltres  de  poliester  fets  amb  fibres  de  poliester  sense  teixir,  consolidats mecànicament mitjançant 
punxonament. 

Característiques generals 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Feltres de poliester 

Resistència a la tracció   23 kg/2,5 cm 

Pes mínim  Càrrega de ruptura  Longitud del rotlle  Amplada del rotlle 

350 g/ m2   40 kN/m   75 m  5,2 m 
160 g/ m2   13 kN/m   50 m  2,0 m 

 

Feltres de polipropilè 

Composició química               aprox. 70% propilè 

                    aprox. 30% polietilè 

Grandària del porus               aprox. 0,1 mm 

 
Pes mínim  Resistència tracció 

kg/5cm 
Allargament fins trencament  Permeabilitat 

(1) 
60 g/ m2   12   25%  aprox. 250 l/ m2 s 
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70 g/ m2   15   25%  ‐ 
90 g/ m2   22,5   25%  aprox. 400 l/ m2 s 
100 g/ m2   25   25%  aprox. 300 l/ m2 s 
110 g/ m2   30   30%  aprox. 300 l/ m2 s 
130 g/ m2   30   30%  aprox. 300 l/ m2 s 
140 g/ m2   35   30%  aprox. 300 l/ m2 s 
190 g/ m2   49   30%  aprox. 190 l/ m2 s 
200 g/ m2   50   40%  aprox. 190 l/ m2 s 
250 g/ m2   63   40%  aprox. 190 l/ m2 s 
275 g/ m2   70   40%  aprox. 190 l/ m2 s 
300 g/ m2   83   40%  aprox. 120 l/ m2 s 
350 g/ m2   80   40%  aprox. 120 l/ m2 s 
400 g/ m2   95   40%  aprox. 120 l/ m2 s 

 (1) Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 0,02 bar, perpendicularment al pla  
Per a un pes mínim de 70 g/ m2: 

Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 1 bar,  

perpendicularment al pla             aprox. 50 l/ m2 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

Identificació del producte 

Nom del fabricant o marca comercial 

Dimensions 

Pes per m2 

Data de fabricació 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 
5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Segellants 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Materials  plàstics  de  diferent  composició,  sense  forma  específica  que  serveixen  per  a  tancar  un  junt  entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat, i materials auxiliars per a la seva aplicació. 
S'han considerat els tipus següents: 

Massilla de  silicona: Màstic monocomponent de  cautxú de  silicona, d'elasticitat permanent, amb  sistema 
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de  

polisulfurs amb additius i càrregues 

Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues  

d'elasticitat permanent 

Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió  

aquosa, amb additius i càrregues 

Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

Massilla d'oleo‐resines: Màstic monocomponent d'òleo‐resines amb additius i càrregues de plasticitat  

permanent 

Massilla de cautxú‐asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals  

i elastómers 

Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 

Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

Massilla per a junt de plaques de guix‐ laminat 

Emprimació prèvia per a segellats 

Característiques generals: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte  la massilla  de  cautxú‐asfalt,  l'asfàltica  i  la  utilitzada  per  a  plaques  de  guix  laminat,  la  resta  de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
 
 
Tipus massilla  Densitat a 20ºC 

(g/cm3) 
Temperatura 
d’aplicació 

Deformació màx.  a 
5ºC 

Resistència  a 
temperatura 

Silicona neutra  1,07‐1,15  ‐10 ‐ +35°C  20‐30%  ‐45 ‐ +200°C 
Silicona àcida 
ó bàsica 

1,01‐1,07  ‐10 ‐ +35°C  20‐30%  ‐ 

Polisulfur 
bicomponent 

 1,35  ‐10 ‐ +35°C  30%  ‐30 ‐ +70°C 

Poliuretà 
monocomponent 

1,2  5 ‐ 35°C  15‐25%  ‐30 ‐ +70°C 

Poliuretà 
bicomponent 

1,5‐1,7  5 ‐ 35°C  25%  ‐50 ‐ +80°C 

 
Tipus massilla  Densitat a 20ºC 

(g/cm3) 
Temperatura 
d’aplicació 

Deformació màx.  a 
5ºC 

Resistència  a 
temperatura 

Acrílica  1,5‐1,7  5 ‐ 40°C  10‐15%  ‐15 ‐ +80°C 
De butils  1,25‐1,65  15 ‐ 30°C  10%  ‐20 ‐ +70°C 
D'óleo‐resines  1,45‐1,55  ‐10 ‐ +35°C  10%  ‐15 ‐ +80°C 
 
Característiques mecàniques: 
Tipus massilla  Resistència  a  la 

tracció (kg/cm2) 
Mòdul  d’elasticitat  al  100% 
d’allargament (kg/cm2) 

Duresa Shore A 
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Silicona neutra   7  2  12° ‐ 20° 

Silicona àcida ó bàsica   16  5  25° ‐ 30° 
Polisulfur bicomponent   25  ‐  60° 

Poliuretà 
monocomponent 

 15 
3 
0,3‐0,37 N/mm2 

(de polimerització ràpida) 
30° ‐ 35° 

Poliuretà bicomponent  ‐  15  ‐ 
Acrílica  ‐  1  ‐ 
De butils  ‐  ‐  15° ‐ 20° 

Massilla de silicona 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
Base: Cautxú ‐ silicona 
Allargament fins al trencament: 

Neutra                 500% 

Àcida o bàsica               400% 

Massilla de polisulfurs bicomponent 

Un  cop mesclats  ambdós  components  a  temperatura    10°C  es  transforma  en  un material  elastomèric  que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla          10°C ‐ 20°C 

Massilla de poliuretà monocomponent bicomponent 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

Monocomponent            Poliuretà 

Bicomponent            Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla          15°C ‐ 20°C 

Massilla acrílica 

El procés de reticulació comença a evaporar  l'aigua de  la massa,  la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base: Polímers acrílics 

Massilla de butils 

Vulcanitza en evaporar‐se el dissolvent  i entrar en contacte amb  l'aire,  i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica. 
Base: Cautxú ‐ butil 

Massilla d’oleo ‐ resines 

En contacte amb l'aire, forma una pel∙lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base: Oleo‐resines 

Massilla de cautxú‐asfalt 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura  38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb  la consistència adequada per a  la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió  , com a 
mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base: Cautxú‐asfalt 

Resistència a la temperatura          18°C ‐ 100°C 

Massilla asfàltica 

Resiliència a 25°C              78% 

Escuma de poliuretà en aerosol 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)         20‐25 min 

Densitat (DIN 53420)            Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació            5°C ‐ 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

a 20°C              15 N/cm2  

a ‐20°C              20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102)          Classe B2 

Resistència a la temperatura          ‐40°C ‐ +90°C 

Massilla per a junts de plaques de cartó guix 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Massilla de cautxú‐asfalt o asfàltica 

Característiques físiques: 

Tipus massilla  Densitat (g/cm3) 

Penentració a 25ºC, 
150  g  i  5  s,  UNE 
104‐281        (1‐4) 
(mm) 

Fluència  a  60ºC 
UNE  (104‐281)      (3‐
6) (mm) 

Adherència  5  cicles 
a  –18ºC  UNE  104‐
281    (4‐4) 

Cautxú asfaltat 
1,35‐1,5 
(a 25ºC) 

 23,5   5  Ha de complir 

Asfàltica  1,35   9   5  Ha de complir 

 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104‐233. 

Emprimació prèvia per a segellats 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar‐se correctament 
i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals 

Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Identificació del producte 

Color (excepte la massilla per a plaques de guix ‐ laminat o escuma de poliuretà) 

Instruccions d'ús 

Pes net o volum del producte 

Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de guix laminat) 

Massilla de silicona, de polisulfurs, de poliuretà, acrílica, de butils, d’oleo‐resines o asfàltica 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, 
en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

Massilla de cautxú‐asfalt 

Emmagatzematge:  En  el  seu  envàs  tancat  hermèticament  i  protegit  de  la  intempèrie.  Temps  màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

Escuma de poliuretà 

Emmagatzematge:  el producte  s'ha d'emmagatzemar  en  el  seu  envàs  tancat hermèticament  i  a  temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

Massilla per a plaques de  guix laminat 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar‐ne la compatibilitat dels 
materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
Normativa de compliment obligatori 

Massilla de cautxú‐asfalt o asfàltica 

NBE QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

Resta de materials 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Peces rectes de formigó per a vorades 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Peça prefabricada de  formigó de  forma prismàtica, massissa  i amb una  secció  transversal adequada a  les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
 Característiques generals 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les  peces  amb  relleu  superior  han  de  tenir  la  cara  aixamfranada  amb  acaneladors  transversals  o 
longitudinals. 

Llargària    ≥1m 

Resistència a la compressió   400 kg/cm2  

Resistència a flexió (UNE 127‐025) 

Classe R3,5: 

Valor mitjà    3,5 N/ mm2 
Valor unitari     2,8 N/ mm2 

 

Classe R5: 

 Valor mitjà    5,0 N/ mm2 
Valor unitari     4,0 N/ mm2 

 

Classe R6: 

 Valor mitjà    6,0 N/ mm2 
Valor unitari     4,8 N/ mm2 

 

Pes específic    2300 kg/m3  

Absorció d'aigua, en pes (UNE 127‐025): 

Valor mitjà    9,0% 

Valor unitari    11,0% 

Gelabilitat   Inherent a ± 20°C 

Toleràncies:   

Llargària :   

Peça recta  ± 5 mm 

Peça corba o en escaire  ± 10 mm 

Amplària   ± 3 mm 

Alçària   ± 5 mm 
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Conicitat i guerxament   5 mm 

Les característiques dimensionals, geomètriques  i mecàniques han de  complir  les especificacions de  la norma 
UNE 127‐025 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet  subministrat  , ha de portar  les dades  següents marcades en una de  les cares no 
vistes : 

Nom del fabricant 

Classe 

Data de fabricació 

Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió 

Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O,C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment. 
UNE 127‐025‐99 “Bordillos prefabricados de hormigón.” 

Peces de morter de ciment per a rigoles 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Peces prefabricades de morter de ciment blanc per a la formació de rigoles. 

Característiques generals 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara 
plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària  amplada  gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127‐002)             7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127‐006 i UNE 127‐007): 

o Cara a tracció               50 kg/ cm2 

o Dors a tracció               40 kg/ cm2 

Gelabilitat (UNE 127‐004):Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

 Dimensions            ± 1 mm 

 Gruix              ± 3 mm 

 Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi    ± 0,4 mm 

 Rectitud d'arestes          ± 0,4 mm 

 Balcaments            ± 0,5 mm 

 Planor              ± 0,4 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 127‐001‐90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 

Panots 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Peça prefabricada  feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants. 

Característiques generals 

Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la 
cara plana han de ser rectes. 
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària  amplària  gruix. 

Gruix de la capa fina    6 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127‐002)    7,5% 

Resistència al desgast (UNE 127‐005)    3 mm 

Tensió de trencament (UNE 127‐006 i UNE 127‐007):   

Cara a tracció    50 kp/ cm2 

Dors a tracció    40 kp/ cm2 

Gelabilitat (UNE 127‐004)   Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies:   

Dimensions   ± 0,5% 
de  les  dimensions 
nominals 

Gruix :   

Gruix mitjà ≤ 40  ± 2mm 

Gruix mitjà > 40  ± 3mm 

Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi   ± 0,4 mm 

Rectitud d'arestes   ± 0,2% 

Balcaments   ± 0,5 mm 

Planor   ± 0,2 de la diagonal 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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Normativa de compliment obligatori 
UNE 127‐023‐99 EX Losetas de hormigón. 

Peces prefabricades de formigó 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

Característiques generals 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles. 
Els cantells de la cara vista poden ser bisellats o arrodonits. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver‐hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista:   4 mm 
Absorció d'aigua:  < 6% 
Resistència al trencament: 
     ‐ Valor mig :   3,6 MPa 
     ‐ Valor individual :  >= 2,9 MPa 
Resistència al desgast per abrasió: 
Classe  Marca  Requisit 
1  F  ‐ 
3  H     23 mm    
4  I   20 mm    
 
Toleràncies: 
     ‐ Diferència màxima entre dues mides d'una peça :  < 3 mm 
     ‐ Dimensions: 
Gruix 
(mm) 

Llargària 
(mm) 

Amplària 
(mm) 

Gruix 
(mm) 
 

< 100    ± 2     ± 2      ± 3    
100    ± 3     ± 3      ± 4    

 
     ‐ Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 
Classe  Marcat 

(mm)    
Diferencia 
(mm)    

1  J  5 
 2      K  3 
 
     ‐ Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
Les característiques dimensionals, geomètriques  i mecàniques han de  complir  les especificacions de  la norma 
UNE 127‐015 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
     ‐ Identificació del fabricant 
     ‐ Identificació del producte: rajola de formigó, format, model 
     ‐ Classes 
     ‐ Nom de la norma 
     ‐ Data de fabricació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
Normativa de compliment obligatori 
* UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón 

Mescles bituminoses en calent 
Definició i característiques dels elements 

Definició: 

Mescla de granulats, pols mineral i un lligant bituminós per a la confecció de mescles bituminoses en calent. 

Característiques generals: 

La  fabricació de  la mescla no  es podrà  iniciar  fins que  la D.O. no hagi  aprovat  la  fórmula de  treball, que 
inclourà: 
Proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació en 
calent. 
Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 
12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 
Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total de granulats. 
Densitat màxima a aconseguir. 
 
En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal∙lacions de tipus discontinu, els temps a exigir per a  
mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant. 
Les temperatures màxima i mínima de calentament previ de granulats i lligant. 
Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 
El  contractista  ha  de  sotmetre  a  l'aprovació  de  la  D.O.  les  pedreres  o  dipòsits  d'on  s'han  d'obtenir  els 
granulats. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per  la pedrera de procedència dels granulats, on es facin 
constar  que  acompleixen  totes  les  exigències  del  PG‐3  per  a  ser  utilitzats  en  la  fabricació  de  mescles 
bituminoses. 
Els granulats destinats a  la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a  l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 
no es podran emprar. 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
S’han considerat totes les mescles contemplades a l’article 542 del PG 3/75. 
El lligant bituminós ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
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Granulat gros (part retinguda pel tamís 2,5 mm UNE 7‐050) 

Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera. 
El rebuig del tamís 5 mm (UNE 7‐050) ha de contenir el 100% de partícules que presentin dues o més cares de 
fractura, segons la norma NLT‐358. 
La naturalesa del granulat gros ha d'ésser silícica, granítica o porfídica a les capes de trànsit. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT‐149): 

Capes intermitges i de base           < 30 

Capes de trànsit: 

No drenants               < 25 
Drenants               < 20 

El valor del coeficient de polit accelerat del granulat gros a emprar en capes de trànsit ha de ser com a  

mínim (NLT‐164 i NLT‐174): 

Mescles no drenants              0,50 

Mescles drenants                0,45 

Índex de llenques a les diferents fraccions del granulat: 

Mescles no drenants             < 30 

Mescles drenants               < 25 

Coeficient de neteja (NLT‐172)             < 0,5 

Adhesivitat: 

Per a mescles obertes o drenants:  

   Adhesivitat (NLT‐166)            95% pes de granulat 

  Per a mescles denses, semidenses o groses (tancades):  

Adhesivitat: pèrdua de resistència per immersió‐ compressió (NLT‐162)          
             < 25% 

Granulat fí  (part que passa pel tamís 2,5 mm i retinguda pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050): 

El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdós materials. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el 10% del pes 
dels granulats fins de la mescla. 
Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Ángeles" del 
granulat gros. 

Equivalent de sorra (NLT‐113): 

Sorres artificials           > 65 

Sorres naturals           > 75 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

‐ Índex d'adhesivitat (NLT‐355)       > 4 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162)  25% 

Pols mineral o filler  (part que passa pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050): 

El filler ha de ser totalment ciment a  les capes de trànsit  i  intermitges,  i en un 50% a  la capa de base. Si  la 
totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha 
de ser  2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral, segons la norma NLT‐151, s'ha d'ajustar als límits següents: 

Tamís 
(UNE 7‐050) 

Tamisatge acumulat 

(% en pes) 
630 micres  100 
320 micres  95 ‐ 100 
160 micres  90 ‐ 100 
80 micres  70 ‐ 100 
 
En el cas d'utilitzar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no ha de superar el 3%. 

Densitat aparent del pols mineral (NLT‐176) (D)       0,8  D  1,1 g/cm3  

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT‐180)     < 0,6 

Característiques de la mescla 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

TIPO DE MEZCLA (*) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE‐EN 933‐2 (mm) 

45  32  22  16  8  4  2  0,500  0,250  0,063 

Densa 
AC16 D  ‐  ‐  100  90‐100  64‐79  44‐59  31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

AC22 D  ‐  100  90‐100  73‐88  55‐70     31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

Semidensa 

AC16 S  ‐  ‐  100  90‐100  60‐75  35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC22 S  ‐  100  90‐100  70‐88  50‐66     24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC32 S  100  90‐100     68‐82  48‐63     24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

Gruesa 
AC22 G  ‐  100  90‐100  65‐86  40‐60     18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

AC32 G  100  90‐100     58‐76  35‐54     18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

 
 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de 
l'article 542.4.1 del PG 4. 
La dosificació del lligant en mescles tancades, es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT‐159), prenent 
com a referència els criteris següents: 
 
CONCEPTE  Intermèdia  Base  Regul/trànsit 
Relació ponderal filler‐betum  1,2  1,0  1,3 
Num. Cops per cara  75  75  75 
Estabilitat (kgf)   1000   1000   1000 
Deformació (mm)  2‐3, 5  2‐3, 5  2‐3, 5 
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% de buits en mescla  4‐8  4‐9  4‐6 
CONCEPTE  Intermèdia  Base  Regul/trànsit 
% de buits en granulats D,S 12  > 15    > 15 
% de buits en granulats D,S,G 20  > 14  > 14  > 14 
% de buits en granulats S,G 25  > 13  > 13   
 
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de 
laboratori (NLT‐173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en l’interval de 105 
a 120 minuts, no serà superior als següents valors (m/min): 
  Zona tèrmica estival 
Categoria trànsit  Càlida  Mitjana  Temperat 
TO T1  15  15  20 
T2  15  20  20 
T3  20  20  ‐ 
T4  20  ‐  ‐ 

Pèrdua de resistència per immersió ‐ compressió (NLT‐162) (no drenants)  25% 

Per  a mescles  drenants,  la  dosificació  del  lligant  es  determinarà  seguint  l’assaig  Cantebre,  prenent  com  a 
referència els criteris següents: 
Concepte  Rodament drenant 
Tipus de mescla  P‐10 
Relació ponderal filler‐betum  1,0 
Num. Cops per cara  50 
% de buits en mescla   20 
% pèrdues (25ºC)  <20 
% pèrdues en humit (25ºC)  <30 

Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)), en mescles no drenants: 

Capa de base            3,5% 

Capa intermitja            4% 

Capa de trànsit            4,5% 

En mescles drenants, el percentatge de lligant sobre granulat ha d’estar comprès entre el 4 i el 5%. 

Toleràncies: 

‐ Granulometría (inclòs el pols mineral): 

Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7‐050): ± 3% del pes total dels granulats 

Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7‐050): ± 2% del pes total dels granulats 

Tamís 0,08 (UNE 7‐050): ± 1% del pes total dels granulats 

‐ Lligant hidrocarbonat: ± 0,3% de la massa total de granulats 

Toleràncies per a les mescles drenants: 

Buits de la mescla (NLT‐159 amb 50 cops per cara): ± 2% 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de 
la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Diàriament  s'ha  de  subministrar  com  a mínim,  el  volum  de  granulats  corresponents  a  la  producció  de  la 
jornada, sense descarregar‐los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge:  En  capes  de  gruix  inferior  a  un metre  i mig,  separades  segons  el  tipus  i  la mida  del 
granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

Tubs circulars de formigó amb unió encadellada per a clavegueres i col∙lectors 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tubs recte de secció circular de formigó  en massa (vibro‐prensat)  amb unió encadellada. 
La unió encadellada , entre tub i tub té que anellar‐se amb formigó. 
Sempre  que  existeixi  homologació  AENOR  de  materials  s’exigirà  aquesta  homologació  als  materials  a 
instal∙lar. 
Als diferents materials a  instal∙lar a  les xarxes se’ls aplicarà els diferents assaigs a  fàbrica  i/o a recepció en 
obre indicats a l’apartat 1r. 
Els materials que  s’adeqüin  a marques homologades no precisaran  l’aportació de proves  de materials  en 
fàbrica, a excepció de que les característiques de l’obra així ho recomanin. 

Característiques generals 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 
tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No  ha  de  tenir  incrustacions,  fissures  que  travessin  la  paret,  escrostonaments,  ni  defectes  que  indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La  superfície  interior  ha  de  ser  regular  i  llisa.  Es  permeten  petites  irregularitats  locals  sempre  que  no 
disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir  la normativa vigent. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

Classe de tub i designació 

Diametre nominal 

Identificació de la serie o data de fabricació 

Nom o marca del fabricant 

Identificació de la planta de producció 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment,  la realització de  l'assaig de resistència a  l'aixafament d'una mostra 
de  cada  remesa.  L'assaig  s'ha de  fer  segons el  "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
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Característiques dels tubs: 
Classes resistents a l'aixafament , carregues de fissuració i trencaments segons diàmetres: : 
 

DN (cm) 

Resistència  a 
l'aixafament 
(kg/m)      
       

Gruix (mm)   
Toleràncies  del  DN  
(mm)          

20   2500   25    ± 4           
30   2500              35    ± 4           
40   2500              40    ± 4           
50      3000              45    ± 5           
60   3600              52    ± 6           
70   4200              59    ± 7           
80   4800              66    ± 7           
90   4800              70    ± 7           
100   4900              74    ± 7           
120   5500              82    ± 7           
150   6000              95    ± 8           
¦200     6000              120    ± 10           

 

Llargària:   100 cm 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:   0,012 

Resistència  característica  estimada  a  la  compressió del  formigó,  al  cap de  28 dies.  Proveta  cilíndrica:     275 
kg/cm2 

Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.‐73):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament (T.H.M.‐73):   2 kg/cm2 

Toleràncies: 

     ‐ Llargària nominal:  ± 2% 

     ‐ Gruix nominal: ± 5%,   3 mm 

     ‐ Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

     ‐ Rectitud: ± 5 mm/m,   10 mm 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició 
definitiva. 
Emmagatzematge:  Assentats  horitzontalment  sobre  superfícies  planes.  S'han  de  protegir  del  sol,  de  les 
temperatures extremes, i dels impactes. 
Normativa de compliment obligatori 
PPTG‐TSP/86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” 

Materials per a pous de registre circulars 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix a mitjamossa, obtinguda per un procés 
d'emmotllament i compactació d'un formigó sense armadura. 
S’han considerat les peces següents: 

Peça per a les parets del pou 

Peça reductora per passar de les dimensions del pou a les de la tapa 

Peça per a base de pou 

Característiques generals 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic.  
No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències.  
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa.  
Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. 
No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar‐la amb un martell. 
Les peces de DN  1000 mm han de ser de formigó armat.  
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 

a) Composició:  

Relació aigua ‐ ciment              0,50 

Contingut de ciment en mòduls de: 

Formigó en massa              200 kg/m3  

Formigó armat              280 kg/m3  

b) Absorció d’aigua i resistència a compressió (UNE 127‐011):  

Absorció d’aigua, en pes              6% 

Resistència a compressió (formigó sense armadures)      40 Mpa 

c) Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127‐011)        4  10‐16 m2  

Contingut d’ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 

Elements de formigó en massa          0,4%  

Elements de formigó armat          0,4%  

Càrrega de trencament              30 kN/m2  

Quantia mínima d’armadures en peces armades: 2cm2/m de secció vertical o 0,15 cm2 en qualsevol tipus 
d’alçat  
Gruix de paret de les peces:  

Per a DN  1000 mm              120 mm 

Per a 1000 mm < DN  1500 mm            160 mm 

Per a DN > 1500 mm              200 mm 
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Llargària de l'encaix              2,5 cm 

Irregularitats de la superfície del formigó:  

Diàmetre dels buits              15 mm 

Profunditat dels buits              6 mm 

Amplària de fissures              0,15 mm 

Toleràncies: 

Diàmetre interior              ± (2 + 0,01 DN) mm 

      (màxim de ± 15 mm) 

Gruix de paret              ± 5% 

Alçària (el valor més gran de)           ± 1,5% 

                  ± 10 mm 

Rectitud de generatrius interiors (el valor més gran de)     ± 1,0% alçària útil 

                  ± 10 mm 

Ortogonalitat d’extrems (UNE 127‐011): 

Per a DN  1000 mm            10 mm 

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de       ± 20 mm 

                  ± 0,01 DN 

Planor dels extrems: 

Per a DN  1000 mm            10 mm 

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de       ± 20 mm 

                  ± 0,01 DN 

Peça reductora 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular 
a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

Peça de base 

L’extrem  superior  ha  d’acabar  amb  un  encaix  i  l’extrem  inferior  ha  de  quedar  tancat  i  ha  de  ser  pla  i 
perpendicular a l’eix del pou. 
Ha  de  tenir  preparats  els  forats  per  als  tubs  d’entrada  i  de  sortida  d’aigues,  o  bé  ha  de  portar  incorporats 
sòlidament empotrats a la paret del mòdul uns tubs de llargària  50 cm. 

Gruix de la solera: 

Per a DN  1000 mm            120 mm 

Per a 1000 mm < DN  1200 mm          160 mm 

Per a DN > 1200 mm            200 mm 

Pendent superior dels llits hidràulics          5% 

Alcària dels llits hidràulics              DN tub sortida 

                   400 mm 

                   50% DN tub major 

DN màxim tubs incidents:  DN mòdul base ‐ 500 mm 

Estanquitat (UNE 127‐011)            Ha de complir 

Quantía mínima d’armadures en soleres: 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

Identificació del fabricant o nom comercial 

Diàmetre nominal 

Pressió de treball o indicació: Sanejament 

Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegides del sol  i  les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"  
UNE 127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

Materials auxiliars per a pous de registre 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Elements complementaris per a la formació de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

Bastiments de base i tapa mecanitzada tipus Solo 7sc de Norinco Sot o equivalent. De 70cm de pas lliure. 

Bastiment i reixa de fosa rectangular 

Bastiment i reixa de fosa linial, per a una llum de 50 cm. 

Graons de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

Graons de polipropilè armat. 

Bastiments de base i tapa o reixa 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil). 
No ha de  tenir defectes superficials com esquerdes,  rebaves, bufaments,  inclusions de sorra, gotes  fredes, 
etc. 
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41‐300 (EN 124). i UNE 41‐301 
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar‐les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs 
indicats a la UNE 41‐300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Les dimensions dels  intervals de  les  reixes depenen de  l’orientació de  l’eix  longitudinal  en  relació  amb  la 
direcció del trànsit i son els especificats a la UNE 41‐300 (EN 124). 
La tapa o reixa, i el bastiment han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions: 

EN 124. 
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UNE 41‐301 

La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41‐300 (EN 124) apartat 4. 

El nom o sigles del fabricant. 

Referència, marca o certificació, si la té. 

Referència a la norma UNE 41‐301 

Especificacions 

Profunditat d’encastament (UNE 41‐300)          50 mm 

Franquícia total entre tapa o reixa i bastiment        2 mm 

       5 mm 

Massa superficial                200 kg/m2  

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica UNE 36‐111  18 kg/mm2  

Duresa Brinell (UNE 7‐422)            155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments          10% 

Contingut de fòsfor              0,15% 

Contingut de sofre               0,14% 

Bastiment de base i tapa 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder‐la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el 
seu perímetre i quedi garantitzada l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 

Pas útil    70 cm 

Toleràncies : 

Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)     ± 2 mm 

Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament   Nul 

Graons 

Ha de tenir forma de U. 
Ha de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 
Ha de tenir estríes o resalts que facilitin l’antilliscament. 

Llargària entre extrems de la travesa de recolzament     300 ‐ 400 mm 

Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó   120 ‐ 160 mm 

Llargària mínima de la zona d’empotrament       75 ‐ 85 mm 

Graons d’acer 

L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments de l'esglaó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Diàmetre del rodó             20 mm 

Resistència a la tracció           de 34 a 50 kg/mm2  

Límit elàstic (UNE 7‐474)              22 kg/mm2  

Allargament a ruptura              23% 

Característiques del galvanitzat: 

Densitat del metall dipositat            6,4 kg/dm3  

        Massa del recobriment (MELC 8.06a)          610 g/m2  

        Puresa del zinc (UNE 37.302)            98,5% 

        Adherència (MELC 8.06a): sense exfoliacions ni despreniments 

        Continuïtat del revestiment (MELC 8.06a): sense despreniments 

   Gruix (MELC 8.06a)       85 micres 

   Toleràncies: 

Dimensions     ± 2 mm 

Diàmetre del rodó   ‐ 5% 

Guerxament     ± 1 mm 

Graó de polipropilè armat 

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè a un 
rodó de ferro acerat. 
El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer. 
Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó. 
El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l’antilliscament. 
Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics. 

Diàmetre del rodó d’acer             12 mm 

 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
Normativa de compliment obligatori 

Bastiments i tapes o reixes 

UNE  41‐300‐87  "Dispositivos de  cubrición  y de  cierre para  zonas de  circulación  utilizadas por peatones  y 
vehiculos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." (EN 124) 
UNE 41‐301‐89 “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución 
de agua potable.” 
UNE 41‐301‐93 ERRATUM “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable.” 
ISO/R 185‐1961 "Clasificación de la fundición gris." 
UNE 36‐111‐73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas." 
GRAONS: 
UNE 127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 
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Materials auxiliars per a pericons de canalització 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Bastiment i tapa quadrats o rectangulars, emmotllats, de fosa. 

Característiques generals 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil). 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Han d'estar classificats com B125 segons la UNE 41‐300 (EN 124). 
Han de  tenir  la  forma  i els gruixos adequats per a  suportar  les  càrregues del  trànsit d'acord amb els assajos 
indicats a la UNE 41‐300 (EN 124). 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al  llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder‐la 
aixecar. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

EN 124. 

UNE 41‐301 

La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41‐300 (EN 124) apartat 4. 

El nom o sigles del fabricant. 

Referència, marca o certificació, si la té. 

Especificacions 

Profunditat d’encastament (UNE 41‐300)          20 mm  

Franquícia total entre tapa i bastiment          2 mm  

 5 mm  

Pes                   100 kg/m2  

Gruix de la fosa               10 mm 

Resistència a la tracció de la fosa,  

proveta cilíndrica (UNE 36‐111)          18 kg/mm2  

Duresa Brinell (UNE 7‐422)            155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments         10% 

Contingut de fòsfor             0,15% 

Contingut de sofre               0,14% 

Toleràncies: 

Dimensions             ± 2 mm 

Guerxament            ± 2 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté  i  les seves 
dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 36‐111‐73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas." 
UNE  41‐300‐87  "Dispositivos  de  cubrición  y  cierre  para  zonas  de  circulación  utilizadas  por  peatones  y 
vehículos." (EN 124). 
UNE 41‐301‐89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución 
de agua potable." 
UNE  41‐301‐93  ERRATUM  "Dispositivos  de  cubrición  y  cierre  utilizados  en  las  redes  de  saneamiento  y 
distribución de agua potable." 
ISO/R 185‐1961 "Clasificación de la fundición gris." 
127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

Hidrant de columna humida 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 

De columna seca 

De columna humida 

Per a soterrar en pericó 

Característiques generals 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23‐400. 
Pressió de treball  30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords): Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords  20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 

Resistència a la tracció             290 N/mm2 

Mòdul d'elasticitat              240 N/mm2 

Allargament               8% 

Duresa Brinell (UNE‐EN 10003‐1)          95 aproximadament 

Hidrant de columna seca 

Ha d'estar format per: 
Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb 
enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar  



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  

l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de 
la vàlvula. 
Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de 
permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 

Hidrant de columna humida 

Ha d'estar format per: 
Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de 
connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 

Hidrant soterrat en pericó 

Ha d'estar format per: 
Un pericó de registre 
Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i 
amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Normativa de compliment obligatori 

Normativa general 

NBE‐CPI‐96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de marzo  de  1995,  de  la Dirección General  de  Seguridad  Industrial  del Departamento  de 
Industria  y Energía, de nombramiento del  Laboratori General de Assaigs  i  Investigacions  como Organismo de 
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de  instalaciones de protección contra  incendios." (BOE de 20 de maig de 1995  i 
DOGC de 31 de març de 1995). 
UNE 23‐400‐98 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm." 
UNE 23‐400‐98 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm." 
UNE 23‐400‐98 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm." 
UNE  23‐400‐98  (5)  1R  "Material  de  lucha  contra  incendios.  Racores  de  conexión.  Procedimientos  de 
verificación." 

Hidrants de columna seca 

UNE 23‐405‐90 "Hidrante de columna seca." 

Hidrants de columna humida 

UNE 23‐406‐90 "Hidrante de columna húmeda." 

Hidrants soterrats en pericó 

UNE 23‐407‐90 "Hidrante bajo nivel de tierra." 

Accessoris de polietilè per a derivacions a pressió 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 

Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal∙lacions de transport i distribució d'aigua 
amb una temperatura fins a 45°C 

Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal∙lacions de transport i distribució de gas 
amb una temperatura fins a 40°C 

Característiques generals 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent  segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris  injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera  i no han d'existir soldadures 
intermitges. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 
Accessoris de Baixa Densitat 
Accessoris d’Alta Densitat 

Accessoris de Mitja Densitat 

Diàmetre nominal  La inscripció: GAS 
Gruix nominal  UNE 53‐333 
Pressió nominal  SRD i diàmetre nominal 
UNE 53‐131  Identificació del fabricant 
Identificació del fabricant   Any de fabricació 
Any de fabricació   Referència del material 
Referència del material: 

PE 50B (Baixa densitat) 

PE 50ª (Alta densitat) 

MDPE 

Tot en aquest mateix ordre   

Accessoris de polietilè de densitat baixa 

Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat  930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes 
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Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min 

Accessoris de polietilè de densitat mitjana 

Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0 

Pressió màxima de treball  4 bar 

Temperatura de treball      40°C 

Accessoris de polietilè de densitat alta 

Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

0°C < T  20°C            1  Pn 

20°C < T  25°C            0,8  Pn 

25°C < T  30°C            0,63  Pn 

30°C < T  35°C            0,5  Pn 

35°C < T  40°C            0,4  Pn 

40°C < T  45°C            0,32  Pn 

T = temperatura d'utilització 
Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball  45°© 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col∙locar la tuberia directament al terreny, col∙locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé 
el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 53‐131‐90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos 
de ensayo." 
UNE 53‐394‐92 IN Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno para conducción 
de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
UNE 53‐394‐93  IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de  instalación y manejo de tubos de polietileno para 
conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
UNE  53‐333‐90  "Tubos  de  polietileno  de media  y  alta  densidad  para  redes  subterráneas  de  distribución  de 
combustibles gaseosos." 

Tubs de polietilè de densitat alta (pead) a pressió 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 

Característiques generals 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent  segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Totes  les  xarxes  d’abastament  d’aigua  i  clavegueram  s’hauran  de  construir  amb  materials  prèviament 
homologats per AIGÜES DE GIRONA. 
Sempre  que  existeixi  homologació  AENOR  de  materials  s’exigirà  aquesta  homologació  als  materials  a 
instal∙lar. 
Als diferents materials a  instal∙lar a  les xarxes se’ls aplicarà els diferents assaigs a  fàbrica  i/o a recepció en 
obre indicats. 
Els materials que  s’adeqüin  a marques homologades no precisaran  l’aportació de proves  de materials  en 
fàbrica, a excepció de que les característiques de l’obra així ho recomanin. 
El  tub  ha  de  tenir  la  superfície  llisa,  sense  ondulacions. No  ha  de  tenir  bombolles,  esquerdes  ni  d'altres 
defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

Referència del material, PE 50A 

Diàmetre nominal 

Gruix nominal 

Pressió nominal 

UNE 53‐131 

Identificació del fabricant 

Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

0°C < T  20°C            1  Pn 

20°C < T  25°C            0,8  Pn 

25°C < T  30°C            0,63  Pn 

30°C < T  35°C            0,5  Pn 

35°C < T  40°C            0,4  Pn 
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40°C < T  45°C            0,32  Pn 

T = temperatura d'utilització 
Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball  45°C 

Resistència a la tracció   19 MPa 

Allargament al trencament  350% 

Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
 
Pressió nominal tub (bar)  Pressió de prova a 20ºC (bar) 
4  12 
6  19 
10  30 
 
Gruix de la paret i pes: 
  PN 4 bar  PN 6 bar  PN 10 bar 
DN (mm)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

10  ‐  ‐  ‐  ‐  2,0  0,05 
12  ‐  ‐  ‐  ‐  2,0  0,06 
16  ‐  ‐  ‐  ‐  2,0  0,09 
20  ‐  ‐  ‐  ‐  2,0  0,12 
25  ‐  ‐  2,0  0,15  2,3  0,2 
32  ‐  ‐  2,0  0,2  2,9  0,3 
40  2,0  0,25  2,4  0,2  3,7  0,4 
50  2,0  0,3  3,0  0,4  4,6  0,7 
63  2,4  0,5  3,8  0,7  5,8  1,1 
75  2,9  0,7  4,5  1,0  6,8  1,5 
90  3,5  1,0  5,4  1,4  8,2  2,1 
110  4,2  1,5  6,6  2,1  10,0  3,1 
125  4,8  1,9  7,4  2,7  11,4  4,1 
140  5,4  2,3  8,3  3,3  12,7  5,1 
160  6,2  3,0  9,5  4,4  14,6  6,7 
180  6,9  3,8  10,7  5,5  16,4  8,4 
 
  PN 4 bar  PN 6 bar  PN 10 bar 
DN (mm)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

200  7,7  4,7  11,9  6,8  18,2  10,4 
225  8,6  6,0  13,4  8,6  20,5  13,1 

250  9,6  7,4  14,8  10,6  22,7  16,2 
280  10,7  9,2  16,6  13,2  25,4  20,3 
315  12,1  11,7  18,7  16,7  28,6  25,7 
355  13,6  14,7  21,1  21,2  32,3  32,6 
400  15,3  18,7  23,7  26,9  36,4  41,4 
450  17,2  23,7  26,7  34,0  41,0  52,4 
500  19,1  29,2  29,6  41,9  45,5  64,6 
560  21,4  36,6  33,2  52,5  ‐  ‐ 
630  24,1  46,3  37,4  66,5  ‐  ‐ 
710  27,2  58,7  42,0  84,4  ‐  ‐ 
800  30,6  74,3  47,4  107  ‐  ‐ 
1000  38,5  116  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 
Toleràncies: 

Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

   
Ovalació absoluta 

DN (mm)  Tol. Màx DN (mm)  Tub recte  Tub enrotllat 
10  + 0,3   0,2   0,6 
12  + 0,3   0,3   0,8 
16  + 0,3   0,4   1,0 
   

Ovalació absoluta 

DN (mm)  Tol. Màx DN (mm)  Tub recte  Tub enrotllat 
20  + 0,3   0,4   1,2 
25  + 0,3   0,5   1,5 
32  + 0,3   0,7   2,0 
40  + 0,4   0,8   2,4 
50  + 0,5   1,0   3,2 
63  + 0,6   1,3   3,8 
75  + 0,7   1,5   4,5 
90  + 0,9   1,8   5,4 
110  + 1,0   2,2   6,6 
125  + 1,2   2,5   7,5 
140  + 1,3   2,8   8,4 
160  + 1,5   3,2   9,6 
180  + 1,7   3,6  ‐ 
200  + 1,8   4,0  ‐ 
225  + 2,1   4,5  ‐ 
250  + 2,3   5,0  ‐ 
280  + 2,6   5,6  ‐ 
315  + 2,9   6,3  ‐ 
355  + 3,2   7,1  ‐ 
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400  + 3,6   8,0  ‐ 
450  + 4,1   9,0  ‐ 
500  + 4,5   10,0  ‐ 
630  + 5,0   12,6  ‐ 
710  + 5,0   14,2  ‐ 

Gruix de la paret: 

Gruix nominal e (mm)  Tolerància màxima (mm) 
2,0  + 0,4 
2,3‐3,0  + 0,5 
3,5‐3,8  + 0,6 
4,2‐4,8  + 0,7 
5,4‐5,8  + 0,8 
6,2‐6,9  + 0,9 
7,4‐7,7  + 1,0 
8,2‐8,6  + 1,1 
9,5‐10,0  + 1,2 
10,7  + 1,3 
11,4‐1,9  + 1,4 
12,1‐12,7  + 1,5 
13,4‐13,6  + 1,6 
14,6‐14,8  + 1,7 
15,3  + 1,8 
16,4‐16,6  + 1,9 
17,2  + 2,0 
18,2‐18,7  + 2,1 
19,1  + 2,2 
20,5  + 2,3 
21,1‐21,4  + 2,4 
22,7  + 2,5 
23,7  + 2,6 
Gruix nominal e (mm)  Tolerància màxima (mm) 
24,1  + 3,9 
25,4  + 4,1 
26,7‐27,2  + 4,3 
28,6  + 4,5 
29,6  + 4,7 
30,6  + 4,8 
32,3  + 5,1 
33,2  + 5,2 
36,4  + 5,7 
37,4  + 5,9 
40,9  + 6,4 
42,0  + 6,5 
45,5  + 7,1 

47,7  + 7,4 
 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53‐131. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors 
se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser  1,5 m. 
Els rotlles s'han de col∙locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE  53‐131‐90  "Plásticos.  Tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a  presión.  Características  y 
métodos de ensayo." 
UNE  53‐394‐92  IN  Materiales  plásticos.  Código  de  instalación  y  manejo  de  tubos  de  polietileno  para 
conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
UNE 53‐394‐93  IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de  instalación y manejo de  tubos de polietileno 
para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

Tubs de polietilè de densitat baixa 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 

Característiques generals 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent  segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El  tub  ha  de  tenir  la  superfície  llisa,  sense  ondulacions. No  ha  de  tenir  bombolles,  esquerdes  ni  d'altres 
defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

Referència del material, PE 32 

Diàmetre nominal 

Gruix nominal 

Pressió nominal 

UNE 53‐131 

Identificació del fabricant 

Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
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Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

0°C < T  20°C  1  Pn 

20°C < T  25°C  0,75  Pn 

25°C < T  30°C  0,56  Pn 

30°C < T  35°C  0,44  Pn 

35°C < T  40°C  0,36  Pn 

T = Temperatura d'utilització 
Pn = Pressió nominal 

Índex de fluïdesa  1 g/10 min (segons UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
Resistència a la tracció  10 MPa 
Allargament al trencament  350% 
Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball  40°C 
Llargària dels rotlles  100 m 
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
Pressió nominal tub (bar)  Pressió de prova a 20ºC (bar) 
4  10,5 
6  19 
10  30 
 
Gruix de la paret i pes: 
  PN 4 bar  PN 6 bar  PN 10 bar 
DN (mm)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m)  Gruix  paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

16  ‐  ‐  ‐2,0  0,15  2,2  0,2 
20  ‐  ‐  2,0  0,2  2,8  0,3 
25  2,0  0,25  2,3  0,2  3,5  0,4 
32  2,0  0,3  2,9  0,4  4,4  0,7 
40  2,4  0,5  3,7  0,7  5,5  1,1 
50  3,0  0,7  4,6  1,0  6,9  1,5 
63  3,8  1,0  5,8  1,4  8,6  2,1 
 
Toleràncies: 

Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

    Ovalació absoluta 
DN (mm)  Tol. Màx DN (mm)  Tub recte  Tub enrotllat 
16  + 0,3   0,4   1,0 
20  + 0,3   0,4   1,2 
25  + 0,3   0,5   1,5 
32  + 0,3   0,7   2,0 

40  + 0,4   0,8   2,4 
50  + 0,5   1,0   3,0 
63  + 0,6   1,3   3,8 

Gruix de la paret: 

Gruix nominal e (mm)  Tolerància màxima (mm) 
2,0  + 0,4 
2,2‐3,0  + 0,5 
3,5‐3,8  + 0,6 
4,4‐4,6  + 0,7 
5,5‐5,8  + 0,8 
6,9  + 0,9 
8,6  + 1,1 

 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53‐131. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser  1,5 m. 
Els rotlles s'han de col∙locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE  53‐131‐90  "Plásticos.  Tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a  presión.  Características  y 
métodos de ensayo." 
UNE  53‐394‐92  IN  Materiales  plásticos.  Código  de  instalación  y  manejo  de  tubos  de  polietileno  para 
conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
UNE 53‐394‐93  IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de  instalación y manejo de  tubos de polietileno 
para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

TUBS DE PVC 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Tubs  i peces especials de PVC no plastificat,  injectat, per a evacuació d'aigües pluvials  i residuals.  Inclou els 
tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó (petita evacuació), 
així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 

Baixants i claveguerons penjats 

Claveguerons soterrats 

Característiques generals 

Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de  la  sèrie  F podran utilitzar‐se per  a  l'evacuació d'aigües pluvials  així  com per  a  ventilació primària  i 
secundària. 
Els  de  la  sèrie  C  poden  utilitzar‐se  per  a  l'evacuació  d'aigües  residuals  (llevat  en  casos  especials  d'aigües 
agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F. 
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Tant el tub com  les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a  l'eix,  i  les 
boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 

Baixants i claveguerons penjats 

Característiques geomètriques: 
 

Diàmetre 
nominal 
(mm) 

Tolerància 
diàmetre 
exterior 
(mm) 

Llargària 
embocadura 
(mm) 

Gruix de paret 
Sèrie F  Sèrie C 
(mm)  Tolerància 

(mm) 
(mm)  Tolerància 

(mm) 
32  + 0,3  23  1,8  + 0,4  3,2  + 0,5 
40  + 0,3  26  1,8  + 0,4  3,2  + 0,5 
50  + 0,3  30  1,8  + 0,4  3,2  + 0,5 
75  + 0,3  40  1,8  + 0,4  3,2  + 0,5 
90  + 0,3  46  1,9  + 0,4  3,2  + 0,5 
110  + 0,4  48  2,2  + 0,4  3,2  + 0,5 
125  + 0,4  51  2,5  + 0,5  3,2  + 0,5 
160  + 0,5  58  3,2  + 0,5  3,2  + 0,5 
200  + 0,6  66  4,0  + 0,6  4,0  + 0,6 
 
Resistència a la tracció (UNE 53‐112)   490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53‐112)   80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53‐114)  No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53‐020)  1,35 ‐ 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53‐114)   79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53‐114)  Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire per a unions amb junt elàstic (UNE 53‐114)  Ha de complir 
 
Toleràncies: 

Ovalació : 

 
Diàmetre  nominal 
(mm) 

Tolerància  de  l’ovalació  en  la 
llargària efectiva (mm) 

Tolerància  de  l’ovalació  a  la 
zona de l’embocadura (mm) 

32 
+ 0,5  + 1,0 
‐ 0  ‐ 0 

40 
+ 0,5  + 1,0 
‐ 0  ‐ 0 

50 
+ 0,6  + 1,2 
‐ 0  ‐ 0 

75 
+ 0,9  + 1,8 
‐ 0  ‐ 0 

90 
+ 1,0  + 2,0 
‐ 0  ‐ 0 

 

Claveguerons soterrats 

Característiques geomètriques: 

Diàmetre 
nominal (mm) 

Tolerància 
diàmetre 
exterior (mm) 

Longitud mínima embocadura  Gruix de paret 
Junt  encolat 
(mm) 

Junt  elàstic 
(mm) 

nominal (mm)  tolerància (mm) 

110  + 0,4  48  66  3,0  + 0,5 
125  + 0,4  51  71  3,1  + 0,5 
160  + 0,5  58  82  4,0  + 0,6 
200  + 0,6  66  98  4,9  + 0,7 
250  + 0,8  74  138  6,1  + 0,9 
315  + 1,0  82  151  7,7  + 1,0 
400  + 1,0  ‐  168  9,8  + 1,2 
500  + 1,0  ‐  198  12,2  + 1,5 
630  + 1,0  ‐  237  15,4  + 1,8 
710  + 1,0  ‐  261  17,4  + 2,0 
800  + 1,0  ‐  288  19,6  + 2,2 
 
Resistència a la tracció (UNE 53‐112)   450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53‐112)   80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53‐332)  No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53‐332)   79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal   5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire per unions amb junt elàstic (UNE 53‐332)  Ha de complir 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 

Identificació del fabricant o nom comercial 

Diàmetre nominal i gruix 

Sigles PVC 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 53‐114‐88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
UNE 53‐332‐90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli  (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 
subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y  desagües.  Características  y métodos  de 
ensayo." 
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Vàlvules de comporta manuals amb brides 
Definició i característiques dels elements 

Definició 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

Característiques generals 

Ha d'estar formada per: 

Cos amb connexió per brides 

Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
Pressió nominal (bar)  Pressió prova (bar) 
10   15 
16   24 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Materials per a instal∙lacions elèctriques 
Normes tècniques generals. 
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar‐se a les normes oficials d'àmbit nacional o local 
d'obligat compliment. 
En aquells casos que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les Normes Tecnològiques i mentre 
la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'Industrial Adjudicatari haurà d'ajustar‐se a la normativa DIN i UNE. 
Si  en  el  període  transcorregut  entre  la  signatura  del  contracte  i  la  recepció  de  la  instal∙lació  fossin  dictades 
normes o recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents, de forma que afectin total 
o  parcialment  a  la  instal∙lació,  l'industrial  adjudicatari  queda  obligat  a  l'adequació  de  la  instal∙lació  per  al 
compliment de  les mateixes, comunicant‐ho per escrit a  la Direcció Tècnica per què aquesta prengui  les mides 
que estimi procedents. 
Hauran de tenir‐se particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions: 
 ‐ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 ‐ Normes Tecnològiques. 
 ‐ Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
 ‐ Seguretat i higiene en el treball.  
Quadres elèctrics. 

caixa general de protecció. 

S’instal∙larà un muntatge superficial, en nínxols, o encastades a la façana de l'edifici. També es podrà instal∙lar al 
portal o vestíbul immediat a l'entrada a una distància màxima de 3 mts. de la façana. 

El punt escollit caldrà que sigui de  trànsit general amb accés  fàcil  i permanent, quedant allunyada d'altres 
instal∙lacions com aigua, gas, telèfon, etc... 
La part  interior de  la CGP s'haurà de situar a una alçada mínima de 0'90 mts. sobre el nivell de  terra,  tret 
d'aquells casos en que estigui adossada al conjunt de mesura. 
La CGP estarà  constituïda per una envoltant aïllant  i precintable. Contindrà  fonamentalment els borns de 
connexió i les bases per a tallacircuits fusibles. 
Les característiques constructives i els tipus normalitzats s'adaptaran a la Recomanació UNESA 1403 B. 
El material serà resistent als alcalis, aïllant de classe tèrmica A segons UNE 21305  i autoextinguible segons 
UNE 53315. 
El grau de protecció, segons UNE 20324, serà de : 
‐ IP‐417 en les caixes instal∙lades a l'interior. 
‐ IP‐437 en les caixes instal∙lades a l'exterior. 

armaris metàl∙lics. 

Els armaris metàl∙lics seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el  frontal, previstos de doble 
tanca i pany amb clau. 
La seva posició prevista és vertical, amb alimentació per la part inferior i sortida per la part superior. 
Haurà de subministrar‐se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per l'emplaçament previst. 
La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (gruix respectius de 1'5 i 2 mm.). 
Disposaran de placa de muntatge cablejada de 3 mm. de gruix. 
El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat amb tres capes d'imprimació fosfatant  i dos mans de 
pintura anticorrosiva. 
El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per l'exterior i interior i RAL 2000 per a la placa de muntatge. 
La porta d'accés haurà de preveure una tanca estanca i un ajust perfecte en tot el seu perímetre. 
La porta haurà de mecanitzar‐se per ubicar els components indicats en l'esquema, cablejant‐se de forma que 
es permeti una obertura total. 
Es disposaran obertures superior i inferior de ventilació a fi de procurar una eficaç dissipació de calor intern, 
del tipus normalitzat que garanteixi la protecció contra projeccions d'aigua. 
Tant  en  l'entrada  com  en  la  sortida  de  conductors  es  disposaran  passacables  amb  brides  i  premses  que 
garanteixin l'estanqueïtat de l'interior. 
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure electrolític en  la part 
inferior. 
Tot  el  connexionat  interior  es  realitzarà  amb  conductor  flexible  de  coure  V‐750,  previst  de  terminals  en 
ambdós extrems, numeració  inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els  colors  reglamentaris per a cada 
conductor polar RST neutre Mp  i protecció SL. Igualment s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor 
polar RST, distintius pels conductors a tensió de 24 v. i de maniobra a tensions dèbils (0‐10 v. c.c.). 
El cablejat  interior s'allotjarà en canals de P.V.C. tipus UNEX o similar, prèviament fixats amb cremallera de 
niló. 
Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima de 1'5 mm2. 
Per  al  connexionat  de  conductors  s'utilitzaran  borns  de melamina,  inequívocament  senyalitzats, muntats 
sobre guia DIN, essent  les corresponents a conductors de maniobra, del tipus seccionable  i  les de protecció 
de color verd‐groc. 
En  tots  els  casos  i  aspectes,  el  quadre  s'ajustarà  al  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  i  demés 
normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 
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Abans de planificar  la  construcció del quadre,  l'industrial adjudicatari haurà de verificar amb  tota precisió  les 
cotes  d'emplaçament  i  presentar  els  plànols  complerts,  a  escala,  de  l'interior  i  frontal  per  la  seva  aprovació 
prèvia  per  la  Direcció  Facultativa.  La  no  presentació  d'aquesta  documentació  no  eximeix  de  l'obligació 
d'ajustar‐se  als  criteris  de  detall  de  la  Direcció  Facultativa,  essent  a  càrrec  de  l'industrial  adjudicatari  les 
modificacions o substitucions que esdevinguessin i essent, així mateix, motiu de penalització. 
En el present plec es  consideraran  inclosos, encara que no  s'indiquin expressament,  la  totalitat de materials, 
components  i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de  la Direcció Facultativa per a un correcte 
muntatge i un perfecte funcionament. 
Igualment  es  consideraran  inclosos  l'actualització  d'esquemes,  identificació  de  components  i  instruccions 
complertes de manipulació i manteniment (quatre jocs complerts). 
Tots  els materials  hauran  de  ser  aprovats  per  la  Direcció  Facultativa,  a  la  qual  assisteix  el  dret  de  verificar 
quantes vegades estimi oportú  la construcció del quadre,  inclòs en els tallers de  l'industrial adjudicatari o dels 
seus subministradors. 
El grau de protecció que aquests armaris ofereixin una vegada posats en posició de servei no serà  inferior a IP 
55, segons la norma DIN 40.050. 
Equips de mesura. 

comptadors trifàssics. 

Comptador d'inducció de quatre fils. Constituït per envolvent i sistema de mesura. L'envolvent portarà mira de 
lectura.  
El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc rotor amb imant de frenat i 
mecanismes d'integració de lectura. 
S'indicarà marca, tipus, esquema d’instal∙lació, nombre de revolucions que corresponguin a 1 kw/h.,  intensitat 
nominal en ampers, tensió nominal en volts, naturalesa del corrent  i  freqüència en hertzs, nombre d'ordre de 
fabricació així com la data del "Boletín Oficial del Estado" que es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell. 
Equips auxiliars transformadors. 
Constituït per envolvent, borns per connexió de conductors, enrotllament primari i secundari. 
Aïllament sec i precisió de la classe 0'5. 
Tensió nominal d'aïllament de 0'6 kilovolts. 
Intensitat nominal secundària de 5 ampers. 
Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primaria nominal. 
Potència nominal de precisió de 15 voltiampers. 
Càrrega nominal aparent de precisió 0'4 Ohms. 
Factor de potència 0'8. 
Factor nominal de seguretat menor que 5. 
S'indicarà relació de transformació, classe de precisió, tensió nominal d'aïllament en kilovolts, potència nominal 
de precisió en voltiampers, nombre d'ordre de fabricació, així com data del "Boletín Oficial del Estado" que es 
publiqui l'aprovació del tipus d'aparell. 
Components de quadres elèctrics. 

barres. 

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i finalment pintades amb esmalt 
sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per B.T. 

La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllats, compactes per 600 v. de tensió de servei. 
Les barres seran capaces, per la seva característica i muntatge, de suportar sense deformacions inadmissibles 
els esforços electrodinàmics produïts per corrents en curtcircuit de l'ordre de 75 Kaeff. 
Tots els  cargols que es  facin  servir  tant en entroncaments  com en derivacions  seran de  llautó, amb  rosca 
total, doble femella, arandella del mateix material i arandella grower en cada conjunt. 

cablejat interior. 

Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer‐se amb platina de coure de dimensions 
adequades a  la  intensitat permanent del  circuit. Quan  la  càrrega  sigui  superior en un 50 % a  la  intensitat 
admissible  per  les  platines més  petites  de  fabricació  normalitzada,  s'utilitzaran  conductors  de  coure  amb 
aïllament de P.V.C. 750 v. amb terminals de pressió adequats en els seus extrems de connexió. 
Les connexions per a  telecomandaments, control, senyalització  i mesura es  faran degudament cablejades  i 
utilitzant  conductors  d'un  mateix  color  per  cadascun  dels  serveis  ressenyats  a  la  memòria  i  l'Estat 
d'amidaments.  
Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, muntats en bateria, amb 
senyalització de circuit, formant un cos independent de les instal∙lacions fixes de l'edifici. Així doncs, la unió 
de línies i circuits que escometin al quadre no podran connectar‐se directament a cap aparell d'aquest sense 
o a través de la seva borna o clema de connexió que es disposarà en la part inferior del panell corresponent. 

interruptors. 

Seran  rotatius,  de  paquet  fins  a  200  A.,  amb  comandament  frontal,  fletxa  i  connexió  posterior,  d'alta 
capacitat de ruptura i connexió. 
Per intensitats nominals compreses entre 200 i 1.000 A. s'empraran interruptors amb comandament frontal 
de bola o estrep, ganivetes posteriors en coure electrolític i cambra per evitar espurnes. 

curtcircuits. 

Seran  rotatius,  de  paquet  fins  a  200  A.,  amb  comandament  frontal,  fletxa  i  connexió  posterior,  d'alta 
capacitat de ruptura i connexió. 
Per intensitats nominals compreses entre 200 i 1.000 A. s'empraran interruptors amb comandament frontal 
de bola o estrep, ganivetes posteriors en coure electrolític i cambra per evitar espurnes. 

contactors i guardamotors. 

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les característiques exigides per cada tipus 
de servei. 
Hauran d'admetre com a mínim una freqüència de connexió de 60 per hora i els relés tèrmics corresponents 
a la intensitat del motor a protegir. 
Tant els contactors com els guardamotors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat a més a més dels 
normals que inclou el fabricant en els seus aparells, i un polsador de rearmament per guardamotors. 
En els commutadors d'estrella‐triangle es tindrà en compte que el relé tèrmic adequat correspondrà al que 
resulti de dividir la intensitat nominal del motor entre arrel quadrada de 3. 
El relé de temps serà temporitzat amb regulació adequada a les característiques de major i de l'equip mogut 
per ell. 
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aparells de mesura. 

Seran d'encastar, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. i fixació posterior de quadre mòbil classe 1'5 per voltímetres 
i amperímetres, i de 144x144 mm. els freqüencímetres i fasímetres de classe 0'5 i 1'5 respectivament. 

interruptors automàtics. 

Constituïts  per  envolvent  aïllant  amb  mecanisme  de  fixació  a  la  caixa,  sistema  de  connexions  i  dispositiu 
limitador de corrent i de desconnexió. 
El dispositiu  limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de par tèrmic, portant a més bobina de 
desconnexió magnètica. 
S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts,  intensitat nominal en ampers, poder de curtcircuit en ampers, 
naturalesa del corrent per defecte i desconnexió. 
El  dispositiu  de  protecció  estarà  format  per  transformador  toroidal,  relé  de  desconnexió  i  mecanisme  de 
desconnexió. 
S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i intensitat diferencial nominal 
de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 
Conductes. 

traçat. 

El  traçat de  les canalitzacions es  farà  seguint preferentment  línies paral∙leles a  les verticals  i horitzontals que 
limitin el local on s'efectua la instal∙lació. 
Els  traçats  per  paraments  verticals  es  faran  seguint  línies  paral∙leles  a  les  verticals  i  horitzontals,  disposant 
aquestes a 50 cms. com a màxim de les terres i sostres, i les verticals a una distància dels angles o cantonades no 
superior a 20 cms. però en tots dos casos a una distància mínima de 3 cms. de qualsevol altra canalització. 
Els registres es disposaran de manera que facilitin la introducció i retirada dels conductors dels tubs després de 
col∙locats aquests. Es considerarà que la disposició és bona si en trams rectes hi ha un registre cada 15 m. com a 
màxim i un altre cada dos corbes en angle recte. 
Es marcarà exteriorment el  recorregut dels  tubs  i  la  situació de caixes de  registre  i derivació, entroncament  i 
mecanismes per què  la  instal∙lació pugui ser aprovada per  la Direcció Facultativa, que serà  la que establirà  les 
normes complementàries precises per al seu traçat. 
Es convenient disposar, sempre que sigui possible, els tubs normals a una alçada de 2'5 m. com a mínim, sobre el 
terra, amb objecte de protegir‐los contra efectes mecànics. 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que, entre 
les superfícies exterior d'ambdues es mantingui una distància de tres centímetres com a mínim. 
Les  canalitzacions  elèctriques  no  es  situaran  paral∙leles  a  altres  tipus  d’instal∙lacions  que  puguin  produir 
condensacions, a menys que es prenguin  les disposicions necessàries per protegir  les canalitzacions elèctriques 
contra els efectes d'aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar dins d'un mateix canal buit quan es compleixin 
a la vegada les següents condicions: 
‐ La protecció de contactes indirectes està assegurada, segons assenyala la instrucció MIBT 021, considerant les 
condicions no elèctriques, quan aquestes siguin metàl∙liques, com a conductors. 
‐  Les  canalitzacions  elèctriques  estaran  convenientment  protegides  contra  els  possibles  perills  que  pugui 
presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte: 
a.‐ L'elevació de temperatura. 
b.‐ Les condensacions. 
c.‐ Les inundacions. 

d.‐ Les corrosions. 
e.‐ Les explosions. 

Materials per a enllumenat públic 
Normes tècniques generals 
Els reglaments i normes que es tindran en consideració per a la redacció del projecte, realització de les obres 
i assatjos dels elements integrants de les instal∙lacions d’enllumenat públic, seran els següents: 
 ‐  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió,  aprovat  per  Real  Decret  842/2002  de  2  d’agost  i 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 ‐  Reglament de Verificacions  i Regularitat en el Subministre d’Energia. Decret de 12 de març de 1954 
(B.O.E. de 15.10.54). 
 ‐  Ordre 14 de Maig 1987 D.O.G. Nº 851. 
 ‐  Decret 351/1987 de 23 de Novembre D.O.G. Nº 932. 
 ‐  Normes UNE. 
 ‐  Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació nº 115. 
 ‐  Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 
 ‐  Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre (Especificacions Tècniques de bàculs i columnes). 
 ‐  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
 Descripció de les obres que comprèn 
Les obres objecte del present Plec de Condicions  són  les anteriorment mencionades  i que es descriuen a 
continuació, en general amb expressió de les seves característiques especials. 
A) Instal∙lació i muntatges dels punts de llum 
Comprèn  la  instal∙lació de  lluminàries  i els  seus  suports, amb els  seus equips elèctrics necessaris,  incloent 
làmpades,  reactàncies,  condensadors,  y  demés  accessoris  que  siguin  necessaris  per  al  seu  perfecte 
funcionament, així com les obres de fàbrica i formigó necessàries per a la seva sustentació. 
B) Xarxa de distribució 
En  las  xarxes de distribució,  s’inclou  l’estesa dels  cables de  subministre en  rases o  tubulars preparades  a 
l’efecte  en  els  casos d’alimentació  subterrània  i  l’estesa  i  col∙locació d’aquelles parts que  calgui  situar  en 
l’exterior i de forma aèria, incloent‐hi els dispositius i accessoris necessaris per garantir un perfecte aïllament, 
així com les connexions i suports corresponents. 
C) Prova de posta a punt de la instal∙lació 
Comprèn el conjunt de proves que es  jutgin necessàries per a  la comprovació de  les  instal∙lacions en el seu 
aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la posta a punt del sistema d’enllumenat. 
Condicions generals del material d’enllumenat públic 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els que no estiguin relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de 
ser de qualitat. 
Amb  independència dels  anàlisis  i proves que ordeni  la Direcció  Facultativa, els quals  s’executaran en els 
Laboratoris que es designi, es farà en els diferents materials a utilitzar el següent control previ: 
Làmpades. – El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa: 
Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d’utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants, 
el flux lluminós i una mostra a presentar. 
Carta del  fabricant  de  làmpades  amb  les  característiques que  han de  reunir  les  reactàncies que  aconselli 
utilitzar  per  a  cada  tipus  específic,  indicant  no  només  la  intensitat  d’arrancada,  la  potència  i  corrents 
subministrades, la resistència a la humitat, el calentament admissible etc., també les proves que han de fer‐
se per a efectuar les comprovacions corresponents.  
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Reactàncies i condensadors. – Presentarà: 
Catàlegs de caràcter tècnic indicant els tipus que es van a utilitzar i una mostra. 
Quadre d’Enllumenat Públic 

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del Quadre d’Enllumenat, ressaltant els 
elements més importants: Cèl∙lula fotoelèctrica, interruptors automàtics, fusibles, etc., acompanyat d‘un catàleg 
de caràcter tècnic d’aquests aparells amb indicació dels tipus que s’utilitzaran. 
Cables 

Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de Servei, seccions i 
tramesa d’una mostra dels mateixos. 
Suports 

Presentació d’un croquis amb  les característiques de dimensions, forma, gruix de xapa  i pes del suport amb  la 
seva tolerància, que pretengui instal∙lar. 
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pes inferiors als del Projecte. A petició del 
Contractista,  la  Direcció  Facultativa  podrà  canviar  el  tipus  de  suport,  sempre  que  siguin  d’una  robustesa  i 
estètica igual o superior a la projectada. 
Certificat de Normalització s/ Reial Decret 26421/1985. 
Lluminàries 

Abans que siguin acceptades per  la Direcció Facultativa, els  tipus de  lluminàries a  instal∙lar, serà necessària  la 
presentació pel Contractista a la Direcció Facultativa de: 
Catàleg en el qual han de figurar dimensions i característiques. 
Escrit  del  fabricant  dels  reflectors  amb  qualitat  d’alumini,  així  com  dels  tractament  utilitzats  durant  la  seva 
fabricació. 
Corba d’intensitats lluminoses en un plànol (Corba fotomètrica d’ un Laboratori Oficial). 
Mostra dels diferents tipus que es van a utilitzar, pel seu posterior assaig en laboratori.  
 ‐   Certificat del fabricant conforme està construïda s/ NORMA UNE 20447. 
Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., s’hauran de presentar per duplicat, una d’aquestes 
documentacions es reserva pel Director Facultatiu; l’altre s’enviarà a la Unitat d’ Enllumenat. 
En el cas que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista no reuneixi, a judici de la Direcció 
Facultativa,  suficient  garantia  i  aquests materials estiguin  fabricats per més d’un  fabricant, es podrà exigir  al 
Contractista, la presentació d’una proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les 
quals la Direcció Facultativa escollirà la més adequada. 
condicions específiques dels materials d’enllumenat 

A) Perns d’ancoratge 

Construïts amb barra rodona d’acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg/cm². 
Allargament 26% i límit elàstic de 2.400 Kg/cm². Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica 
adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres. L’extrem es doblegarà a 180º amb radi 2,5 vegades el 
diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes. 
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que vagin acompanyats de certificat de la 
seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern convencional. 
Dimensions normals. 
20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, d) 27 x 1000 i e) 27 x 1200. 

B) Tapes i marc per a arquetes 

Construïdes amb fosa de ferro, injecció d’alumini o PCV. 
La tapa, per la seu cara exterior, amb dibuix de profunditat de 4 mm. i, per la seu cara interior, proveïda de 
nervis  per  a  una major  resistència.  Incorporarà  l’escut  de  la  ciutat  de  Barcelona  i  les  lletres  E.P.  o  bé, 
Enllumenat Públic. 
El marc, amb canal interior, amb l’ aïllament de la tapa i amb base inferior suficientment dimensionada per a 
un repartiment més gran de la càrrega. 
Hauran de  resistir  com a mínim una  càrrega puntal de 1.000 Kg.,  les  situades a  les voravies  i  zones per a 
vianants, i de 5.000 les situades a la calçada.  
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte. 
Les dimensions útils normalitzades són: 
a) 400 x 400 mm., 
b) 600 x 600 mm. 

C) Tubulars per a canalització 

Tub de polietilè 

Estaran  fabricats  en  Polietilè  d’alta  densitat  amb  estructura  de  doble  paret,  llisa  interior  i  coarrugada 
exterior, unides per termofusió.  
Els diàmetres a utilitzar, segons els casos, serà de 90 mm. de Ø exterior  i 78 mm.  interior o 110 mm. de  
exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 
La resistència a l’aixafada per deformació serà de 5%>450N. 
La resistència a l’impacte per a una massa de 5 Kg. Serà per al tub de 90 mm. de Ø de 20 J per a una altura de 
400 mm. i pel tub de 110 mm. de Ø 28 J per a una altura de 570 mm.  
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada a la coberta exterior, així com la data de fabricació. 
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.  
Hauran de suportar com a mínim, sense cap deformació, la temperatura de 60º C. 

D) Totxos I peces ceràmiques 

De massa d’argila cuita. 
Tindran  forma  i  mida  regular,  arestes  vives  i  cares  planes  i  seran  de  color  uniforme.  Seran  de  massa 
homogènia, gra fi i estaran mancades de crostes, esquerdes o cavitats. 
Seran de bon coure, a una temperatura uniforme. No s’enrunaran amb facilitat a l’enfrontament. Faran sons 
metàl∙lics a percussió. No seran fràgils i oferiran facilitats pel tall.  
Resistència mínima a la compressió: 200 Kg./cm². 
Absorció: submergits a l’aigua, el pes d’aquests no ha d’augmentar més de 15 %. 

E) Conductors 

Procedència 
Seran subministrades per una casa de coneguda solvència en el mercat. 
Característiques i tipus 
Tots els conductors, en referència a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les Normes 
UNE 21011 i 21064. 
Els conductors utilitzats pel connexionat  i  instal∙lació  interior en  suports  i caixes,  seran  flexibles, cablejats, 
aïllats en PVC, del tipus RV‐06/1 KV, de seccions 1,5, 2,5 i 4 mm² segons Norma UNE 21022. 
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Els conductors utilitzats per a les línies d’alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus 
de canalització. 
a) Canalització subterrània 
Tan  si és directament enterrat,  com  si està protegit amb  tub,  tipus RFV‐06/1 kV, de  secció mínima 4x6 mm² 
segons Norma UNE 21029. 
b) Canalització aèria sobre façana amb grapes.  
Únicament tipus RV‐0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm². s/ UNE 21029. 
c) Canalització aèria sobre recolzaments. 
Cables tetrapolars trenats en espiral visible tipus RZ‐06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm². s/n UNE 21030. 
d) Safates 
En casos especials, com túnels i galeries de serveis, es podrà estendre el cable sobre safates, que podran ser de 
material plàstic o metàl∙liques. 
En el cas que sigui material plàstic hauran d’estar construïdes en material aïllant, auto‐extingible i indeformable. 
Si  és metàl∙lica  haurà  d’estar  tractada  contra  la  corrosió  i  a  la  seva  instal∙lació  s’haurà  de  preveure  sense 
connexió al circuit de posta a terra. 
En tots dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i accessoris necessaris per 
a la seva correcta instal∙lació. 

F) Portalàmpades 

Els portalàmpades seran com un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d’alimentació 
per cargol, i amb dispositiu de seguretat per a evitar que es descolli la làmpada per vibració.  
D’acord amb Normes UNE 20397‐76. 
Rosques normalitzades: per a casquets E‐27 y E‐40. 

G) Automatismes d’Encesa 

Podran estar constituïts per: 
Cèl∙lules Fotoelèctriques 

Generalment estaran compostes per cèl∙lules fotoconductives, que tenen la propietat de disminuir la resistència 
al  rebre  la  llum.  Inclourà,  l’aparell, uns  contactes que  tanquin o obrin un  circuit  constituint  l’interruptor, que 
haurà  d’estar  compensat  contra  els  canvis  de  temperatura.  La  sensibilitat  no  variarà  en  els  canvis  de 
temperatura. Es subministraran normalment ajustats per a una il∙luminació d’uns 50 lux, no obstant, s’ haurà de 
poder variar amb facilitat. 
La  tapa  serà  de material  translúcid  o  transparent,  inalterable  a  qualsevol  condició meteorològica.  El  conjunt 
estarà  hermèticament  tancat  a  prova  de  xocs  (granís)  i  vibracions.  Haurà  d’estar  protegida  contra  sobre‐
tensions. 
El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la connexió o desconnexió en 
cas de variacions esporàdiques de llum. 
Capacitat mínima de l’encesa 1000 W amb làmpada d’incandescència. 
Programador Astronòmic 

Haurà d’ajustar‐se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona. 
Hauran de permetre l’avançament i retràs de l’hora d’encesa i apagat. 
Hauran d’estar proveïts per a poder‐se programar l’encesa i apagat d’un segon circuit. 
Hauran de poder muntar‐se sobre carril DIN. 
Estarà dotada d’una autonomia mínima de 2 anys en cas de manca de fluid, sense pèrdua de la programació. 

La corba astronòmica haurà de ser contínua dia a dia. 
Haurà  de  programar‐se mitjançant  un  dispositiu  extern  a  l’aparell  sense  que  aquest  disposi  d’encaix  de 
programació, o bé pugui anul∙lar‐se. 
Sistemes de Control Centralitzat 
Actuador local 
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegit contra contactes directes. 
Disposaran  d’una  connexió  per  a  terminal  que  permeti  l’accionament  de  la  instal∙lació,  comprovació  i 
modificació de dades, i visualització de las mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa. 
Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes: 
Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de  la sortida  i  l’ ocàs  i canvi automàtic de  l’ hora d’ hivern / estiu. 
Possibilitat de correcció de  127 minuts sobre les hores de sortida i ocàs. Reserva de marxa 10 anys. 
3 relés de sortida programables independentment, segons el rellotge astronòmic o a hores fixes: 
Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de 
potència i comptadors d’energia activa i reactiva i de hores de funcionament.  
8 Entrades digitals per  contactes  lliures de  tensió per  a  registre dels  trets de  les proteccions,  selector de 
manual ‐ 0 ‐ automàtic, fotocèl∙lula, etc. 
1 Entrada analògica 4 ‐ 20 mA. lliure.  
Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics:  
  2496 registres de mesures elèctriques.  
  2869 alarmes o esdeveniments. 
1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio. 
1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control. 
Muntatge en rail DIN 35 mm.  
Sistema de transmissió 
Els  sistemes de  comunicació  seran  compatibles amb els que  indiqui  la U.O. d’enllumenat  i podran  ser via 
cable en bucle local, via ràdio a través de la xarxa pròpia o via telefònica mitjançant una connexió amb la RTC 
a través del corresponent mòdem. 
Els sistemes via mòdem es composen d’un ràdio‐mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat por 
U.O. d’enllumenat. 
L’equip ràdio‐mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d’alimentació. Es connectarà 
a un dels ports sèrie de l’actuador local. 
El protocol serà transparent a l’utilitzat pels equips terminals de dades. 
Treballarà a  la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz  i  la seva velocitat de transmissió serà de 2400 
bps amb alta capacitat de commutació. 
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard. 
L’equip  ràdio‐mòdem  es  complementa  amb  una  unitat  d’antena  omnidireccional,  amb  el  seu  cable  de 
connexió,  per  a  muntatge  a  la  coberta  del  quadre,  o  antena  directiva  col∙locada  en  una  columna 
d’enllumenat. 

H) Caixa de maniobra 

Caixa per a instal∙lar sobre suport d’enllumenat. 
Estarà compost per una  caixa de dos mòduls de material aïllant  i autoextingible  i de doble aïllament amb 
tancaments mitjançant  cargol  de  cap  triangular  i  xarneres  interiors  de material metàl∙lic  inoxidable  que 
impedeixin la separació de les portelles respecte a les caixes. 
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En  aquesta  caixa  s’allotjaran els elements que es  relacionin en  el quadre  adjunt  amb  els  seus  corresponents 
calibres. 
Tots  aquests  elements  estaran  protegits  per  una  tapa  de  plàstic  transparent  cargolada  que  impedeix  els 
contactes  directes,  en  el  cas  de  que  les  portes  de  les  caixes  quedin  obertes,  l’esmentada  tapa  tindrà  les 
obertures necessàries per la manipulació dels mecanismes. 
La  caixa  de maniobra  disposarà  de  premsaestopes  del  diàmetre  adequat  per  a  l’entrada  i  sortida  de  cables 
segons norma UNE 20343. 
Tots els elements de subjecció d’aquesta caixa seran metàl∙lics, de llautó o qualsevol material inoxidable, inclòs 
cargoleria. 
Complirà les normes I.P. 547. 
Disposaran d’airejadors que permetin el pas de l’aire però no el de partícules i insectes. 
A l’interior de la caixa es fixa de forma permanent,  i degudament protegida, una taula amb les característiques 
dels elements instal∙lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del quadre. 
Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas. 
Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE corresponent: 
Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347. 
 Per a contactors la 20109. 
 Per a interruptors de I defecte la 20383. 
 Per a fusibles la 21103. 
 Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171. 
 Dimensions mòdul gran 540 x 270 x 171. 
 Dimensions totals 810 x 270 x 171. 
Armaris de Maniobra 

Es detallen  els procediments de  construcció  i protocols d’assatjos necessaris, per  a  la  correcta  execució dels 
quadres d’enllumenat públic, amb  l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de 
fabricants homologats, complint els procediments  i normatives establertes para aquest tipus de components  i 
garantir el correcte i fàcil manteniment posterior. 
Sistema de fabricació 
Els Centres de Comandament han de fabricar‐se en sèrie seguint els següents procediments i normes: 
Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002. 
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant. 
Protocols d’assaig i control segons normes UNE‐EN‐60439‐1‐1993. 
Escomesa de Companyia segons normes. 
Etiqueta identificada a l’interior de cada centre de comandament amb les següents dades: 
Número de fabricació. 
Tensió de treball. 
Potència nominal. 
Verificació del control de qualitat. 
Data de fabricació. 
Sistema de comandament i control centralitzat 
Els centres de comandament hauran de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per a la 
instal∙lació d’un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat. 
Assaigs 
S’ efectuaran els assaigs segons la Norma UNE‐EN‐60439‐1‐1993: 

Inspecció de tots los conjunts. Inspecció de cablejat. 
Verificació de prova en buit, en tensió. 
Verificació de funcionament elèctric. 
Verificació de comprovació mecànica de l’aparellat. 
Verificació de la resistència d’aïllament. 
Característiques constructives: 
Característiques mecàniques: 
Planxa d’acer inoxidable Norma AISI‐304 de 2 m/m. de gruix.  
Pintura normalitzada RAL 7032. 
Teulat per a la protecció contra la pluja. 
Panys de  triple acció amb  vareta d’acer  inoxidable  i maneta metàl∙lica proveïda de  clau normalitzada per 
companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Armelles de transport desmuntables, per a col∙locació de cargol enrasat un cop situat el quadre elèctric. 
Sòcol amb ancoratge reforçada amb trepant Ø 20m/m per a perns M16. 
Portes plegades en el seu perímetre per a major  rigidesa, amb espàrrecs  roscats M4 per a connexions del 
conductor de terra. 
Característiques elèctriques: 
Potencia fins a 31.5 kW / 380V ‐ 20 kW / 220V. 
Escomesa segons les normes de companyia. 
Caixes de doble aïllament per a protecció de l’aparellatge elèctric. 
Magnetotèrmics  amb  blocs  diferencials  i  contactes  auxiliars  en  cada  línia  de  sortida  i  protecció  línia  de 
comandament. 
Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021. 
Finestretes per a protecció IP659. 
Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 
Presa de corrent per a ús de manteniment. 
Cablejat de potència secció mínima 6m/m. 
Connexions de cables flexibles amb terminals. 
Premsaestopes de poliamida PG‐29 per a cada línia de sortida. 
Borns de connexió de línies de sortides de 35m/m². 
Assaigs elèctrics normes UNE. 
Preparats pel futur Sistema de Control Centralitzat. 
Podran ser dels següents tipus: 
a) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.O., 3.0 i 4.0. 
Contindrà els comptadors d’activa i reactiva així com el rellotge de discriminació horària en el mòdul de Cia. 
En el mòdul d’abonat  contindrà els elements de  comandament  i protecció per a un màxim de 4  sortides, 
estant preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
Tots  els mecanismes  estaran  allotjats  en  caixes  de  doble  aïllament  amb  airejadors  per  a  permetre  una 
correcta ventilació i impedir la condensació. 
La part de companyia estarà dotada d’una tanca tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada companyia, per a 
permetre la lectura dels comptadors i reparació de les avaries de la seva responsabilitat. 
Disposarà d’armelles per a transport, que s’hauran de poder retirar un cop col∙locat en el seu emplaçament 
definitiu. 
A  la  part  interior  de  la  porta  d’abonat  figurarà  un  esquema  on  s’indiquen  els  calibres  de  les  proteccions 
tèrmiques i diferencials utilitzats. 
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Tanmateix disposarà d’ un portanotes on es col∙locaran els avisos i instruccions especials que es puguin produir. 
A la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l’armari i el de l’instal∙lador del mateix. 
Potència màxima admissible 31.5 kW a 380 V, 20 kW a 220 V. 
b) Armari amb equip de comptatge per a tarifa 2.0 
Estarà construït amb els mateixos materials que l’armari anterior, essent les dimensions de la part de companyia 
més reduïdes, doncs només ha d’allotjar la caixa general de protecció, el comptador d’energia activa i el rellotge 
de discriminació. 
La potència màxima admissible es de 15 kW. 
c) Armari sense equip de comptatge 
Únicament consta d’una sola porta per a l’abonat, essent de les mateixes característiques que els anteriors. 
Dimensions. 
a) altura: 1340 mm, amplada 1270 mm, profunditat 350 mm. 
b) altura: 1340 mm, amplada 1000 mm, profunditat 350 mm. 
c) altura: 1340 mm, amplada 640 mm, profunditat 350 mm. 
Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera 
Estaran muntats a l’interior d’un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció. 
Disposaran d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal∙lació sense la intervenció del regulador . 
S’haurà de poder connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció. 
Estarà protegit contra contactes directes. 
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades siguin del tipus i l’antiguitat 
que siguin. 
En  cas de  fallida de  tensió, quan es  restableixi, arrancarà de  forma normal passant a  l’estat d’estalvi un  cop 
estabilitzada la instal∙lació. 
Característiques de l’estabilitzador‐reductor de tensió. 
L’Estabilitzador‐Reductor anirà  instal∙lat en el propi Centre de Comandament  i s’haurà de poder comandar pel 
Sistema de Control Centralitzat. 
Haurà de ser electrònic i completament estàtic. 
Característiques elèctriques: 
Tensió d’entrada    3 x 380/220 V ± 15% 
Freqüència      50 Hz ± 2 Hz 
Tensió de sortida......    3 x 380/220 V ± 1,5% 
Tensió d’arrancada    220 V ± 2,5% 
Tensió per a reducció de consum; 
  Per a Sodi Alta Pressió    175 V. 
  Per a Mercuri Alta Pressió    190 V. 
Potència i Intensitat, Nominal    15, 22 o 30 kVA. 
Sobreintensitat transitòria.....................................................    2 x In durant 1 min. cada hora 
Sobreintensitat permanent.................................................    1,3 x In (incorpora protecció tèrmica) 
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%........  ± 1,5% 
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10%    ± 2,5% 
Regulació independent per fase. 
No introdueix distorsió harmònica. 
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitatiu a 0,5 inductiu. 
Característiques climàtiques: 
Temperatura ambient    ‐10ºC a + 45ºC 

Humitat relativa màxima    95% (sense condensació) 
Altitud màxima......................................................................    2.000 m. 

I) Suports 

Braços metàl∙lics 
Característiques 
Construïts  en  tub  amb  un  diàmetre  de  42 mm.  d’acer DIN  2448,  soldat  a  una  placa  de  fixació  en  forma 
d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides. 
A la placa de fixació, i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. pel pas del mateix número de 
perns  d’ancoratge,  construïts  amb  barra  rodona  d’acer  de  12 mm.  de  diàmetre  i  200 mm.  de  longitud 
roscades 50 mm. d’un extrem i doblat l’altre extrem per a una major fixació a l’obra. Podran utilitzar‐se altres 
tipus de  fixació, com perns, resines, sistemes "SPIT" o similars, etc., sempre que aquests siguin d’ absoluta 
garantia. Les dimensions, així com els detalls constructius s’especifiquen en el corresponent plànol. 
Protecció contra corrosió 
Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant immersió en bany calent. El bany 
de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes. S’ ha d’obtenir un dipòsit mínim de 
600  gr/m²  sobre  la  superfície.  Aquesta  característica  i  les  d’adherència,  continuïtat  i  aspecte  superficial, 
s’adaptaran a l’establert a la Norma UNE 37501. 
Resistència a la protecció 
Els assaigs es  faran directament  sobre  la  superfície del  suport o bé  sobre una mostra  treta del mateix. La 
superfície  a  assajar  es  desengreixarà  amb  cotó  net.  Quan  l’assaig  es  faci  sobre  mostres,  després  de 
desengreixar‐les, s’introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C. 
Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
Es  prepararà  una mescla  de  tres  parts  de  dissolució  centinormal  de  ferricianur  potàsic  i  d’una  part  de 
dissolució centinormal de persulfat amònic. Les mostres es submergiran de seguida dins la mescla o sobre la 
superfície del suport, en el cas d’assajar directament aquesta. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació, 
s’assecarà la mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper. Es admissible la presència de taques de color 
blau d’un diàmetre màxim de 15 mm. i, el número del qual, no serà superior a 2 por cm². 
Resistència als esforços verticals 
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de  la lluminària, amb l’equip incorporat i sense 
deformació permanent. 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg. 
Dimensions 
Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre la horitzontal de 15º. 
Pal petit metàl∙lic 
Construït  amb  perfil  laminat  en  U,  de mesures mínimes  de  50  x  100  i  de  3 mm.  de  gruix,  provist  dels 
corresponents trepants per a perns per a  la fixació del braç,  i per a  la  instal∙lació de  la  línia d’alimentació si 
fos necessari. Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud, en bany calent de zinc. 
Protecció contra la corrosió 
Tots los pals metàl∙lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. 
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, amb  la obtenció d’ un pòsit 
mínim  de  600  grs/m²  sobre  la  superfície.  Aquesta  característica  i  l’adherència,  continuïtat  i  aspecte 
superficial, s’adaptaran a l’establert a la Norma UNE 37501. 
Resistència a la corrosió 
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L’assaig es farà directament sobre  la superfície del pal, o bé sobre una mostra treta del mateix. La superfície a 
assajar es desengreixarà amb cura i, a continuació, es rentarà amb aigua destil∙lada i s’assecarà bé amb cotó net. 
Quan l’assaig es faci sobre mostres, després de desengreixar‐les, s’introduiran durant 10 minuts en una estufa a 
100º C. 
Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina las parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres 
parts de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i d’una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
Les mostres es submergiran de seguida a  la mescla, o bé s’aplicaran amb paper porós, prèviament amarat a  la 
mateixa, sobre la superfície del pal, en el cas d’assajar aquest directament. Després de 10 minuts d’immersió o 
aplicació s’assecarà la mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper. 
És admissible la presencia de taques de color blau en un diàmetre màxim de 1,5 mm. El seu número no pot ser 
superior al 2 por cm². 
Resistència mecànica 
Un cop instal∙lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de resistir, sense deformació 
permanent, com a mínim una càrrega de 50 Kg. aplicada sobre la lluminària. 
La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. aplicats com al paràgraf anterior. 
Dimensions: 
Las dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m. de longitud. 
Pals i columnes gran Altura 
Tots els suports que superin els 16 m d’altura disposaran d’un dispositiu que permeti  l’ascens  i descens de  les 
lluminàries pel seu manteniment. 
Les corones o parts  lliscants disposaran d’un sistema mecànic d’ancoratge a  la seva posició de funcionament  i 
d’un sistema de frenada automàtic en caso de ruptura o fallida del sistema elevador. 
El sistema elevador estarà constituït per un motor  i un sistema de cables  i politges a  l’interior de  la columna, 
protegit contra contactes directes i indirectes i contra sobreintensitats i curtcircuits. 
Els cables d’alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal∙lació haurà de fer‐se de manera que 
impedeixi el seu retorciment a l’interior de les columnes a les operacions d’ascens i descens de la corona mòbil. 
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció. 
Les portes d’accés al compartiment del motor estaran situades, com a mínim, a 30 cm d’altura de la rasant del 
paviment, un cop instal∙lada la columna. 
Disposarà, a  l’igual que  la resta de suports d’una orella en un  lloc accessible per a  l’embornament del cable de 
posta a terra. 
Podrà admetre’s l’ús d’un sol motor per a vàries columnes, quan la direcció facultativa, en funció de la distància 
entre columnes i les condiciones de conservació, així ho estimi convenient. 
Amb  les columnes es subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com 
de manteniment i comprovació. 
Bàculs i columnes metàl∙liques 
Característiques de los elements telescòpics: 
Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, essent  la zona d’encastament de 500 mm. Els  tubs de 
diàmetre menor disposaran d’una arandela soldada a l’extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de 
l’esmentat tub. 
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d’alumini fixat mitjançant cargols presoners a 120. 
La unió per  encastament,  tant  si  és  senzill  com doble, es  realitzarà en una  zona d’encastament de 400 mm. 
disposant a la seu part superior d’un casquet de fosa d’alumini per a impedir l’entrada d’aigua. 
La zona de les portelles disposarà d’un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l’obertura de 
80 x 4,5 mm. segons figura en els plànols adjunts. 

En  referència  a  la  placa  base  de  fixació,  zona  de  reforç  i  disposició  dels  trepants mecànics  pels  perns 
d’ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols 
adjunts. 
Característiques dels elements troncocònics: 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
Per a altures superiors a 4 m. Hauran de complir el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. 
Els bàculs i columnes metàl∙liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 
12 al 14 % per a altures superiors. 
El  tronc  del  con  s’obtindrà  en  premsa  hidràulica  a  partir  de  la  planxa  d’acer  A37b,  segons  Norma  UNE 
36080‐73,  d’una  sola  peça  fins  a  altures  de  12 m.,  soldada  seguint  una  generatriu,  fent‐se  l’esmentada 
soldadura  amb  elèctrode  continu  i  en  atmosfera  controlada. Haurà d’aportar‐se un  certificat del  tipus de 
planxa. 
A  les soldadures transversals s’haurà de reforçar  la secció d’unió per a assegurar  la resistència als esforços 
horitzontals, s’hauran de polir aquestes a fi d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença. 
Portaran soldades a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, 
pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d’altres tants perns d’ancoratge, aquesta placa haurà de 
ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d’altura i etiquetes, tal com figura en els plànols. 
Els perns d’ancoratge es construiran en barra d’acer F‐111 segons normes UNE 36011‐75, roscades 100 mm. 
d’un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblat a l’altre per a millorar l’aferrament al 
formigó, es presentarà cadascú, proveït de dos femelles i arandeles, a l’igual que els perns químics. 
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de 1,50 m. portant a l’extrem superior soldat 
per  la  seva  part  interior,  a mode  de maniguet  d’adaptació,  un  tub  de  longitud  i  diàmetre  adequats  a  la 
lluminària a instal∙lar, segons norma UNE 72‐402‐80. 
En els pals, i a l’altura de 550 mm. de la placa base es farà una obertura rectangular i angles arrodonits de les 
dimensions indicades en els plànols. Amb els reforços interns corresponents per a complir la legislació vigent 
sobre canelobres metàl∙lics  (bàculs  i columnes d’enllumenat exterior  i senyalització de tràfic), Real Decreto 
2642/1985 de 18 de desembre. 
Per la seva part interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota 
de  la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a  la 
connexió  de  presa  de  terra.  Tots  els  suports  hauran  de  portar  en  lloc  visible  una  placa  encunyada  amb 
indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d’ identificar‐los.  
Totes  las  soldadures  excepte  la  vertical  del  tronc  seran  com  a mínim  de  qualitat  2  segons  Norma  UNE 
14011‐74 amb característiques mecàniques superiors al del material base. 
La  superfície exterior dels bàculs  i  columnes no presentarà  taques,  ratllades ni bonys,  i  les  soldadures es 
poliran degudament a fi d’ aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
Es  lliurarà amb cada bàcul o columna, a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d’acer 
galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces d’unió adequades, 
de forma que asseguri el perfecte contacte d’aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la 
connexió  sigui efectiva, per mitjà de  cargols, elements de  compressió,  reblada o  soldadura d’ alt punt de 
fusió. 
Protecció contra corrosió 
Tots els bàculs  i columnes es  lliuraran galvanitzats en  tota  la  seva  longitud, mitjançant  immersió, en bany 
calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, s’haurà obtenir un 
dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. Aquesta característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte 
superficial, s’ adaptaran a l’ establert a la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decreto 2531/1985 de 18 de 
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Desembre.  S’haurà  d’adjuntar  un  certificat  de  garantia  del  Galvanitzat  igual  o  superior  a  10  anys  contra  la 
corrosió. 
Normes de qualitat 
Resistència als esforços verticals 
Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l’extrem del braç. 
Resistència als esforços horitzontals 
Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d’acord amb els valors indicats, i les altures d’aplicació contades 
a partir de la superfície del sol que s’indiquen. 
 

Altura útil del pal 
o bàcul 

Força  horitzontal 
F (Kg.) 

Altura  d’aplicació 
ha (m) 

6  50  3 
7  50  4 
8  70  4 
9  70  5 
10  70  6 
11  90  6 
12  90  7 

 
Resistència al xoc de "cossos durs" 
Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els postes o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o 
deformació notable al xoc d’un cos dur, que origini una energia d’ impacte de 0,4 K. 
L’assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d’un element que es provi amb una bola d’ acer d’1 K. 
sotmesa a un moviment pendular de radi igual a un metre. L’altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre 
el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt d’impacte, serà de 0,40 m. 
Resistència al xoc de "cossos tous" 
Fins  una  altura  de  2,5 m.  sobre  el  terra,  els  postes  o  bàculs  resistiran,  sense  que  es  produeixi  perforació, 
esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc a una energia d’impacte de 60 Kg. Els xocs se 
realitzaran mitjançant un sac ple de sorra de riu silico‐calcárea de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, 
en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. La sorra estarà seca en el moment de realitzar l’assaig amb la finalitat que 
conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa. La massa del sac ple de sorra serà de 50 Kg. i 
per a produir el xoc es sotmetrà a un moviment pendular, essent l’ altura de caiguda 1,20 m. 
Resistència a la corrosió 
L’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix. La superfície 
a assajar es desengreixarà amb compte i, a continuació, es rentarà amb aigua destil∙lada i assecarà bé amb cotó 
net. Quan  l’assaig  es  faci  sobre mostres,  després  de  desengreixades,  s’introduiran  durant  10 minuts  en  una 
estufa a 100º C. 
Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina las parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres 
parts de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i d’ una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
Les mostres es  submergiran de  seguida dins  la mescla, o bé  s’aplicarà un paper porós, prèviament xop en  la 
mateixa,  sobre  la  superfície  del  suport,  en  el  cas  d’assajar  aquesta  directament.  Després  de  10  minuts 
d’immersió o aplicació, es traurà la mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper. 
És admissible  la presència de  taques de  color blau d’un diàmetre màxim de 1,5 mm. El  seu número no  serà 
superior a 2 per cm². 
Característiques dels diferents tipus de suports 

Tant  les  característiques,  perfil  i  dimensions  de  cadascú  dels  diferents  tipus,  són  les  que  figuren  en  els 
corresponents plànols. 
Suports de fosa de ferro 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111 
Las columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes. 
Disposaran d’una portella de registre a una altura  tal que, un cop  instal∙lades, quedin a una altura mínima 
sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
Aquesta portella disposarà de  la  tanca normalitzada por  la U. O. d’enllumenat,  i només podrà accionar‐se 
mitjançant eines especials amb aquesta finalitat, segons plànol adjunt. 
Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
Por  la seva part  interior portarà soldades dos travessers per a  la sustentació de  la caixa porta‐fusibles  i per 
sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a la 
connexió de presa de terra.  
Els  dibuixos  i  gravats  de  la  columna  presentaran  cantonades  nítides  i  uniformes  en  tota  la  longitud  i 
perímetre de la mateixa. 
Les unions de peces es realitzaran mitjançant cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que 
quedi embotida totalment en la columna. 
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
Les columnes, si no s’indica el contrari, es subministraran pintades de color negre  i amb capa d’imprimació 
exterior i interior. 
Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes. 
Suports d’acer inoxidable.  
Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
La qualitat de l’acer serà segons AISI 304 i 316 
Compliran el Real Decreto 2642/1985 de 18 de desembre. 
Les columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes. 
Disposaran d’una portella de registre a una altura  tal que, un cop  instal∙lades, quedin a una altura mínima 
sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
Aquesta portella disposarà de  la  tanca normalitzada por  la U. O. d’Enllumenat,  i només podrà accionar‐se 
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 
Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
Per  la seva part  interior portarà soldats dos  travessers per a  la sustentació de  la caixa porta‐fusibles  i, per 
sota de la porta, una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a 
la connexió de presa de terra.  
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
Suports d’alumini 
Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235 
Las columnes disposaran de una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes. 
Compliran el Real Decreto 2642/1985 de 18 de desembre. 
Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que, un cop  instal∙lades, queden a una altura mínima 
sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
L’esmentada portella disposarà de la tanca normalitzada por la U. O. d’ Enllumenat i, només podrà accionar‐
se mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 
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Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
Por la seva part interior, portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta‐fusibles i, per sota 
de  la porta, una orella de planxa de  ferro de 3 mm. de  gruix  amb  trepant  central de 10 mm. de  per a  la 
connexió de presa de terra.  
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. 
Es subministrarà, juntament amb la columna, un maniguet bimetàl∙lic Cu‐Al per a presa de terra.Abans d’iniciar 
l’execució  de  l’obra  es  procedirà  al  replanteig  de  la mateixa  sobre  el  terreny,  extenent‐se  acta  signada  per 
ambdues parts,  i durant  l’execució es  realitzaran els  replantetjos parcials que  interessin al Contractista o a  la 
Inspecció Facultativa, i amb responsabilitat tècnica i econòmica al seu càrrec. 
Lluminàries 

Lluminàries de tipus vial 

Segons es determini en el projecte podrà ser d’ un dels següents tipus: 
Adaptació de suport:  Lateral. 
      Vertical. 
      Directa sobre façanes. 
Reflector i carcassa:  Independent. 
      Un sol conjunt. 
Tancament del conjunt: Oberta. 
      Tancada. 
Allotjament per a equip: Incorporat. 
         No incorporat. 

Característiques fotomètriques 

Complirà les exigències del RBT 20447 i podrà ser classificat segons la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 
1, a les lluminàries tancades, i de classe 0 en las lluminàries obertes. 
S’ utilitzaran portalàmpades de porcellana segons Norma CEI‐238 dotades de retenció mínima de 1,5 mm² i amb 
recobriment  de  silicones  resistent  a  las  altes  temperatures.  La  comunicació  al  bloc  òptic  es  realitzarà  per 
passacables de cautxú‐clorutubel. La connexió anirà proveïda mitjançant clema de PVC permetent  la perfecta 
identificació de connexions. La tensió d’arc de  les  làmpades no ha de patir un  increment superior a 7 V. Fins a 
150 W, 10 V. Per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V. Per a les de 1000 W., respecte al seu funcionament exterior. 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell, uniformitat i control. 
Quan  el  Projecte  ho  especifiqui  hauran  d’adaptar‐se  a  la  classificació  fotomètrica  senyalada  segons 
Recomanacions CIE Publicació nº 27 i 34. 

Característiques constructives 

a) Adaptació a suport 
El sistema de  fixació al suport estarà protegit contra  la corrosió. Els dispositius de  fixació hauran de permetre 
regular la inclinació en + o ‐ 3º i, un cop estigui fixada, assegurar que no pugui variar‐se per causes accidentals. 
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 
 
b) Carcassa 
Estarà  construïda  amb  material  inalterable  a  la  intempèrie  amb  garantia  de  resistència  a  les  alteracions 
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs les condicions més extremes. 
Els materials a utilitzar, llevat indicació expressa del projecte, podran ser: 

Fosa d’alumini 
Composició: 

Si  Mn  Ti  Cu  Zu  Fe  Ni  Mg 
11,00  0,23  0,02  0,10  0,50  0,86  0,11  0,10 

 
Essent la resta alumini 
El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm. 
Planxa d’alumini 
Composició: 

Si  Mn  Ti  Cu  Zu  Fe  Ni  Mg 
0,085  0,005  0,015  0,005  0,016  0,150  0,003  0,0018 

 
El  gruix,  en  el  punt més  desfavorable,  no  serà  inferior  a  1,2 mm.  L’anoditzat  serà  de  47 micres  a  les 
lluminàries tancades i de 1012 micres a les obertes. 
Xapes d’acer 
Les  peces  podran  estar  construïdes  per  qualsevol  dels  tipus  de  xapes  següents: AP00, AP01‐AP02, AP03‐ 
AP04, F‐111. 
Les composicions de las xapes AP i de l’acer F‐111 s’ajustaran al disposat a les Normes UNE 36086‐75 i 36011. 
També  podran  ser  utilitzats  altres  materials,  prèvia  justificació  de  complir  les  exigències  funcionals 
senyalades en aquest plec,  i sempre que tinguin una resistència a  l’  impacte de grau 7, segons Norma UNE 
20324. 
La pintura exterior de  la carcassa serà del color  indicat per  la Unitat Operativa d’Enllumenat  i suportarà els 
següents assaigs: 
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h.s/n 
INTA‐16.06.05 s’obtindran les següents característiques: 
La brillantor s/n INTA‐16.02.06 A després de l’envelliment no serà inferior al 60 % de l’inicial. 
L’assaig inicial de quadriculat s/n INTA‐16.02.99 serà del grau 0 i, després de l’envelliment no serà superior al 
grau 2. 
El canvi de color s/n INTA‐16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 
c) Allotjament per a accessoris 
En cas de ser requerit, haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic, excepte en les lluminàries 
de tipus jardí. 
El dimensionat ha de permetre el muntatge folgat dels equips  i  la seva adequada ventilació, es pot facilitar 
aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de pluja. 
El conjunt serà  fàcilment desmuntable  i anirà proveït d’un  fiador que  impedeixi  la seva caiguda accidental 
permetent la seva fàcil substitució en cas d’avaria. 
d) Reflectors 
Estaran  construïts  en material  inalterable  a  la  intempèrie  i  amb  garantia  de  resistència  a  les  alteracions 
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs en las condiciones més extremes. 
Els materials a utilitzar, llevat indicació expressa del projecte, podran ser: 
Planxa d’alumini 
Hauran de complir les següents condicions mínimes: 
Lluminàries tancades 
  Puresa d’aliatge: 99,7 % 
  Reflectància especular inicial: 69 % 
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  Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm. 
  Qualitat de segellat : grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016) 
  Gruix de capa anòdica: 4 micres. 
  Reflectància total:  per a 1 msv: 20 % 
      Per a 10 msv: 60 % 
Lluminàries obertes 
  Gruix capa anòdica: 8 micres 
  Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016). 
  Vidre metal∙litzat (característiques) 
També es podran admetre altres materials, prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades 
en aquest Plec. 
e) Cubeta de tancament 
Llevat indicació expressa del projecte, els materials de possible utilització seran els següents. Hauran de complir 
les especificacions assenyalades. 
Metacrilat de metil 
  Transmitància inicial: 90 % (gruix real). 
  Temperatura de servei sense deformació: 90º C. 
  Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm. 
  Resistència a la comprensió: 7 Kg./mm². 
  Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm. 
Policarbonat 
  Transmitància inicial: 85 % (gruix real). 
  Temperatura de servei sense deformació: 120º C. 
  Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm. 
  Resistència a la comprensió: 875 Kg./cm². 
  Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm. 
Polietilè (alta densitat) 
  Pes específic a 23º: 0,941 ‐ 0,965 gr/cm³. 
  Resistència al calor continu: 121º C. 
  Resistència a la flexió: 100 Kg./cm². 
  Resistència a la compressió: 170 Kg./cm². 
  Resistència a la tracció: 250 ‐ 390 Kg./cm². 
  Resistència a l’impacte: 8 ‐ 108 Kg./cm²/cm. 
Vidre 
  Transmitància inicial: 96 % (1mm. de gruix, longituds d’ ona entre 800 i 500 mm.). 
  Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º. 
  Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10‐7 (º C‐1). 
  Temperatura de servei sense deformació: 200º C. 
  Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
  Anàlisi químic: exempt de manganès i ceri. 
  Resistència al impacte: grau 3 (UNE 20324). 
    (gruix 3 mm.) vidre sense temperar. 
    (gruix 3 ‐ 4 mm.) vidre temperat a l’ aire i grau 9. 
f) Juntes 
S’utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials. 

Llevat indicació expressa s’utilitzaran: 
Etilè propilè 
Hauran de suportar los següents assaigs: 
Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm². 
  168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510. 
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh. 
  168 hores a 120º = 60 + 5 Sh. 
  168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130. 
Allargament a la ruptura: inicial = 500 %. 
  168 hores = 450 %. 
  168 hores = 350 %. UNE 53510. 
Compressió: 15 % a las 22 hores segons ASTM d‐395‐61. 
Pes per extracte acetònic: inferior al 20 %. UNE 53561. 
Cautxú microcel∙lular 
De poro obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultravioletes. 
Hauran de resistir una temperatura de treball de 95º C. 
g) Cargoleria, brides i elements accessoris 
Seran de material  inalterable a  l’acció de  la  intempèrie  i  capaç de  resistir  les  temperatures de  treball del 
conjunt. 
Característiques tèrmiques 
Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no 
ha de presentar‐se en cap punt una temperatura superior a  les senyalades per als diferents elements de  la 
lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries per al normal manteniment de la lluminària, 
s’hauran de poder realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació 
garantiran la posició dels elements de forma tal que siguin inalterables, fortuïta o involuntàriament. 
El  conjunt  aconseguirà  segons  la  Norma  UNE  20324  un  grau  d’estanqueitat  IP  543  en  las  lluminàries 
tancades, i IP 232 en les lluminàries obertes. 

Lluminària tipus jardí 

Característiques elèctriques 

Complirà les exigències del RBT podent ser classificat segons la Norma UNE 20314 de classe 1. 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana segons norma CEI‐238 dotats de dispositius de retenció per a evitar 
l’afluixament de la làmpada per causa de vibracions. 
El cablejat interior serà d’una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistent a les altes 
temperatures. 
La  connexió  de  l’equip  d’encesa  s’efectuarà  mitjançant  terminals  tipus  "Faston"  previstos  dels  seus 
corresponents connectors de forma que únicament sigui possible una posició de connexió. 
La  tensió d’arc de  les  làmpades no ha de patir un  increment superior a 7 V.  fins a 150 W. 10 V. per a  les 
làmpades de 250 i 400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior. 

Característiques fotomètriques 
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Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.  
Quan el projecte ho especifiqui haurà d’adaptar‐se a la classificació fotomètrica senyalada en las Recomanacions 
CIE Publicació nº 27 i 34. 
Característiques constructives 
a) Adaptació al suport 
Estarà construïda en fundició d’alumini i permetrà un acoblament als suports normalitzats en aquest Plec. 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l’acoblament davant l’acció del vent, xocs o  
vibracions de forma tal que no pugui desprendre’s per causes fortuïtes o involuntàries. 
b) Armadura 
Estarà  construïda  en  material  inalterable  a  la  intempèrie  i  amb  garantia  de  resistència  a  las  alteracions 
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs en les condicions més extremes. 
La  pintura  exterior,  cas  d’existir,  serà  del  color  indicat  per  la Unitat Operativa  d’Enllumenat  i  suportarà  els 
següents assaigs: 
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h. 
s/n. INTA 16.06.05. s’obtindrà les següents característiques: 
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l’envelliment no serà inferior al 60 % inicial. 
L’assaig  inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0  i després de  l’envelliment no serà superior al 
grau 2. 
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S. 
c) Allotjament dels accessoris 
Excepte indicació expressa en Projecte la lluminària haurà de preveure l’allotjament d’equips accessoris. 
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar‐
se aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de pluja. 
El  conjunt  serà  fàcilment  desmuntable  i  anirà  previst  d’un  fiador  que  impedeixi  una  caiguda  accidental, 
permetent la seva substitució en cas d’avaria. 
d) Difusor 
Excepte  indicació  expressa  del  Projecte,  els materials  de  possible  utilització  seran  els  següents,  havent  de 
complir les següents especificacions. 
Metacrilat de metil 
  Transmitancia inicial: 90 % (gruix real). 
  Temperatura de servei sense deformació: 90º C. 
  Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm. 
  Resistència a la compressió: 7 Kg./mm². 
  Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm. 
Policarbonat 
  Transmitancia inicial: 85 % (gruix real). 
  Temperatura de servei sense deformació: 120º C. 
  Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm. 
  Resistència a la compressió: 875 Kg./cm². 
  Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm. 
Polietilè (alta densitat) 
  Pes específic a 23º: 0,941 ‐ 0,965 gr/cm3. 
  Resistència al calor continu: 121º C. 
  Resistència a la flexió: 100 Kg./cm². 
  Resistència a la compressió: 170 Kg./cm². 

  Resistència a la tracció: 250 ‐ 390 Kg./cm². 
  Resistència a l’impacte: 8 ‐ 108 Kg./cm²/cm. 
Vidre 
  Transmitancia inicial: 96 % (1mm. de gruix, longituds d’onda entre 800 i 500 mm.). 
  Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º. 
  Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10‐7 (º C‐1 ). 
  Temperatura de servei sense deformació: 200º C. 
  Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
  Anàlisis químic: excent de manganès i ceri. 
  Resistència a l’impacte: grau 3 (UNE 20324). 
  (gruix 3 mm.) vidre sense templar. 
  (gruix 3 ‐ 4 mm.) vidre templat a l’aire i grau 9. 
g) Cargoleria, brides i elements accessoris 
Seran de material  inalterable a  l’acció de  la  intempèrie  i  capaç de  resistir  les  temperatures de  treball del 
conjunt. 
Característiques tèrmiques 
Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no 
haurà de presentar‐se en cap punt una temperatura superior a las assenyalades per als diferents elements de 
la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

El conjunt aconseguirà segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP‐445 admetent‐se un grau IP‐232 
en les lluminàries tipus vuitcentista, època o similars. 
Borns baixos i balises 
Quan  s’instal∙lin  borns  baixos  i  balises  encastades  directament  en  el  terra,  haurà  de  garantir  la  seva 
estanqueïtat i solidesa, havent de tenir un IP 657 per als borns baixos i un IP 669 per als encastats en el terra. 
Hauran d’estar protegits contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts metàl∙liques 
de l’equip inclòs si l’envoltant és de material plàstic. 

Projectors 

Segons es determini en el projector podran ser dels següents tipus: 
  Forquilla de fixació murs i sostres. 
  Adaptació a suport. 
Reflector i carcassa: Independents 
     
    extensiu 
    semi‐extensiu 
reflectors   intensiu 
    molt intensiu  
     
Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els raigs d’aigua i l’entrada de pols IP(65). 
Allotjament de l’equip: Incorporat 
  No incorporat 
Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
Característiques Elèctriques 
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Complirà las exigències del R.B.T., podent classificar‐se s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I. 
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
S’utilitzarà portalàmpares de porcellana segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius anti‐afluixants per a la 
làmpada. 
El cablejat interior serà d’una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments anti‐tèrmics necessaris per a que 
resisteixin les condicions d’alta temperatura que puguin produir‐se en l’interior del projector. 

Característiques Fotomètriques 

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control. 

Característiques Constructives 

a) Adaptació al suport 
El projector disposarà d’una forquilla de ferro galvanitzat que permeti  l’orientació del projector  i pugui fixar‐se 
en una posició determinada. 
Disposarà  dels  taladres  necessaris  per  a  la  seva  fixació  en murs  i  sostres  i  en  cas  d’anar muntat  sobre  una 
columna, d’un maniguet que s’adapti al d’aquesta. 
b) Carcassa 
Estarà  construïda  en  material  inalterable  a  la  intempèrie  i  amb  garantia  de  resistència  a  les  alteracions 
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
Haurà  d’estar  dimensionat  per  a  allotjar,  (en  cas  de  que  així  es  requereixi),  els  equips  d’encesa  i  caixes  de 
connexions  previstes  de  fusibles  per  a  tots  els  conductors  actius  així  com  els  reflectors  i  altres  components 
elèctrics. 
Haurà d’estar prevista d’entrades i sortides per als conductors, dotades de prensaestopes per a que juntament 
amb el sistema de tancament garanteixin una protecció mínima contra l’entrada de pols i aigua de IP 66. 
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s’utilitzin per a les lluminàries d’enllumenat vial. 
El portalàmpares haurà d’estar instal∙lat de forma que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada. 
c) Allotjament per a Accessoris 
Els projectors que disposin d’allotjament per als equips d’encesa estaran dimensionats de forma que permeti el 
muntatge folgat dels mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment. 
Tota la cargoleria de fixació serà de material inoxidable i imperdible. 
d) Reflectors 
Estaran  construïts  en  material  inalterable  a  la  intempèrie  i  amb  garantia  de  resistència  a  les  alteracions 
tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament inclòs en les condicions més extremes. 

Equips làmpades de descàrrega 

Condicions generals 
Els  equips  es  consideraran  com  un  conjunt  únic,  les  característiques  de  funcionament  dels  quals  són 
interdependents. 
En cas de subministrar‐se algun component aïllat, hauran de considerar‐se no només les exigències que aquest 
Plec estableix per a dits components, sinó els demés components de l’equip complet. 
Equips de Vapor de Mercuri 
Procedència 
Seran subministrades per casa de reconeguda solvència en el mercat. 
a) Làmpades 
Compliran les Normes UNE 20354‐76 

Dimensions 
Potència  Diàmetre max 

Ampolla mm. 
Longitud 
max. mm. 

Casquet  Diàmetre 
max. coll 

80  72  156  E‐27  40 
125  77  177  E‐27  43 
250  92  227  E‐40  53 
400  122  292  E‐40  58 
700  142  329  E‐40  66 
1.000  168  400  E‐40  66 
 
CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES 
 
 POTÈNCIA LAMPADA W.    80   125   250   400   700   1000 
Flux mig a les 100 H. tolerància 2%   3800   6300   13500   23000  41000  58000 
Flux mínim a les 100 H.   3535   5860   12555   21390  38130  53940 
Temps  per  a  arribar  al  80%  flux  total 
minuts. 

 4   4   4   4   4  4 

Valor mig depreciació max. a las 8000 H.  25 %   25 %   20 %   20 %   25 %   25 % 
Valor mig mortalitat max. a las 8000 H.  10 %   10 %   10 %   10 %   15 %   25 % 

 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
 
POTENCIA LAMPADA W.  80  125  250   400   700   1000 

Tensió encebat mínim +20º C (V.)  180  180  180   180   180   180 
Intensitat en assaig establiment règim (A.)  0,72  1,04  1,94   2,93   4,90   6,75 
Temps màxim assaig establiment règim minuts  12  12  12   12   12   12 
Tensió borns en assaig lam. d’establiment de règim (V.)  85  93  98   102   106   110 
Tensió mínima de xarxa per a fun. estable (V.)  198  198  198   198   198   198 
Intensitat d’arrancada (A.)  1,2  1,85  3,6   5,0   8,5   13,0 
Intensitat absorbida per lamp.(A.)  0,80  1,15  2,15   3,25   5,45   7,50 
Tensió de l’arc (V.)  115  125  130   135   140   145 
Tolerància de tensió de l’arc (V.)  ± 10  ± 15  ± 15   ± 15   ± 15   ± 15 
 
Les làmpades no hauran d’apagar‐se quan la tensió caigui del 100% al 90% de la seva tensió nominal en 0,5 s. 
i es mantingui en aquest valor durant 5 s. com a mínim. 
b) Balastres per a làmpades de V.M. 
Hauran de portar grafiades de forma imborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 
Aniran previstos d’un sistema de subjecció al taulell mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm. de secció. 
Dita clema haurà d’estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aleació de coure o altre material apropiat no 
corrosible. 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal. El vernissat, 
esmaltat o oxidació de peces metàl∙liques no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts. 
Els balastres, excepte  indicacions expressa del contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint  l’assaig de 
resistència a la humitat i aïllament. 
En el cas de que expressament es sol∙licitin  reactancies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que 
impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
L’envoltant haurà d’evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Haurà de superar els assaigs de sobre‐intensitat i duració. 
En l’ho no especificat en aquest Plec de Condicions, els balastres es supeditaran a la Norma UNE 20‐395‐76. 
A part de les derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les següents exigències: 
  a) Dimensions màximes segons el quadre existent en el plànol corresponent. 
  b) Característiques elèctriques 
 

EQUIPS V.M.  80  125  250  400  700  1000 

TENSIÓ NOMINAL (V)  220  220  220  220  220  220 
INTENSITAT NOMINAL (V)   0.80  1.15  2.15  3.25  5.45  7.50 
RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT  206 ±5%  134 ±5%  71 ±5%  45 ±5%  26,7 

±5% 
18,5 
±5% 

FACTOR DE POTENCIA MÀXIM  .075±.00
5 

.075±.00
5 

.075±.00
5 

.075±.00
5 

.075±.00
5 

.075±.00
5 

INTENSITAT CURT‐CIRCUIT MÀXIM (A)  1,70  2,40  4,50  7,20  12,00  16,50 
FACTOR DE CRESTA  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
PERDUES MAX. EN BALASTRES  10+10%  12+10%  18+10%  22+10%  34+10%  42+10% 
t (º C)   70  70  70  70  70  70 
t w (º C)  130  130  130  130  130  130 

 
La potència subministrada pel balastre no serà inferior al 92,5 per cent de la subministrada a la mateixa làmpada 
per un balastre de referència, a la seva tensió nominal. 
El  balastre  no  sobrepassarà  el  115  per  cent  de  la  intensitat  donada  pel  balastre  de  referència  a  la mateixa 
làmpada, a la seva tensió nominal. 
El  balastre  per  a  qualsevol  tensió  d’alimentació  compresa  entre  el  92  i  el  106  per  cent  del  valor  nominal, 
subministrarà  a  la  làmpada de  referència una potència no  inferior  al 88 per  cent de  la que  li  subministra  el 
balastre de referència alimentat amb el 92 per cent de las seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per 
cent de la subministrada por aquest, quan estigui alimentant al 106 per cent de la seva tensió nominal. 

Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió 

Procedència 
Seran fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica. 
S’adaptaran a la Norma UNE 20.449 
a) Làmpades 
Dimensions 

Potència  Diàmetre màxim mm.  Longitud màxima mm.  Casquet 
70 I  71  156  E 27 
100      77  186  E 40 

100 T  47  211  E 40 
150      92  227  E 40 
150 T  47  211  E 40  
250      92  227  E 40 
250 T  47   257  E 40 
400      122  292  E 40 
400 T  47  283  E 40 
1.000      168  400  E 40 
1.000 T  66  390  E 40 

I = Arrancador incorporat. 
T = Tubular. 
 
CARACTERÍSTIQUES LLUMINOTÈCNIQUES 
Potència   Flux a  las 100 H. 

Tolerància ‐ 2% 
Flux  mínim  100 
H. 

Temps  per  a 
arribar  al  80% 
(minu.) 

Valor  mig 
deprecia.  8000 
H. 

Mortal.  màxima 
8000 H. 

70 I  5.800  5.395  5  20 %  30 % 
100        9.500  8.835  5  10 %  20 % 
100 I  10.000  9.300  5  10 %  20 % 
150      13.500  12.555  5  10 %  10 % 
150 T  14.000  13.020  5  10 %  10 % 
250      25.000  23.250  5  10 %  10 % 
250 T  27.000  25.110  5  10 %  10 % 
400      47.000  43.710  5  10 %  10 % 
400 T  47.500  44.175  5  10 %  10 % 
1.000      120.000  111.600  5  20 %  30 % 
1.000 T  125.000  116.250  5  20 %  30 % 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
 
Potència  Tensió  xarxa 

proves de encebat 
i  establi‐  ment 
max. règim. 

Temps 
màxim 
enceba
t 

Timps max. Per 
a  arribar  50  V. 
en borns làmp. 

Tensió 
mínima  de 
xarxa  per  a 
funci. establ. 

Intensita
t màxima 
d’ 
arrancad
a 

Intensitat 
absorbida 
làmpada 

Tensió arc 

(W.)  (V.)  seg.  min.  (V.)  (A.)  (A.)  (V.) 

70 I      198  5  5  198  1,25  1  90 ± 15 
100       198  5  5  198  1,60  1,20  100 ± 15  
100 T  198  5  5  198  1,60  1,20  100 ± 15 
150      198  5  5  198  2,40  1,80  100 ± 15 
150 T  198  5  5  198  2,40  1,80  100 ± 15 
250      198  5  5  198  4,50  3  100 ± 15 
250 T  198  5  5  198  4,50  3  100 ± 15 
400      198  5  5  198  6,50  4,45  100 ± 15 
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400 T  198  5  5  198  6,50  4,45  100 ± 15 
1.000      198  5  5  198  14,00  10,30  100 ± 15 
1.000 T  198  5  5  198  14,00  10,30  100 ± 15 
 
Les  làmpades alimentades amb balastres de referència a  la seva tensió nominal  i amb una  tensió en borns de 
làmpada de 120 V. per a làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans 
artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 
segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons més. 
La temperatura màxima del casquet de  las  làmpades que el portin cementat serà de 210º C  i per a  les que el 
tinguin fixat mecànicament 250º C. 
La temperatura en l’envoltant de la làmpada no haurà de superar en cap punt els 400º C. 
b) Balastre per a làmpades de vapor sodi d’alta pressió 
Hauran  de  portar  grafiades  de  forma  imborrable  les  seves  característiques  elèctriques, marca  del  fabricant  i 
esquema de connexió. 
Aniran previstes d’un sistema per a la seva connexió al taulell mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm. de secció. 
Dita clema de connexió haurà d’estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o de aleació de coure o un altre material apropiat no 
corrosible. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal. El vernissat, 
esmaltat o oxidació de peces metàl.liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts. 
Els balastres, excepte  indicació  expressa del  contrari, hauran de  ser del  tipus  "exterior",  complint  l’assaig de 
resistència a  la humitat  i aïllament, superant aquest els 2.500 M  . En el cas en que expressament es sol∙licitin 
reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
L’envoltant haurà d’evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Hauran de superar els assaigs de sobre‐intensitat i duració. 
Els balastres amb presa intermitja per a l’arrencador, portaran assenyalada dita presa i las restants d’acord amb 
l’esquema marcat en la seva carcassa. 
A part de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències. 
 a) Dimensions màximes. Segons el quadre existent en el planell corresponent. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTRES PER A LÀMPADES DE SODI A.P. 

POTÈNCIA (W)  70  100  150  250  400  400 T  1000  1000 
T 

TENSIÓ NOMINAL (V)  220  220  220  220  220  220  220  220 
INTENSITAT (A)  1  1,20  1,80  3  4,45  4,60  10,30  10,60 
RELACIÓ TENSIÓ  INTENSITAT  ( 
) 

    99,5±5%  60±5%  39±5%  39±5%     

FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIM    0,06±0,0
05 

0,06±0,0
05 

0,06±0,0
05 

0,06±0,0
05 

     

INTENSITAT  DE  CURT‐CIRCUIT 
MÀXIM (A) 

 
2,10 

 
2,50 

 
3,80 

 
6,30 

 
9,30 

 
9,70 

 
21,60 

 
22,30 

INTENSITAT D’ARRANCADA (A)  1,25  1,80  2,40  4,50  6,50  6,50  14,00  14,00 
FACTOR DE CRESTA  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  

PERDUA DE BALASTRE (W)  13+1
0% 

15±10%  20±10%  26±10%  35±10%  35±10
% 

60±10
% 

60±10
% 

t ºC.  70  70  70  70  70  70  70  70 
TW ºC.  130  130  130  130  130  130  130  130 

 
El balastres a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per 
un balastre de referència a la seva tensió nominal. 
El  balastre  per  a  qualsevol  tensió  d’alimentació  compresa  entre  el  92  i  106  per  cent  del  valor  nominal, 
subministrarà a  la  làmpada de referència una potència no  inferior al 88 per cent de  la que  li subministra el 
balastre de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 
per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió nominal. 
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió 
Juntament amb el balastre es subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que 
haurà de complir amb les característiques de l’equip en el qual s’instal∙li. 
Hauran de portar grafiades de forma  imborrable  les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, 
tipus de làmpada per al qual és adequat i esquema de connexió. 
Disposarà d’una clema de connexió que permeti l’ús de cables de fins a 2,5 mm² de secció. 
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin de la presa intermitja, ni de la reactància, 
hauran de portar a sobre de la carcassa l’esquema de connexió. 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert. Els següents pics del 
mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d’arrencadors s’aplicarà lo recomanat en la 
Publicació CEI nº 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l’alçada i temps de l’impuls segons 
lo indicat en ella. 
 
Característiques impuls  Sistema Americà  Sistema Europeu 
Altura (V)  2.225 ± 25  2.775 ± 25 

Forma onda  Quadrada  Senoidal 

Direcció  Un  impuls  negatiu durant  el  semi‐
període negatiu de  l’onda senoidal 
de tensió 

Un  impuls  positiu  durant  el  semi‐
període  de  l’onda  senoidal  de 
tensió 

Posició  Comprès  entre  els  80  i  100  graus 
elèctrics  de  l’onda  senoidal  de 
voltatge. 

Comprès  entre  80  i  90  graus 
elèctrics  de  l’onda  senoidal  de 
voltatge. 

Temps màxim de pujada T1  0,100 µF  0,60 µF 

Temps  duració  de  l’impuls 
T2 

0,95 ± 0,05 µF  0,95 ± 0,05 µF 

Freqüència de l’impuls  Un per cicle.  Un per cicle. 
Condensadors 
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències: 
a) El dielèctric serà de polipropilè metal∙litzat auto‐regenerable. 
b) Portaran  inscripcions en  les que  s’indiqui el nom o marca del  fabricant,  la  tensió màxima del  servei en 
volts, la capacitat nominal en µF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures 
nominals extremes de funcionament, segons Normes UNE 61.048 i 61.049. 
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c) Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant  la utilització normal. El vernissat, 
esmaltat  o  oxidació  de  peces metàl∙liques,  no  són  admissibles  com  a  protecció  entre  contactes  fortuïts,  no 
considerant‐los amb suficient aïllament. 
d) Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. I hauran de fixar‐se de tal forma 
que no puguin despendre’s o afluixar‐se al realitzar la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats 
a 7 mm. de distancia entre les cares paral∙leles per a permetre l’ús d’un connector. 
e) Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o de aleació de coure o altre material apropiat no 
corrosible. 
f) L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl∙lica exterior serà, com a mínim de dos megahoms i 
resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial. 
g) Els condensadors seran de "execució estanca"  i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat, segons Norma 
UNE 20446. 
h) Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446. 
i) Disposaran d’una resistència interna de descàrrega. 
Resistiran els següents assaigs 
a) Assaig d’estanqueïtat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 hores; les dos primeres a la tensió 
nominal,  i  les altres dos desconnectada. Després de  la  immersió,  l’aïllament entre un qualsevol dels borns  i  la 
coberta metàl.lica exterior serà com a mínim de 2 megahoms. 
b) Assaig de sobretensió. S’aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades 
la nominal, mantenint  la  temperatura 10º C  ±2º C  sobre  la de  l’ambient. Després d’aquesta prova  s’aplicarà 
durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal. 
c) Assaig de duració. Es  sotmetrà el condensador durant 6 hores a una  tensió  igual a 1,3  la nominal  i amb  la 
freqüència nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre l’ambient. 
d) Mesura de tolerància. ± 1% de la capacitat nominal. 
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri 

POTÈNCIA (W)  80  125  250  400  700  1000 
CAPACITAT (µF)  8µ  11µ  20µ  30µ  45µ  60µ 

 
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 

POTÈNCIA (W)  70  100  150  250  400  1000 
CAPACITAT (µF)  12µ  15µ  20µ  36µ  45µ  100µ 

 
Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos de l’equip sigui de 0,95, havent d’ajustar‐se en 
cada cas a les especificacions del fabricant dels balastres. 
Garantia 
Hauran d’acompanyar‐se del certificat de garantia del fabricant on hi consti la vida mitja, el període garantit que 
no serà inferior a 30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en dit període i el compromís de substitució 
dels mateixos en cas d’avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada. 
Documentació 
 ‐ Corbes d’envelliment. 
 ‐ Certificats compliment normes. 
 ‐ Certificats laboratoris oficials. 
 ‐ Protocols dels assaigs realitzats. 
Identificació 

Tots els  condensadors es  lliuraran  identificats en  forma  indeleble amb una  clau  i un número que permeti 
conèixer la partida a la qual pertany. 
Instal∙lació de condensadors 
a)  En  equips  normalitzats  :  Es  substituirà  el  condensador  en  el mateix  allotjament  comprovant  que  les 
connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit material que no reuneix condicions. 
b) En equips no normalitzats: S’utilitzaran clemes de connexió per a unir els conductors amb terminals tipus 
"Faston" a les connexions existents. No s’admetran les unions de cable per entroncament. 
Recepció i garantia 
Abans  de  l’adquisició  dels  condensadors  el  Contractista  presentarà  als  Serveis  Tècnics  Municipals  la 
documentació tècnica i certificats de garantia corresponents, per a aprovació de l’oferta. Una vegada emesa 
l’aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis 
Tècnics Municipals i una altre, en les mateixes condicions, en poder del Contractista. 
Una  vegada  finalitzada  la  instal∙lació  dels  condensadors  corresponents  a  cada  escomesa,  el  Contractista 
emetrà una Fulla de Verificació en la que figurin els nous amidaments elèctrics, devent el factor de potència 
ser  superior a 0,92. Una vegada comprovats els amidaments es  firmarà per a cada escomesa una Acta de 
Recepció en  la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor superior a 
0,9 podent en  cas  contrari  l’Ajuntament  repercutir  sobre el mateix els  recàrrecs que per aquest  concepte 
pateixi la facturació elèctrica. 
Equips Complets Estancs 
Per a determinats usos es podran instal∙lar equips amb un envoltant única que inclou en els seus interiors, a 
més de la reactància, l’arrencador (per a les làmpades que ho precisin) i el condensador. 
El cablejat exterior estarà dotat de clemes de connexió previstes de terminals "faston" de tal forma que  les 
"femelles" siguin les portadores de tensió. Un dels connectors serà per a connexió a la xarxa i l’altre per a la 
làmpada. 
Tots els elements hauran de poder‐se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o substitució. 
Tots els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a cada un d’ells. 

 Terres i substrats per a jardineria 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Definició: 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 

‐ Terra vegetal no adobada 
‐ Terra vegetal 
‐ Terra de bosc 
‐ Terra àcida 
‐ Terra volcànica 
‐ Roldor de pi 
‐ Encoixinament per a hidrosembra 

Terra vegetal: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de 
matèria orgànica. 
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La  terra adobada ha de  ser natural, provinent de  la  capa  superficial d'un  terreny  i amb  incorporació d'adobs 
orgànics. 
Mida dels materials petris   20 mm 
Mida dels terrossos:   
     ‐ Terra vegetal garbellada   16 mm 
     ‐ Terra vegetal no garbellada   40 mm 
Composició granulomètrica :   
     ‐ Sorra  50 ‐ 75% 
     ‐ Llim i argila   30% 
     ‐ Calç   10% 
     ‐ Matèria orgànica (MO)  2%  MO  10% 
Composició química:   
     ‐ Nitrogen  1/1000 
     ‐ Fósfor total (P2O5 assimilable)  150 ppm (0,3%) 
     ‐ Potasi (K2O assimilable)  80 ppm (0,1/1000) 
     ‐ pH  6  pH  7,5 

Terra de bosc o terra àcida: 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
     ‐ Sorra  50 ‐ 75% 
     ‐ Llim i argila   30% 
     ‐ Calç   10% 
     ‐ Matèria orgànica   4% 
Composició química:   
     ‐ Nitrogen  1/1000 
     ‐ Fósfor total (P2O5 assimilable)  150 ppm (0,3%) 
     ‐ Potasi (K2O assimilable)  80 ppm (0,1/1000) 
     ‐ pH  5  pH  6,5 

Terra volcànica: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.   
Granulometria  4 ‐ 16 mm 
Calç   10% 
Densitat aparent seca  680 kg/m3 

Roldor de pi: 

Escorça de pi triturada i completament fermentada.   
Calç   10% 
pH  6 
Densitat aparent seca  230 kg/m3 

Encoixinament hidrosembres : 

Encoixinament de fibra semi‐curta compost de cel∙lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 

Grandària màxima  25 mm 
Composició:   
     ‐ Cel∙lulosa desfibrada  40% 
     ‐ Palla de cereal  50% 
     ‐ Paper reciclat  60% 
Condicions de subministrament i emmagatzematge  

Terra vegetal. de bosc, àcida o roldor de pi : 

Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

‐ Identificació del producte 
‐ Nom del fabricant o marca comercial 
‐ Pes net 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

Terra volcànica: 

Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

Encoixinamnet hidrosembres : 

Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
Normativa de compliment obligatori  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Adobs minerals d'alliberament lent 
Definició i característiques dels elements  

Definició: 

Adob mineral d'alliberament de forma continuada. 
S'han considerat els tipus següents: 

‐ Adobs d'alliberament lent: 
          ‐ N‐32% GR 
          ‐ (10‐10‐55%) GR 
          ‐ (14‐14‐14%) PS 

‐ Adobs d'alliberament molt lent: 
          ‐ (15‐8‐11% + 2 MgO) GR 
          ‐ (16‐5‐10% + 5 MgO) GR 
          ‐ (17‐10‐12%) GR 

Característiques generals: 

La velocitat d'alliberament és directament proporcional a la temperatura. 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
     ‐ N‐32% GR   32% N 
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     ‐ (10‐10‐55%) GR   10% N, 10% P2O5 i 55% K2O 
     ‐ (14‐14‐14%) PS   14% N, 14% P2O5 i 14% K2O 
     ‐ (15‐8‐11% + 2 MgO) GR   15% N, 8% P2O5 i 11% K2O  2 MgO 
     ‐ (16‐5‐10% + 5 MgO) GR   16% N, 5% P2O5 i 10% K2O  5 MgO 
     ‐ (17‐10‐12%) GR   17% N, 10% P2O5 i 12% K2O 
 
Estat físic: 
     ‐ GR  Sòlid granulat 
     ‐ PS  Pols soluble 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

‐ Designació del producte que conté 
‐ Nom del fabricant o marca comercial 
‐ Pes net 
‐ Estat físic 
‐ Composició química 
‐ Solubilitat 
‐ Reacció 
‐ Riquesa 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
Normativa de compliment obligatori  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3. Condicions d’execució, control i medició de les unitats d’obra 

Demolicions d'elements de vialitat 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Definició:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor, transport a l’abocador i inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
S'han considerat els elements següents: 

 Vorada col∙locada sobre terra o formigó 
 Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó 
 Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 Qualsevol  tipus  de material  o  de  prefabricat  que  formalitzi  l’element  de  vialitat  ,  no  definit  en  els 

apartats anteriors. 
Mitjans de demolicions : s' utilitzaran les eines , maquinaria i mitjans de demolició indicats en la DT. o, en el seu 
defecte, per la D.F 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball 
 Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
 Trossejament i apilada de la runa 
 Càrrega de la runa sobre el camió 
 Transport a l’abocador i cànon d’abocament. 

Condicions generals 
Els materials han de quedar  suficientment  trossejats  i apilats per  tal de  facilitar‐ne  la  càrrega, en  funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Condicions del procés d’execució 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan  l'enderrocament  pugui  afectar  les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El  paviment  no  ha  de  tenir  conductes  d’instal∙lació  en  servei  a  la  part  per  arrencar,  s'han  de  desmuntar  els 
aparells d’instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

Unitat i criteris d’amidament 

Vorada o rigola: 

No són d’abonament independent, es consideren incloses en la demolició del paviment contigu. 

Paviment: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT., inclòs càrrega manual o mecànica 
sobre camió o contenidor, transport a l’abocador i inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
Normativa de compliment obligatori  
*  NTE‐ADD/1975  "Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno.  Desmontes. 
Demoliciones." 
*  PG  3/75  Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

Treballs generals 

 Replantejament 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució 
de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o 
part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat 
d'aquest en  l'execució de  les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del  replanteigs pel  contractista 
hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell  i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 
bases,  punts  i  senyals  anivellats.  Tots  els  medis  materials  i  de  personal  esmentats  tindran  la  qualificació 
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord 
amb les característiques de l'obra. 
En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec,  proporcionarà 
l'assistència  i  ajuda  que  el  director  demani,  evitarà  que  els  treballs  d'execució  de  les  obres  interfereixin  o 
entorpeixin  les operacions de comprovació  i. quan sigui  indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense 
que per això tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel∙les  i bastides necessàries per  la 
realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 
replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de  la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats  en  el  terreny  i  senyals  anivellades,  tenint  que  reposar  al  seu  càrrec,  els  que  per 
necessitat d'execució de  les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà 
per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 Accés a les obres 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte  i risc del contractista, totes les 
vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com  carreteres,  camins,  desviaments 
provisionals  de  camins  existents,  corriols,  passarel∙les,  plànols  inclinats,  muntacàrregues  per  al  accés  de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
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Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars  seran  gestionades,  projectades,  construïdes,  conservades, 
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors 
per compte i risc del contractista. 
El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de 
les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat. 
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, corriols, rampes i d'altres vies de comunicació 
construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes 
per  la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement  i tractament del terreny, sondeigs, 
fonaments  indirectes,  obres  especials,  muntatge  d'elements  metàl∙lics,  mecànics,  elèctrics,  i  d'altres  equips 
d’instal∙lació definitiva. 
 Instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
retirada d'obra de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les 
obres definitives. 
Es consideraran instal∙lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a)  Oficines del contractista. 
b)  Instal∙lacions per serveis del personal. 
c)  Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d)  Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e)   Instal∙lacions  d'àrids;  fabricació,  transport  i  col∙locació  del  formigó,  fabricació  de mescles  bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f)  Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g)  Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 
h)  Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars  les necessàries per a  l'execució de  les obres definitives que, sense caràcter 
limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a)   Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b)  Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c)  Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d)  Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e)  Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f)   Obres provisionals de desviament de  la circulació de persones o vehicles, requerits per a  l'execució de  les 

obres objecte del contracte. 
Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista  el  funcionament,  la  conservació  i  el 
manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 Maquinària i mitjans auxiliars 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir‐se i disposar en obra de totes les màquines, útils i 
mitjans  auxiliars  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres,  en  les  condicions  de  qualitat,  potència,  capacitat  de 
producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar‐los, mantenir‐
los, conservar‐los i utilitzar‐los adequada i correctament. 
La maquinària  i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per  l'execució de  les obres,  la relació de  la qual figurarà 
entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb 
suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats  i autoritzats, en el seu 
cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar‐se, en la intel∙ligència 
que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats 
o  inutilitzats  sempre  que  la  seva  reparació  exigeixi  terminis  que  aquell  estimi  han  d'alterar  el  Programa  de 
Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol 
altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran 
de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a 
augmentar  la  importància  de  la maquinària,  dels  equips  o  de  les  plantes  i  dels medis  auxiliars,  en  qualitat, 
potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les 
unitats corresponents  i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa  indicació en 
contrari que figuri en algun document contractual. 

Moviment de terres 

 Aclariment i estasada del terreny 

 Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes 
trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG‐3. 
 Excavacions 

 Consideració general 

No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  es  porti  a  terme  en  totes  les  fases  amb  referències 
topogràfiques precises. 

 Excavació de terra vegetal. 

 Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La 
seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
‐   Excavació. 
‐   Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador i cànon d’abocament.  
‐   Descàrrega  i  recapte en  lloc autoritzat pel Director d'Obra,  incloent  l’estesa  i  reperfilat a abocador  si 

s’escau. 
‐   Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball 
en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat 
l'esmentat pla es començaran els treballs. 
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En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir‐la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i 
fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto‐anivelladores per la seva remoció. 
La terra vegetal, se recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, 
deixalles,  escombraries  i  restes de  troncs  i branques.  L'alçada dels  cavallers  serà d'1,5 m,  i  tindran  la  superfície 
lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver‐hi 
lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació 
de  la  direcció  d'obra,  emmagatzematges  de  major  alçada  sempre  que  la  terra  es  remogui  amb  freqüència 
convenient. 

 Excavació en desmunt. 

 Definició. 

Consisteix  en  el  rebaix  necessari  del  terreny  que  està  situat  per  damunt  del  nivell  de  l’explanació  o  caixa  de 
paviments,  inclosa  l’excavació per a  la  formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat o adequat així com  la 
necessària per a garantir el gruix adient de terres tolerables de la pròpia excavació.. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
  ‐ L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui  la seva naturalesa, fins  i tot cunetes, zones 

d'emplaçament de murs  fins a  la cota d’explanació general, banquetes pel  recolzament dels  replens, així 
com  qualsevol  sanejament  a  zones  localitzades  o  no.  Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional, 
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

  ‐  Les operacions de  càrrega,  transport,  selecció  i descàrrega a  les  zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional,  fins  i  tot quan el mateix material  s'hagi d'emmagatzemar diversos  cops, així  com  la  càrrega, 
transport  i  descàrrega  des  de  l'últim  emmagatzematge  fins  al  lloc  d'utilització  o  abocador  (en  cas  de 
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 
superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

  ‐ La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

  ‐ Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
  ‐ Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
  ‐ Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i  ràpida execució 

d’aquesta unitat d'obra. 

 Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
‐ Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca. 
Es  considera  com a  terreny  sense  classificar  inclòs  roca el que per  la  seva excavació  cal  la utilització de mitjans 
mecànics, potents, tipus D‐10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors 
o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres 
d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

  ‐  S'ha d'haver preparat  i presentat a  l'Enginyer Director, qui ho aprovarà  si  s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt 
i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

  ‐ S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de plataformes de parcel∙les i caixes de vials, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 
plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant‐se l'execució de cap excavació 
que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació dels vials i les parcel∙les 2, 4, 5, 6, 7, 8 i d’Equipaments Privats a cota de caixa 
de paviment no tingui un C.B.R. superior a vint (20), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E‐3. 
L'Enginyer Director, a  la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, 
podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar  les excavacions d'a‐
cord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
Les  excavacions  es  realitzaran  començant  per  la  part  superior  del  desmunt,  evitant  posteriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de 
dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan 
les excavacions presentin cavitats que puguin retenir  l'aigua, el Contractista adoptarà  les mesures de correcció 
necessàries. 

 Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el 
sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos 
segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les 
excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els 
nivells d’aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, 
procedirà quan  l'Enginyer Director ho  indiqui, al  restabliment de  les obres afectades  i aniran al seu càrrec  les 
despeses corresponents. 

 Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
‐  En les explanacions excavades s'admetrà una tolerància de trenta ( 30) mil∙límetres respecte la cota del 

projecte o  replanteig  i una  regularitat amb el  regle de  tres metres de vint‐i‐cinc  (25) mil∙límetres. En 
qualsevol  cas  la  superfície  resultant ha d'ésser  tal que no hi hagi possibilitat de  formació de bassals 
d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de  la superfície de  l'excavació cor‐
responent, de manera que les aigües quedin conduïdes a l’exterior. 

   Aquestes  toleràncies  són  d'execució,  sense  que  els  excessos  d’amidament  siguin  objecte 
d'abonament. 
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 Terraplenats i rebliments 

 Terraplens. 

‐ Definició. 

Les  unitats  corresponents  comprenen  l'escarificat  i  compactació  del  terreny  natural  qualificat  com  a  tolerable  i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del  terraplè  format per materials  seleccionats o adequats provinents de préstecs autoritzats,  inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 
del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, i mitjans auxiliars. 

 Execució de les obres. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 
La caixa de paviment de l’asfalt estarà formada per 45cm de sòl seleccionat  i  35cm de tot‐u. 
La de la llamborda per 20cm de tot‐ú. 
El soterrani existent de  la zona verda es reomplirà amb material de matxuqueig resultant de  l’enderroc de  la nau 
existent realitzat prèviament. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50‐80 cm d'altura i ample 
no menor  de  150  cm  amb  pendent  de  replà  del  4%  cap  dins  en  terrenys  permeables  i  cap  a  fora  en  terrenys 
impermeables.  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que 
compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensible‐
ment paral∙leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
El gruix màxim d'aquestes  tongades  serà de 25 cm en  fonaments  i nucli perquè amb els medis disponibles s'ob‐
tinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
La coronació també s’estendrà en tongades de 25 cm 
Quan  la  tongada  subjacent  estigui  estovada  per  una  humitat  excessiva,  no  s'estendrà  la  que  segueixi  fins  que 
l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada 
tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que  l'humitejament dels materials 
sigui uniforme,  sense embassaments,  fins a obtenir un mínim del 95% de  la humitat òptima de  l'Assaig Proctor 
Modificat. 

 Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 ‐   El  fonament  es  compactarà  al  noranta‐cinc  per  cent  (95%)  de  la màxima  densitat  obtinguda  a  l'Assaig 

Proctor Modificat. 
‐   El nucli es compactarà al noranta‐cinc per cent  (95%) de  la màxima densitat obtinguda a  l'Assaig Proctor 

Modificat. 
 ‐   La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al noranta‐

vuit per cent (98%) i al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, en 
les parcel∙les i en els vials respectivament, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les 
següents condicions: 

 Equivalent de sorra més gran de 30. 

 L’índex de plasticitat serà zero. 
 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 

25% i no hi hauran grandàries superiors a 8 cm. 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
Es comprovaran les cotes de replanteig dels eixos cada 20 m. La tolerància de la superfície acabada respecte del 
perfil  teòric  serà  de  vint  (  20) mil∙límetres  en  cada  punt, mentre  que  la  regularitat  serà  de  quinze  (15) 
mil∙límetres quan es comprovi amb un regle de 3 m. 
En els requadres entre estaques, en el decurs de la formació de tongades, la tolerància és de + 3 cm. 
  Acabats 

 Allisada de talussos 

 Definició. 

Es  tracta de  les operacions necessàries per aconseguir  l'acabat geomètric dels  talussos de  terraplè  i  capa de 
coronació, així com els talussos de desmunts. 

 Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG‐3. 
Unitat i criteris d’amidament 

Criteri general 

Com a caràcter general es tindrà present en  l’abonament de totes  les unitats d’obra que dins dels preu unitari 
corresponent estan incloses les operacions derivades per l’execució del moviment de terres amb presència de les 
línies  elèctriques  reflectides  en  el  Document  corresponent  a  Plànols,  no  essent  objecte  d’abonament 
complementari per aquest extrem, ni per l’eventual disminució de rendiment d’execució. 

 Aclariment i esbrossada 

L' amidament es farà de forma íntegra en les unitats d’obra corresponents. 
Aquestes unitats  inclouen també  l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa  i runes, així com  la càrrega  i 
transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de  l'obra sense que prèviament estigui aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda . 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 Escarificat, rassanteig i compactació 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m3 de formació del nucli i fonamentació de terraplè, i per tant, no 
donarà dret a abonament independent. 

 Excavació de terra vegetal 

L'excavació  de  terra  vegetal  amb  destinació  a  abocador  es mesurarà  per metres  quadrats  (m3)  de  volum    
realment excavats mesurats sobre plànols. 
El preu  inclou  l'excavació  fins a  les  rasants definides als plànols, o aquelles que  indiqui  la Direcció d'Obra, 
càrrega  i  transport dels productes  resultants a abocador. En cas d'utilització d'abocador extern a  l’obra, el 
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Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
Director de l'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
L’excavació de terra vegetal amb destinació al repàs i acabada de talussos es mesurarà per metres cubics  (m3) 
de volum  acabat realment mesurat sobre plànols. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega 
i transport dels productes resultants al lloc d’utilització, instal∙lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests 
fins a la seva reutilització. El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos, així com l’estesa i el reperfilat. 
El seu amidament total es deduirà de l’excavació de terra vegetal amb destinació a l’abocador. Per tal de fer aquesta 
deducció  es  tindrà  en  compte  que  el  gruix mitjà  de  la  capa  de  terra  vegetal  a  extreure  és  de  cinquanta  (90) 
centímetres, mentre  que  la  capa  de  terra  vegetal  a  utilitzar  en  repàs  i  acabada  de  talussos  és  de  trenta  (30) 
centímetres. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus, en funció de 
la destinació final del material extret. 

 Excavació en desmunt de l’explanació 

L'excavació de desmunt de  l’explanació  es mesurarà per metres  cúbics  (m3), obtinguts  com diferència  entre  els 
perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics 
de  l’explanació  assenyalats  als  plànols  o,  quan  convingui,  els  ordenats  per  l'Enginyer  Director,  que  passaran  a 
prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament  i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra 
com part integrant d'aquestes. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
El preu  inclou,  també,  la  formació dels  cavallons que poguessin  resultar necessaris,  i els pagaments dels  cànons 
d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. El preu 
a  aplicar  serà  l’ofertat  per  l’empresa  adjudicatària  a  la  licitació  considerat  el  preu  “a  risc  i  ventura”, 
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus. 

 Terraplens 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del 
terreny abans d'iniciar el replè  i el perfil teòric corresponent a  l’explanació  i els talussos definits als plànols, sense 
tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè. 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior de la calçada i no la vorera amb els talussos 
definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona 
del terraplè estructural. 
Els terraplens s’abonaran segons els preus establerts en el Quadre de Preus, diferenciant entre terres procedents de 
l’excavació per a fonaments i nuclis i terres seleccionades d’aportació per a coronació inclòs preparació de la base i 
compactació. 
El preu d’abonament  inclou el subministrament del material, transport  inclòs, fins  i tot cànons de préstecs en els 
casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, esglaonaments necessaris, sanejament de  les 
zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 

 Acabats – Allisada de talussos 

S’abonarà per m2 de superfície de talussos mesurada a partir de perfils teòrics en els trams realment executats. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Reial decret 863/1985, de 2 d’abril “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”. 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d’abril de 1986) i de 16 d’abril de 1990 (BOE 30 d’abril de 1990) ITC 
MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera” 

Excavació de rases, pous i fonaments 

Definició 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, 
enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal∙lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 

L'excavació  i  extracció  dels  materials  de  la  rasa,  pou  o  fonament,  així  com  la  neteja  del  fons  de 
l'excavació.  Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat  previ,  les 
excavacions  amb  trencament mitjançant martells hidràulics  i  l’excavació amb explosius;  sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

Les  operacions  de  càrrega,  transport  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o  emmagatzematge 
provisional,  fins  i  tot  quan  el mateix material  s'hagi  d'emmagatzemar  diversos  cops,  així  com  la 
càrrega,  transport  i descàrrega des de  l'últim emmagatzematge  fins al  lloc d’utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants). 

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca 

S'entén  per  terreny  sense  classificar,  inclòs  roca  el  que  per  la  seva  excavació  cal  la  utilització  de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
Execució de les obres. 
No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  sigui  portada  a  terme  en  totes  les  seves  fases  amb 
referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista 
dels  terrenys que  sorgeixin durant  el desenvolupament de  l'excavació,  fixi, per  escrit,  altres  fondàries  i/o 
dimensions. 
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Qualsevol variació en  les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de  les suposades, es 
notificarà  immediatament  a  l'Enginyer  Director  per  que,  a  la  vista  de  les  noves  condicions,  introdueixi  les 
modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un 
metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es 
situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de  travada de  l'estrebada, hauran d'estar,  a  cada moment, perfectament  col∙locats  sense que 
existeixi en ells perill de vinclament. 
Les  traves  de  fusta  s'aixamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el  recolzament, 
assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el 
seu  lloc,  l'excavació de  la  rasa o pou amb els  corresponents  talussos. En aquest  cas,  la Direcció de  les Obres 
assenyalarà  els  pendents  dels  talussos,  per  la  qual  cosa,  tindrà  present  les  característiques  del  sòl,  amb  la 
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en  les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es  realitzaran per  trams. En qualsevol 
cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués 
a l'excavació serà extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de  l'excavació, es procedirà a  la seva neteja  i anivellació, permetent‐se unes toleràncies 
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (± 5 cm) en el cas de tractar‐se de sòls, i en 
més zero i menys vint (+0 i ‐20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran 
contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat 
la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrup‐
ció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els 
nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o 
definitives, procedirà, així que  l'Enginyer Director ho  indiqui, al restabliment de  les obres afectades  i aniran al 
seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
Les  instal∙lacions d'esgotament  i  la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que  les operacions es 
puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador 
o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
Unitat i criteris d’amidament 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i pous 
contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció 
teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments i murs es trobarà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 
per la superfície de costats paral∙lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 m) a cada costat de la sabata 
contra el terreny i la base superior de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d’explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum  realment excavat pels  talussos  i  sobreamples  reals executats, es considera en  tot cas  inclòs dins de 
l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell,  l'Enginyer Director autoritzés  l'excavació després de realitzat 
aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants 
a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i 
el  refinat de  la  rasa o pou  excavat.  En  cas d'utilització d'abocador,  el  contractista no podrà  abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. El 
preu  a  aplicar  serà  l’ofertat  per  l’empresa  adjudicatària  a  la  licitació  considerat  el  preu  “a  risc  i  ventura”, 
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Reial decret 863/1985, de 2 d’abril “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”. 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d’abril de 1986) i de 16 d’abril de 1990 (BOE 30 d’abril de 1990) ITC 
MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera” 

Repàs i piconatge de terres 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 

Sòl de rasa 

Esplanada 

Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Situació dels punts topogràfics 

Execució del repàs 

Compactació de les terres, en el seu cas 

Condicions generals 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació  de  terres  per  a  correccions  de  nivell  ha  de  ser  mínima,  de  les  mateixes  existents  i  d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
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Horitzontalitat prevista    ± 20 mm/m 

Planor        ± 20 mm/m 

Nivells        ± 50 mm 

Condicions del procés d’execució 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  restes  de  construccions,  etc.)  s'han  de  suspendre  els 
treballs i avisar la D.F. 
Unitat i criteris d’amidament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Rebliment i piconatge d'elements localitzats 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Aquest plec es vàlid per a rebliment i compactació, amb corró vibratori en el seu cas, de murs, estrebs, murs de 
terra armada, rases, pous, fonaments, flonjalls i estructures de fals túnel. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

Subministrament del material de reblert necessari, provinent de préstec o de la própia obra. 

Extensió de la tongada. 

Humidificació o dessecació de la tongada. 

Compactació de la tongada. 

La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

Obertura d’accessos i preparació de la base en el cas dels flonjalls 

Condicions generals 

Les terres o granulats han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en 
el mateix nivell. 
En  tota  la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat (NLT‐108/72). 
Gruix de les tongades          25 cm 
Toleràncies d'execució: 

Planor           ± 20 mm/3 m 

Nivells           ± 30 mm 

Murs i estreps 

El nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica han de complir les condicions exigides 
en la coronació en una longitud igual a vint metres, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
El  fons de  l'excavació no ha de  tenir material  engrunat o  fluix  i  les  esquerdes  i  els  forats han de quedar 
reblerts. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
Densitat de la compactació: 

En estreps             100% del PM 

En la resta de casos          95% del PM 

Fonaments 

Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica          98% del PM 

Flonjalls 

El rebliment de flonjalls ha de complir les condicions específiques exigides per l’us que te la zona on es troba 
el flonjall. 
Els accessos específics per reparar un flonjall, s’han de suprimir en acabar les operacions de reparació. 

Condicions del material de reblert de la cara interior de mur prefabricat o de terra armada 

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser  10% del total de la mostra. 
Si  el  percentatge  és  superior  al  10%  el  material  podrà  ser  vàlid  si  es  compleix  que,  en  un  assaig  de 
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant 
comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un 
assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 Diàmetre màxim    250 mm 
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl∙lula normalitzada T.A.)   5000 m  Ohms 
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m  Ohms i els d'origen industrial podran 
ser utilitzats si es compleixen les condicions següents: 

Contingut ió clor (Cl‐)       < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

    < 500 p.p.m. (obres inundables) 

‐ Contingut ió sulfats solubles (SO4‐)   < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

< 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph           entre 5 i 10 

Densitat de la compactació: 

En estreps         100% PM 

en la resta de casos       95% PM 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  

Condicions del procés d’execució 

Condicions generals 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG‐3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim 
de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al  replè  i compactació de  l'extradós, es procedirà al  replè  i compactació del  terreny 
natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest. 
En  el  nucli  dels  terraplens  situats  en  l'extradós  de  murs,  el  material  serà  seleccionat,  havent  d’acomplir  les 
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada un 
dels paraments del mur. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al noranta‐vuit per cent (98%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 
El material s'ha d'emmagatzemar  i d'utilitzar de forma que s'eviti  la seva disgregació  i contaminació. En cas de 
trobar  zones  segregades  o  contaminades  per  pols,  per  contacte  amb  la  superfície  de  base  o  per  inclusió  de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
Les  zones  inestables  de  petita  superfície  (bosses  d'aigua,  argiles  expandides,  turbes,  etc.),  s'han  de  sanejar 
d'acord amb les instruccions de la D.F. 
Quan  la  tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si  el  grau  d'humitat  de  la  tongada  és  superior  a  l'exigit,  s'ha  de  dessecar mitjançant  l'addició  i mescla  de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar‐se al final unes passades sense aplicar‐hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

Murs 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny 
natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 

Rasa reblerta amb graves o tot‐ú 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 

Rasa reblerta amb altres materials 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Reblerts de la cara interior dels murs de terra armada 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que  la  inferior tingui col.locades  les armadures de  la part 
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 
La col∙locació de les capes de terres s'ha de fer paral∙lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació 
en aquesta zona cal fer‐la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
Unitat de criteri i amidament 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i 
després dels treballs. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Bases de formigó per a rigoles, vorades i voreres 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Formació de base per a rigola, vorades i voreres, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col∙locació del formigó 

Acabat de la superfície 

Protecció del formigó fresc i curat 

Condicions generals 

El suport ha de tenir una compactació  95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base per a rigola ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de 
formigó de la vorada. 
La  secció de  la base no pot quedar disminuïda en  cap punt per  la  introducció d'elements de  l'encofrat ni 
d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies   0,9 x Fck kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 
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Nivell      ± 10 mm 

Planor      ± 4 mm/2 m 

Condicions del procés d’execució 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El suport ha de tenir una compactació  95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta  i sense que es produeixin 
segregacions. 
Per  a  realitzar  junts  de  formigonament  no  previstos  al  projecte  és  necessària  l'autorització  i  les  indicacions 
explícites de la D.F. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
Unitat i criteris d’amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
En el cas de ser un element adjacent a una canal de drenatge, NO SERÀ D’ABONAMENT el formigó de la base, ja 
que aquesta serà la mateixa que la necessària per a la canal. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

Rigoles de peces de morter de ciment 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col∙locades amb morter sobre base de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col∙locació de la capa de morter 

Col∙locació de les peces 

Col∙locació de la beurada 

Neteja de la superfície acabada 

Condicions generals 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col∙locades a fil i a tocar i 
en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser  6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 

Replanteig    ± 10 mm (no acumulatius) 

Nivell    ± 10 mm 

Planor    ± 4 mm/2 m 

Condicions del procés d’execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver‐se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
Unitat i criteris d’amidament 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

VORADES AMB PECES DE FORMIGO 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Formació de vorada de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

Sobre base de formigó 

Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col∙locació sobre base de formigó: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col∙locació del formigó de la base 

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col∙locació sobre esplanada compactada: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Condicions generals 

La vorada col∙locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser  1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Pendent transversal   2% 
Toleràncies d'execució:   

Replanteig  ± 10 mm (no acumulatius) 

Nivell  ± 10 mm 

Planor  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
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Col∙locació sobre base de formigó 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

Col∙locació sobre esplanada compactada 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

Condicions del procés d’execució 

Condicions generals 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació  90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

Col∙locació sobre base de formigó 

L’abocada del  formigó  s’ha de  fer  sense que es produeixin disgregacions  i  s’ha de  vibrar  fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions explícites de la 
D.F. 
Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant  l'adormiment,  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'han  de  mantenir  humides  les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O,C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment. 

Paviments de llambordes de formigó  

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Formació de paviment amb llambordes. 
L'execució de la unitat d'obra es realitzarà segons DT. i indicacions de la D.F., inclou les operacions següents: 
‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació de base de formigó i del llit de sorra 
‐ Col∙locació i compactació de les llambordes 
‐ Reblert dels  junts amb morter 

Condicions generals 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les  llambordes  han  de  quedar  ben  assentades,  amb  la  cara més  ampla  a  dalt.  Han  de  quedar  col∙locats  a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. i indicacions de la D.F. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d'execució: 

 Nivell  ± 12 mm  
Replanteig  ± 10 mm 
Planor  ± 5 mm/3 m 

Condicions del procés d’execució 
No s'ha de  treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a  la subbase  i al  llit de 
sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col∙locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir‐se humida durant les 72 h següents. 
Unitat i criteris d’amidament 
m2  de  superfície  executada  d'acord  amb  les  especificacions  de  la  DT.,  amb  deducció  de  la  superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Forats d'1,5 m2 , com a màxim  No es dedueixen 
Forats de mes d'1,5 m2  Es dedueix el 100% 
Normativa de compliment obligatori 
*  PG  3/75  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes."  Amb  les 
esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Paviments de Formigó acabats sense addittius 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Paviments  de  formigó  vibrat  o  de  formigó  lleuger  d'argila  expandida,  acabats  amb  lliscat  afegint  ciment 
pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col∙locacions del formigó següents: 
     ‐ Amb estenedora de formigó 
     ‐ Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     ‐ Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col∙locació amb estenedora: 
     ‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     ‐ Col∙locació d'elements de guiat de les màquines 
     ‐ Col∙locació del formigó 
     ‐ Realització de la textura superficial 
     ‐ Protecció del formigó i cura 
En la col∙locació amb regle vibratori: 
     ‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     ‐ Col∙locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
     ‐ Col∙locació del formigó 
     ‐ Realització de la textura superficial 
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     ‐ Protecció del formigó i cura 

Condicions Generals: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions. 
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els indicats per la D.F. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de  les  lloses  i els  llavis dels  junts amb estelladures  s'han de  reparar amb  resina epoxi,  segons  les 
instruccions de la D.F. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT‐335):  0,60 ‐ 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:   0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     ‐ Nivell:  ± 10 mm 
     ‐ Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex  de  Regularitat  superficial  IRI  (NLT‐330):   Ha  de  complir  amb  els  valors  de  la  taula  550.3  del  PG  3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE‐EN 12390): 
     ‐ Formigó HF‐3,5:   3,5 MPa 
     ‐ Formigó HF‐4,0:    4,0 MPa 
     ‐ Formigó HF‐4,5:    4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
     ‐ Desviacions en planta:  ± 30 mm 
     ‐ Cota de la superfície acabada:  ‐ 10 mm, + 0 mm 
Condicions del procés d’execució  

Condicions Generals: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant  les 48 h següents  la temperatura pot ser  inferior a 
0°C.  Si  en  algun  cas  fos  imprescindible  formigonar  en  aquestes  condicions,  s'han  de  prendre  les  mesures 
necessàries  per  tal  de  garantir  que  en  el  procés  d'enduriment  del  formigó  no  es  produiran  defectes  en  els 
elements ni pèrdues de resistència. 
La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha  d'assentar‐se  té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 
Quan  la  temperatura  ambient  sigui  superior  als  25°C,  s'ha  de  controlar  constantment  la  temperatura  del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova   200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix 
que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la D.F. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una  intensitat que pugui provocar  la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar aquest termini 
fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment   2,30 h, si es prenen mesures per tal 
d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura   5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària  10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc. 
Els  talls  de  formigonat  han  de  tenir  tots  els  accessos  senyalitzats  i  acondicionats  per  a  protegir  la  capa 
construïda. 
Als  junts  longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de  la  franja  ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col∙loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han  de  disposar  junts  transversals  de  formigonament  al  final  de  la  jornada,  o  quan  s'hagi  produït  una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant 
si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper   1,5 m. 
S'han de retocar manualment  les  imperfeccions dels  llavis dels  junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es  formigoni en dues capes,  s'ha d'estendre  la  segona abans que  la primera comenci el  seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi  la posada a  l'obra del  formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el  front de  forma que no 
s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en 
una quantitat de 2/3 del  total  i s'ha de passar  la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre  la resta de 
l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm 
de radi. 
En el cas que no hi hagi una  il∙luminació suficient a criteri de  la D.F., s'ha d'aturar el  formigonament de  la 
capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre sistema, el 
reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
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El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que  la calçada  tingui dos o més carrils en el mateix  sentit de circulació,  s'han de  formigonar com a 
mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar  la  textura al paviment,  s'han de numerar  les  lloses exteriors de  la  calçada amb  tres dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els  elements  vibratoris  de  les màquines  no  s'han  de  recolzar  sobre  paviments  acabats,  i  han  de  deixar  de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions 
a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a  les corbes de radi  inferior a 500 m  i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui  1 mm. 
S'ha de protegir  la zona dels  junts de  l'acció de  les erugues  interposant bandes de goma, xapes metàl∙liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a 
guia de les màquines. 
En cas que  la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 
4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó 
de 16 h, es tingui en tot moment col∙locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 
Unitat i criteris d’amidament  
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions‐tipus senyalades a la D.T. 
Aquests criteris  inclouen  l'acabament específic dels acords amb  les vores, sense que comporti  l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
Normativa de compliment obligatori  
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
 * PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por  la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 

 6.1‐IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por  lo que se aprueba  la norma 6.1‐IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Bases de tot‐ú 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Formació de capes granulars de subbase o de base, realitzades amb tot‐ú natural o artificial. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Estudi del material i obtenció de la formula de treball 

Preparació i comprovació de la superfície existent 

Aportació de material 

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

Allisada de la superfície de l'última tongada 

Condicions generals 

Per la categories T00 a T2 només es podrà emprar tot ú artificial. 
A  la vialitat  interna del  centre de  transports es podrà  fer  servir  tot ú natural a  la  capa  inferior  (sots base 
granular), havent d’emprar tot ú artificial per a la base granular en qualsevol cas. 
Abans  de  la  utilització  d’un  tipus  de  material  i  dels  equips  previstos  per  l’execució  de  les  obres,  serà 
preceptiva  la  realització  d’un  tram  de  prova,  per  tal  de  fixar  la  composició  i  forma  d’actuació  de  l’equip 
compactador  i per a determinar  la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La D.O. 
decidirà  si és acceptable  la  realització d’aquesta prova  com a part  integrant de  l’obra així  com els equips 
utilitzats en la seva execució. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a  la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que  indiqui  la 
D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 
 En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim :  
Densitat: 
Per les categories de tràfic pesat T00 a T2, la composició del tot‐ú artificial haurà d’arribar fins una densitat 
no inferior a la que correspongui al 100% de la màxima de referència, obtinguda amb l’Assaig Proctor 
Modificat (UNE 103501) 
En cas de tot‐ú natural o quan el tot‐ú artificial es tingui que utilitzar en calçades de carreteres amb categoria 
de tràfic pesat T3 i T4 o en vorals es podrà admetre una densitat no inferior al 98% de la màxima referència 
obtinguda en l’Assaig Proctor Modificat (UNE 103501) 
Capacitat de suport: 
El valor del mòdul de compresibilitat en el segon cicle de càrrega del assaig de càrrega amb placa (NLT – 357) 
serà superior al menor valor del següents: 

Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa) 

Tipus Tot‐ú 
Categoria Tràfic pesat 
T00 a T1  T2  T3  T4 i vorals 

Artificial  180  150  100  80 
Natural      80  60 
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El valor exigit a la superfície sobre la que es recolza la capa de tot‐ú multiplicat per 1,3 quan es tracti de tot‐ú 
sobre coronació d’esplanada. 

A mes el valor de Ev2/Ev1 , serà inferior a 2,2 

Toleràncies d'execució: 

Nivell de la rasant de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 

Tot‐ú 
Categoria 
Tràfic Pesat 

Nivell 

  T00 a T2   15 mm 
  Altres   20 mm 

Planor           ± 10 mm/3 m 

Tot‐ú Artificial: 

Toleràncies admissibles respecte de la formula de treball en tot‐ú artificial: 

Característica  Unitat 
Categoria del tràfic pesat 
T00 a T1  T2 a T4 i vorals 

Tamisat  per  els 
tamisos  UNE  ‐  EN 
933‐2 

 4 mm 
%  sobre  la  massa 
total 

 6   8 

 4 mm   4   6 

0,063 mm   1,5   2 

Humitat de compactació  %  respecte  de  la 
òptima 

 1   1,5 / 1 

Condicions del procés d’execució 

Condicions generals 

La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha  d'assentar‐se  té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, segons 
indicacions de la D.O. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La  humitat  òptima  de  compactació,  deduïda  de  l'assaig  Pròctor Modificat,  segons  la  Norma  NLT‐108,  s'ha 
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
La preparació del  tot‐ú artificial per  la seva utilització en  ferms de calçades de carreteres o amb categoria de 
tràfic T00 a T3 s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte en els casos en què la D.F. autoritzi el contrari. 
L'estesa  s'ha de  realitzar, prenent cura d'evitar  segregacions  i  contaminacions, en  tongades de gruix comprès 
entre 10 i 25 cm 
Totes les aportacions d'aigua han de fer‐se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és 
la de la preparació per a col∙locar la capa següent. 
La  compactació  s'ha  d'efectuar  longitudinalment  de manera  contínua  i  sistemàtica,  començant  per  les  vores 
exteriors  i progressant cap al centre per a cavalcar‐se en cada recorregut en un ample no  inferior a 1/3 del de 
l'element compactador. 

Les zones que, per  la seva reduïda extensió, el seu pendent o  la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No  s'autoritzarà  el  pas  de  vehicles  i maquinària  fins  que  la  capa  no  s'hagi  consolidat  definitivament.  Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista, segons les indicacions de 
la D.F. 
Les  irregularitats que excedeixin  les  toleràncies especificades a  l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 

Tot‐ú natural 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzat i humidificar, si es considera necessari. 

Tot‐ú artificial 

La tongada s'ha d'estendre d'una sola vegada. 
Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions ‐ tipus senyalades a la DT. 
El preu d’abonament inclou totes les operacions incloses en la definició de la unitat d'obra i qualsevol treball 
necessari per a una correcta execució de la unitat d’obra. 
Queda  inclòs dins de  la unitat d’obra el cànon del material  i  les despeses d’extracció  i classificació,  inclòs el 
transport al lloc d’ús en l’obra. 
No  són d'abonament els excessos  laterals ni els necessaris per a compensar  la minva de gruixos de  capes 
subjacents. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).  
"Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 IC: Secciones de Firme y Capas Estructurales de Firmes.” Orden Circular 
10/2002 

Fressat paviments de mescles bituminoses 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició: 

Fresat de paviment de mescla bituminosa , segons indicacions de la  DF, i neteja de la superficie resultant. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: 

 Preparació de la superficie existent 
 Fressat del paviment amb els mitjans adients 
 Trossejament i apilada de la runa 
 Càrrega de la runa sobre el camió 
 Transport a l’abocador autoritzat  i cànon d’abocament. 
 Neteja del lloc de treball 
 Neteja de la superficie resultant  
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Condicions generals 

Els materials han de quedar  suficientment  trossejats  i apilats per  tal de  facilitar‐ne  la  càrrega, en  funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats per  poder fer el transport a abocador 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Condicions del procés d’execució 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No es pot aplicar el reg d’adherencia sense l’autorització previa  de la DF 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El  paviment  no  ha  de  tenir  conductes  d’instal∙lació  en  servei  a  la  part  per  arrencar,  s'han  de  desmuntar  els 
aparells d’instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
Unitat i criteri d’amidament 
cm per m2 de superfície realment executada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) del 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
6.1  i  2‐IC.  "Instrucción  de  Carreteras.  Norma  6.1  y  Orden  Circular  10/2002:  Secciones  de  Firme  y  Capas 
Estructurales de Firmes.” 

Regs amb lligants hidrocarbonats 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Regs d'emprimació o d'adherència amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
En els regs d'adherència: 

Preparació de la superfície existent 

Aplicació del lligant bituminós 

En els regs d'emprimació: 

Preparació de la superfície existent. 

Aplicació del lligant bituminós. 

Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

Condicions generals 

Es prepararà un  tram de prova per a  comprovar  les dotacions previstes de  lligant,  la necessitat d’àrid de 
cobertura  i  dotació  corresponent  i  l’adequació  dels mitjans  previstos  en  l’execució.  Es  comprovaran  les 
característiques  de  l’equip,  especialment  la  seva  capacitat  per  aplicar  la  dotació  de  lligat  fixada  a  la 
temperatura prescrita,  i  la uniformitat de repartiment, tant transversal com  longitudinal. Es determinarà  la 
pressió en l'indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades de l'equip de compactació. 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

Reg d’emprimació 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiónica al 50% de betum tipus ECL ha de ser de 1500 g/m2 a calçades i 
vorals. 
Quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

Reg d’adherència 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiónica al 60% de betum tipus ECR‐1 ha de ser de 500 g/m2. 
Condicions del procés d’execució 

Condicions generals 

La superfície per regar ha de  tenir  la densitat  i  les rasants especificades a  la Documentació Tècnica. Ha de 
complir  les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblanida per un excés 
d'humitat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del  lligant ha de ser  la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt 
Furol. 
S'han de protegir  els  elements  constructius o  accessoris de  l'entorn, per  tal que quedin nets una  vegada 
aplicat el reg. 
L'equip  d'aplicació  ha  d'anar  sobre  pneumàtics  i  el  dispositiu  regador  ha  de  proporcionar  uniformitat 
transversal. 
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 
S'ha de prohibir el tràfic fins que s'hagi acabat el curat del quitrà o betum, o la ruptura de l'emulsió. 

Reg d’emprimació 

S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat  30 km/h. 
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
L'àrid ha de ser sorra natural procedent de piconat o mescla d'àrids. Ha de passar, en  la seva totalitat, pel 
tamís 5 mm (UNE 7‐050). 
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Reg d’adherència 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de betum  i s'han de 
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Unitat i criteri d’amidament 

Criteri general 

m2 de superfície realment executada, mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
No són d'abonament els excessos laterals. 

Regs d’emprimació 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al tràfic en cas necessari. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) del 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
6.1  i  2‐IC.  "Instrucción  de  Carreteras.  Norma  6.1  y  Orden  Circular  10/2002:  Secciones  de  Firme  y  Capas 
Estructurales de Firmes.” 

Paviments de mescla bituminosa en calent 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Capes de subbase, base i rodadura realitzades amb mescla bituminosa en calent. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Estudi de la fórmula de treball 

Elaboració de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada 

Transport de la mescla 

Estesa de la mescla 

Compactació de la mescla 

Condicions generals 

Es realitzarà un tram de prova, de  longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en calent 
que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant 
de l’obra en construcció. 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i 
acabat que la resta de la capa. 
S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT‐159 (assaig Marshall). 

La densitat dels testimonis en paviments de mescles bituminoses en calent Tipus D,S, i G (tancades) no serà 
inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall (NLT‐159): 

Capes de gruix > 6 cm        98 % 

Capes de gruix  6 cm        97 % 

La densitat dels testimonis en paviments de mescles bituminoses en calent Tipus A (obertes) no serà inferior 
als següents percentatges de l’obtinguda en les provetes utilitzades en l’assaig Càntabre: 

Capes de gruix superior a 6 cm      98 % 

Capes de gruix  6 cm        97 % 

Toleràncies d'execució: 

Nivell de les capes de trànsit i intermèdia     ± 10 mm 

Nivell de la capa de base         ± 15 mm 

Amplària de la capa         ‐ 0 mm 

Planor de la superfície         ± 4 mm/3 m 

Regularitat superficial (IRI): 

50% de la capa de rodadura        1,5 dm/hm 

80% de la capa de rodadura        2 dm/hm 

100% de la capa de rodadura      2,5 dm/hm 

50% de la 1ª capa sota rodadura      2,5 dm/hm 

80% de la 1ª capa sota rodadura      3,5 dm/hm 

100% de la 1ª capa sota rodadura      4,5 dm/hm 

50% de la 2ª capa sota rodadura      3,5 dm/hm 

80% de la 2ª capa sota rodadura      5,0 dm/hm 

100% de la 2ª capa sota rodadura      6,5 dm/hm 

Gruix de cada capa: 

En capa de trànsit          100% del gruix teòric 

En la resta de capes        80% del gruix teòric 

Gruix del conjunt          100% del gruix teòric 

Mescles tipus P i PA (drenants) 

El percentatge de buits a  la mescla no variarà en més d’un 2 %  respecte al  corresponent a  la  fórmula de 
treball per a les altres mescles. 
Coeficient de permeabilitat inicial: 

Mínim estricte    0,01 cm/s 

Mínim recomanable  0,05 cm/s 

Condicions del procés d’execució 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà  compromís  per  escrit  de  realitzar  tot  el  transport  de mescla  bituminosa mitjançant  vehicles 
calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui 
superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
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Les mescles bituminoses a utilitzar en capes de trànsit, base i intermèdia, han de complir les següents condicions 
corresponents  a  l'assaig Marshall  (NLT‐159),  excepte  les drenants, que  es  caracteritzen per  l'assaig  Càntabre 
(NLT 352): 
 
Concepte  Rodadura  Intermèdia  Base 

Regular. 
Tipus de mescla  S‐12  G‐12  G‐20 
Relació ponderal filler‐betum  1,3  1,2  1,0 
Num. Cops per cara  75  75  75 
Estabilitat (kgf)   1000   1000   1000 
Deformació (mm)  2‐3, 5  2‐3,5  2‐3, 5 
% de buits en la mescla  4‐6  4‐8  4‐9 
% de buits en granulats  > 15  > 15  > 14 
 
La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha  d'assentar‐se  té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants 
o aigua a la superfície. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellació, o bé amb reguladors de gruix aprovats 
per la D.F. 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.F., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu 
ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
L'estesa  de  la mescla  s'ha  de  fer mecànicament  començant  per  la  vora  inferior  de  la  capa  i  amb  la major 
continuïtat possible. 
L'estesa de  la mescla no  s'ha de  fer en  cap  cas a un  ritme  superior al que  asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La D.F. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 
Les  maniobres  de  parada  i  arrencada  de  les  estenedores  s'han  de  fer  sincronitzant  la  velocitat  idònia 
d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, 
a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de 
permetre el pas de l'equip de piconatge. 
La  compactació  ha  de  començar  a  la  temperatura més  alta  possible  que  pugui  comporta  la  càrrega  de  la 
maquinària.  S'ha  de  realitzar  amb  un  corró  vibratori  autopropulsat  i  de  forma  contínua.  Les  possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha 
de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les  irregularitats que  excedeixin de  les  toleràncies  especificades,  i  les  zones que  retinguin  aigua  sobre  la 
superfície, s'han de corregir, segons les instruccions de la D.F. 
No  s'ha  d'autoritzar  el  pas  de  vehicles  i  maquinària  fins  que  la  mescla  no  estigui  compactada,  a  la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
Unitat i criteri d’amidament 
t de pes, segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d’acord amb 
les seccions tipus especificades a  la D.T, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el 
deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
Queda inclòs dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els sobrecreixos laterals, ni els augments de gruixos sobre els 
previstos a la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1  i  2‐IC.  "Instrucción  de  Carreteras. Norma  6.1  y Orden  Circular  10/2002:  Secciones  de  Firme  y  Capas 
Estructurales de Firmes.” 

Formigó per a capes de neteja i anivellament 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Capa de neteja o de regularització sota fonaments, executada amb formigó de Resistència a compressió 15 
N/mm2. 
L’execució de la unitat d´obra inclou les operacions següents: 

Neteja, refinat i preparació de la superfície a formigonar. 

Muntatge i desmuntage d´encofrats. 

Col∙locació del formigó. 

Execució de junts. 

Cura del formigó. 

Condicions generals 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies    0,9 x 15 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

Gruix de la capa   ‐ 10 mm 

+ 30 mm 
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Nivell       ± 20 mm 

Planor     ± 20 mm/2 m 

condicions del procés d’execució 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
Unitat i criteri d’amidament 

Criteri general 

El preu d'abonament inclou la neteja, refinat i preparació del terreny de fonaments i soleres, el subministrament, 
manipulació  i  emprament  de  tots  els materials  necessaris,  l'encofratge  i  el  desencofratge, maquinària  i mà 
d'obra necessàries per a la seva execució i totes aquelles operacions que siguin precises per una correcta posada 
a l'obra. 

Capes de neteja 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En el cas del present projecte, 
aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 

Per a regularitzacions 

m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la Documentació  Tècnica.  En  el  cas  del  present  projecte, 
aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

Formigons per a estructures i d'altres elements 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Aquest plec és vàlid per al  formigó vibrat  col∙locat en estructures de  formigó en massa, armat o pretensat,  i 
abasta les operacions d'abocat de formigó per omplir qualsevol estructura, fonament, mur, llosa, etc., en la qual 
el formigó resti contingut pel terreny i/o per encofrats. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

Subministrament , abocat i vibratge del formigó  

Comprovació de la plasticitat del formigó 

Preparació i execució dels junts de formigonament amb els materials que calgui utilitzar. 

Protecció del formigó fresc i curat del formigó 

L’acabat i la realització de la textura superficial 

L’encofrat i desencofrat 

Qualsevol  treball  , maquinaria  , material o  element  auxiliar necessari per  a  la  correcta  i  ràpida  execució 
d’aquesta unitat d’obra 

Condicions generals 

Per  a  l'inici  del  formigonat  serà  preceptiva  l'aprovació  per  la  direcció  d'obra  de  la  col∙locació  i  fixació  de 
l'armadura, dels  separadors  i de  l'encofrat, així  com  la neteja de  fons  i  costers. No  s'iniciarà  cap  tasca  sense 
aquesta  autorització.  El  contractista  està  obligat,  per  tant,  a  avisar  amb  suficient  antelació  per  a  que  les 
esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de 
l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació Tècnica. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 Si  la  superfície  ha  de  quedar  vista  ha  de  tenir,  a més,  una  coloració  uniforme  sense  regalims,  taques,  o 
Resistència estimada als 28 dies: 
Formigó  Fest (N/mm2) 
HM‐15   0,9  15 
HM‐20   0,9  20 
HM‐25   0,9  25 
HA‐25   0,9  25 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36‐831. 

Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la 
bona col∙locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
 ‐   Descomposició de  l'obra en unitats de  formigonat,  indicant‐se el volum de  formigó a emprar en cada 

unitat. 
 ‐   Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
 ‐   Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
 ‐   Característiques dels mitjans mecànics. 
 ‐   Personal. 
 ‐   Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
 ‐   Seqüència reblert dels motlles. 
 ‐   Mitjans  per  evitar  defectes  de  formigonat  per  efecte  del  moviment  de  les  persones  (passarel∙les, 

bastides, taulons o d'altres). 
 ‐   Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 ‐   Sistema de curat de formigó. 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set 
(7) dies. El curat amb aigua no podrà executar‐se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir  la 
constant humitat de  l'element a base de  recintes que es mantinguin amb una  làmina d'aigua, materials  tipus 
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arpillera o  geotextil permanentment  amarats  en  aigua,  sistema de  reg  continu o  cobriment  complet mitjançant 
plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediata‐
ment després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se 
garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que 
constituirà el junt de formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la 
direcció d'obra. 

Fonaments 

Toleràncies d’execució: 

Desviació en planta, del centre de gravetat    < 2% de la dimensió en la direcció considerada 

± 50 mm 

Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja     + 20 mm 

‐ 50 mm 

Cara superior del fonament       + 20 mm 

‐ 50 mm 

Gruix del formigó de neteja       ‐ 30 mm 

Dimensions en planta         ‐ 20 mm 

Fonaments encofrats         + 40 mm 

Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada): 

D  1 m          + 80 mm 

1 m < D  2,5 m        + 120 mm 

D > 2,5 m          + 200 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

En tots els casos         + 5% ( 120 mm) 

            ‐ 5% ( 20 mm) 

D  30 cm           + 10 mm 

              ‐ 8 mm 

30 cm < D  100 cm         + 12 mm 

              ‐ 10 mm 

100 cm < D           + 24 mm 

              ‐ 20 mm 

Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja        ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament     ± 16 mm/2m 

Cares laterals (fonaments encofrats)   ± 16 mm/2m 

La posició del  centre  i vèrtex dels  fonaments o de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de 
diferir  de  la  teòrica  en  més  de  2  cm  en  qualsevol  direcció.  En  els  punts  que  hagin  de  rebre  peces 
prefabricades, la limitació es redueix a 1 cm. 
 Qualsevol  dimensió  real  d’un  fonament  de  formigó  ha  de  quedar  per  sobre  del  95%  de  la  dimensió 
projectada, sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. 

Formigonat d’estructures 

Toleràncies d’execució: 

Verticalitat (H alçària del punt considerat): 

H  6 m           ± 24 mm 

6 m < H  30 m         ± 4 H 

            ± 50 mm 

H  30 m           ± 5 H/3 

± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 

H  6 m           ± 12 mm 

6 m < H  30 m         ± 2 H 

            ± 24 mm 

H  30 m           ± 4 H/5 

            ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

Peces           ± 24 mm 

Junts               ± 16 mm 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)   ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

D  30 cm               + 10 mm 

                ‐ 8 mm 

30 cm < D  100 cm           + 12 mm 

                ‐ 10 mm 

100 cm < D             + 24 mm 

                ‐ 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte del pla teòric: 

Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist   ± 6 mm/3 m 

Resta d’elements             ± 10 mm 

 Les toleràncies han de complir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma EHE. 
Condicions del procés d’execució 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
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No s'ha de formigonar sense  la conformitat de  la D.F., un cop hagi revisat  la posició de  les armadures  i demés 
elements ja col∙locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i 
posada en obra del formigó. 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, 
que ha de ser aprovat per la D.F. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a 
la bona col∙locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat hi ha de constar: 

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 

Característiques dels mitjans mecànics. 

Personal. 

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

Seqüència d'ompliment dels motlles. 

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel∙les, bastides, 
taulons o d'altres). 
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
Sistema de curat del formigó. 
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es 
prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la  temperatura  pot  ser  inferior  a  0°C.  Fora  d'aquests  límits,  el 
formigonament requereix precaucions explícites  i  l'autorització de  la D.F. En aquest cas, s'han de  fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la D.F. 
Durant  l'adormiment  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'han  de  mantenir  humides  les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

7 dies en temps humit i condicions normals 
15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives 

 El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El  curat  amb  aigua no  s'ha d'executar  amb  regs  esporàdics del  formigó,  sinó que  cal  garantir  la  constant 
humitat de  l'element amb recintes que mantinguin una  làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil 
permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions. 
Durant  l'adormiment  s'han  d'evitar  sobrecàrregues  i  vibracions  que  puguin  provocar  la  fissuració  de 
l'element. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar‐los 
per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

Abocat amb bomba 

La D.F. ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El  contractista  ha  de mantenir  als  talls  de  treball  un  superfluidificant,  assajat  prèviament,  per  afegir  al 
formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.F. pot refusar el 
camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre 
cap abonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

Abocat des de camió o amb cubilot 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La  velocitat  de  formigonament  ha  de  ser  suficient  per  assegurar  que  l'aire  no  quedi  agafat  i  assenti  el 
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la D.F. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

15 cm per a consistència seca 

25 cm per a consistència plàstica 

30 cm per a consistència tova 

Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum amidat segons  les especificacions de  la Documentació Tècnica  i amb aquelles modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.  
L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc de col∙locació.  
En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 
El formigó utilitzat a replens s'amidarà per diferència entre els estats anterior  i posterior a  l'execució de  les 
obres,  entenent  l'estat  anterior  com  el  corresponent  als  amidaments  utilitzats  per  a  l'abonament  de 
l'excavació. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
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Armadures en barres corrugades 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Aquest plec és vàlid per a armadures passives per a armar el formigó, formades per barres corrugades i/o amb 
malles electrosoldades. 
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Especejament de les armadures 

Tallat i doblegat de les armadures 

Col∙locació de separadors 

Col∙locació de les armadures 

Lligat o soldat de les armadures, en el seu cas 

Condicions generals 

Els diàmetres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de ser  les que s'especifiquen a  la 
Documentació Tècnica. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les  armadures  han  de  ser  netes,  no  han  de  tenir  òxid  no  adherent,  pintura,  greix  ni  d'altres  substàncies 
perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s’uneixen i que 
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
 Es pot utilitzar  la soldadura per a  l'elaboració de  la  ferralla sempre que es  faci d’acord amb els procediments 
establerts a  la UNE 36‐832,  l’acer sigui soldable  i es faci a taller amb  instal.lació  industrial fixa. Només s’admet 
soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 
 Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les garanties i normes 
de bona pràctica i que s'executi abans de la seva col.locació dins de l'encofrat. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 
 No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d’acord amb el que estableix la norma UNE 36‐832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col∙locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix segons s'especifica a  l'article 37.2.4. de  la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d’armadures passives,  inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser  inferior, en cap 
punt, als valors determinats en  la taula 37.2.4. de  la norma EHE, en funció de  la classe d’exposició ambiental a 
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l’article 8.2.1. de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura ‐ parament       D màxim 

                 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny    70 mm 

Distància lliure barra doblegada ‐ parament     2 D 

 Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

Lb = M  D  D           Fyk  D / 20 

 15 cm 

 Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

Lb = 1,4  M  D  D   Fyk  D / 14 

 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm). Valors de M: 

Formigó  B 400 S  B 500 S 
H ‐ 25  12  15 
H – 30  10  13 
H – 35  9  12 
H – 40  8  11 
H – 45  7  10 
H – 50  7  10 

Llargària neta d’ancoratge; Lb neta  B  (As/As real): 

 10 D 

 15 cm 

Barres traccionades     1/3  Lb 

Barres comprimides     2/3  Lb 

(Ab: secció d’acer a tracció; Ab real: secció d’acer) 

Valors de B: 

Tipus d'ancoratge  Tracció  Compressió 
Prolongació recta  1  1 
Patilla, ganxo, ganxo U  0,7(*)  1 
Barra transversal soldada  0,7  0,7 
 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 

Llargària de solapament    Ls  a  Lb neta 

Valors d'a: 
Distància  entre  els  dos 
empalmaments més propers 

%  de  barres  cavalcades  que 
treballen a tracció en relació a la 
secció total d’acer 

Per  a  barres  que  treballen  a 
compressió 

  20, 25, 30, 50, > 50   
 10 D  1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0  1.0 
> 10 D  1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  1.0 
 

Distància entre els estreps i el suport (d = cantell)      0,5 d 
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Distància entre els estreps a l'àbac (d = cantell)      0,75 d 

 Distància entre els estreps en el nervi perimetral (d = cantell)    0,5 d 

 Toleràncies d'execució: 

 ‐ Llargària d'ancoratge i solapa  ‐ 0,05L  50 mm, mínim 12 mm) 

  + 0,10 L  50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36‐831. 

Barres corrugades 

Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha 
de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D  32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l’empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s’han de fer seguint les prescripcions de la UNE 36‐832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals       D màxim 
                   1,25 granulat màxim 
                   20 mm 
Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció d’armadura  longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa       4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa   4 D 
                   D màxim 
                   20 mm 
                   1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At)                       At  Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Malla electrosoldada 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a  Lb neta: 
Ha de complir, com a mínim             15 D 
                   20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 

Separació entre elements solapats  

(longitudinal i transversal)           > 10 D 1,7 Lb 

Separació entre elements solapats 

(longitudinal i transversal)            10 D 2,4 Lb 

Ha de complir com a mínim           15 D 

   20 cm 

Condicions del procés d’execució 
El  contractista  ha  de  presentar  a  la D.F.  per  a  la  seva  aprovació,  i  amb  suficient  antelació,  una  proposta 
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests. 
Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la 
DT. 
En la fulla d'especejament hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l’ajut d’un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. 
Els  separadors  de  les  armadures  inferiors  de  les  fonamentacions  i  part  inferior  de  la  llinda  han  de  ser  8 
peces/m2 de morter de resistència superior a 250 kg/cm2, dimensions en planta de 10  10 cm i gruix el del 
recobriment segons la DT. 
Els separadors de les armadures laterals han de ser de plàstic en nombre no inferior a 4 peces/m2. 
Els separadors laterals s'han de col∙locar abans que els encofrats. 
Unitat i criteris d’amidament 

Barres corrugades 

Kg de pes calculat segons les especificacions de la Documentació Tècnica, d'acord amb els criteris següents: 

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric segons el PG 3/75 

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Taula de pesos teòrics d’armadures per metro (taula 241.2 del PG 3/75): 
Diàmetre (mm)  Massa (kg)  Secció (cm2) 

6  0.22  0.28 

8  0.39  0.50 

10  0.62  0.79 

12  0.89  1.13 

14  1.21  1.54 

16  1.58  2.01 

20  2.47  3.14 

25  3.85  7.91 

32  6.31  8.04 
40  9.86  12.56 
50  15.41  19.63 
Aquests  criteris  inclouen  les  pèrdues  i  els  increments  de  material  corresponents  a  retalls,  lligams, 
empalmaments,  separadors,  i  tots  els mitjans  necessaris  per  a  portar  el  ferro  a  tall  d’obra,  així  com  la 
maquinària necessària. 
En el cas de treballar a alçàries iguals o superiors a 10 m, s’aplicarà el preu corresponent a piles i llindes. 
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En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 

Malles electrosoldades 

En el cas del mur de formigó descrit en el present projecte,  les malles estan  incloses en  l’amidament de m2 de 
mur de formigó, segons el detallat a la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
EF‐88  "Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Forjados  Unidireccionales  de  Hormigón  Armado  o 
Pretensado." 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Encofrats per a estructures 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Encofrats  d'estructures  i  tot  tipus  de motlles  d'un  ús  o més,  que  serveixin  per  a  la  formació  d'elements  de 
formigó. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

Muntatge de l'encofrat, amb preparació de superfície de recolzament, si cal 

Preparat de les superfícies interiors de l'encofrat amb desencofrant 

Tapat de junts entre peces 

Apuntalament de l'encofrat 

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços previstos 

Condicions generals 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensional i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques 
i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Quan l´acabat superficial és per a deixar el formigó vist: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves 
ni irregularitats. 
S'han de col∙locar angulars metàl∙lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per 
a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
Si el material utilitzat és tauler de fusta els junts entre les taules han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per  l'humitat del  reg  i del  formigó,  sense que deixin  fugir pasta durant el  formigonament. Per a evitar‐ho es 
podrà autoritzar un segellant adequat. 
En obres de formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 m) de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 
l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum (L/1000). 
L'espaiament i posició dels punts i forats d'ancoratge dels encofrats han de ser aprovats per la D.F. abans del 
muntatge. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La 
D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació d'aquests productes. 
El  desencofrant  no  ha  d'impedir  la  ulterior  aplicació  de  revestiment  ni  la  possible  execució  de  junts  de 
formigonament,  especialment  quan  siguin  elements  que  posteriorment  s'hagin  d'unir  per  treballar 
solidàriament. 
No s’ha d’utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S’ha d’utilitzar vernissos antiadherents a 
base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
S'han de preveure a  les parets  laterals dels encofrats finestres de control que permetin  la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical  i horitzontal no més gran d'un 
metro (1 m), i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
Si l'element s'ha de pretensar, els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades, i han de resistir la redistribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretensat al formigó. 
Quan una llinda porta un junt vertical de construcció, com és un encofrat dotat de tots els forats necessaris 
pel pas de les armadures. 
S'han d'adoptar  les mesures oportunes per a que els encofrats  i motlles no  impideixin  la  lliure retracció del 
formigó. 
El nombre de puntals de suport  i contraforts de  l'encofrat  i  la seva separació depèn de  la càrrega  total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els encofrats han de ser suficientment estancs per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Han d'estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Han de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
El fons dels encofrats han de ser nets abans de començar a formigonar. 
Per a facilitar aquesta neteja s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Abans de començar a formigonar, el contratista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als 3 dies (3 d) de formigonada la 
peça, si durant aquest  interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies (7 d), amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar  d'una  fissuració  prematura  fossin  grans,  s'han  de  fer  assajos  d'informació  que  determinin  la 
resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització 
prèvia de la D.F. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s' han de tallar al ras del parament. 
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

Replanteig total dels eixos            ± 50 mm 

Dimensions                 ± 10 mm 

Aplomat                 ± 10 mm 

Planor dels encofrats per a paraments vistos: 

En alçats de murs i estreps          ± 20 mm/2m 

En piques i lloses de tauler formigonades "in situ"     ± 10 mm/2m 

Moviments locals de l'encofrat            5 mm 

Moviments del conjunt (L=llum)            L/1000 

Condicions del procés d’execució 
Per al control, per la D.F., del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col∙locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de  justificar  i garantir  les seves característiques  i  les condicions en que s’han 
d’utilitzar. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10. 
En èpoques de pluges fortes s'han de protegir els fons dels forjats amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total 
de l'encofrat. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Unitat i criteri d’amidament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el desencofrant, el muntatge i desmuntatge de l’encofrat, 
els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Caixes per a embornals 

Definició i condicions de la  partida d’obra executada 

Definició 

Embornals prefabricats de fosa dúctil, per al drenatge d´ aigües pluvials.  
L'execució de la unitat d´ obra inclou les operacions següents: 

 Excavació 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col∙locació del formigó de la solera 

Col∙locació del tub de PEAD per a desguàs 

Col∙locació de l’element prefabricat de l’embornal 

Col∙locació de la reixa recolzada sobre el bastiment 

Condicions generals 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. 
Les potes d´ ancoratge han d'estar sòlidament travades amb morter. Aquestes no han de sobresortir de  les 
parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment  i de  la reixa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral,  i ha de 
mantenir el seu pendent. 
La reixa ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
El tub de desguàs ha de quedar col∙locat i ha d'estar recobert amb formigó HM‐15.  
El tub de desguàs ha de connectar directament l’embornal al col∙lector de pluvials. No s’admetrà la connexió 
a través d’un altre embornal, a menys que ho autoritzi expressament la D.O. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
L'embornal acabat ha d'estar net de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó 

(Fest) al cap de 28 dies    0,9∙Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 

Nivell entre el bastiment i el paviment  + 10 mm 

Nivell entre la reixa i el paviment     ‐ 10 mm 

Desviació lateral: 

Línia de l’eix           ± 24 mm 

Dimensions interiors         ± 5 D 

> 12 mm 
       (D= la dimensió interior màxima expressada en m) 
Nivell soleres            ± 12 mm 
Gruix (e): 

 e  30 cm           + 0,05 e ( 12 mm) 

‐ 8 mm 

e > 30 cm           + 0,05 e ( 16 mm) 
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‐ 0,025 e ( ‐10 mm) 
Condicions del procés d’execució 
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
Unitat i criteri d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

Canals de formigó polímer per a drenatges 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Formació de canal amb peces de formigó polímer col∙locades sobre solera de formigó. 
L’execució de l’unitat d’obra inclou les següents operacions: 

Comprovació de la superfície d’assentament. 

Col∙locació del formigó de la solera. 

Col∙locació de les peces prefabricades. 

Segellat dels junts amb morter. 

Col∙locació i fixació de la reixa. 

Condicions generals 

La solera tindrà un gruix i acabat continus. 
Les peces prefabricades estaran col∙locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT.. 
Els junts d’assentament i els junts verticals es faran amb morter de ciment. 
En cas que  l’aigua hi pugui  circular a velocitats elevades  s’evitaran els  canvis bruscs d’alineació per  tal de no 
causar turbulències en el fluxe. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) a 28 dies  0,9  Fck 
Toleràncies d’execució 

Gruix de la solera      ‐ 5 mm 

Nivellació        ± 10 mm 

La part  superior de  la  reixa ha de quedar  al mateix pla que el paviment perimetral,  i ha de mantenir el  seu 
pendent. 
La reixa ha de quedar recolzada sobre la canal a tot el seu perímetre. 
La reixa no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Condicions del procés d’execució 
La temperatura per a formigonar la solera estarà entre 5ºC i 40ºC. 
L’abocada del formigó de la solera es farà de manera que no es produeixin segregacions. 
La col∙locació de les peces prefabricades es començarà pel punt més baix. 
Unitat i criteri d’amidament 
m de canal de formigó polímer per a drenatges amidat executats segons les condicions de la DT. 
 Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

Pericons i buneres 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Pericó o bunera executats amb peces prefabricades de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació 

Preparació de la superfície de recolzament 

Col∙locació del formigó de la solera 

Formació del pericó o bunera amb les peces prefabricades descrites a la DT. 

Col∙locació del tub de PEAD per a desguàs, en el cas dels pericons 

Preparació per a la col∙locació del marc de la tapa 

Reblert amb terres procedents de la pròpia obra 

Compactació de les terres 

Condicions generals 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
El  formigó  ha  de  ser  uniforme  i  continu.  No  ha  de  tenir  esquerdes  o  defectes  de  formigonament  com 
disgregacions o buits a la massa. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest)   0,9  Fck kp/cm2 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 

Nivell de la solera    ± 20 mm 

Aplomat de les parets  ± 5 mm 

Dimensions interiors    ± 1% dimensió nominal 

Gruix de la paret    ± 1% gruix nominal 
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Condicions del procés d’execució 
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. 
En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de garantir que el formigó no 
es contamini amb les terres. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que  la D.F. consideri  inadequats o que sobrin, s'han de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Unitat i criteris d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
Decret 201/1994 ‐26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 

Clavegueres amb tub circular de formigó  

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició: 

Drenatges transversals i clavegueres realitzats amb tubs prefabricats de formigó vibropremsat o armat. 
S’han considerat els casos següents: 
Canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M., inclòs refinat de base i compactació al 98% Proctor Normal, 
estesa de llit de sorra i reblert amb material seleccionat fins als ronyons i amb material de l’excavació fins un 
mínim de 30 cm. per sobre de la clau, i compactat al 95% del Proctor Normal. 
Canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M., inclòs refinat de base i compactació al 98% Proctor Normal, 
encofrat, base, reblert fins a un quart de tub amb formigó i reblert amb material de la mateixa excavació fins un 
mínim de 30 cm. per sobre de la clau i compactat al 95% del Proctor Normal. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En les canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M. amb reblert de formigó fins a un quart de la secció: 

Refinat de la base i compactació fins al 98% PN 

Formigonament de la solera 

Col∙locació del tub 

Segellat dels junts 

Reblert de la rasa amb formigó fins a l’alçada prevista 

Reblert de la resta de la secció amb material de l’excavació i compactació fins al 95% PN 

Proves de pressió interior i d´estanquitat de la tuberia instal∙lada 

 En les canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M. amb llit de sorra i reblert granular: 

Refinat de la base i compactació fins al 98% PN 

Estesa del llit de sorra 

Col.locació del tub 

Segellat dels junts 

Reblert fins als ronyons amb material seleccionat i compactació fins al 95% PN 

Reblert de la resta de la secció amb material de l’excavació i compactació fins al 95% PN 

Proves de pressió interior i d´estanquitat de la tuberia instal∙lada 

Condicions generals 

Els tubs han de seguir les alineacions indicades a la DT. Han de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera de formigó o el llit de sorra ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
El  formigó  ha  de  ser  uniforme  i  continu.  No  ha  de  tenir  esquerdes  o  defectes  de  formigonament  com 
disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt  3 mm. 
Els  junts han de ser estancs a  la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics  i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La  canonada  ha  de  quedar  protegida  dels  efectes  de  les  càrregues  exteriors,  del  trànsit  (en  el  seu  cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 
un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un  cop  instal∙lada  la  canonada,  i  abans  del  reblert  de  la  rasa,  han  de  quedar  fetes  satisfactòriament  les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Els  reblerts de material  seleccionat  i de  terres compactades han de complir  l'especificat en el  seu plec de 
condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

En zones amb trànsit rodat    100 cm 

En zones sense trànsit rodat    60 cm 

Amplària de la rasa        D nominal + 40 cm 

Gruix de la solera de formigó: 

Per a tubs de D  60 cm      10 cm 

Per a tubs de 60 cm < D < 150 cm    15 cm 

Per a tubs de D  150 cm     20 cm 

 Amplària de l'anella de formigó    20 cm 

          30 cm 
 Gruix de l'anella de formigó: 

Per a tubs de D < 150 cm      10 cm 

Per a tubs de D  150 cm      20 cm  

 Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  0,9 x Fck 

  (Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 Característiques del morter de rejuntat: 

 ‐ Tipus de ciment       CEM II/32,5 

‐ Dosificació de ciment     450 kg/m3 de morter 

 Pressió de la prova d'estanquitat      1 kg/cm2 
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Condicions del procés d’execució 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de garantir que el formigó no 
es contamini amb les terres. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar a la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant  el  procés  de  col∙locació  no  s'han  de  produir  desperfectes  en  la  superfície  del  tub.  Es  recomana  la 
suspensió del tub per mitjà de corretges de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les canonades  i rases s'han de mantenir  lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i acodar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els tubs al fons de  la rasa, s'ha de comprovar que el seu  interior és  lliure de terres, pedres, eines de 
treball, etc. 
En cas d'interrompre's  la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar  la seva obstrucció  i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La  unió  entre  els  tubs  i  altres  elements  d'obra  s'ha  de  fer  garantint  la  no  transmissió  de  càrregues,  la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen  fuites apreciables durant  la prova d'estanquitat, el  contractista ha de  corregir els defectes  i 
procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Unitat i criteri d’amidament 
m de  llargària  instal∙lada, amidada per  la generatriu  inferior del  tub, descomptant  les  interrupcions degudes a 
pericons, registres, etc. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal∙lada. 
Inclou igualment el formigó de reblert i el seu escreix per formigonar contra terres o l’encofrat corresponent. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"  
 PPTG‐TSP‐86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb  les esmenes 
aprovades per  les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

Pous de registre amb peces prefabricades de formigó 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Pous de registre formats amb peces prefabricades de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació, compactació fins al 98% PN i comprovació de la superfície d'assentament. 

Muntatge i desmuntatge dels encofrats. 

Execució de la solera de formigó armat. 

Col∙locació de la base i dels anells prefabricats de formigó, amb morter de ciment. 

Part proporcional d’entroncament amb tubs. 

Col∙locació dels graons. 

Col∙locació del bastiment i la tapa de pou. 

Condicions generals 

El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades. 
Les parets han d'estar recolzades sobre la solera de formigó armat. 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La paret ha d'estar constituïda per anelles prefabricades de formigó agafades amb morter. 
L'anella superior ha de ser reductora per a passar del diàmetre del pou al de la tapa. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre  la col∙locació del bastiment  i  la tapa enrasats amb el paviment. El 
gruix de morter a emprar en aquesta col∙locació serà inferior a 3 cm. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis d'entrada i sortida de les conduccions als nivells indicats a la DT., amb les 
modificacions aprovades expressament per la D.F. 
Ha de tenir col∙locats els graons d'accés. 
El graó ha d'estar anivellat i paral∙lel a la paret del pou. 
El graó ha d'estar sòlidament fixat a les parets del pou. 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir 
una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat a sobre de  les parets del pou anivellades prèviament amb 
morter, en un gruix no superior a 3 cm. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment en tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment  i  la  tapa han de quedar anivellats amb el  ferm perimetral  i mantenir el seu 
pendent. 
Llargària de l'encastament del graó    10 cm 
Distància vertical entre graons    35 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera   50 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó  65 cm 
Resistència característica estimada del formigó de la solera als 28 dies (Fest)   >= 0,9 x Fck

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 

Secció interior del pou               ± 50 mm 
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Aplomat total                   ± 10 mm 

Ajust lateral entre bastiment i tapa           ± 4 mm  

Nivell entre tapa i paviment              ± 5 mm  

Condicions del procés d’execució 
Un cop preparada  la superfície d’assentament, es col∙locarà  la malla electrosoldada comprovant que es  troba 
neta i sense senyals d’oxidació.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El  formigó de  la  solera  s'ha de posar a  l'obra abans que  s'iniciï el  seu adormiment.  L'abocada  s'ha de  fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
La col∙locació de les peces prefabricades s'ha de realitzar sense que rebin cops. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
El  procés  de  col∙locació  del  bastiment  i  la  tapa  no  ha  de  provocar  desperfectes  ni modificar  les  condicions 
exigides pel material. 
Es prestarà especial atenció al reblert  i compactat  localitzat circumscrit al pou per tal que no pateixi posteriors 
consolidacions. Es disposaran a una distància màxima de 100 m. Quan es situïn en zones amb nivell freàtic alt o 
amb  estanqueitat preceptiva no  es  col∙locaran  fins que  s'hagi  extret  l'aigua que pugui  aflorar  en  superfície.  Es 
col∙locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui l'Enginyer Director de les Obres. 
Es realitzarà a continuació la col∙locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa segons les 
directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb l'Enginyer Director de 
les Obres. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM‐15/B/20/IIb de ciment Putzolànic 
arrebossat  i  lliscat, essent decisió de  l'Enginyer Director de  les Obres  la necessitat d'acabar  la cubeta mitjançant 
pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 
A  continuació  s'aixecarà el pou  fins assolir  la  rasant anterior al  con de  reducció. Aquest es podrà  recalçar amb 
morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de 
registre, que es col∙locarà amb posterioritat. 
Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als  forats amb els que arriben  les parets dels pous, segons  les 
directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

Proves d’ estanqueïtat 

Les proves de la xarxa de clavegueram es realitzaran sobre la xarxa de clavegueram finalitzada incloent pous 
de registre, escomeses de clavegueram i escomeses d’embornals. 

Les proves de la xarxa de clavegueram s’efectuaran amb les juntes descobertes i a 0,4 kg/cm2 de pressió per 
sobre la cota màxima de la xarxa. 

Recepció de les connexions a la xarxa 

Prèviament a la recepció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb càmera de TV en circuit tancat (a càrrec 
del contractista) per comprovar la idoneïtat de les connexions al col∙lector general. 

Unitat i criteri d’amidament 
Unitat de pou prefabricat, amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Normativa de compliment obligatori 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
PPTG‐TSP‐86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Cunetes revestides de formigó 

Definició i condicions de la partida executada 

Definició 

Cunetes revestides amb formigó executades "in situ" amb  rasa drenant inferior segons D.T. e indicacions DF.  
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació de la rasa de drenatge y de la cuneta. 

Comprovació del llit de recolzament 

Col.locació de lamina geotextil  

Col.locació del tub ranurat de PVC  

Reblert de la rasa amb graves 

Formació de la base i refinat de les parets. 

Muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

Reblert de formigó. 

Formació dels junts de treball. 

Condicions generals 

La rasa drenant  ha de tenir la secció i els pendents indicats a la DT. 
Els  tubs  han  de  quedar  ben  assentats  sobre  un  llit  de material  filtrant  de  granulometria  adequada  a  les 
característiques del terreny i del tub. 
Els tubs col∙locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 
cada tram i seguir les alineacions indicades en la D.T. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:   0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:   1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     ‐ Pendent  4%:  ± 0,25% 
     ‐ Pendent > 4%:  ± 0,50% 
     ‐ Rasants:  ± 20 mm 
La cuneta ha de tenir la secció i els pendents indicats a la DT. 
Ha de tenir un junt de construcció cada 10 m. 
La superfície ha de tenir una textura uniforme. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats 
La  trobada  amb  el  terreny  natural  s'ha  de  fer  sense  salts  ni  discontinuïtats,  amb  les  formes  el  més 
arrodonides possible. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies    0,9 x Fck 
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Toleràncies d'execució: 

Replanteig      ± 10 mm (no acumulatius) 

Nivell        ± 10 mm 

Planor        ± 4 mm/2 m 

Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.9 de l’annex 10 de la norma EHE. 
Cunetes rectangulars: 
Alçària dels paraments laterals   20 cm 
Condicions del procés d’execució 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 
Els talussos perímetrals han de ser els fixats per la D.T. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
El moviment de terres s'ha de suspendre si plou, neva, o el vent és superior a 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
En  cas  d'imprevists  (terrenys  inundats,  olor  a  gas,  etc.)  o  quan  l'actuació  de  les màquines  pugui  afectar  les 
construccions veïnes s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col∙locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col∙locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la D.F. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
En cas d'interrompre's  la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar  la seva obstrucció  i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col∙locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la D.F. 
Una vegada col∙locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de 
compactació  75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
Per muntar l'encofrat es requereix l'aprovació de la D.F. 
L'encofrat ha de ser suficientment estanc per impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
L'encofrat ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofrat fàcil, sense cops ni sotragades. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'ha de tallar al ras del parament. 
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó sec. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant  l'adormiment  i  fins  que  s'aconsegueixi  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'ha  de mantenir  humida  la 
superfície  del  formigó  amb  els  mitjans  necessaris  segons  el  tipus  de  ciment  utilitzats  i  les  condicions 
climatològiques del lloc. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

15 dies en temps calorós i sec. 

7 dies en temps humit. 

No s'ha de trepitjar el formigó durant les 24 hores següents a la seva col∙locació. 

Unitat i criteri d’amidament 
m de llargària realment executat, segons les especificacions de la DT., amidat per l'eix de la cuneta. 
Queda inclòs dins d’aquest criteri el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
5.2‐IC Orden  de  14  de mayo  de  1990  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  careteras  5.2‐IC:  Drenaje 
superficial 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
Decret 201/1994‐26 Juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Tubs de polietilè de densitat alta 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició 

Canalitzacions amb tub extrusionat de polietilè per a transport i distribució de fluids. 
S'han considerat els tipus de material següents: 

Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua per gravetat o a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

Grau mitjà,  que  correspon  a  una  xarxa  equilibrada  en  trams  lineals  i  amb  accessoris  (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar‐se  indiferentment al  llarg 
del  seu  recorregut,  trams  lineals,  equilibrats  o  amb  predomini  d'accessoris  (instal∙lacions  d'obres 
d'enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

Col∙locat al fons de la rasa per enterrar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal∙lacions amb grau de dificultat mitjà: 

Replanteig de la conducció 

Col∙locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 

Execució de totes les unions necessàries 

Neteja de la conducció 

Instal∙lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 

Comprovació i preparació del pla de suport 

Col∙locació dels tubs en la seva posició definitiva 
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Execució de totes les unions necessàries 

Neteja de la conducció 

Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida a la DT. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els  junts han de  ser estancs  a  la pressió de prova, han de  resistir els esforços mecànics  i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes  les  unions,  canvis  de  direcció  i  sortides  de  ramals  s'han  de  fer  únicament  per mitjà  dels  accessoris 
normalitzats.  Les unions  s'han de  fer amb accessoris que pressionin  la  cara exterior del  tub o bé  soldats per 
testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
La  canonada  per  a  gas  (densitat mitjana),  no  ha  d'estar  pròxima  a  conductes  que  transportin  fluids  a  alta 
temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de corbatura: 
 
 
  Polietilè 

densitat alta 
Polietilè 
densitat baixa i mitjana 

 A 0°C     50  DN     40  DN  
 A 20°C     20  DN     15  DN  
 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal. 
El  tub  s'ha  de  col.locar  dins  la  rasa  serpentejant  lleugerament  per  a  permetre  les  contraccions  i  dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix  10 cm. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert  60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar 
trànsit rodat i  80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Condicions del procés d’execució 

Condicions generals 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 
connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En  tallar un  tub,  cal  fer‐ho perpendicularment  a  l'eix  i  eliminar  les  rebaves.  Si  s'ha d'aplicar un  accessori de 
compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a 
fer la unió. 

La  unió  entre  els  tubs  i  altres  elements  d'obra  s'ha  de  fer  garantint  la  no  transmissió  de  càrregues,  la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el  cas que  la  canonada  sigui per abastament d'aigua,  cal  fer un  tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar‐la. 

Col∙locació al fons de la rasa 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de  la col∙locació dels tubs cal comprovar que  la rasant,  l'amplària,  la  fondària  i el nivell  freàtic de  la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar a la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs i compactat al 98% del Proctor Normal. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar‐la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les  canonades  i  les  rases  s'han de mantenir  lliures d'aigua,  esgotant  amb bomba o deixant desguassos  a 
l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de  llarg sense fer un reblert parcial de  la rasa deixant el  junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada  la canonada a  la rasa, parcialment reblerta excepte a  les unions, s'han de fer  les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

Proves de pressió i estanqueïtat 

A les proves de pressió i estanqueïtat totes les juntes i peces especials hauran d’estar descobertes. Una 
vegada efectuada la prova es repretaran els cargols per evitar futures fuites. 

Les proves de pressió i estanqueïtat es faran en trams de llargada màxima de 500 m. 

Les  proves  de  pressió  i  estanqueïtat  s’efectuaran  amb  la  instal∙lació  acabada,  incloent  descàrregues, 
ventoses, boques de reg, vàlvules de registre, vàlvules de seccionament i escomeses. 

La prova de pressió es farà com a mínim a 8 kg/cm2 i la d’estanqueïtat a 6 kg/cm2. En casos especials es 
podrà incrementar aquesta pressió per adaptar‐la a les pressions de les xarxes dissenyades. 

Soldadura a tope 

Totes  les  juntes  a  tope de  canonada  de polietilè  de  xarxa  general  estaran  certificades  per  equips de 
soldadura preparats per fer‐ne aquesta certificació unitària. 

Al costat de cada soldadura a tope es marcarà amb tinta  indeleble a  la canonada  la brigada de treball  i 
data d’execució de la junta. 

Unitat i criteris d’amidament 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de  la D.T., entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
S'inclou  la repercussió de peces especials per col∙locar. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Col∙locació de tubs de polietilè 

Definició 
Les canonades que no hagin de quedar embegudes en masses de formigó, es col∙locaran recolzades damunt un 
llit de sorra o grava fina, el gruix d'aquesta serà de deu centímetres (10 cm). 
Per evitar possibles trencaments com a conseqüència dels efectes de la dilatació d'origen tèrmic, hauran de deixar‐
se junts elàstics a intervals no superiors a 25 (vint‐i‐cinc) metres, i en general altre punt que sigui de témer seients o 
moviments desiguals. 
Tenint en compte que la canonada pot entrar parcialment en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció d’un 
tram de canonada, aquesta deurà resistir una pressió interior de 1 Kp/cm2. 
Abans de procedir al replè amb terres dels laterals, les canonades es provaran a la pressió hidràulica interior abans 
esmentada, per la qual cosa es dividirà la canonada en el suficient nombre de trams d'assaigs. 
Proves d’estanqueïtat 

Les proves de la xarxa de clavegueram es realitzaran sobre la xarxa de clavegueram finalitzada incloent pous 
de registre, escomeses de clavegueram i escomeses d’embornals. 

Les proves de la xarxa de clavegueram s’efectuaran amb les juntes descobertes i a 0,4 kg/cm2 de pressió per 
sobre la cota màxima de la xarxa. 

Recepció de les connexions a la xarxa 

Prèviament a la recepció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb camera de TV en circuit tancat (a càrrec 
del contractista) per comprovar la idoneïtat de les connexions al col∙lector general. 

Unitat i criteris d’amidament 
El subministrament i col∙locació de canonada prefabricada de polietilè es mesurarà i abonarà per metres lineals 
de canonada  realment col∙locada en obra  i  finalitzada  segons  les condicions  indicades en aquest Plec  i en els 
Plànols del Projecte. 
S'entenen  incloses  les operacions d’instal∙lació de  la canonada  i  les  juntes. Es descomptarà de  l'amidament  la 
longitud de les peces especials. 
Aquest preu  inclou el  subministrament, manipulació  i utilització de  tots els materials, maquinària  i mà d'obra 
necessaris per a  la seva execució  i, en general, totes  les necessitats circumstancials precises per  tal que  l'obra 
realitzada sigui aprovada per la Direcció de les Obres. 

Condicions d’execució de les instal∙lacions d’electricitat. 

Els  tubs  s'uniran  entre  sí mitjançant  accessoris  adequats  a  la  seva  classe  que  assegurin  la  continuïtat  de  la 
protecció que proporcionen als conductors. 
Els tubs aïllats rígids curvables en calent podran ésser ensamblats entre sí en calent cobrint l'entroncament amb 
una cola especial si desitgem una unió estanca. 
Les corbes practicades en els tubs seran contínues  i no originaran reduccions de secció  inadmissibles. Els radis 
mínims de curvatura per a cada classe de tub són els indicats a la taula següent: 
DIÁMETRE 
NOMINAL 
(mm) 

RADI MÍNIM DE CORVATURA 

(1) (2) (4)  (3)  (5)  (6)  (7) 

9  90  85  54  48  53 
11  110  95  66  58  65 
13  120  105  75  65  71 
16  135  120  86  75  79 

21  170  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  100 
23  ‐‐‐  165  115  100  ‐‐‐ 
29  200  200  140  125  130 
36  250  225  174  150  165 
48  300  235  220  190  210 
 
(1) Tubs metàl∙lics rígids blindats. 
(2) Tubs metàl∙lics rígids blindats amb aïllament interior. 
(3) Tubs metàl∙lics rígids normals amb aïllament interior. 
(4) Tubs aïllats rígids normals. 
(5) Tubs aïllats flexibles normals. 
(6) Tubs metàl∙lics flexibles normals amb o sense aïllament interior. (7) Tubs metàl∙lics flexibles blindats amb 
o sense aïllament interior. 
Per  a  corbar  tubs metàl∙lics  rígids  blindats  amb  o  sense  aïllament  interior,  s'empraran  útils  apropiats  al 
diàmetre dels  tubs. Els  tubs metàl∙lics  rígids normals amb aïllament  interior de diàmetre nominal  fins a 29 
mm. es corbaran practicant amb estenalles adequades al nombre de plecs necessaris al diàmetre de la corba. 
Quan aquesta sigui de 90 º. i per al radi mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el nombre mínim 
de plecs serà l'assenyalat a la taula següent: 
 

DIÁMETRE NOMINAL (mm)  Nº DE PLECS  DIST ENTRE PLECS (mm) 

9  20 +/‐ 2   5 
11  20 +/‐ 2  6,5 
13  20 +/‐ 2  7 
16  25 +/‐ 5  8 
23  30 +/‐ 5  8 
29  30 +/‐ 5  8 
 
El  nombre  de  corbes  en  angle  recte  situades  entre  dos  registres  consecutius  no  serà  superior  a  3.  Els 
conductors s'allotjaran en els tubs després de col∙locats aquests. 
En trams rectes, hi haurà un registre cada 15 mts. com a màxim. Els registres tindran una alçada mínima de 
40 mm. i sempre superior al 150% del diàmetre del tub més gruixut. Per empalmar cables s'utilitzaran borns 
de connexió individuals o regletes. 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs o 
servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació. 
Per  què  l'aïllant  dels  conductors  no  pugui  ser  destruït  pel  seu  frec  amb  els  extrems  lliures  dels  tubs,  els 
extrems d'aquests  (si  són metàl∙lics  i penetren en una caixa de  connexió o aparell)  tindran boqueres amb 
cantells  arrodonits  o  dispositius  equivalents,  o  bé  convenientment  mecanitzats,  i  si  es  tracta  de  tubs 
metàl∙lics amb aïllament interior, aquest sobresortirà uns mm. de la seva coberta metàl∙lica. 
Quan els tubs estiguin constituïts per materials susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut en el decurs del seu 
muntatge  algun  tractament  mecànic  (aterrajat,  corbat,  etc),  s'aplicaran  a  aquestes  parts  mecanitzades 
pintures antioxidants. 
En  el  cas  d'utilitzar  tubs mecànics  sense  aïllament  interior,  es  tindrà  en  compte  les  possibilitats  que  es 
produeixin  condensacions d'aigua a  l'interior dels mateixos, per  la qual  cosa  s'escollirà  convenientment el 
traçat de  la seva  instal∙lació preveient  l'evacuació de  l'aigua en els punts més baixos d'ella  i si fos necessari 
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establint una ventilació apropiada a  l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com per exemple, una T 
quan un dels braços no es fa servir. 
Quan  els  tubs  metàl∙lics  hagin  de  posar‐se  a  terra,  la  seva  continuïtat  elèctrica  quedarà  convenientment 
assegurada. En el cas d'utilitzar  tubs metàl∙lics  flexibles, és necessari que  la distància entre dos postes a  terra 
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com a conductors de protecció o de neutre. 
Els  tubs  es  fixaran  a  les  parets  o  sostres  mitjançant  brides  o  abraçaderes  protegides  contra  la  corrosió  i 
sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0'8 m. per a tubs rígids i de 0'6 per a tubs 
flexibles. Es disposaran fixacions d'una a altra part dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes o aparells. 
En  els  traçats  que  discorrin  per  superfícies  horitzontals  (sostres),  les  brides  de  subjecció  disposaran  del 
corresponent element  separador que permeti que el conducte es  trobi a una distància mínima de 2  cms. del 
sostre. Així mateix hauran de disposar d'elements  separadors  tots aquells accessoris com caixes de derivació, 
mecanismes, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentat traçat. 
En alineacions  rectes,  les desviacions de  l'eix del  tub  respecte a  la  línia que uneix els punts extrems no seran 
superiors al 2%. 
En  les cruïlles de  tubs  rígids amb  juntes de dilatació d'un edifici,  s'hauran d'interrompre els  tubs, quedant els 
extrems  del  mateix  separats  entre  sí  5  cms.  aproximadament  i  empalmant‐se  posteriorment  mitjançant 
maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cms. 
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció com murs, envans i sostres es realitzarà d'acord 
amb les següents prescripcions: 
‐ En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o derivacions de conductors. 
‐ Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques 
i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma continua en tota la longitud del pas.  
‐  Si  s'utilitzen  tubs  no  obturats  per  travessar  un  element  constructiu  que  separi  dos  locals  d'humitats 
marcadament diferents, es disposaran de forma que s'impedeixi  l'entrada  i acumulació d'aigua en el  local més 
humit. Quan els passos aboquin a  l'exterior, s’intercalarà a  l'extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un 
altre material  aïllant  adequat,  disposada  de  forma  que  el  pas  exterior‐interior  dels  conductors  s'efectuïn  en 
sentit ascendent. 
‐ En el  cas que  les  canalitzacions  siguin de natura diferent  a un  altre  costat del pas,  aquest  s'efectuarà  amb 
canalització utilitzada en el local que tingui les prescripcions d’instal∙lació més severes. 
‐ Per  la protecció mecànica dels conductors en  la  longitud del pas, es disposaran en  l'interior de tubs normals, 
quan aquella  longitud no excedeixi de 20 cms.  i si excedeix, es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs 
metàl∙lics  sense  aïllament  interior  estaran  provistos  de  boquilles  aïllats,  de  cantonades  arrodonides  o  de 
dispositiu  equivalent,  essent  suficient  per  als  tubs  metàl∙lics  amb  aïllament  interior  que  aquest  sobresurti 
lleugerament del mateix. També podran emprar‐se per protegir els conductors els  tubs de vidre, porcellana o 
altre material aïllant adequat, de suficient resistència mecànica.  
No necessiten protecció suplementària: 
‐ Els conductors amb armadura metàl∙lica. 
‐ Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat portant un envolvent de protecció de policloroprè o producte 
equivalent quan aquests siguin de 1.000 v. de tensió nominal. 
‐ Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre  i quan  la seva coberta no sigui atacada pels materials 
dels elements a travessar. 

‐ Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes característiques d'humitat, 
poden practicar‐se obertures en el mateix que permetin el pas dels conductors  respectant en cada cas  les 
separacions indicades per al tipus de canalització que es tracti. 
‐ En els casos de sostres pel mig del tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca estanca i la seva extremitat 
superior sortirà per sobre del terra a una alçada com a mínim igual a la dels rodapeus si aquests existeixen, o 
a 10 cms. en  tot  cas. Quan el pas  s'efectuï per un altre  sistema,  s'obturarà  igualment mitjançant material 
incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació hagi de ser completament estanca, encara que s'oposarà 
a la caiguda d'objectes i a la propagació del foc. 
Conductors. 

per tensions fins 1.000 v. 

Conductors  unipolars  de  coure,  flexibles,  aïllats  amb  P.V.C.,  sota  coberta  exterior  també  de  P.V.C,  no 
propagadors de la flama. 
Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura. 
Així  mateix,  aquests  conductors  hauran  de  complir  la  Norma  UNE  21.029  de  "Cables  d'energia  per  a 
distribució amb aïllament i coberta de policlorur de vinil per a tensions fins a 1.000 v.", aprovada per IRANOR 
el 15.07.71 i d'obligat compliment a partir del 01.07.74 

per tensions fins 750 v. 

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750 v., no propagadors 
de la flama i aïllats amb policlorur de vinil. 
Els colors a utilitzar seran: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau clar per al conductor neutre  i 
bicolor groc‐verd per a conductors de protecció. 
Compliran així mateix amb la norma UNE 21.027 h3 R de 01.07.74. 
L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció sobre safates 
o similar. 
En  cap  cas es permetrà  la unió de  conductors amb entroncament o derivacions per  simple  retorciment o 
enrotllament entre  sí dels  conductors,  sinó que haurà de  realitzar‐se  sempre utilitzant borns de  connexió 
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió.  
Es  permissible  la  utilització  de  brides  de  connexió.  Les  unions  es  realitzaran  sempre  dins  de  caixes 
d'entroncament o derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2. hauran de connectar‐se a través de 
terminals  adequats,  tenint  cura  sempre  que  les  connexions  de  qualsevol  sistema  que  sigui  no  quedin 
sotmeses a esforços mecànics. 
Tots ells hauran d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 
Posta a terra. 

realització. 

Es durà a terme instal∙lant un elèctrode en anell tancat que intensi a tot el perímetre de l'edifici. 
Es  connectaran  elèctrodes  verticalment  en  aquest  anell  quan  es  prevegi  la  necessitat  de  disminuir  la 
resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, prèvia comprovació de  la mateixa abans de 
procedir al formigonat de la fonamentació. 
Totes  les  connexions que hagin d'efectuar‐se en  la  instal∙lació de posta a  terra hauran de posseir un bon 
contacte  elèctric.  Per  això,  es  realitzaran  mitjançant  peces  d'entroncament  adequades  assegurant  les 
superfícies  de  contacte  de  forma  que  la  connexió  efectiva, mitjançant  cargols,  elements  de  compressió, 
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reblons o  soldadures d'alt punt de  fusió. No es permet  l'ús de  soldadures de baix punt de  fusió  com estany, 
plata, etc. 
Els contactes hauran de disposar‐se nets, sense humitat  i en forma tal que no sigui fàcil que  l'acció del temps 
destrueixi  per  efectes  electroquímics  les  connexions  efectuades.  Amb  aquest  fi  i  procurant  sempre  que  la 
resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran aquests en  forma adequada amb envolvents o pastes si 
s'estimés oportú. 

elements de posta a terra. 

Presa de Terra. 
‐  Elèctrodes.  Estaran  constituïts  per  conductor  nu  de  coure  recuit,  de  secció  nominal  no  inferior  a  35 mm2 
format per corda circular amb un màxim de 7 filferros. La seva resistència elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior 
als 0'514 Ohms/km. Unirà a  totes  les  connexions de posta a  terra de  l'edifici  i  les piques que  s'haguessin de 
col∙locar. Es situarà en el fons de les rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny. 
Les piquetes estaran constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat en fred i una gruixuda capa 
de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquests quedaran compreses entre 2.000 i 3.000 mm. de longitud i els 
14  i  21 mm.  de  diàmetre  exterior.  Per  la  unió  del  conducte  de  descàrrega  amb  la  pica,  s'empraran  grapes 
especials  adequades  a  les  accions  del  conducte  i  seran  d'aliatge  de  coure,  estampades,  amb  gran  solidesa 
mecànica i amplies superfícies de contacte. 
Si per necessitats del circuit s'han de col∙locar més de dos piquetes, aquestes es  
connectaran en paral∙lel i a una separació mínima entre elles de la seva longitud enterrada. 
‐ Punts de posta a terra. S'utilitzaran per fer registrables  les connexions a  la conducció enterrada de  les  línies 
principals de baixada a terra. Estaran continguts en arquetes de connexió registrables i constituïts per platines de 
coure recobert de cadmi de 25x33 cms. i 0'4 cms. de gruix, amb suports de materials aïllats. 
Línies Principals de Terra. 
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva secció ha de ser amplament 
dimensionada de tal forma que compleixin les condicions següents: 
a.‐ La màxima corrent de  falta que pugui produir‐se en qualsevol punt de  la  instal.lació no ha d'originar en el 
conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el temps 
màxim previsible de durada de  la  falta, el qual només podrà  ser considerat com menor de dos  segons en els 
casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats. 
b.‐ De qualsevol forma els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 35 mm2. de secció. El recorregut 
d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis sobtats de direcció. No estaran sotmesos a esforços 
mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 
Derivacions de les línies principals de terra. 
Els conductors que constitueixin les línies principals de terra i les seves derivacions seran de coure i la seva secció 
ha de ser amplia de manera que compleixi la condició següent: 
La màxima  corrent  de  falta  que  pugui  produir‐se  en  qualsevol  punt  de  la  instal∙lació  no  ha  d'originar  en  el 
conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el temps 
màxim previsible de durada de  la  falta, el qual només podrà  ser considerat com menor de dos  segons en els 
casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats. 
El  recorregut  d'aquests  conductors  serà  el més  curt  possible  i  sense  canvis  sobtats  de  direcció. No  estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 
La línia d'enllaç amb terra es formarà amb cable de Cu. despullat de 35 mm2, que unirà les piquetes amb el punt 
de  posta  a  terra.  Aquest  punt  estarà  constituït  per  un  seccionador  que  permet  separar  el  circuit  de  terra  i 
mesurar el seu valor. 

Les connexions dels cables amb les portes mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de contacte 
mitjançant cargols, elements de compressió, rematxes o soldadura d'alt punt de fusió. 
Està  prohibit  intercalar  al  circuit  de  terra,  seccionadors,  fusibles  o  interruptors  que  puguin  tallar  la  seva 
continuïtat. 
Conductors de Protecció. 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments mecànics i químics, 
especialment en els passos a través dels elements de la construcció. 
Les connexions en aquests conductors es  faran amb entroncaments soldats sense col∙locació d'àcids o per 
peces de connexió d'estretort per rosca. Aquestes peces seran de material inoxidable i els cargols d'estretort, 
si es fan servir, estaran previstos d'un dispositiu que eviti el seu destretort. 
Es  prendran  les  precaucions  necessàries  per  evitar  els  deterioraments  electroquímics  sempre  que  les 
connexions siguin entre metalls diferents. 
El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis sobtats de direcció. 
En  el  cas de  canalitzacions  amb  conductors blindats  amb  aïllament mineral,  la  coberta  exterior d'aquests 
conductors podrà utilitzar‐se  com  conductor de protecció dels  circuits  corresponents,  sempre que  la  seva 
continuïtat quedi assegurada. 
Quan  les  canalitzacions  estan  constituïdes  per  conductors  aïllats  col∙locats  sota  tub  de  material 
ferromagnètic,  o  de  conductes  que  continguin  una  armadura metàl∙lica,  els  conductors  de  protecció  es 
col∙locaran en els mateixos tubs. 
Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció amplament dimensionada de forma que compleixi 
amb la següent condició: 
La màxima corrent de  falta que pugui produir‐se en qualsevol punt de  la  instal∙lació no ha d'originar en el 
conductor una  temperatura pròxima a  la de  fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el 
temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com menor de dos segons 
en els casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats. 
Proves i assajos de la instal∙lació. 

generals. 

L’instal∙lador  garantirà  després  de  l'acabament  dels  treballs  sota  aquest  contracte,  que  tots  els  sistemes 
estan  llestos per  a una operació  elèctrica perfecta, d'acord  amb  tots  els  termes  legals  i  restriccions,  i de 
conformitat amb la millor pràctica. 
Aquelles instal∙lacions, proves, i assagis que estiguin legalitzats pel "Ministerio de Industria" o altre organisme 
oficial es faran seguint les esmentades normes. 
A més de qualsevol  altra  referència  indicada en  aquestes especificacions  amb  relació  a proves  i posta en 
marxa, l’instal∙lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions a provar, posar en marxa i deixar 
en perfecte ordre de funcionament tots els sistemes  i accessoris requerits sota el contracte d’instal∙lacions 
elèctriques. 
L’instal∙lador assajarà tots els sistemes de les instal∙lacions d'aquest projecte i hauran de ser aprovats per la 
Direcció abans de la seva acceptació.  
Es realitzaran els següents assaigs generals i serà l’instal∙lador qui subministri l'equip i aparells necessaris per 
portar‐los a terme. 
‐ Examen visual del seu aspecte. 
‐ Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexionats, etc. 
‐ Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 
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parcials en obra. 

Totes  les  instal∙lacions hauran de ser provades davant  la Direcció Tècnica d'Obra amb autoritat a ser cobertes 
per parets, cels rasos, etc. 

en fàbrica. 

La Direcció Tècnica d'Obra serà autoritzada a realitzar totes  les visites d'inspecció que estimi necessàries a  les 
fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal∙lació. 
En el  curs d'aquestes  visites  se  la  facultarà per presenciar  les proves  i  assaigs propis en  cada  cas que estimi 
convenient, a fi de comprovar la bondat de la qualitat d'aquests treballs. 
L’instal∙lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de proves i assaigs que sigui necessari efectuar 
en els Organismes Oficials. 

assaigs i proves de materials. 

Es realitzaran dos tipus de proves: 

Prova de rutina de materials. 

Tindrà  per  objecte  comprovar  la  qualitat  dels materials  que  integrin  el  conjunt  de  la  instal∙lació,  dels  que  a 
continuació ressaltem els que per el seu major interès mereixen una especificació individual. 
‐ Conductors. Es procedirà a  la prova de rigidesa de  l'aïllament que haurà de ser  tal que resisteixin durant un 
minut una prova de tensió de dos vegades la nominal, més 1.000 v. a freqüència de 50 Hz. 
La prova d'aïllament  s'efectuarà  també de  forma que  com  a mínim  la  resistència d'aquest  sigui equivalent  a 
1.000 Ohms per volt de tensió de servei, segons el que exigeix l'article 2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió 
de la instrucció nº 17. 
‐ Aparells de mesura. S'efectuarà  la prova de temps de servei a plena càrrega, no havent de quedar deteriorat 
després d'estar  funcionant dues hores en  les  condicions  següents: els  amperímetres  i els  voltímetres  amb  la 
corrent o tensió nominal al màxim de l'escala. 
La influència de la temperatura i freqüència es comprovarà a l'aplicar als aparells un canvi de 10 ºC del 10 % de la 
freqüència,  no  havent  de  passar  la  variació  de  les  instal∙lacions  del  límit  de  l'error  que  defineix  la  classe  de 
l'aparell. 

Prova de muntatge 

Una  vegada  acabat  el muntatge,  abans  de  procedir  a  donar‐li  servei,  es  comprovarà  novament  la  rigidesa 
dielèctrica de  la  instal∙lació a efectes de testimoniar el perfecte aïllament dels conductors, borns  i connexions, 
després d'efectuada la instal∙lació. 
Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats en l'apartat anterior. 

prova de recepció. 

Finalment en l'acte de recepció s'efectuaran proves del conjunt de les instal∙lacions.  
Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament  i el rendiment de  la  instal∙lació. Independentment de 
les exigides per la Delegació d'Indústria, s'aprovaran els següents extrems:  
‐ Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 
‐ Tret i regulació de tots els protectors de l'edifici. 
‐ Comprovació de tots els circuits que componen la instal∙lació. 
‐ Mesura de  la resistència de  la presa de terra general, que haurà de ser  inferior a 37 Ohms  i  la presa de terra 
lògica que no superarà els 5 Ohms. 

manteniment de la instal∙lació. 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 
L’instal∙lador entregarà a la propietat plànols de la instal∙lació efectuada, normes de muntatge i dades sobre 
les garanties, característiques dels mecanismes i materials utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents 
elements que el formen. 
L’instal∙lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a continuació exposem. 

quadre general. 

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra tallacircuits, contactes directes  i  indirectes, 
així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen. 

instal∙lació interior. 

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal∙lació interior que entre cada conductor i terra i entre cada 
dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohms. Es repararan els defectes trobats. 

conductor de posta a terra. 

Cada  2  anys  i  en  l'època  en  la  que  el  terreny  està més  sec,  es mesurarà  la  resistència  de  la  terra  i  es 
comprovarà que no sobrepassa el valor prefixat, així mateix es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat 
davant la corrosió de la connexió del conductor de posta a terra en l'arqueta o arquetes, i la continuïtat de la 
línia. Es repararan els defectes trobats. 

línia principal de terra. 

Cada dos anys es comprovarà mitjançant  inspecció visual  l'estat davant  la corrosió de totes  les connexions, 
així com la continuïtat de les línies. Es repararan els defectes trobats. 

Condicions d’execució del enllumenat 

Condicions específiques de l’obra civil 

Arquetes de registre 

Aquesta unitat comprèn l’execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, mamposteria o 
qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció Facultativa. 
Una  vegada  executada  l’excavació  requerida,  es  procedirà  a  l’execució  de  les  arquetes,  d’acord  amb  les 
condicions assenyalades en els articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, en el 
seu cas, i posada en obra dels materials previstos, acurant la seva terminació. 
Les  connexions  dels  tubs  s’efectuaran  a  les  cotes  degudes,  de  forma  que  els  extrems  dels  conductors 
coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 
Les tapes de les arquetes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col∙locaran de forma que la seva cara 
superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cms. 
Tapa de fundició de ferro de 400 x 400 amb marc de fundició. 
Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm. 
Característiques generals 
 Formigó : serà el HCP‐5 o en el seu cas el que se fixi en el Projecte. 
Maquinaria, eines i mitjans auxiliars. 
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 Formigonera. 
Limitacions 
Es suspendrà l’execució sempre que es prevegi que dins de les 48 hores següents la temperatura ambient pugui 
baixar per sota dels 3º C., sota zero. El fet de que  la temperatura registrada a  las 9 hores sigui  inferior a 1º C., 
pugui interpretar‐se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà aconseguit en el citat termini. 
El formigonat es suspendrà en caso de pluja adoptant‐se  las mesures necessàries per a que  l’aigua no entri en 
contacte amb les masses de formigó fresc. 
En el cas de l’aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d’adoptar‐se las 
precaucions necessàries per tal d’evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó. 
Execució 
Una vegada feta l’excavació, es procedirà a l’apisonat i regat de les terres abans d’abocar el formigó. 
En el cas de que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col∙locarà verdugada de rajola o capa de formigó 
HCP‐1. 
La cimentació es farà de sabata escorreguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte. 
En totes  les cimentacions s’arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de = 
100 mm, des de la canalització. 
Es disposarà d’un  tub de 20 mm de diàmetre des de  la part  superior  central del basament  fins  al  lateral on 
s’ubiqui la placa de presa de terra. 
S’evitaran els despreniments de terres de les superfícies de l’excavació i en cas de que es produïssin s’extraurà el 
formigó contaminat amb elles. 
Per a la posada en obra del formigó en massa o armat és d’aplicació lo assenyalat en els apartats anteriors. 
Recepció 
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 
Cimentacions per a columnes de fins a 6 m. d’altura. 
Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm. 
Perns construïts en barra d’acer normal. 
Dimensions : Diàmetre 20 mm. Altura 500 mm. 
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 
Cimentacions per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d’altura. 
Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm. 
Perns construïts en barra d’acer normal.  
Dimensions : Diàmetre 24 mm. Altura 600 mm. 
Cimentació per a columna o bàculs de 10, 11 i 12 m. d’altura. 
Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm. 
Perns construïts en barra d’acer normal. 
Dimensions : Diàmetre. Altura 800 mm. 
Cimentació per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. d’altura. 
Amidament del massís de formigó 100 x 100 x 130 cm. 
Resistència característica 250 Kg./cm². Amidament 1,3 m3 
Perns construïts en barra d’acer normal. 
Dimensions : Diàmetre 27 mm. Altura 1000 mm. 
Amidament normalment facilitada pel fabricant de bàculs. 
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Amidament 1,2 m. 
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajustaments i unions. Amidament 1,44 
m². 

Cimentacions especials 
Quan la exigència de lloses o altres motius, impedeixin l’execució de cimentacions normals, podran arbitrar‐
se, sempre amb  l’autorització expressa de  la  Inspecció Facultativa, cimentacions de  tipus especial  (resines, 
soldadures, etc.) sempre que garanteixin una resistència no inferior a la de les cimentacions normals. 
 
Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques 
Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets. 
Col∙locació de cables 
Els cables es disposaran de manera que se vegin el menys possible, aprofitant per tal efecte les possibilitats 
d’ocultació que brindin les façanes dels edificis. 
En alineacions  rectes,  la separació màxima entre dos punts de  fixació d’una part  i de  l’altre dels canvis de 
direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius. Per a 
la fixació s’utilitzaran grapes ben subjectades en les parets mitjançant trepant elèctric, tac de plàstic i cargol i 
claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades per a que aquestes no deteriorin la 
coberta del cable. No es donaran als cables corvatures superiors a  les admissibles per a cada  tipus. El radi 
interior  de  la  curvatura  no  serà,  en  cables  amb  aïllament  i  coberta  de  plàstic, menys  que  sis  vegades  el 
diàmetre del mateix. 
Per a passar d’un bloc d’edificis a un altre, es  suspendrà  la  conducció d’un  cable  fiador d’acer galvanitzat 
sòlidament subjecte a aquests. 
Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre  les parets, es 
protegirà  el  cable  subterrani  amb  tub  d’acer  galvanitzat  des  d’una  profunditat  de  0,5  m.  per  sota  del 
paviment acabant  fins a una altura de 2,5 m.  sobre el mateix, disposant‐se a aquesta altura una  caixa de 
material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie 
en  la que s’efectuarà el canvi d’un a altre tipus de cable. L’abans esmentat tub d’acer, acabarà per  la seva 
part inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. 
En el cas de canvi de secció del conductor s’intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció. 
Creuament amb altres canalitzacions 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància de al menys 3 cm. 
entre els  cables  i  aquestes  canalitzacions o es disposarà un  aïllament  supletori.  Si el  creuament  s’efectua 
practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediats estaran lo suficientment propers entre si per 
a evitar que la distancia indicada pugui deixar d’existir. 
Unions i derivacions 
Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la intempèrie. Les unions 
es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. 
Identificació dels conductors 
S’utilitzaran els colors marró i negre per als conductors de fase, blau per al conductor neutre i verd groc per 
al conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 

Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 

Tipus de cables 
Aquestes  línies  aèries  es  realitzaran  únicament  amb  cables  aïllats  cablejats  en  espiral  visible  amb  fiador, 
segons Norma UNE RZ‐06/1KV. 
Utilització 
Aquest  tipus de  línia aèria s’utilitzarà principalment en  instal∙lacions sobre bàcul o columna o pals  i  fixada 
directament a aquests per ferratges especials i suportats únicament pel cable fiador. 
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Alturas mínimes 
L’altura mínima d’aquestes línies des del terra, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m. i en les de trànsit rodat 
de 6 m. 
Creuaments sobre vies públiques 
Per a travessar calçades de via pública, els cables es fixaran en els ferratges d’una i altre part de la travessia, de 
manera  que  no  puguin  lliscar  sobre  els mateixos.  Igual  condició  reuniran  les  subjeccions  dels  cables  en  els 
suports extrems de la conducció. 
Unions i derivacions 
Les unions  i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta 
continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament estancs. 
Es  reduirà  al mínim  el  número  d’unions  dels  cables,  fent‐los  coincidir  amb  les  derivacions  sempre  que  sigui 
possible. Tant les derivacions com les unions coincidiran sempre en els suports de fixació. 
Per estar  format aquest  tipus de cable per un  feix d’unipolars amb aïllament plàstic, no s’utilitzaran caixes de 
ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint l’aïllament amb cinta d’elastòmetres. 
Les  unions  del  conductor  pròpiament  dit,  es  realitzaran  de  forma  que  a  més  d’aconseguir  una  perfecta 
continuïtat  elèctrica,  puguin  suportar  sense  deteriorament  els  esforços  mecànics  de  tracció  a  que  estan 
subjectes les línies aèries. 

Estesa de cables subterranis 

L’estesa de  cables  es  farà  amb molt de  compte,  evitant  la  formació de  coques  i  torçades,  així  com  els  frecs 
perjudicials i 
les traccions exagerades. 
No es donarà als cables curvatures superiors a  les admissibles per a cada tipus. El radi  interior de curvatura no 
serà menor dels valors inclosos en la següent taula : 
Cables 
Amb aïllament i coberta de material plàstic      6 vegades el diàmetre. 
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom    7,5 exterior cables.  
En els cables directament enterrats es disposaran abraçadores amb indicació de les característiques i servei del 
cable per a segura i fàcil identificació. 
Es  cuidarà  que  la  humitat  no  penetri  en  el  cable,  especialment  quan  es  tracti  de  cables  aïllats  amb  paper 
impregnat. 
Es distingiran els següents procediments: 
 a) Estesa de cable per a ser directament enterrat. 
 b) Estesa de cable en tubular ja construït. 
 c) Estesa de cable armat en tubular ja construït.  

Línia equipotencial de terra 

Per  evitar  possibles  fallades  en  algunes  preses  de  terres  independents,  s’estendrà  paral∙lelament  a  la  línia 
d’alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la 
seva longitud, que una amb soldadura "Cadwell" o similar totes las preses de terra independents dels punts de 
llum i els de la caixa de protecció i maniobra. 
En  casos especials, aquesta  línia equipotencial, podrà  ser  instal∙lada dins de  tub  junt a  la  línia d’alimentació, 
sempre que el cable sigui aïllat con aïllament com a mínim de 1000 V. i por tub independent. La coberta del cable 
serà verd groc. En el cas d’utilitzar conductor d’un altre color de coberta, s’encintaran en verd groc 20 cm en els 
extrems. 

Condicions específiques de les instal∙lacions 

Preses de terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una de elles no arribi, respecte d’ 
un punt a potencial zero, a una tensió superior a 50 V. quan l’ altre presa dissipi la màxima corrent de terra 
prevista. 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents : 
Elèctrode. És una massa metàl∙lica, perfectament en bon  contacte amb el  terreny, per  a  facilitar el pas a 
aquest de les corrents de defecte que puguin presentar‐se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 
Línia d’enllaç amb terra. Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt de elèctrodes amb 
el punt de posta a terra. 
Punt de posta a terra. És un punt situat fora del sol que serveix d’ unió entre la línia d’ enllaç amb terra i la 
línia principal de terra. 
El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, etc.) que permeti 
la unió entre els conductors de  les  línies d’ enllaç  i principal de terra, de forma que pugui, mitjançant útils 
apropiats, separar‐se aquestes amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra. 
Les plaques de coure  tindran un gruix de 2 mm.,  i  les de  ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una superfície 
mínima de 0,5 m². En el cas que sigui necessari  la col∙locació de vàries plaques, es separaran uns 3 m. una 
dels altres. 
Els elèctrodes hauran de ser enterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que estiguin afectats per 
les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant, si la capa superficial del terreny té 
una resistència petita i les capes més profundes són d’ una elevada resistència, la profunditat dels elèctrodes 
pugui reduir‐se a 30 cm. 
El  terreny  serà  tan  humit  com  sigui  possible  i  preferentment  terra  vegetal.  Està  prohibit  construir  els 
elèctrodes amb peces metàl∙liques que senzillament hagin estat submergides en aigua. Es tendirà a suficient 
distància dels dipòsits o  infiltracions que puguin atacar‐los  i,  si és possible,  fora dels passos de persones  i 
vehicles. 
En el cas de terrenys de mala conductivitat s’instal∙laran els elèctrodes rodejats d’una lleugera capa de sulfat 
de coure i magnesi. 

Unions i connexions 

Les unions i connexions dels conductors subterranis es faran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una 
perfecta  continuïtat del conductor  i del  seu aïllament, així com del  seu envoltant metàl∙lic, quan existeixi. 
Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada  la seva estanqueïtat  i resistència contra corrosió que 
pugui assegurar el terreny. 
Si els cables estan col∙locats sota tubs, les unions i derivacions es disposaran en arquetes de registre. 
Es reduirà al mínim el número d’unions dels cables, fent‐los coincidir amb  les derivacions sempre que sigui 
possible. 
a) Les unions i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es disposaran 
a l’interior de caixes de ferro quitranat, o plàstic adequat. 
b) Pels  cables  amb  aïllament de plàstic no  armats,  les unions  i derivacions poden  també protegir‐se  amb 
caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix  l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de 
lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o vàries capes de vernís intempèrie. 
També  pot  aïllar‐se  amb  cintes  d’lastòmetres  que,  un  cop  aplicats,  es  fonen  entre  sí  en  una  massa 
homogènia, formant un aïllament reconstituït. 
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Les caixes de ferro o material plàstic s’emplenaran, mitjançant orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant 
adequada a  l’ aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat  i apropiat punt de 
reblaniment. 
c) En els condicionaments de cables i en l’execució de terminals s’utilitzaran normalment electrògens.
Instal∙lació de pal o bàcul d’acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó per mitjà de perns d’ancoratge i placa de fixació unida al fust.
S’utilitzaran els mitjans necessaris per tal que durant el transport no pateixin desperfectes.
L’hissat  i  col∙locació dels pals o bàculs  s’  efectuaran de manera que quedin perfectament  aplomats  en  totes
direccions, no estant permès la utilització de cunyes o falques per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, un cop instal∙lat.
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.
Les lluminàries s’instal∙laran amb la inclinació prevista i de manera que, en el seu plànol transversal de simetria
sigui perpendicular al de la calçada. Qualsevol sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula,
etc.), un cop finalitzat el muntatge,  la  lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui
girar o oscil∙lar amb respecte al mateix.
El pintat sobre la superfície galvanitzada es farà de la següent forma:
a) Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus I.N.T.A. 16.23.12.
b) Aplicació  a  brotxa  d’una  capa  d’imprimació  de  dos  components,  especial  per  a  galvanitzats,  amb  gruix  a
pel∙lícula seca de 2 micres.
c) Un cop seca perfectament  la capa anterior, s’aplicarà, a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per a
exterior, del color que es determini, fabricada segons norma I.N.T.A. 16.42.18  i amb un gruix a pel∙lícula seca  i
per capa de 30 micres.

Fixació de braços 

Quan s’utilitzin pals, el braç es subjectarà per mitjà de brides o cargols. La  fixació haurà de ser suficientment 
rígida per a impedir moviments de capcineig o rotacions, al voltant del pal, provocats pel vent. 
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets per mitjà d’una placa, solidària al braç i 4 perns d’ancoratge. 
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de las construccions que ho permetin per la seva naturalesa, 
estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors deixaran per sobre d’ ells una altura de construcció almenys 
igual a 50 cm. 
L’encastament  dels  perns  serà  executat  amb molt  de  compte,  buscant  el màxim  de  solidesa  i  el mínim  de 
deteriorament en els murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui possible. 
Esforços.  La  fixació dels braços haurà de  suportar esforços  superiors als exigits als braços.  S’hauria de poder 
arribar a  la ruptura d’aquests, sense deteriorament de cap classe de  la fixació, ni del suport o parapet que els 
sustenti. 

Instal∙lació de pal metàl∙lic 

L’ hissat  i col∙locació de pals es farà de manera que quedin perfectament aplomats en totes  les direccions, no 
està admesa la utilització de tascons o falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
Els pals es fixaran rígidament a les parets per mitjà de perns d’ancoratge i només es fixaran en aquelles parts de 
la  construcció  que  ho  permetin  per  la  seva  naturalesa,  estabilitat,  solidesa,  gruix,  etc.  Els  perns  superiors 
deixaran por sobre d’ells una altura de construcció almenys de 50 cm. Els sistemes de fixació seran els mateixos 
que s’ han indicat pels braços. 
L’encastament  de  perns  serà  executat  amb  molt  de  compte,  buscant  el  màxim  de  solidesa  i  el  mínim 
deteriorament en els murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui possible. 

Esforços.  La  fixació dels pals, haurà de poder  suportar, un  cop  instal∙lats, esforços  superiors als exigits als 
propis pals, sense deteriorament de cap classe dels paràmetres als quals sustenten. 

Instal∙lació de pals de fusta, plàstic o formigó 

L’hissat i col∙locació de pals s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions, 
no està admesa la utilització de tascons o falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
En els recolzaments de fusta, plàstic o formigó que no precisen cementació, la profunditat d’ encastament en 
el sol serà com a mínim d’ 1,3 m. pels recolzaments de menys de 8 m. d’altura, augmentant 0,1 m. per cada 
metre d’excés en la longitud del recolzament. 
Quan els  recolzaments de  fusta, plàstic o  formigó necessiten  cementació,  la  resistència d’aquesta no  serà 
inferior a la del recolzament que suporta. 
En els terrenys de poca consistència, es rodejarà el pal d’un prisma de pedraplè. 
Possibilitats d’aplicació d’altres valors. 
Quan el desenvolupament en l’aplicació de les teories de la mecànica del sol ho admeti, el projectista podrà 
proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors apartats,  fent  intervenir  les característiques reals 
del  terreny,  però  limitant  les  deformacions  dels massissos  de  cementació  a  valors  admissibles  per  a  les 
estructures sustentades. 

Instal∙lació interior 

Equip 
a) Subjecció. L’equip d’encesa de  les  làmpades anirà subjecte a un tauló de material aïllant  i  incombustible,
mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seu eventual substitució.
Aquest tauló haurà de penjar‐se en els elements de subjecció del suport.
Podran ser dels esmentats equips compactes que, sota un mateix envoltant, allotgen, a més de la reactància,
el condensador  i  l’arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió  i cablejat, tenint, a  la
seu part exterior, els connectors de connexió.
b) Connexions. Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus
corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió. Quan s’utilitzen làmpades
de  vapor de  sodi d’alta pressió  es  connectarà  l’arrencador de  tal  forma que  els  impulsos  incideixin  en  el
contacte central de la làmpada.
Muntatge interior
El muntatge estarà  constituït per un  conductor de  coure  i doble aïllament de  secció mínima de 2.5 mm².
Complirà la Norma UNE RV‐1000.
S’utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada.
El muntatge serà continu, sense unions.
A l’extrem inferior està preparat per a connectar amb l’equip segons l’apartat anterior.
Caixa portafusibles
S’utilitzarà  una  caixa  de  material  aïllant  i  incombustible,  dotada  d’  elements  de  connexió,  borns  i
portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol  imperdible  i que, al retirar‐la, quedi desconnectada  la
instal∙lació elèctrica de la farola.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargoleria inoxidable.
Presa de terra
Es  fixarà el terminal de terra a  l’element adequat, del qual va proveït el suport, mitjançant un terminal de
pressió i un cargol amb les seus corresponents arandeles, tot fet amb material inoxidable.
Fusibles
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S’utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d’ una intensitat nominal de 6 A. Fins a 400 W. de potència de la làmpada 
i de 10 A. pels de 700 y 1000 W. 
Es col∙locarà un fusible en tots els conductors actius. 
Normalització 
Tots  els  elements hauran de  ser de model normalitzat pels  Serveis  Tècnics Municipals o  intercanviables pels 
mateixos, en quan a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’ operacions o elements accessoris. 

Instal∙lació d’ equips a les lluminàries 

En els casos en què es determini, en les lluminàries que disposin d’ un compartiment separat per a l’ allotjament 
dels equips d’ encesa de  les  làmpades, aquests s’ allotjaran en  l’ esmentat compartiment,  i aniran subjectes a 
una placa mitjançant cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva eventual substitució. 
L’esmentada placa es subjectarà a  la carcassa de  la  lluminària mitjançant cargoleria  inoxidable  i anirà proveïda 
d’un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva fàcil substitució, en cas d’ avaria. 
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries pel bon funcionament dels 
equips, d’acord amb la taula de característiques que figura a l’apartat corresponent d’aquest Plec de Condicions. 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals del tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els 
seus corresponents connectors  i amb una posició de connexió. Quan s’ utilitzin  les  làmpades de vapor de sodi 
alta pressió, es connectarà l’ arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la 
làmpada. 
El cablejat d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
Tots  els  elements hauran de  ser de model normalitzat pels  Serveis  Tècnics Municipals o  intercanviables pels 
mateixos, en quan a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d operacions o elements accessoris. 

Instal∙lació elèctrica de braços sobre façana 

Equip 
L’equip, en cas que no es col∙loqui a  l’  interior de  la  lluminària, anirà subjecte a un  tauló de material aïllant  i 
incombustible mitjançant  cargols de material  inoxidable  i brides que permetin  la  subjecció dels elements  i  la 
seva eventual substitució. Aquest tauló estarà allotjat en una caixa de material aïllant i auto‐extingible, de doble 
aïllament, tancada mitjançant cargols de cap triangular. 
Podrà instal∙lar‐se així mateix un equip complet estanc. 
Totes les entrades i sortides d’ aquesta caixa es realitzaran mitjançant premsa‐estopes. 
Totes  les  connexions  es  faran mitjançant  terminals  tipus  "Faston", Norma UNE  20425,  allotjades  en  els  seus 
corresponents connectors i amb una sola posició de connexió. 
Fusibles 
Els  fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant  i  incombustible dotada dels elements de connexió, 
borns i porta‐fusibles, amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible i que, al retirar‐la, queda desconnectada la 
instal∙lació elèctrica del braç. 
Les entrades i sortides de cable es faran mitjançant premsa‐estopes. 
Les  dues  caixes  s’  instal∙laran  a  l’  altura  de  la  línia  d’  alimentació  i  es  fixaran  a  la  façana mitjançant  cargols 
inoxidables. La caixa porta‐fusibles farà de caixa de derivació. 
Per a la derivació al punt de llum s’ utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2,5 mm²., 
complirà la Norma UNE RV‐1000. 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
Normalització 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels 
mateixos,  en  quan  a  dimensions,  subjecció  i  connexions,  sense  necessitat  d’  operacions  o  elements 
accessoris. 

Instal∙lació de la cèl∙lula foto‐elèctrica 

La cèl∙lula foto‐elèctrica s’instal∙larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una peça recolzada, 
les seves dimensions figuren en el croquis adjunt. 
Quan aquesta peça s’acobli a un suport, es fixarà mitjançant cargols  inoxidables  i els cables passaran per  l’ 
interior del suport fins a la caixa de maniobra. 
En el cas d’instal∙lació sobre façana, s’acoblarà una caixa de derivació, i per un tub metàl∙lic o P.V.C., pel qual 
passaran els cables fins a la caixa de maniobra. 
El conductor per a la cèl∙lula serà de coure i doble aïllament; haurà de complir la Norma UNE RV‐1000, i serà 
d’una secció de 2,5 mm². 
A  l’extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S’ adopta com a norma a  la base de  la cèl∙lula, un 
connector  de  baioneta  del  tipus  Asa  Standard  C‐73  1‐1957;  d’  aquesta  forma  qualsevol  cèl∙lula  que  no 
posseeixi aquest tipus de connexió haurà de subministrar‐se amb la corresponent peça d’ adaptació. 
Les connexions elèctriques de la cèl∙lula han de quedar completament aïllades del suport de la mateixa. 

Condicions d’execució de les instal∙lacions d’ aigua 

Normes tècniques generals  
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar‐se a les normes oficials d'àmbit nacional o local 
de compliment obligat. 
En  aquells  casos  que  no  hi  hagi  contradicció  amb  la  normativa  oficial  o  amb  les Normes  Tecnològiques  del 
"Ministerio de la Vivienda" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'industrial adjudicatari haurà 
d'ajustar‐se a la normativa DIN. 
Si en el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció de la instal∙lació es dictessin normes o 
recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents, de manera que afectessin totalment 
o parcial la instal∙lació, l'industrial adjudicatari haurà  d'adequar la instal∙lació per al compliment de les mateixes, 
i comunicar‐ho per escrit a la Direcció Tècnica per tal que aquesta prengui les mesures que estimi procedents. 
Hauran de tenir‐se particularment en compte els reglaments, normatives i recomanacions següents: 
     ‐ Normes Tecnològiques del "Ministerio de la Vivienda". 
     ‐ Norma Bàsica per les instal∙lacions Interiors de Subministre d'Aigua. 
Canonades galvanitzades   

Material i dimensionat. 

Per  a  diàmetres  nominals  (DN)  iguals  o  inferiors  a  50 mm.  i  en  tots  aquells  casos  particulars  en  els  que  la 
canonada  ha  de  roscar‐se  s'utilitzarà,  preceptivament,  canonada  d'acer  sense  soldadura,  tipus  galvanitzada, 
norma DIN 2440/61. 
Per a diàmetres nominals (DN)  iguals o superiors a 65 mm. s'utilitzarà, preceptivament, canonada d'acer sense 
soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61. 
En aquells casos que, degut a les especials sol.licitacions o a la responsabilitat de funcionament s'han de prendre 
especials  precaucions  a  criteri  de  la  Direcció  Tècnica,  s'utilitzarà  preceptivament  canonada  d'acer  sense 
soldadura, tipus galvanitzada, norma DIN 2440/61 sigui quin sigui el diàmetre nominal. 
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En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35 segons denominació DIN 17006 i complirà estrictament les 
condicions  tècniques de qualitat, assaigs, composició química, dimensions  i  toleràncies  indicades en  la normativa 
DIN 1629 (full 3). 
Les  unions  d'aquesta  canonada  han  d'ésser  únicament  accessoris  roscats  que  s’hauran  de  subministrar  a  l'obra 
galvanitzats. Pel  contrari,  la  canonada que hagi de portar  les unions  (encara que  sigui parcialment)  soldades  es 
subministrarà  a  l'obra  de  tipus  negre  i  com  a  tal  es  realitzarà  el  muntatge,  desmuntant‐se,  i  posteriorment 
galvanitzat al bany dels diferents trams i tornant‐la a muntar. 
No  s'admetrà  cap  tipus de  soldadura  realitzada  sobre parts prèviament  galvanitzades, prescrivint‐se  com norma 
general  l'execució  de  soldadures  sobre  canonada  negra  i  essent  el  galvanitzat,  en  tots  els  casos,  posterior  a  la 
realització de tota la soldadura o rescalfament de la canonada per sobre de 150 ºC. 
El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la temperatura del bany. Les superfícies 
a protegir s’hauran de decapar i deixar lliures de tot rovell, greix o brutícia abans del procés de galvanitzat. 
A  requeriment de  la Direcció Tècnica,  l'adjudicatari haurà de presentar  certificat del  fabricant acreditatiu que  la 
canonada  indicada  correspon  a  les  característiques  exigides.  S'indicarà  explícitament  el  núm.  de  comanda,  el 
comprador, la data i el lloc d'entrega. 
En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot, en tot moment, exigir que es prenguin mostres de qualsevol 
part de la instal∙lació o del material magatzemat i el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns. 
En el cas que  l'informe demostri el no compliment de  les normes establertes,  les despeses derivades dels assaigs 
seran a càrrec exclusiu de l'adjudicatari. De la mateixa manera, totes les despeses del desmuntatge de la instal∙lació 
defectuosa i la seva correcta execució, amb independència de les penalitzacions que s'esdevinguin. 

Unions 

Les  unions  entre  els  diferents  trams  de  canonada  i  de  canonada  amb  altres  elements  com  són  corbes,  colzes, 
derivacions, etc. podran ésser, per a diàmetres nominals  iguals o  inferiors a 50 mm. mitjançant accessoris forjats, 
roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la canonada, mecanitzant la mateixa, raspatllant i protegint 
contra  la corrosió  la zona a roscar com pas previ al muntatge; sempre que no s'indiqui específicament unions per 
brides. 
Les  unions  entre  les  diferents  parts  de  canonada  per  a  diàmetres  nominals  iguals  o  superiors  a  65 mm.  seran 
preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada tipus negra, aixamfranant prèviament les vores a unir. 
Els  trams  de  canonada  soldada  de  la manera  indicada  es  limitaran  en  les  seves  dimensions  en  funció  de  les 
possibilitats de muntatge i desmuntatge, transport i el seu posterior galvanitzat. 
Les unions entre els trams executats de  la manera  indicada al paràgraf anterior seran preceptivament per brides, 
brides que seran soldades en tipus negre a ambdós extrems, mecanitzades i taladrades prèviament al galvanitzat del 
conjunt. 
En el cas d'unions roscades amb elements que han de desmuntar‐se (valvuleria, etc.), s'intercalaran enllaços forjats a 
tots dos extrems. 
Totes les brides seran PN‐16 amb excepció del cas de connexió amb aquells elements que portin unes brides d'una 
PN superior. En aquest cas les brides que es muntaran al costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de 
l'element en qüestió. 
Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll, segons la norma, DIN 2632 per a PN‐10, DIN 2633 per a PN‐25 
i del mateix diàmetre nominal de la canonada. 
Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN corresponent i del mateix diàmetre 
que la contrabrida a la que s'acoplen. 
El diàmetre, nombre i disposició del taladre s'ajustarà a la norma DIN de la brida. 
La cargoleria serà cadmiada i s'ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la norma DIN de la brida. 

La soldadura d'unió entre canonada i brida s'ajustarà a la norma DIN 2559. 
Les  juntes  entre  brides  s'ajustaran  a  la  norma  DIN  2690  pels  diàmetres  nominals  i  PN  requerits.  Seran  de 
procedència KLINGERIT original. 

Corbes i canvis de direcció  

Per  a  la  realització  de  corbes,  bifurcacions  i  canvis  de  direcció  a  canonades  de  diàmetres  nominals  iguals  o 
inferiors a 50 mm. podran utilitzar‐se peces forjades, roscades, galvanitzades al bany i que tinguin les mateixes 
condicions de qualitat  i dimensions que  les especificades  respecte a  les  canonades.  Sempre que no  s'indiqui 
específicament unions per brides. 
Per la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de diàmetres iguals o superiors a 65 
mm.,  s'utilitzaran  peces  forjades  que  tinguin  les  mateixes  condicions  de  qualitat  i  dimensions  que  les 
especificades respecte  les canonades. La unió es farà mitjançant soldadura sobre canonada negra  i galvanitzat 
posterior al bany del conjunt, una vegada hagi estat construït. 
Les  dimensions  dels  conjunts  així  realitzats  seguiran  els  mateixos  criteris  indicats  a  l'apartat  "Unions"; 
preceptivament aquesta unió serà per brides. 
No s'admetrà el doblegat de canonades galvanitzades. 

Proves  

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1º5 vegades la pressió nominal amb un mínim de 
15 kg/cm2. 
La durada mínima de les proves serà de 5 hores i no s'haurà d'apreciar la més mínima fuga. 
Les  proves  de  pressió  es  realitzaran  abans  de  qualsevol  treball  de  protecció  o  calorifugat  de  la  xarxa  de 
canonades. 
En els casos que, intercalats en la xarxa de canonades existissin elements amb una pressió de prova inferior a la 
de la xarxa, aquesta prova es realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 
Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a  la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que 
foren desmuntats o aïllats. 
No es  considerarà provada una part o  la  totalitat de  la xarxa de  canonades mentre no existeixi per escrit,  la 
conformitat de la Direcció Tècnica. 

Protecció. 

Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d'acord amb les normes que s'han descrit 
anteriorment,  en  cada  cas  s'aplicarà  el  calorifugat  o  protecció  que  s'indiqui  expressament  en  la  relació  de 
materials. 
Es tindrà especial atenció a  les xarxes de canonada mixtes acer galvanitzat‐acer negre  i acer galvanitzat‐coure, 
adoptant les mides pertinents en cada cas per evitar la corrosió galvànica. 
     Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que s'esdevinguin en cada cas particular es 
mantindran els criteris següents: 
     a) Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de coure segons el sentit del 
flux. 
     b) Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada negra segons el sentit del 
flux. 
     c) Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar‐se elèctricament del terreny. 
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     d) En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents  i especialment en els casos d'acer galvanitzat‐coure, 
s'intercalaran maniguets no conductors de longitud suficient i unions per brides. Aquests maniguets es calorifugaran 
exteriorment, evitant absolutament la possible condensació a la superfície exterior dels mateixos. 
 
Als  trams de  canonada que  s'hagin d'encastar no  s'admetrà el  contacte directe entre  la  superfície exterior de  la 
canonada  i  els  components  de  l'obra.  Per  tant,  haurà  de  protegir‐se  amb  tela  asfàltica  soldada  al  foc,  formant 
cambra estanca i permetent la lliure dilatació del tub. 
S'hauran de protegir amb especial atenció les unions roscades, raspatllant i protegint contra la corrosió la part meca‐
nitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió es faran en aquest ordre i sense deixar transcórrer intervals de 
temps perllongats entre dos operacions. 
L'import de les proteccions que s'indiquen, en el cas de no especificar‐se expressament en la relació de materials, es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquest concepte. 

Dilatadors i connexions elàstiques  

S'intercalaran  tants  jocs de dilatadors de manxa de  la PN de servei  i unions per brides com siguin necessaris per 
permetre  la  dilatació  de  les  canonades  sense  que  aquestes  suportin  o  transmetin  esforços  excessius  a  la  resta 
d'elements de la instal∙lació o construcció. 
S'intercalaran  tants  jocs  de  vibradors  o  connexions  elàstiques  de  la  PN  de  servei  com  siguin  necessaris  per 
aconseguir que cap element  transmeti vibracions a  la xarxa de canonades, ni aquesta a  la resta d'elements de  la 
instal∙lació o construcció. 
  Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en el 
de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

Suports i sustentacions. 

Tots els elements  i peces de suspensió seran galvanitzades al bany,  la cargoleria  i barnillatge cadmiats, excepte si 
s'indica expressament que hagi d’ésser  soldat en obra, que  aleshores  anirà protegit  amb dues mans de pintura 
anticorrosiva. 
Les  suspensions  seran mitjançant  perfil  omega  subjecte  a  l'obra  amb  taquets  SPIT‐ROC,  pletina,  contra‐pletina, 
femella,  contra‐femella,  barnilla  roscada  i  pont  lliscant.  Es  col∙locaran  distanciadors  equivalents  al  gruix  de 
l'aïllament. 
Als  punts  que  sigui  necessari,  es  col∙locaran  suspensions  auto‐tensants  que  permetin  la  lliure  dilatació  de  la 
canonada, mantenint la seva tensió de treball. 
Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en el 
de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  
Les distàncies màximes entre suports seran: 

DIÁMETRE 
TRAMS HORITZONTALS 
(m) 

TRAMS VERTICALS 
(m) 

DN‐15                      1’5  2’5 

DN‐20‐DN‐32                2  3 

DN‐32‐DN‐80                3  4 

DN‐80‐DN‐125  3’5  5 

DN‐125‐DN‐175  4  5 

DN‐175‐  4’5  5 

Passamurs 

Als passos de forjats, murs, envans i en general, qualsevol element constructiu, es col.locaran passatubs d'acer 
galvanitzat al bany de diàmetre suficient per contenir la canonada i camises aïllants de llana mineral de 25 mm. 
de gruix  i d'una densitat de 80 kg/cm3. El conjunt contra‐tub i camisa aïllant haurà de sobre‐ sortir 100 mm. a 
tots dos costats del parament travessat. 
Es disposarà a cada costat del forjat, mur o envà travessat el corresponent floró tapa‐juntes, preferentment del 
mateix material. 

Muntatge. 

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura tant en l'aspecte funcional com 
l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d'indicació o regulació 
que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un fàcil desmuntatge per reparació o 
eventual substitució de qualsevol part. 
La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del muntatge. 
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal∙lació, inclòs per efectuar proves, haurà de procedir‐se al 
buidat  i neteja de  la xarxa de canonades afectada a  fi de retirar del seu  interior tots els residus  i brutícia que 
hagués pogut quedar durant el muntatge (restes de soldadura, raspadures, etc.). 
Per aquest motiu es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir‐la. Es prendran especials 
precaucions en el cas d'elements mòbils com són bombes, vàlvules motoritzades, etc., protegint‐los amb malles 
metàl∙liques a les seves connexions. Aquestes malles es retiraran una vegada realitzada la neteja. 
Si es produís qualsevol avaria, inclòs transcorregut el període de garantia per alguna de les causes esmentades, 
l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec de l'adjudicatari. 
Per evitar  la  introducció d'elements estranys a  la xarxa de canonades, una vegada hagi finalitzat  la  jornada de 
treball, s'obturaran convenientment els extrems que estiguin oberts. 
Si  la  interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, aquesta obturació es farà, preceptivament, de  la 
manera següent:  
     a) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. mitjançant tap forjat roscat. 
     b) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. mitjançant brida de coll soldada i 
contrabrida cega. 
Tot l'estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà d'ésser realitzat amb un pendent mínim del 5 per mil. 
La  instal∙lació  assegurarà  la  circulació  del  fluid  sense  obstruccions,  eliminant  bosses  d'aire  mitjançant  la 
col∙locació de tants punts de purga i desaire com siguin necessaris, de manera que es permeti el drenatge total 
de tots els circuits. 
El muntatge de tota  la canonada haurà d'executar‐se segons  les  indicacions de  la Direcció Tècnica, considerant 
que  les  pintes  horitzontals  hauran  de  quedar  alineades  per  la  seva  part  superior,  una  vegada  realitzat  el 
calorifugat i que les pintes verticals hagin quedat alineats a l'eix. 
Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral∙lels o perpendiculars entre sí i 
en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin. 
Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i permetrà una separació mínima de tres 
centímetres entre l'aïllament, brides i vàlvules, grups electro‐bomba i en general, qualsevol element muntat en 
canonades contigües. 
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Col∙lectors galvanitzats   

Es realitzaran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, material i dimensions que les indicades 
en l'apartat corresponent a "Canonades galvanitzades". 
Tots els treballs de construcció es realitzaran amb material de tipus negra, galvanitzant‐se al bany el conjunt una 
vegada sigui construït. 
Un  dels  fons  es  tancarà  mitjançant  brida  de  coll  i  brida  cega  d'idèntic  tipus  que  les  indicades  en  l'apartat 
corresponent a "Canonades  tipus negra", per  l'altre  fons es permet utilitzar  la mateixa solució o emprar un  fons 
forjat que permeti una correcta soldadura al màxim. 
Els  col∙lectors es  recolzaran  sobre uns plànols d'amplada  suficient per permetre  la  lliure dilatació dels mateixos, 
deixant sense calorifugar la longitud corresponent al desplaçament, protegint la mateixa. 
Canonades de coure  

Material i dimensions  

Les canonades es definiran pels seus diàmetres interiors i exteriors, o bé per l'interior i el gruix de la paret. Aquestes 
mides estaran expressades en mm., ajustant‐se a la norma UNE 37.116 per a tubs estesos sense soldadura. 
Toleràncies 
        Mesura                  Diàmetre interior. 
Fins 10 mm.                    +/‐ 0'15 
de 10 a 18 mm.                      +/‐ 0'15 
de 18 a 30 mm.                       +/‐ 0'15. 
 
Tolerància de gruix: +/‐ 10%. 
  
Tolerància de longitud: per a tubs de llarg fix serà de 0 a 5 mm. 
Tolerància en rectitud. Fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm./m. 
Tolerància d'ovalació: Serà de 1% només aplicable en tubs de gruix menor al 3 % del valor del diàmetre exterior. 
El coure serà de primera qualitat i amb una puresa mínima del 99'75% i una densitat del 8'88 gr/cm3. 
Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies exterior i interior seran llises i exemptes de ratlles, taques, 
bufadures, escòries, picadures o plecs. 
Es permetran defectes que afectin menys del 1/10 del gruix. 
Es rebutjarà tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes. 
La resistència a la tracció serà: per a coure recuit de 20 kg/mm2., coure semidur de 30 kg/mm2. i coure dur de 37 
kg/mm2. 

Unions 

Els tubs s'uniran mitjançant maniguets per mitjà de soldadura capil∙lar amb un decapat previ de les parts a soldar. 
Els maniguets i accessoris seran de coure. La soldadura capil∙lar serà del tipus fort (aleació amb el 50% de coure com 
a mínim i exempta de metal∙loides com l'alumini, mercuri i antimoni; punt de fusió màxim de 850 ºC.). 

Corbes i canvis de direcció. 

Per  a  la  realització  de  corbes,  bifurcacions,  derivacions  i  canvis  de  direcció  s'utilitzaran  peces  de  coure  de  les 
mateixes característiques respecte a qualitat i dimensions que les especificades respecte a les canonades. 

Proves. 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1º5 vegades la pressió nominal amb un mínim de 
15 kg/cm2. 
La durada mínima de les proves serà de 5 hores. En aquest temps no s'haurà d'apreciar cap pèrdua de fluid. 
Les proves de pressió es realitzaran com a pas previ per qualsevol treball de protecció o calorifugat de la xarxa de 
canonades. 
En els casos que, intercalats a la xarxa de canonades existissin elements amb una prova de pressió inferior a la de 
la de la xarxa, aquesta es farà per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 
Posteriorment es realitzarà una alta sessió de proves a la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que es 
van desmuntar o aïllar anteriorment. 
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi, per escrit, la 
conformitat de la Direcció Tècnica. 

Dilatadors i connexions elàstiques  

S’intercalaran tants jos de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions per brides com siguin necessaris per 
permetre  la dilatació de  les canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a  la resta 
d'elements de la instal∙lació o construcció. 
S’intercalaran  tants  jos d'anti‐vibradors o  connexions elàstiques de  la PN de  servei  com  siguin necessaris per 
aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la 
instal∙lació o construcció. 
Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en 
el de la canonada, no admetent‐se cap càrrec per aquests conceptes. 

Suports i suspensions. 

Tots el elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes del fluid que transportin, amb un factor de 
sobre‐càrrega  de  5  vegades  el  pes màxim,  sense  que  existeixin  moviments  innecessaris,  així  com  tampoc 
interferències amb altres instal∙lacions.  
Els suports s'allunyaran entre sí els valors següents: 
  SUPORTS 

TUB DN  TIPUS  METALL 
DISTÀNCIA MÀXIMA 
TRAM 
HORITZONTAL 

TRAM VERTICAL 

15  ABRAÇADERA  (1) 
LLAUTÓ,  COURE  O 
FERRO  GALVANITZAT 
(2) 

1  1,5 

15‐25  ABRAÇADERA (1) 
LAUTÓ,  COURE  O 
FERRO  GALVANITZAT 
(2) 

1,5  2 

25‐40  ABARÇADERA 
LLAUTÓ,  COURE  O 
FERRO  GALVANITZAT 
(2) 

2,5  3 

(1) S'admetrà la pinça metàl∙lica només per interior. 
En els canvis de direcció i extrems de canonada les subjeccions seran amb abraçadera. 
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(2) Ha d'intercalar‐se entre el tub de coure i l'abraçadera de ferro galvanitzat una protecció     aïllant, tipus cinta 
adhesiva o similar, sempre que estigui a l'exterior.
Qualsevol tipus de suport, necessari en tota  instal∙lació,  inclourà palometes, brides, corrons, angulars, o qualsevol 
element necessari per a completar la subjecció o suspensió. 
L’instal∙lador  s'abstindrà de subjectar els suports o penjadors en  formigó pretensat, cels‐rasos, canonades d'altra 
instal∙lació, conductes, etc., sempre que no compti amb l'aprovació explícita de la Direcció Tècnica. 

Passamurs. 

Als passos de  forjats, murs, envans  i en general, qualsevol element  constructiu, es  col∙locaran passa‐tubs d'acer 
galvanitzat al bany de diàmetre suficient per contenir la canonada i camises aïllants de llana mineral de 25 mm. de 
gruix  i d'una densitat de 80 kg/cm3. El conjunt contratub  i camisa aïllant haurà de sobresortir 100 mm. a tots dos 
costats del parament travessat. 

Muntatge 

El muntatge haurà d'ésser  realitzat per personal  especialitzat que prendrà  cura  tant  en  l'aspecte  funcional  com 
l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d'indicació o regulació que 
requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un fàcil desmuntatge per reparació o eventual 
substitució de qualsevol part. 
La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del muntatge. 
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal∙lació, inclòs per efectuar proves, haurà de procedir‐se al 
buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagués 
pogut quedar durant el muntatge (restes de soldadura, raspadures, etc.). 
Per aquest motiu es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin  retenir‐la. Es prendran especials 
precaucions en el  cas d'elements mòbils  com  són bombes, vàlvules motoritzades, etc., protegint‐los amb malles 
metàl∙liques a les seves connexions. Aquestes malles es retiraran una vegada realitzada la neteja. 
Si es produís qualsevol avaria,  inclòs  transcorregut el període de garantia per alguna de  les  causes esmentades, 
l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec de l'adjudicatari. 
Per evitar la introducció d'elements estranys a la xarxa de canonades, una vegada hagi finalitzat la jornada de treball, 
s'obturaran convenientment els extrems que estiguin oberts. 
Si  la  interrupció  dels  treballs  hagués  de  superar  els  tres  dies,  aquesta  obturació  es  farà,  preceptivament,  de  la 
manera següent: 

a) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. mitjançant tap forjat roscat.
b) En els trams de canonada de diàmetre nominal  igual o superior a 65 mm. mitjançant brida de coll soldada  i

contrabrida cega. 
Tot l'estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà d’ésser realitzat amb una pendent mínima del 5 per mil. 
La instal∙lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire mitjançant la col∙locació de 
tants punts de purga i desaire com siguin necessaris, de manera que es permeti el drenatge total de tots els circuits. 
El muntatge de tota la canonada haurà d'executar‐se segons les indicacions de la Direcció Tècnica, considerant que 
les pintes horitzontals hauran de quedar alineades per la seva part superior, una vegada realitzat el calorifugat i que 
les pintes verticals hagin quedat alineats a l'eix. 
Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral∙lels o perpendiculars entre sí i en 
les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i permetrà una separació mínima de tres 
centímetres entre l'aïllament, brides i vàlvules, grups electro‐bomba i en general, qualsevol element muntat en 
canonades contigües. 
Totes les connexions a la canonada de coure, quan aquesta està encastada en paraments verticals, a aparells i/o 
griferia,  es  realitzarà mitjançant  el  corresponent  element  d'enllaç  que  permeti  la  correcta manipulació  i/o 
substitució de l'equip connectat. 

Desaires 

Seran manuals, construïts mitjançant T forjada, de boques  iguals del mateix diàmetre exterior  i  interior que  la 
canonada en la qual va muntada, soldada al màxim de la mateixa. 
 A  la  boca,  que  haurà  de  quedar  perfectament  horitzontal,  se  li  soldarà  un  tram  de  canonada  de  diàmetre 
nominal mínim de 100 mm. i no inferior al DN de la canonada i de longitud 1º5 vegades el seu diàmetre. 
La part superior s'obturarà amb un fons forjat soldat al màxim, provist en el seu centre d'un ràcor soldat de 100 
mm. de diàmetre nominal.
Respecte  als materials, dimensions,  característiques  i  soldadures d'aquests  elements, es  seguiran  les normes
indicades a l'apartat corresponent a "Canonades".

Desaires automàtics  

Es  col∙locaran  situant  un  eliminador  automàtic  d'aire  de  les  característiques  que  s'indiquen  en  la  relació  de 
materials sobre una ampolla de separació. 
Aquesta ampolla es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre exterior i interior que la 
canonada en la que vagi muntat el desaire. 
La unió de l'esmentada T serà per soldadura al màxim en el cas de canonada negra i roscada (DN iguals o inferiors 
a 50 mm.), o mitjançant brides (DN iguals o superiors a 65 mm.), en el cas de canonada galvanitzada. 
En el cas d'unió roscada galvanitzada, la T serà galvanitzada al bany. 
En el cas d'unió roscada galvanitzada, la T serà galvanitzada al bany. 
En  el  cas d'unió mitjançant brides  amb  canonada  galvanitzada,  la  T  serà de  tipus negra,  soldant  les brides  i 
realitzant tot el conjunt en aquest tipus i galvanitzant la totalitat de l'esmentat conjunt una vegada construït. 
A la boca lateral de la T (la qual haurà de quedar perfectament horitzontal), se li unirà (seguint les normes d'unió 
indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. i no inferior al DN de la canonada, de 
longitud 1º5 vegades el seu diàmetre. 
La part superior s'obturarà amb un  fons  forjat soldat al màxim, provist en el seu centre d'un  ràcor soldat del 
mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'eliminador que s'utilitzi en cada cas. 
Sobre  aquesta  connexió  de  desaire  s’instal∙larà  l'eliminador  automàtic  d'aire,  intercalant  una  vàlvula  de 
comporta per revisió i substitució.  
La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que poguessin retenir  l'aigua 
que, eventualment pogués eliminar‐se. 
En general i fent referència a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, es seguiran les normes 
indicades a l'apartat corresponent a "Canonades". 
Canonades de polietilè 
 La  canonada haurà de  ser  segon   normes UNE 53.404  i  treballar a una  temperatura de  fins 95  ºC. Aquesta 
canonada s’obtindrà a través de una polimerització de l’etilè i amb densitats segons s’indica: 

Baixa densitat ( 930 Kg/m2. 
Mitja densitat de 931 a 940 Kg/m2. 
Alta densitat ( 941 Kg/m2. 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PEL PLA DIRECTOR COMUNITARI SANT ILDEFONS COR_102 _ PLEC DE CONDICIONS  

Les canonades de polietilè seran tal que la superfície llisa evitarà la formació de incrustacions i reduirà la pèrdua de 
carrega. 

Per les xarxes de mitja densitat els gruixos seran des de 2 mm. (diàmetre 25 mm.) fins 6,6 mm. (diàmetre 110 mm.) 
per 6 atmosferes, des de 2,3 mm. (diàmetre 25 mm.) fins 10 mm. (diàmetre 110 mm.) para 10 atmosferes y 3,5 mm. 
(diàmetre 25 mm.) fins 15,1 mm. (diàmetre 110 mm.) para una pressió de 16 atmosferes.  
Para las xarxes de alta pressió los gruixos seran des de 2 mm. (diàmetre 40 mm.) fins 15,3 mm. (diàmetre 400 mm.) 
para 4 atmosferes, de 2,4 mm. (diàmetre 40 mm.) fins 23,7 mm. (diàmetre 400 mm.) para 6 atmosferes y 3,7 mm. 
(diàmetre 40 mm.) fins 36,4 mm. (diàmetre 400 mm.) para 10 atmosferes. 
Les  unions  es  realitzaran mitjançant  accessoris  de  polietilè, mitjançant  accessoris  electrosoldats  o  per mitja  de 
soldadura tope. 
En cap cas, es podrà exposar els tubs y accessoris als raigs solars durant període prolongat de temps. Així mateix, no 
es podrà utilitzar canonades que estiguin sotmeses a esclafaments i que presenti talls. 
Per a  l’acceptació de  la prova de estanquitat, tota la canonada muntada haurà de sotmeteres a una pressió de 15 
bars  durant  al menys  una  hora,  repetint‐se  durant  una  hora,  un  cop  transcorreguts  30 min.  En  aquesta  prova, 
l’oposició no ha de patir una disminució major de 0,1 bar per cada 5 min., ni manifestar‐se pèrdues. 
Una vegada finalitzada esta prova, es realitzarà una segona prova a 13 bars durant 2 h., en las que la pressió no ha 
de baixar de 0,1 bar por h. 

Valvuleria 
Es  competència  de  l’Instal∙lador  el  subministra,  muntatge  i  posta  en  servei  de  tota  la  valvuleria  i  accessoris 
complementaris, d’acord amb les característiques tècniques, la implantació i qualitats previstes en els Documents de 
Projecte.  Queda  també  inclosa  tota  la  valvuleria  y  accessoris  complementaris  que,  no  estan  específicament 
reflectides en els Documents de Projecte, siguin necessaris per conveniència d’equilibrat, manteniment, regulació o 
seguretat dels circuits hidràulics, a criteri de la Direcció de Obra. 
Les vàlvules es definiran a partir del seu diàmetre nominal, havent de coincidir el mateix amb els diferents diàmetres 
de les canonades a que estan connectades, sempre i quant no s’indiqui expressament el contrari. Cada vàlvula haurà 
de portar marcada, d’una manera indeleble, la marca o identificació del Fabricant, el diàmetre nominal y la pressió 
nominal. 
El  replegament de  la  valvuleria a  l’obra  serà  realitzat em especial  compte, evitant aplicaments desordenats que 
puguin  afectar  a  les  parts  febles  de  les  vàlvules  (  llucs,  volants,  palanques,  prenses,  etc.).  Fins  el moment  del 
muntatge,  les vàlvules hauran de  tenir proteccions en  les seves obertures. Queda prohibit  l’amuntegament de  la 
valvuoleria  en exteriors.  Serà  rebutjat qualsevol  element que presentin  cops,  ratllades   o,  en  general, qualsevol 
defecte que impedeixi el seu bon funcionament a judici de la direcció d’obra, havent de ser expressament aprovada 
per aquesta, a el Fabricant  de la valvuleria escollit, abans de fer la comanda corresponent. 
En  l’elecció  de  les  vàlvules  es  tindrà  en  compte  les  pressions,  tant  estàtiques,  com  dinàmiques,  sent  rebutjat 
qualsevol element que perdi aigua durant la realització de les proves i, en general, dintre de l’any de garantia. Tota la 
valvuleria que hagi d’estar sotmesa a pressions iguales o superiors a 6 bars, portarà encunyada la pressió màxima a 
que podrà estar sotmesa. Totes les vàlvules que disposin de volant o siguin del tipus papallona, estaran dissenyades 
de  forma que  es puguin maniobrar  a ma, de  forma  senzilla,  sense  esforços,  sense necessitat de  fer palanca, ni 
forçaments dels llucs. Les superfícies de tancament de les vàlvules estaran perfectament acabades, de forma que la 
seva estanquitat  sigui total, havent d’assegurar, no menys d’una vegada i mitja, la pressió  diferencial prevista amb 
un mínim de 6 bars. Per tota la valvuleria que tingui unions a rosca, aquesta serà tal que no interfereixi la maniobra. 
Les vàlvules es situaran per accessos  i operacions fàcils, de forma tal que puguin ser accionades  lliurement, sense 
molèsties, ni interferències. S’aïllaran quan vagin instal∙lades en tubs dotats d’aïllament. El muntatge de las vàlvules 

serà,  preferentment,  en  posició  vertical,  amb  el mecanisme  (lluc)  d’  accionament  cap  a  dalt.  En  cap  cas,  es 
permetrà el muntatge de vàlvules amb el mecanisme (lluc) d’accionament cap a baix. 
A no ser que expressament se indiqui lo contrario, las vàlvules fins a 2" inclosa, es subministraran roscades y de 
2" o superiors, es subministraran per ser rebudes entre brides o per soldadura. 

Proves i assatjos de la instal∙lació 

Generals. 

L’instal∙lador, una vegada finalitzats els treballs sota aquest contracte garantirà que tots els sistemes estan llestos 
per a una operació mecànica perfecta, d'acord amb tots els termes legals i restriccions, i de conformitat amb la 
millor pràctica. 
Aquelles  instal∙lacions,  proves  i  assaigs  que  estiguin  legalitzades  pel Ministeri  d'Indústria  o  qualsevol  altre 
organisme oficial es faran segons les normes esmentades. 
A més de qualsevol altra referència  indicada en aquestes especificacions en relació a proves  i posta en marxa, 
l’instal∙lador  estarà  obligat  per  aquesta  secció  de  les  especificacions  a:  provar,  posar  en marxa  i  deixar  en 
perfecte  ordre  de  funcionament  tots  els  sistemes  i  accessoris  requerits  sota  el  contracte  d’instal∙lacions  de 
fontaneria. 
L’instal∙lador assajarà  tots els  sistemes de  les  instal∙lacions d'aquest projecte  i hauran de  ser aprovats per  la 
Direcció Tècnica abans de  la  seva acceptació.  Les  canonades que han d'anar encastades,  subterrànies o  sota 
cel‐ras s'assajaran abans que quedin ocultes. L’instal∙lador subministrarà l'equip i aparells necessaris pels assaigs. 
Es realitzaran els següents assaigs generals: 
     ‐ Examen visual del seu aspecte. 
     ‐ Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud. 
     ‐ Proves d'estanquitat. 
     ‐ Proves de ruptura per pressió hidràulica interior. 

De xarxes de distribució d’aigua 

Definides anteriorment en cada tipologia de canonada. 

De  xarxes de evacuació. 

Els assaigs de  la xarxa d’evacuació es realitzaran  immediatament després de col∙locades totes  les canonades  i 
abans de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d'anar encastades aquestes canonades. 
Hauran de sofrir, al menys, una de les següents proves: 
     ‐ D'aigua. 
     ‐ D'aire. 
     ‐ Als olors. 
     ‐ Al fum. 

Prova d’aigua. 

Es  realitzarà omplint d'aigua  tota  la canonada de descàrrega  i ventilació  i comprovant com el nivell es manté 
constant. 
Per efectuar l'assaig es taparan abans totes les boques i obertures dels tubs. 
La pressió que ha de tenir l'aigua no ha de ser inferior a 5 m. c.d.a. ni superior als 15 m. c.d.a. 
Si  la xarxa és molt extensa convindrà anar provant‐la per  trams durant  la  seva execució,  sense que aquestes 
excloguin la necessitat d'efectuar la prova complerta de tota la xarxa. 
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Prova d’Aire. 

Es tancaran totes les boques i s'introduirà aire a una pressió equivalent a 3 ó 4 m. c.d.a. Un manòmetre introduït en 
un tub de la xarxa assenyalarà si existeix alguna pèrdua. 
Quan s'acusi alguna pèrdua  i no es vegi fàcilment s'introduirà aigua amb sabó en  les zones o se sospiti que pugui 
produir‐se. 
Durant la prova, els sifons hauran d'estar buits i obturats. 

Prova d’olors. 

Es farà servir oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Mentre duri la prova tots els orificis han d'estar 
hermèticament tancats. 
A la base de la columna on es realitzi l'assaig es buidaran 30 gr. d'oli de menta i 4 ó 5 litres d'aigua bullint per cada 10 
m. de longitud de la columna. 
L'extrem  superior de  la  columna  es deixa obert  i  es  tanca hermèticament  immediatament després de percebes 
l'olor. 
Mentre duri la prova, els sifons hauran d'estar buits i obturats 

Prova de fums. 

Es farà col∙locant en la base de la columna oli mineral i cremant‐lo; en el moment que el fum que es produeix arribi a 
l'extrem superior de la columna, es tapa aquest. Si existeix alguna pèrdua, l'olor i fum acusarà la zona on es produeix 
la pèrdua. 
Es aconsellable emprar una màquina productora de fum i omplir la xarxa de fum a una pressió de 3 a 4 m. c.d.a. Si no 
hi han pèrdues de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, cosa que es nota per les 
fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admet que la xarxa és impermeable al pas de l'aire i gasos. 

BARRERES DE SEGURETAT 

Definició i condicions de les partides d’obra executades  

Definició:  

Barrera de  seguretat metàl∙lica amb perfil  longitudinal d'acer galvanitzat de  secció doble ona col∙locats  sobre 
suports en la seva posició definitiva amb les peces especials , tot segons DT. i indicacions de la D.F.. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig per al repartiment dels trams 
‐  Col∙locació  i  fixació  dels  trams,  tanca,  suports  ,  separadors  ,  material  auxiliar,  captafars,  etc.,  segons 
especificacions de DT. i indicacions de la D.F. incloent‐hi tots els materials necessaris i treballs precisos . 

Condicions generals: 

La barrera ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT., o les aprovades 
per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 
Toleràncies d'execució de la barrera:   
 ‐ Alçària   2 cm 

 
Els suports han d’estar col∙locats a la posició indicada a la DT. amb les modificacions aprovades al replanteig 
per la D.F. 
L’alçada dels  suports per  sobre el  terreny han de permetre  la  col∙locació de  la banda o bandes a  l’alçada 
sobre el ferm que indica la DT. 
Els suports han de ser estables i capaços de rebre les empentes previstes a la DT. sense deformacions. 
Toleràncies d'execució dels suports:   
 ‐ Replanteig   3 cm 
 ‐ Alçària   2 cm 
 ‐ Aplomat   1 cm/m 
 
Els  extrems  ancorats de barrera han d’estar  sòlidament units  a  la barrera per mitja de  cargols  i  femelles 
d’acer galvanitzat  , d’acord a  les especificacions de  la DT.  La unió amb  la barrera ha de  coincidir amb un 
suport. 
Els  terminals  en  forma  de  cua  de  peix  i  la  barrera  s’han  de  superposar  de manera  inversa  al  sentit  de 
circulació del carril al que protegeixen. la unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
Les plaques reflectores han d’estar col∙locades de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva 
dreta i la blanca a la seva esquerra. 
Condicions del procés d’execució 
Abans de començar el muntatge de qualsevol element la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
L’execució dels treballs per la col∙locació dels suports és farà segons DT. i indicacions de la D.F. 
Unitat i criteris d’amidament  

Barreres de seguretat: 

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

Elements auxiliars per a barreres de seguretat: 

Unitat de quantitat realment col∙locada a l’obra d’acord amb les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Aportació de terres i substrats per a jardineria 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició:  

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 

‐ Grànuls de poliestirè 
‐ Argila expandida 
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‐ Palet de riera 
‐ Sauló 
‐ Sorra 
‐ Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
‐ Roldor de pi 
‐ Torba 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Aportació del material corrector 
‐ Incorporació al terreny del material corrector 

Condicions generals: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és 
el cas. 
Els  grànuls  de  poliestirè,  l'argila  expandida,  el  palet  de  riera,  el  sauló  o  la  sorra  aportats,  no  han  de  tenir 
impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan  la  superfície  final  acabada  és  poc  drenant,  ha  de  tenir  els  pendents  necessaris  per  a  evacuar  l'aigua 
superficial. 
Toleràncies d'execució: 
 ‐ Anivellament  ± 3 cm 
Condicions del procés d’execució 
L'aportació  s'ha  de  fer  en  capes  de  gruix  uniforme  i  paral∙leles  a  l'explanada,  sense  produir  danys  a  les 
plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de 
l'aigua superficial. 
Unitat i criteris d’amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

LLaurada i cavada 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició:  

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Llaurada del terreny 
‐ Protecció del terreny llaurat 

Condicions generals : 

Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
No han de restar a  la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en 
funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser  la  indicada a  la DT.  i en el seu defecte superior al 50% amb una  relació equilibrada 
entre macroporus i microporus. 
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de 
la terra. És aconsellable de fer‐ho l'any abans, a la tardor. 
Toleràncies d'execució: 
 ‐ Fondària   10% 
Condicions del procés d’execució 
Abans d'executar  la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada  i neteja del terreny  i 
l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 
Abans  de  començar  els  treballs,  s'han  de  senyalitzar  les  conduccions  soterrades  (aigua,  gas,  electricitat, 
etc...). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa 
la partida. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 
En  cas  d'imprevistos  (olors  de  gas,  pas  de  conduccions,  restes  de  construccions,  etc.)  s'han  d'aturar  els 
treballs i avisar la D.F. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Unitat i criteris d’amidament  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Fresatge 

Definició i condicions de les partides d’obra executades  

Definició:  

Conjunt d'operacions de fresatge del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 

‐ Mitjans manuals 
‐ Tractor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fresatge del terreny 
‐ Protecció del terreny fresat 

Condicions generals: 

Ha d'estar fressada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
La porositat ha de ser  la  indicada a  la DT.  i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada 
entre macroporus i microporus. 
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aireació de 
la terra. Es aconsellable de fer‐ho l'any abans, a la tardor. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
 ‐ Fondària  15% 
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Condicions del procés d’execució  
Abans d'executar  la partida  s'ha de  comprovar que  estan  fets  els  treballs d'esbrossada  i neteja del  terreny  i 
l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc...). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la 
partida. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la D.F. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Unitat i criteris d’amidament  
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SEMBRES DIRECTES 
Definició i condicions de les partides d’obra executades  

Definició:  

Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 

‐ Arbusts 
‐ Plantes herbàcies 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
‐ Sembra de les llavors 
‐ Protecció de la superfície sembrada 

Condicions generals: 

La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT.; en cas de suposar una disminució de la capacitat 
de  germinació deguda  al  temps,  existència de  formigues,  etc.,  s'ha de  augmentar proporcionalment  aquesta 
quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuir uniformement sobre el sòl. 
El  reenceb  ha d'estar  finament dividit,  sense  gaires  terrossos. Ha de  contenir un percentatge  alt de matèria 
orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
Condicions del procés d’execució 

Condicions generals: 

Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 

La  llavor  s'ha de  col∙locar a una profunditat entre una  i dues vegades  la  seva dimensió major. En  cap  cas 
aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La  pràctica  pot  aconsellar  fer  la  barreja  de  la  llavor  amb  productes  granulars  de  grandària  similar  per  a 
facilitar una distribució uniforme. 
El  reg  ha  de  cobrir  les  necessitats  per  arribar  a  la  germinació  d'acord  amb  el  grau  de  puresa  i  poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials 
aportats. 

Plantació d’herbàcies: 

No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia anterior. 
Unitat i criteris d’amidament  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Normativa de compliment obligatori  
Reglament de l'Associació Internacional d'Assaigs de Llavors. 
* NTJ  08S/1993  "Normes  tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Implantació  del  material  vegetal.
Sembres i gespes"

Subministrament d’arbres  

Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Arbres 
‐ Arbusts 
‐ Plantes aquàtiques 
‐ Plantes crasses o suculentes 
‐ Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
‐ En contenidor 
‐ Amb l'arrel nua 
‐ Amb pa de terra 
‐ En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
‐ Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
‐  Totes  les  feines  necessàries  per  a  que  l'espècie  vegetal  arribi  al  punt  de  plantació  definitiu  en  bones 
condicionsCondicions generals 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport  i  la seva manipulació. S'ha d'evitar 
l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
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L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i 
ha de tenir una temperatura temperada. 

Subministrament en contenidor 

L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 

Subministrament amb pa de terra 

Quan és sense protecció, el pa de  terra ha d'estar compacte  i ple d'arrels secundàries, proporcionat a  la seva 
part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl∙lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
Condicions del procés d’execució 

Condicions generals: 

Les plantes han d'emmagatzemar‐se al viver de l'obra segons el tipus, varietat  i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan  el  subministrament  és  en  contenidor,  amb  l'arrel  nua  o  amb  pa  de  terra  i  no  es  pot  plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un  lloc d'aclimatació controlat per  la D.F. S'ha d'habilitar una  rasa on s'ha 
d'introduir la part radical, cobrint‐la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. 
Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 

Subministrament amb l’arrel nua 

S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una 
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
Unitat i criteris d’amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou poda i manteniment. 
Normativa de compliment obligatori 

Normativa general 

*  NTJ  07A/1993  "Normes  tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Subministrament  del material  vegetal. 
Qualitat general". 

Arbres de fulla caduca 

*  NTJ  07D/1996  "Normes  tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Subministrament  del material  vegetal. 
Arbres de fulla caduca". 

Arbres de fulla persistent 

*  NTJ  07E/1997  "Normes  tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Subministrament  del material  vegetal. 
Arbres de fulla perenne". 

Arbusts 

*  NTJ  07F/1998  "Normes  tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Subministrament  del  material  vegetal. 
Arbust". 

Enfiladisses 

* NTJ 07I/1995  "Normes  tecnològiques de  Jardineria  i Paisatgisme.  Subministrament del material  vegetal. 
Enfiladisses" 

A Cornellà de Llobregat, a febrer de 2024 
Coordinador Servei Tècnic de Procornella, 

 
 
 

Alberto Esteban Silva 
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

COR102 COR 102

CARRER BOIX1

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES1.1

ENDERROCS1.1.1

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2 2,00

2,000

P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

1 12,30 12,30
1 103,00 103,00
1 74,00 74,00
1 10,50 10,50
2 3,50 7,00
1 4,00 4,00

muret-vorada 1 19,30 19,30

230,100

P21G7-49L1 ml DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Demolició de pou de 100cm de diàmetre, de parets de 15 cm  i base de for-
migó i extracció de tapa amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclòs p.p. de
càrrega sobre contenidor ó camió, transport a l'abocador autoritzat i canon
d'abocament. Ut d'obra totalment acabada.

1 1,50 1,50

1,500

P21R0-92HA u Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió
grua+transp.brossa plta.compostatge <20km

Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua
amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

10 10,00

10,000

P2149-HOL8 u Demolició escocell sob/form.,compressor,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 5u

Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 5 u

2 2,00

2,000

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

panot
1,35 263,50 0,20 71,15
1,35 5,00 0,20 1,35
1,35 2,60 0,20 0,70
1,35 47,00 0,20 12,69
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1,35 10,00 0,20 2,70
1,35 268,00 0,20 72,36

asfalt
calçada 1,35 585,00 0,20 157,95
fressatge

1,35 35,00 0,05 2,36
1,35 12,30 0,10 1,66
1,35 103,00 0,10 13,91
1,35 74,00 0,10 9,99
1,35 10,50 0,10 1,42

2,7 3,50 0,10 0,95
1,35 4,00 0,10 0,54

muret-vorada 1,35 19,30 0,10 2,61
escocells 2,7 4,00 0,10 1,08
aparcament 1,35 51,00 0,20 13,77

1,35 82,30 0,20 22,22
1,35 68,25 0,20 18,43

muret 1,35 32,00 0,20 0,30 2,59
1,35 25,00 0,20 0,35 2,36
1,35 11,00 0,20 0,30 0,89

esgraó final carrer 1,35 1,50 0,40 0,25 0,20
1,35 1,00 0,40 0,25 0,14

414,020

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

1 7,50 7,50
1 5,50 5,50
1 9,60 9,60
1 13,00 13,00
1 12,00 12,00
1 13,00 13,00
2 3,50 7,00

67,600

P214E-52U8 m Desmun.barana metàlica,m.mec.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

1 4,00 4,00

4,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

panot
1,35 263,50 0,20 71,15
1,35 5,00 0,20 1,35
1,35 2,60 0,20 0,70
1,35 47,00 0,20 12,69
1,35 10,00 0,20 2,70
1,35 268,00 0,20 72,36

asfalt
calçada 1,35 585,00 0,20 157,95
fressatge

1,35 35,00 0,05 2,36
1,35 12,30 0,10 1,66
1,35 103,00 0,10 13,91
1,35 74,00 0,10 9,99
1,35 10,50 0,10 1,42

2,7 3,50 0,10 0,95
1,35 4,00 0,10 0,54

muret-vorada 1,35 19,30 0,10 2,61
escocells 2,7 4,00 0,10 1,08
aparcament 1,35 51,00 0,20 13,77

1,35 82,30 0,20 22,22
1,35 68,25 0,20 18,43

muret 1,35 32,00 0,20 0,30 2,59
1,35 25,00 0,20 0,35 2,36
1,35 11,00 0,20 0,30 0,89

esgraó final carrer 1,35 1,50 0,40 0,25 0,20
1,35 1,00 0,40 0,25 0,14

414,020
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

1 263,50 263,50
1 5,00 5,00
1 2,60 2,60
1 47,00 47,00
1 10,00 10,00
1 268,00 268,00

596,100

P2146-DJ5L m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics
calçada 1 585,00 585,00

585,000

P21G5-54CN2 u Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.Transport de runa a abocador, i re-
blert del forat amb grava i tapiat de tub existent.

6 6,00

6,000

P21Q2-8GXU u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.

Retirada de pilona fosa,paperera o senyal, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o conteni-
dor

14 14,00
6 6,00

senyals 3 3,00

23,000

P214N-52TT m3 Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec.

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 32,00 0,20 0,30 1,92
1 25,00 0,20 0,35 1,75
1 11,00 0,20 0,30 0,66

esgraó final carrer 1 1,50 0,40 0,25 0,15
1 1,00 0,40 0,25 0,10

4,580

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

panot
1,35 263,50 0,20 71,15
1,35 5,00 0,20 1,35
1,35 2,60 0,20 0,70
1,35 47,00 0,20 12,69
1,35 10,00 0,20 2,70
1,35 268,00 0,20 72,36

asfalt
calçada 1,35 585,00 0,20 157,95
fressatge

1,35 35,00 0,05 2,36
1,35 12,30 0,10 1,66
1,35 103,00 0,10 13,91
1,35 74,00 0,10 9,99
1,35 10,50 0,10 1,42

2,7 3,50 0,10 0,95
1,35 4,00 0,10 0,54
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

muret-vorada 1,35 19,30 0,10 2,61
escocells 2,7 4,00 0,10 1,08
aparcament 1,35 51,00 0,20 13,77

1,35 82,30 0,20 22,22
1,35 68,25 0,20 18,43

muret 1,35 32,00 0,20 0,30 2,59
1,35 25,00 0,20 0,35 2,36
1,35 11,00 0,20 0,30 0,89

esgraó final carrer 1,35 1,50 0,40 0,25 0,20
1,35 1,00 0,40 0,25 0,14

414,020

P214U-IQEP m2 Fresatge asfàlt.+càrrega s/camió

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de
runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

5 35,00 175,00

175,000

P2146-DJ5J m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.
mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
aparcament 1 51,00 51,00

1 82,30 82,30
1 68,25 68,25

201,550

MOVIMENT DE TERRES1.1.2

P2214-AYNM m3 EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
calçada que actualment és vorera proper av.rep arg 1 15,20 0,05 0,76
previsió voreres existents 1 263,50 0,05 13,18

1 268,00 0,05 13,40
previsió calçada 1 550,00 0,10 55,00

82,340

P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
1 1.420,00 1.420,00

1.420,000

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
calçada que actualment és vorera proper av.rep arg 1,2 15,20 0,05 0,91
previsió voreres existents 1,2 263,50 0,05 15,81

1,2 268,00 0,05 16,08
previsió calçada 1,2 550,00 0,10 66,00

98,800

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

calçada que actualment és vorera proper av.rep arg 1,2 15,20 0,05 0,91
previsió voreres existents 1,2 263,50 0,05 15,81

1,2 268,00 0,05 16,08
previsió calçada 1,2 550,00 0,10 66,00

98,800

P92A-DX8H m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM
calçada per diferència cotes previsió 1 550,00 0,15 82,50
zona aparcament a vorera 1 18,20 0,26 4,73

1 44,25 0,40 17,70
1 26,70 0,25 6,68

zona asfalt a vorera 1 130,00 0,15 19,50
1 3,70 0,15 0,56
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

recrescut sota escales 1 3,00 1,80 5,40
1 3,00 2,40 7,20

vorera actual-a vorera 1 9,00 0,20 1,80
1 15,00 0,35 5,25
1 10,00 0,20 2,00
1 4,00 0,40 1,60

recrescut rampa 1 2,00 1,80 3,60
recrescut rampa 1 1,60 1,80 2,88
inici escala 1 3,00 0,15 0,45

1 1,25 0,50 0,63
1 2,00 0,15 0,30

inici rampa 1 5,00 0,15 0,75
diferencia cotes 1 290,00 0,15 43,50
ajust voreres 1 619,00 0,10 61,90

268,930

P938-DFUA m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb es-
tesa i piconatge del material al 98% del PM
àmbit morter

1 32,00 0,15 4,80
1 13,60 0,15 2,04
1 12,50 0,15 1,88
2 8,00 0,15 2,40

11,120

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

calçada que actualment és vorera proper av.rep arg 1,2 15,20 0,05 0,91
previsió voreres existents 1,2 263,50 0,05 15,81

1,2 268,00 0,05 16,08
previsió calçada 1,2 550,00 0,10 66,00

98,800

PAVIMENTACIÓ1.2

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

1 619,00 619,00
-1 9,25 0,40 -3,70
-1 1,75 0,80 -1,40
-1 9,25 0,40 -3,70
-1 1,60 0,80 -1,28
-1 1,75 0,40 -0,70

608,220

P9H5-E8BD t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

2,5 576,00 0,05 72,00

72,000

F9J13440 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS

Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

1 576,00 576,00

576,000

F9E1322045 m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA  DE 20X20X4 CM, DE BOTONS REF 74 DE
PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT o RATLLAT

Paviment de panot per a vorera  de 20x20x4 cm, de botons ref 74 o ratllat
per invidents,segons el cas preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. 

botons 1 4,80 4,80
1 3,60 3,60
1 4,80 4,80
1 3,75 3,75
1 1,80 1,80
1 3,80 3,80
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1 2,70 2,70
1 0,50 0,50
1 0,75 0,75

panot ratllat 1 9,25 0,40 3,70
1 1,75 0,80 1,40
1 9,25 0,40 3,70
1 1,60 0,80 1,28
1 1,75 0,40 0,70
1 4,70 4,70
1 5,50 5,50
1 4,20 4,20
1 1,60 1,60

53,280

P976-U54K m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estructural

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

1 112,00 112,00

112,000

P931-3G6X m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat
panot

1 619,00 0,15 92,85
calçada asfalt 1 576,00 0,20 115,20
fressat -1 35,00 0,20 -7,00
repla inferior rampa

1 1,50 0,15 0,23
panot ratllat/botons
botons 1 4,80 0,15 0,72

1 3,60 0,15 0,54
1 4,80 0,15 0,72
1 3,75 0,15 0,56
1 1,80 0,15 0,27
1 3,80 0,15 0,57
1 2,70 0,15 0,41
1 0,50 0,15 0,08
1 0,75 0,15 0,11

panot ratllat
1 4,70 0,15 0,71
1 5,50 0,15 0,83
1 4,20 0,15 0,63
1 1,60 0,15 0,24

vulcano crossing
1 2,20 0,15 0,33
1 1,50 0,15 0,23
1 1,50 0,15 0,23
1 1,50 0,15 0,23
1 2,00 0,15 0,30
1 1,50 0,15 0,23
1 1,50 0,15 0,23

recrescut zona elevada fons 1 4,20 0,25 1,05

210,500

P967-E9VG m Peça form.vora. taulo/ P1 segons el cas, DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram

Peça recta de formigó per a vorades model taulo, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructu-
ral HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

1 110,00 110,00
1 9,00 9,00

119,000
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P983-V8G8 u Capçal p/gual 2 peces 40x58cm inclinat form.guals,vianants,vianants ,sob/ form.no
estructural HNE-15/P/40,h=20 a 25cm,

Conjunt de capçal per a gual inclinat amb peces de formigó per a
gual de vianants de doble capa ,  format per 2 peces de 40x58cm ti‐
pus gual accessible peatonal Prisma de Gls o equivalent, col∙locat
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE‐15/P/40 de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntat amb morter.Inclosa l'excavació i base de for‐
migó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

2 2,00

2,000

P976-U54KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm col.locada en horitzontal

Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en horitzontal sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de terres a aboca-
dor i canon.

costat aparcament 1 20,50 20,50
1 15,60 15,60
1 25,00 25,00

61,100

F9V3H6ZN m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent,
120x40x15cm,

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco
o equivalent, de 120x40x15cm segons plànols, de color corten se-
gons DT i DF, inclòs banda texturitzada senyalitzadora de graó se-
gons accessibilitat, col·locat amb morter M 7.5. 

3 2,400 7,200
3 1,800 5,400

12,600

P976-U55KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm col.locada en vertical

Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en vertical a mode de vorada, sobre base de for-
migó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou p.p d'ancoratges a cada peça de su-
perestep (realitzant 2ut per superstep) i embeguts a la llosa de formigó, for-
mat per 2 barres d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre per cada peça de
superstep, incloent perforació, col.locació amb injectat continu amb mor-
ter,excavació, càrrega i transport de terres a abocador i canon.

1 18,20 18,20
1 19,10 19,10
1 20,40 20,40

57,700

E9VZ1211 ml Formació d'esglaonat previ d'obra de fàbrica o de formigó HM-20/P/10/I

Formació d'esglaonat previ de fàbrica de maó o de formigó, amb
una secció de 40 x 16 mitja

3 2,40 7,20
3 1,80 5,40

12,600

F9F53963A m2 Llosa form.,horitz.,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,HA-25/B/20/IIa, amb un engraellat

Formació de llosa d'escala de 15cm de gruix  amb formigó
HA-25/B/20/IIa. B 500 S, armat amb un engraellat diàm. 10 de
15x15 cm,  riostra inferior de 40x40cm amb 4 barres de diàmetre
10cm i estrebs del 8 c/30cm. 

rampes 1 10,00 10,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1 9,10 9,10
escales 1 3,50 3,50

1 2,50 2,50

25,100

P9F3-4WRJ m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Breinco o
equiv,col.mort. 1:4 + beurada cim.

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Brein-
co o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
ciment. Inclou retall de peces.

rampes 1 10,00 10,00
1 2,40 2,40
1 9,10 9,10

21,500

P9F3-4WRJA m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm de Breinco
o equiv,col.mort. 1:4 + beurada cim.

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm
de Breinco o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beu-
rada de ciment. Inclou retall de peces.

1 2,20 2,20
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50

11,700

P93G-57PX m2 Recrescuda supo.pavim.,g=5cm,mort.ciment 1:6

Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ci-
ment 1:6

1 32,00 32,00
1 13,60 13,60
1 12,50 12,50
2 8,00 16,00

74,100

P966-H97RA m Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada i 8mm de gruix, i rodó
superior de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària total, rematat amb un rodó de
diàmetre 20mm soldat, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el
tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

jardinera 3 1 1,10 1,10

1,100

F9H1CVEQ u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de col·locació de MBC.

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de col·lo-
cació de MBC.

1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P966-H97RB ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 200mm d'alçada i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 200mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

jardinera 1
recte 1 0,15 0,15
corbat 1 2,80 2,80

2,950

P966-H97RC ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

jardinera 1 1 2,25 2,25
corbat 1 2,60 2,60
rampa
poligonal H20-H50 1 5,00 5,00

9,850

P966-H97RD ml Xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

zona elevada final carrer boix 1 4,50 4,50
rampa 1 2,80 2,80
vorera lateral final 1 4,00 4,00

11,300
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P966-H97RE ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,i
rodó superior de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària total i remata amb rodó supe-
rior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta
unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

escocells 1 7,60 7,60
6 6,00 36,00

jardinera 1 1 8,00 8,00
jardinera 2 1 12,75 12,75
jardinera 3 1 8,10 8,10

72,450

P966-H97RF ml Jardinera de Xapa d'acer corten de 600mm d'alçada total i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 600mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

jardinera 2
recte 2 2,00 4,00
corbat 1 3,75 3,75

7,750

P966-H97RG ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja segons el cas ,  in-
clòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre ba-
se de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb aca-
bat de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

jardinera 2
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

recta 1 0,30 0,30
1 2,00 2,00
1 1,50 1,50
1 0,15 0,15

corbat 1 1,60 1,60
rampa
poligonal H20-H40 1 2,25 2,25

7,800

P966-H97RH ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 400mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 400mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

jardinera 3 1 2,50 2,50
1 0,15 0,15

corbat 1 5,85 5,85

8,500

P966-H97RI ml Jardinera de xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó
superior de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

Jardinera 1 1 0,80 0,80
poligonal de H60-H35 1 2,35 2,35
poligonal de H50-35 1 0,40 0,40
Jardinera 2
poligonal de H64-H33 1 2,35 2,35
Jardinera 3
poligonal H 65-H35 1 0,40 0,40
poligonal H68-H35 1 2,35 2,35

8,650
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P966-H97RJ ml Jardinera de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó
superior de 2cm de diàmetre

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

Jardinera 2
poligonal H:35-H20 1 0,40 0,40

0,400

P966-H97EK ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

vorera lateral final carrer 1 6,20 6,20

6,200

K774328Z m2 Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i
alta resistènc

Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polieti-
lè d'alta densitat i alta resistència als rajos ultraviolats en forma de
nòduls amb làmina de feltre geotextil incorporada, tipus Drentex
Protec Plus de Texsa o equivalent,amb segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament
zona elevada final boix 1 3,000 0,500 1,500

1,500

F32DPC54 m2 Encofrat tauler p/llosa fonam.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a lloses
de fonaments. Inclòs p.p. d'estintolaments amb fusta i puntals me-
tàl·lics, aplicació de desencofrant i materials auxiliars necessaris. Ut
d'obra totalment acabada.
zona elevada final 1 6,000 0,500 3,000

3,000
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

CLAVEGUERAM1.3

MOVIMENT DE TERRES1.3.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
arqueta 60x60 1 1,00 1,00 1,70 1,70
embornals
315 1 7,30 0,75 1,00 5,48

1 3,00 0,75 1,20 2,70
1 5,80 0,75 1,20 5,22
1 5,00 0,75 1,20 4,50

250 4 1,00 0,60 0,70 1,68
1 6,00 0,60 1,20 4,32

escomesa 315 1 1,50 0,75 1,50 1,69
conexió jardineres 1 2,00 0,60 1,20 1,44

2 2,40 0,60 1,20 3,46
arquetes 3 0,75 0,75 1,00 1,69

33,880

P2241-52ST m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
arqueta 60x60 1 1,00 1,00 1,00
embornals
315 1 7,30 0,75 5,48

1 3,00 0,75 2,25
1 5,80 0,75 4,35
1 5,00 0,75 3,75

250 4 1,00 0,60 2,40
1 6,00 0,60 3,60

escomesa 315 1 1,50 0,75 1,13
conexió jardineres 1 2,00 0,60 1,20

2 2,40 0,60 2,88
arquetes 3 0,75 0,75 1,69

29,730

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
arqueta 60x60 1,2 1,00 1,00 1,70 2,04
embornals
315 1,2 7,30 0,75 0,60 3,94

1,2 3,00 0,75 0,60 1,62
1,2 5,80 0,75 0,60 3,13
1,2 5,00 0,75 0,60 2,70

250 4,8 1,00 0,60 0,50 1,44
1,2 6,00 0,60 0,50 2,16

escomesa 315 1,2 1,50 0,75 0,60 0,81
conexió jardineres 1,2 2,00 0,60 0,50 0,72

2,4 2,40 0,60 0,50 1,73
arquetes 3,6 0,75 0,75 1,00 2,03

22,320

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
arqueta 60x60 1,2 1,00 1,00 1,70 2,04
embornals
315 1,2 7,30 0,75 0,60 3,94

1,2 3,00 0,75 0,60 1,62
1,2 5,80 0,75 0,60 3,13
1,2 5,00 0,75 0,60 2,70

250 4,8 1,00 0,60 0,50 1,44
1,2 6,00 0,60 0,50 2,16

escomesa 315 1,2 1,50 0,75 0,60 0,81
conexió jardineres 1,2 2,00 0,60 0,50 0,72

2,4 2,40 0,60 0,50 1,73
arquetes 3,6 0,75 0,75 1,00 2,03

22,320
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P2255-DPHQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.toler.excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant de combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM
embornals
315 1 7,30 0,75 0,40 2,19

1 3,00 0,75 0,60 1,35
1 5,80 0,75 0,60 2,61
1 5,00 0,75 0,60 2,25

250 4 1,00 0,60 0,20 0,48
1 6,00 0,60 0,70 2,52

escomesa 315 1 1,50 0,75 0,90 1,01
conexió jardineres 1 2,00 0,60 0,50 0,60

2 2,40 0,60 0,50 1,44

14,450

F222MINA u EXCAVACIÓ EN MINA

Conjunt de treballs d'ajut necessaris per al pas del tub de clavegueram per
sota de serveis existents, d'una longitud màxima de 2,00 m. de llargaria. Ex-
cavació amb mitjans mecànics i manuals en mina per sota dels serveis.
S'inclou l'excavació, així com l'entibament de la rasa i l'ajuda per posterior
reblert i compactat 

1 1,000

1,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

arqueta 60x60 1,2 1,00 1,00 1,70 2,04
embornals
315 1,2 7,30 0,75 0,60 3,94

1,2 3,00 0,75 0,60 1,62
1,2 5,80 0,75 0,60 3,13
1,2 5,00 0,75 0,60 2,70

250 4,8 1,00 0,60 0,50 1,44
1,2 6,00 0,60 0,50 2,16

escomesa 315 1,2 1,50 0,75 0,60 0,81
conexió jardineres 1,2 2,00 0,60 0,50 0,72

2,4 2,40 0,60 0,50 1,73
arquetes 3,6 0,75 0,75 1,00 2,03

22,320

OBRA CIVIL1.3.2

P3Z3-D52S m2 CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió.
embornals
315 1 7,30 0,75 5,48

1 3,00 0,75 2,25
1 5,80 0,75 4,35
1 5,00 0,75 3,75

250 4 1,00 0,60 2,40
1 6,00 0,60 3,60

escomesa 315 1 1,50 0,75 1,13
conexió jardineres 1 2,00 0,60 1,20

2 2,40 0,60 2,88

27,040

F31521C3 m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.
embornals
315 1 7,30 0,75 0,60 3,29

1 3,00 0,75 0,60 1,35
1 5,80 0,75 0,60 2,61
1 5,00 0,75 0,60 2,25

250 4 1,00 0,60 0,50 1,20
1 6,00 0,60 0,50 1,80

escomesa 315 1 1,50 0,75 0,60 0,68
conexió jardineres 1 2,00 0,60 0,50 0,60

2 2,40 0,60 0,50 1,44
embornals
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

315 -1 7,30 0,08 -0,58
-1 3,00 0,08 -0,24
-1 5,80 0,08 -0,46
-1 5,00 0,08 -0,40

250 -4 1,00 0,05 -0,20
-1 6,00 0,05 -0,30

escomesa 315 -1 1,50 0,08 -0,12
conexió jardineres -1 2,00 0,05 -0,10

-2 2,40 0,05 -0,24

12,580

F0000005 ut POSAR A COTA TAPA DE POU,

Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o recrescut de pou fins la no-
va cota, extracció de tapa i recol.locació a la nova cota.

4 4,00

4,000

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

3 3,00

3,000

PDK2-AJYV U PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm, per a instal.lacions
de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb
una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix
inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
escomesa 1 1,000

1,000

EQUIPAMENT1.3.3

FD7JG186 ml TUB DE PE 250 MM

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa  de diàmetre exterior 250
mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara in-
terior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-3,  subministrament en tubs de longitud mà-
xima 6 metres. Inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui,  amb
grau de dificultat mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, en-
troncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta,
col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sika-
dur i formigonat. Inclos proves.  Inclòs transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

embornals
250 4 1,00 0,60 2,40

1 6,00 0,60 3,60
conexió jardineres 1 2,00 0,60 1,20

2 2,40 0,60 2,88

10,080

FDD1Z094 u CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

Connexió  a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho
preparat per l'entrada de la canonada o de pou,  i segellat i arrebossat de
la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF i plànols i es-
pecificacions de la DF.
315 5 5,000
250 4 4,000

9,000
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

F0000001 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ, MODEL DELTA SF570

Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 C-250
de la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570
mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general existent, inclosa l'exca-
vació, la retirada de les terres, la reposició, la càrrega i el transport a l'abo-
cador autoritzat, el cànon, les connexions i el reblert d'aquesta amb formigó

5 5,00

5,000

FD7JJ185 ml CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACI

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nomi-
nal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al
fons de la rasa. inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui. Sumi-
nistrament i colꞏlocació. (unitat de mesura: metre lineal realment colocat, in-
clòs mermes),inclòs part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament i
connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall
en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclòs p.p. de petit ma-
terial. Ut. d'obra completament acabada i en funcionament.
embornals
315 1 7,30 0,75 5,48

1 3,00 0,75 2,25
1 5,80 0,75 4,35
1 5,00 0,75 3,75

escomesa 315 1 1,50 0,75 1,13

16,960

FD7J1861 ml SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DRENOTUBE DE D160MM

Subministrament i col.locació al fons de la rasa del sistema drenotu-
be de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de Fumoso In-
dustrial o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos necessitat. Inclou
maniguets per entroncaments... tot inclòs.

1 8,00 8,00
1 5,00 5,00
1 7,00 7,00

20,000

FD7JG1863 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A CANONADA DE POLIETILÈ

Subministrament i col.locació d'accessori per a canonada de poliètile, re-
ducció mascle -mascle per a canonada de diàmetre 315 a 200mm

5 5,00

5,000

FDLZ31Z5A ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis, de fosa de TH50  D400 de 515x515mm  de la
serie Hidra D4 de Benito Urban o equivalent

Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50  D4 de 515x515mm D-400
de  Benito Urban o equivalent. Amb la inscripció corresponent.

clavegueram 3 3,00
substitució existent 1 1,00

4,000

FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus
TH60 de Benito Ur

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent,
col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent
escomesa 1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

MOBILIARI1.4

FQ2220501 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA

Subministrament i col.locació de paperera model Circular 60 PA600M de
Fundició Dúctil Benito o equivalent, de color gris de 60 l de capacitat, de
planxa d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, recol-
zada en estructura de tub de diàmetre 40 mm, amb base i pletines rectan-
gulars amb 2 forats de 12 mm de diàmetre per a la fonamentació. Inclòs ac-
cessoris de muntatge i totalment instal.lada tant sigui anclada a paviment
com a daus de formigó inclosos.

1 1,00

1,000

FQ115HB3 ut RECOL.LOCACIÓ DE CADIRES

Extracció i recol.loació a posició definitiva de cadires existents 

2 2,00

2,000

PQ46-I07U u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent.

Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent, col·locada encastada al paviment

22 22,00

22,000

PB12-DIRXa m Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada,
formada amb doble passamà tubular de dièmetre 45

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95
cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre
45mm a 95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part
superior, connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, mun-
tants verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. I passamà inferior a 10cm del terra de
40mmx10mm.Tot segons plànols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions
mecàniques al paviment de formigó.

2 5,65 11,30
1 6,10 6,10

17,400

PB12-DIRXB ml Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada,
formada amb doble passamà tubular de dièmetre 45

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95
cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre
45mm a 95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part
superior, connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, mun-
tants verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. Sense passamà inferior de 40mmx10mm.Tot segons
plànols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment
de formigó.

1 6,10 6,10

6,100

JARDINERIA I REG1.5
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

XARXA DE REG1.5.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
D50+d32 1 50,00 0,50 0,50 12,50
d32 1 31,00 0,40 0,50 6,20

1 3,00 0,40 0,50 0,60
creuament 1 5,00 0,60 1,00 3,00

1 56,00 0,40 0,50 11,20
previsió jardineres per col.locacio grava i terra vegetal

1 3,30 0,50 1,65
1 6,40 0,50 3,20
1 8,40 0,50 4,20
6 1,75 0,50 5,25
1 6,40 0,50 3,20

51,000

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible
D50+d32 1 50,00 0,50 0,30 7,50
d32 1 31,00 0,40 0,30 3,72

1 3,00 0,40 0,30 0,36

11,580

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
D50+d32 1,2 50,00 0,50 0,30 9,00
d32 1,2 31,00 0,40 0,30 4,46

1,2 3,00 0,40 0,30 0,43
creuament 1,2 5,00 0,60 0,30 1,08

1,2 56,00 0,40 0,30 8,06
previsió jardineres per col.locacio grava i terra vegetal

1,2 3,30 0,50 1,98
1,2 6,40 0,50 3,84
1,2 8,40 0,50 5,04
7,2 1,75 0,50 6,30
1,2 6,40 0,50 3,84

44,030

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
D50+d32 1,2 50,00 0,50 0,30 9,00
d32 1,2 31,00 0,40 0,30 4,46

1,2 3,00 0,40 0,30 0,43
creuament 1,2 5,00 0,60 0,30 1,08

1,2 56,00 0,40 0,30 8,06
previsió jardineres per col.locacio grava i terra vegetal

1,2 3,30 0,50 1,98
1,2 6,40 0,50 3,84
1,2 8,40 0,50 5,04
7,2 1,75 0,50 6,30
1,2 6,40 0,50 3,84

44,030

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM
D50+d32 1 50,00 0,50 25,00
d32 1 31,00 0,40 12,40

1 3,00 0,40 1,20
creuament 1 5,00 0,60 3,00

1 56,00 0,40 22,40

64,000
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FFB284Z5 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, amb enllaços tipus JIMTEN o equivalent, i col·locat al
fons de la rasa
boques de reg 1 50,000 50,000

50,000

PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cad

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm de Rain Bird o equi-
valent, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 

9 9,000

9,000

FN31Z324 u Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat en pericó de
canalització soterra

Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat
en pericó de canalització soterrada.

2 2,000

2,000

FJSBPC40 u BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 tipus BR20M de fundició
dúctil Benito o equivalent amb rosca tipus M amb entrada lateral inclòs, cai-
xa i bastiment de fosa.  Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

1 1,000

1,000

FDK286GZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària,
per a instal·

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i
65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
fons de 20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

4 4,000

4,000

FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus
TH60 de Benito Ur

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent,
col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent

4 4,000

4,000

FDKZTYA1 ut BAST.+TAPA per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de
Fàbregas-Cofunco o equivalent

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per arqueta de comptador
tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb
la inscripció "escomesa d'aigua", amb tirador.

1 1,000

1,000

19

AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FDK282JZ1 u Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó de 800x40x40cm,
mides interiors, amb

Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó
de 800x40x40cm, mides interiors, amb parets de 15cm de gruix de
maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
de formigó de 10cm de gruix i reblert lateral amb terra de la matei-
xa excavació i forat al fons de la base. Inclou pletina segons com-
panyia, passatubs, vàlvula antiretorn,tots els enllaços de coure ne-
cessaris i forat a la part inferior per drenatge. Inclou connexió rosca-
da de 1/2" femella  per injecció d'hipoclorit pel tractament de legio-
nel.la: connexió de 1/2" roscada femella amb vàlvula al punt més
proper al comptador , passada la vàlvula de tall.

1 1,000

1,000

FRF20X40 u Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació, per a telegestió del
reg, equip

Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació,
per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions
85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc.  Es
comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofre-
qüència. L'equip té un grau de protecció IP68.  Es pot activar de ma-
nera manual amb un imant, de manera electrònica amb una conso-
la i de manera remota amb qualsevol dispositiu connectat a Inter-
net. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al sistema de tele-
gestió. 

1 1,000

1,000

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

D50+d32 1 50,000 50,000
d32 1 31,000 31,000

1 3,000 3,000
creuament 1 5,000 5,000

1 56,000 56,000

145,000

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
d32 1 50,00 50,00

1 31,00 31,00
1 3,00 3,00
1 56,00 56,00

140,000

PG2N-EUGF ml TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
creuament 2 5,00 10,00
d50 1 50,00 50,00

60,000
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F31521C3 m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.
creuament 1 5,00 0,60 0,30 0,90

1 56,00 0,40 0,30 6,72

7,620

FJSB000Z u Contractació de comptador, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i
drets d'escomesa

Contractació de comptador, totalment connexionat a la xarxa
d'abastament d'aigua i drets d'escomesa per un cabal de 4m3/h

1 1,000

1,000

FN310014 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió
nominal, amb co

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i munta-
da superficialment

1 1,000

1,000

FFB26455 ml Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic,amb enllaços tipus JIMTEN  i col·locat al fons de la rasa. 

1 50,00 50,00
1 31,00 31,00
1 5,00 5,00
1 56,00 56,00

142,000

FJS51632 ml Canonada polietilè de 16mm diàmetre per reg parterres

Subministrament i col·locació   de canonada  de polietilè de densi-
tat baixa de 16mm de diàmetre exterior per reg de parterres, amb
gotejadors autocompensants termosoldats interiorment, per a un
cabal de 2,3 l/h, i una separació entre gotejadors de 33 cm de Rain
Bird o equivalent, inclou els taps terminals, els collars de connexió a
la xarxa, el soterrament superficial i tots els accessoris necessaris
per deixar l'unitat d'obra totalment acabada.

3,33 3,300 10,989
3,33 6,400 21,312
3,33 8,400 27,972

20 1,750 35,000
3,33 6,400 21,312

116,585

FJSB1211HB9I ut BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1",filtre, vàlvula reductora,
manòmetre

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ
100 PRF de Rain Bird o equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN
PERICÓ amb regulador de pressió i connexió a cable de comanda-
ment del programador.  Incloses les connexions amb la xarxa d'ai-
gua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p.
p d'accessoris, filtres, vàlvules reductores de pressió, manòmetres.

1 1,000

1,000
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FDK282G92 ut Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a instal.Lacions de serveis,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat d

Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a ins-
tal.lacions de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre base de graves de
20cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa exca-
vació.

1 1,00

1,000

FDKZ31742B ut Subministrament i col.Locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de
1184x600mm mida exterior, b125 tipus fc2s106048avo

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de 1184x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S106048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades
i  marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de
seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins 

1 1,00

1,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

D50+d32 1,2 50,00 0,50 0,30 9,00
d32 1,2 31,00 0,40 0,30 4,46

1,2 3,00 0,40 0,30 0,43
creuament 1,2 5,00 0,60 0,30 1,08

1,2 56,00 0,40 0,30 8,06
previsió jardineres per col.locacio grava i terra vegetal

1,2 3,30 0,50 1,98
1,2 6,40 0,50 3,84
1,2 8,40 0,50 5,04
7,2 1,75 0,50 6,30
1,2 6,40 0,50 3,84

44,030

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM
D50+d32 1 50,00 0,50 0,20 5,00
d32 1 31,00 0,40 0,20 2,48

1 3,00 0,40 0,20 0,24
creuament 1 5,00 0,60 0,70 2,10

1 56,00 0,40 0,20 4,48

14,300

JARDINERIA1.5.2

F7731C2Z m2 Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb
unes guies incorp

Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de
60cm d'alçada amb unes guies incorporades tipus Reroot de green-
leef o equivalent per protecció de les arrels dels arbres amb el pavi-
ment

9 4,500 0,600 24,300

24,300

PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctri-
ca menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampa-
da amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 3,30 0,50 1,65
1 6,40 0,50 3,20
1 8,40 0,50 4,20
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6 1,75 0,50 5,25
1 6,40 0,50 3,20

17,500

E7B11AA0 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

1 3,300 3,300
1 6,400 6,400
1 8,400 8,400
6 1,750 10,500
1 6,400 6,400

35,000

PRZ0-906K u Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargà-
ria, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

9 9,000

9,000

XPAMT002 u Manteniment de la jardineria durant 1 any

Manteniment de la jardineria durant 1 any des de la signatura de
l?acta d?ocupació per part de l?Ajuntament

1 1,000

1,000

F228LH00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.>2m,grava drenatge ,5-12mm,g<25cm,corró vibr.compac.

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar

1 3,300 0,200 0,660
1 6,400 0,200 1,280
1 8,400 0,200 1,680
6 1,750 0,200 2,100
1 6,400 0,200 1,280

7,000

FR4ACV14 u Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçària de 40 a 60 cm,
en contenidor

Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçà-
ria de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

4 5,000 20,000

20,000

PR61-8ZJD u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 a 3l,urbanització,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior al
35%,terra excav.

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg
bulbine 4 5,00 20,00
ballota 3 5,00 15,00
anthyllis

1 3,00 5,00 15,00
2 6,00 12,00

santolina 2 6,00 12,00
gaura 4 5,00 20,00
perovskia 1 3,00 5,00 15,00

1 3,00 5,00 15,00
agaphantus 2 3,00 2,00 12,00
epilobium 1 3,00 5,00 15,00

151,000

PR60-8Y73 u Plant.planifoli,arrel nua,perím=18 a 25cm,100x100x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.100% p/terra jard.

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de planta-
ció de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

23

AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

9 9,00

9,000

PR4A4-92WC u Subministrament Ballota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l

Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1 3,00 5,00 15,00

15,000

PR49H-92SP u Subministrament Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l

Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 30 a 50 cm, en conteni-
dor d'1,3 l

1 3,00 5,00 15,00
2 6,00 12,00

27,000

PR4HA-94ZT u Subministrament Santolina chamacyparissus en contenidor 3l

Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
1 2,00 6,00 12,00

12,000

PR4DG-93FW u Subministrament Gaura lindheimeri en contenidor 3l

Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l
4 5,00 20,00

20,000

PR4G2-93T1 u Subministrament Perovskia Blue Spire 3l

Subministrament de Perovskia Blue Spire de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

1 3,00 5,00 15,00
1 3,00 5,00 15,00

30,000

PR411-8TAM u Subministrament Acer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua

Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua

2 2,00

2,000

FR496231A ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS PRAECOX  Headbourne Blue  EN CONTENIDOR
DE 3L (6UT/M2)

Subministrament d'Agapanthus Praecox Headbourne Blue en conte-
nidor de 3l (6ut/m2)

3 2,00 6,00

6,000

FR496231B ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS QUEEN MUM EN CONTENIDOR DE 3L (6UT/M2)

Subministrament d'Agapanthus Queen Mum en contenidor de 3L
(6ut/m2)

3 2,00 6,00

6,000

PR4D3-93BQA u Subministrament Epilobium canum Western Hills en contenidor 3l

Subministrament Epilobium canum Western Hills , en contenidor de 3 l

3 5,00 15,00

15,000

FR44E-23FSa u Prunus serrulata Amanogawa perím=18 a 20cm, pa terra D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ

Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules
NTJ

7 7,00

7,000
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SENYALITZACIÓ1.6

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL1.6.1

FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura  de dos
components antilliscant, amb màquina d'accion

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb
pintura  de dos components antilliscant, amb màquina d'acciona-
ment manual, color d'acabat blanc.  Inclòs p.p. de preparació de la
base, neteja, replanteig i protecció dels elements circundants. Quali-
tat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE
135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

4 5,00 20,00

20,000

FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos
components amb màquina d'accionament manual. Inclòs

Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos
components amb màquina d'accionament manual. Inclòs premArcatge

zona transferencia costat minus 1 7,00 7,00

7,000

FBA1E012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm
d'amplària, amb pintura dos components, amb màqui

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflecto-
ra de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màqui-
na autopropulsada. Inclou la delimitació de les places d'aparca-
ment.Inclòs premercatge
places aparcament en T 5 5,20 26,00

1 1,50 1,50

27,500

FBA15012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm
d'amplària, i 1/1 relació pintat/no pintat amb

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflec-
tora de 10 cm d'amplària, i 1/1 relació pintat/no pintat amb pintura
dos components, amb màquina autopropulsada.Inclòs premercatge

3 15,40 46,20
1 19,40 19,40
1 10,40 10,40
1 15,00 15,00

91,000

FBA15012A ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua groga no reflectora de 10 cm
d'amplària, amb pintura dos components,

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua color groc
de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada.Inclòs premercatge

1 3,50 3,50
1 5,00 5,00

8,500

FBA3CV12 m2 Pintat  faixes superficials ,n/reflectora,2components,màq.accionament manual

Pintat color sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb
pintura dos components, amb màquina d'accionament manual
Places minusvàlid 1 3,600 3,600

3,600

FBA3CV10 m2 Pintat manual doble component 2600g/m2+premarcatge

Pintat de superfícies especifiques amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació míni-
ma de 2600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar
el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
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gual vianants 1 5,200 1,200 6,240

6,240

SENYALITZACIÓ VERTICAL1.6.2

PBBG-DV2Z u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 90cm pintura n/reflectora, fix.mec.

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

1 1,00

1,000

PBBB-DVKM u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA3, fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 1,00

1,000

FBB3UVA5 u Placa complementària (Al,G=2mm) h=250mm,a=500mm, fix.senyal

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'al-
çària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal
Minus 1 1,000

1,000

PBBB-DVKC u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

2 2,00
minus 1 1,00

3,000

FBBZCV10 m Suport tub alumini Ø 60 mm, cava col.

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre co-
lor cava de la marca Girod o equivalent, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

6 3,500 21,000

21,000

XARXA D'AIGUA1.7

F0000021 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DRET D'HIDRANTS DE CONTRAINCENDIS

Partida alçada a justificar per dret d'hidrants de contraincendis a col.locar al
sector 102, per complir normativa d'accessos menors a 100m. A més dels
drets contra incendis, inclou execució de pou, tapa, hidrant i totes les fei-
nes necessàries per deixar-ho acabat.

1 1,00

1,000

XARXA ELÈCTRICA1.8

Elec 03 pa Partida alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i tres noves
escomeses

Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió al ca-
rrer Boix Senar i tres noves escomeses per canvi d'ubicació de la cgp de
les porteries 1,3 i 5.Inclou la xarxa de nova extensió necessària per
unir la nova instal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,permisos i
taxes en cas necessari, cates, enderroc de paviment, execució de
rases i rebliment, càrrega i transport de terres i runa a abocador,
canon d'abocador, reposició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50
mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises
posada a terra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit amb terminal,
pat del neutre a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes, submi‐
nistre i instal.lació de 3 caixes de seccionament, legalització, as‐
built.Partida completament acabada. 

1 1,00
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1,000

Elec 04 pa Partida alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i la conexión de
les cgps existents a la nova línia

Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió al ca-
rrer Boix parell i 4 conexions de les cgps existents a la nova xarxa.Inclou la
xarxa de nova extensió necessària per unir la nova instal∙lació amb
l’existent, projecte elèctric,permisos i taxes en cas necessari, cates,
enderroc de paviment, execució de rases i rebliment, càrrega i
transport de terres i runa a abocador, canon d'abocador, reposició
de paviment, subministre, estesa i estirada de cable de baixa tensió
>50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50 mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1
0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises posada a terra‐2m 15D
6700140, connexió a circuit amb terminal, pat del neutre a caixa, in‐
forme de creuaments i paral∙lismes, legalització, asbuilt.Partida
completament acabada.

1 1,00

1,000

CARRER ENTRE BOIX I BEDOLL2

BOIX SENAR2.1

ENDERROCS2.1.1

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2 2,00

2,000

P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

1 36,00 36,00
1 40,00 40,00

76,000

P22D1-DGOU m2 NETEJA I ESBROSSADA

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos i arbrets de molt petit port.

1 36,00 1,00 36,00
1 38,00 1,00 38,00

74,000

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

0,1 36,00 3,60
0,1 40,00 4,00

1,35 7,20 0,20 1,94

9,540
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P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

1 10,00 10,00

10,000

P214E-52U8 m Desmun.barana metàlica,m.mec.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

1 36,00 36,00
1 40,00 40,00

76,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

0,1 36,00 3,60
0,1 40,00 4,00

1,35 7,20 0,20 1,94

9,540

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

1 7,20 7,20

7,200

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,1 36,00 3,60
0,1 40,00 4,00

1,35 7,20 0,20 1,94

9,540

P2R-00001 ut Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent

Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent. Inclou càrrega, transport
i deposició a abocador

5 5,00

5,000

F0000005 ut POSAR A COTA TAPA DE POU,

Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o recrescut de pou fins la no-
va cota, extracció de tapa i recol.locació a la nova cota.
previsió parterre 1 1,00

1,000

MOVIMENT DE TERRES2.1.2

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
parterre previsió 1 36,00 0,90 0,20 6,48

1 40,00 0,90 0,20 7,20
caixa paviment 1 36,00 0,90 0,35 11,34

1 40,00 0,90 0,35 12,60
retoc talús parterre previsió 70cm 1 36,00 0,07 2,52

1 40,00 0,07 2,80

42,940
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P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 10 i
fins a 15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

parterre previsió 1,2 36,00 0,90 0,20 7,78
1,2 40,00 0,90 0,20 8,64

caixa paviment 1,2 36,00 0,90 0,35 13,61
1,2 40,00 0,90 0,35 15,12

retoc talús parterre previsió 70cm 1,2 36,00 0,07 3,02
1,2 40,00 0,07 3,36

51,530

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
parterre previsió 1,2 36,00 0,90 0,20 7,78

1,2 40,00 0,90 0,20 8,64
caixa paviment 1,2 36,00 0,90 0,35 13,61

1,2 40,00 0,90 0,35 15,12
retoc talús parterre previsió 70cm 1,2 36,00 0,07 3,02

1,2 40,00 0,07 3,36

51,530

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM
parterre previsió 1 36,00 0,90 32,40

1 40,00 0,90 36,00

68,400

P92A-DX8H m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM
parterre previsió 1 36,00 0,90 0,15 4,86

1 40,00 0,90 0,15 5,40

10,260

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

parterre previsió 1,2 36,00 0,90 0,20 7,78
1,2 40,00 0,90 0,20 8,64

caixa paviment 1,2 36,00 0,90 0,35 13,61
1,2 40,00 0,90 0,35 15,12

retoc talús parterre previsió 70cm 1,2 36,00 0,07 3,02
1,2 40,00 0,07 3,36

51,530

PAVIMENTACIO2.1.3

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
parterre previsió 1 36,00 0,90 32,40

1 40,00 0,90 36,00
paviment existent color 1 7,20 7,20
previsió 1 36,00 0,20 7,20

1 40,00 0,20 8,00

90,800

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric
parterre previsió 1 36,00 0,90 0,15 4,86

1 40,00 0,90 0,15 5,40
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paviment existent color 1 7,20 0,15 1,08

11,340

P967-107M1 ml VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ,jardí de 0.15ample 0.30alt

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada TI-
PUS tj15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resis-
tent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, colꞏlocada sobre base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de te-
rres a abocador i canon.

parterre previsió 1 37,00 37,00
1 40,00 40,00

77,000

P991-HBC2A u Subministrament i col.locació de reixa per embornal formada per relliga

Subministrament i col.locació de reixa per embornal (70X30cm aproximada-
ment) formada per religa metàl.lica d'acer galvanitzat de malla 17x17mm.
Platines portants de 30mm d'alçària i 2mm de gruix col.locades cada
17mm (15mm de llum lliure), platines separadores de 10mm d'alçaria i
2mm de gruix col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure)amb marc de
30mm d'alçària i 3mm de gruix. Inclou p.p de tornelleria d'ancoratge a l'em-
bornal. Tot inclòs completament acabat.

5 5,00

5,000

XARXA ENLLUMENAT2.1.4

MOVIMENT DE TERRES2.1.4.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

1 75,00 0,40 0,60 18,00

18,000

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

1 75,00 0,40 0,30 9,00

9,000

P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 10 i
fins a 15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

1,2 75,00 0,40 0,30 10,80

10,800

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,2 75,00 0,40 0,30 10,80

10,800

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

1 75,00 0,40 30,00

30,000

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM
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1 75,00 0,40 0,30 9,00

9,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

1,2 75,00 0,40 0,30 10,80

10,800

OBRA CIVIL2.1.4.2

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1 1,00

1,000

EQUIPAMENTS2.1.4.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 

1 75,00 75,00
5 2,00 10,00

85,000

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

1 5,00 5,00

5,000

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

1 75,00 75,00
3 2,00 6,00

81,000

PDK1-DX9Y u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb
la inscripció corresponent

1 1,00

1,000

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

1 75,000 75,000

75,000

XPAJ0284 PA PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES I REALITZACIÓ PROJECTE

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memòria
tècnica, presentació a l'ECA i tots els tràmits necessàris per la seva legalit-
zació.

1,000
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PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 75,00 75,00
5 4,00 20,00

95,000

PHM2-CET u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m d'alçada, d'acer galva-
nitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma UNE EN
40-5.Porta enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm, perns i planti-
lla inclosos. Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO
1461.Amb sobregruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan o equi-
valent.

5 5,00

5,000

FHNTZ002 u Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De fundició d' alumini
EN AC-44100, amb vidre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de car-
boni màxima per ús: 0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.
Tamany únic.  Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED 400mA
SME1: Albast Longitudinal 70º Apertura Transversal 35º (Tipo
II).  Braç vertical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons
cliente.  Sense CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini
blanc). Inclou Driver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de potència a partir de les
23 h. Completament instal.lat.Inclou Ecoraee

5 5,00

5,000

ENDERROCS2.1.4.0

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

5 0,50 0,50 1,25
1 7,00 0,40 2,80

4,050

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2 2,00

2,000
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P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

5 5,00

5,000

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

6,35 0,50 0,50 0,20 0,32
1,35 7,00 0,40 0,20 0,76

1,080

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

5 2,00 10,00
2 7,00 14,00

24,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

6,75 0,50 0,50 0,20 0,34
1,35 7,00 0,40 0,20 0,76

1,100

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,75 0,50 0,50 0,20 0,34
1,35 7,00 0,40 0,20 0,76

1,100

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

6,75 0,50 0,50 0,20 0,34
1,35 7,00 0,40 0,20 0,76

1,100

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2 2,00

2,000
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PAVIMENTACIÓ2.1.4.4

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

5 0,50 0,50 1,25
1 7,00 0,40 2,80

previsió 1 7,00 0,40 2,80

6,850

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

5 0,50 0,50 0,15 0,19
1 7,00 0,40 0,15 0,42

0,610

MOBILIARI URBÀ2.1.5

UBENVVP005 ML Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro

Subministrament i col.locació de tanca tipus chamberi de 3000x400mm, de
ferro de Benito Urban o equivalent.

1 36,00 36,00
1 40,00 40,00

76,000

REG2.1.6

PJS1-6U67 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004 de Rain Bir o
equivalent , amb cos emergent d'acer

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004
Rain Bird o equivalent, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçà-
ria 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenat-
ge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la ca-
nonada, i regulat.Inclou descobert de la canonada existent per tal
de poder realitzar la connexió.

12 12,00

12,000

PJS1-6U67A ut Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador. Inclou tap en
canonada existent.

Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador.Inclou tap
en canonada existent.

12 12,00

12,000

PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctri-
ca menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampa-
da amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
parterre previsió 1 36,00 0,70 0,15 3,78

1 40,00 0,70 0,15 4,20

7,980
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XARXA GAS2.1.7

GAS01 pa Partida alçada a justificar per desviament de gas + escomesa

Partida alçada a justificar pel desviament de 22 ml lineals
aproximats de canonada de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de paviment, solera de formigó,
excavació de rasa i posterior reblert amb sorra i pavimen‐
tat amb panot de 9 pastilles i 15cm de llosa de formigó,
amb les senyalitzacions necessàries i establertes per la
companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada PE63  pel nou traçat
fins a conectar un cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements necessaris per a la correc‐
ta execució.
Aquesta partida també inclourà el ramal de connexió PE32
des de la canonada general a l' escomesa existent en vore‐
ra, amb les parts proporcionals de peces en T i les necessà‐
ries per deixar la partida totalment acabada 
Taxes, plànols i documentació necessària requerida per la

companyia de gas, control i supervisió de les feines per part de la
companyia.

3 3,00

3,000

BEDOLL PARELL2.2

XARXA ENLLUMENAT2.2.4

MOVIMENT DE TERRES2.2.4.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

1 35,00 0,40 0,60 8,40

8,400

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

1 35,00 0,40 0,30 4,20

4,200

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

1 35,00 0,40 14,00
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14,000

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

1 35,00 0,40 0,30 4,20

4,200

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040

EQUIPAMENTS2.2.4.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 

1 35,00 35,00
2 2,00 4,00

39,000

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

2 2,00

2,000

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

1 35,00 35,00
2 2,00 4,00

39,000

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

1 35,000 35,000

35,000

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 35,00 35,00
2 4,00 8,00

43,000

PHM2-CET u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m d'alçada, d'acer galva-
nitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma UNE EN
40-5.Porta enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm, perns i planti-
lla inclosos. Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO
1461.Amb sobregruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan o equi-
valent.

2 2,00

2,000
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FHNTZ002 u Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De fundició d' alumini
EN AC-44100, amb vidre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de car-
boni màxima per ús: 0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.
Tamany únic.  Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED 400mA
SME1: Albast Longitudinal 70º Apertura Transversal 35º (Tipo
II).  Braç vertical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons
cliente.  Sense CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini
blanc). Inclou Driver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de potència a partir de les
23 h. Completament instal.lat.Inclou Ecoraee

2 2,00

2,000

ENDERROCS2.2.4.4

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

1 0,50 0,50 0,25
1 35,00 0,40 14,00

14,250

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

1 1,00

1,000

P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

2 2,00

2,000

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

1,35 0,50 0,50 0,20 0,07
1,35 35,00 0,40 0,20 3,78

3,850

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

1 2,00 2,00
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2 35,00 70,00

72,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

1,35 0,50 0,50 0,20 0,07
1,35 35,00 0,40 0,20 3,78

3,850

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1,35 0,50 0,50 0,20 0,07
1,35 35,00 0,40 0,20 3,78

3,850

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

1,35 0,50 0,50 0,20 0,07
1,35 35,00 0,40 0,20 3,78

3,850

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2 2,00

2,000

PAVIMENTACIÓ2.2.4.5

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

1 35,00 0,40 14,00
previsió 2 35,00 0,20 14,00

2 0,50 0,50 0,50

28,500

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

1 35,00 0,40 0,15 2,10
2 0,50 0,50 0,15 0,08

2,180
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XARXA DE GAS2.2.3

GAS 02 pa Partida alçada a justificar per desviament de gas

Partida alçada a justificar pel desviament de 22 ml lineals
aproximats de canonada de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de paviment, solera de formigó,
excavació de rasa i posterior reblert amb sorra i pavimen‐
tat amb panot de 9 pastilles i 15cm de llosa de formigó,
amb les senyalitzacions necessàries i establertes per la
companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada PE63  pel nou traçat
fins a conectar un cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements necessaris per a la correc‐
ta execució.
Taxes, plànols i documentació necessària requerida per la

companyia de gas, control i supervisió de les feines per part de la
companyia.

1,000

CARRER BEDOLL3

XARXA ENLLUMENAT3.1

MOVIMENT DE TERRES3.3.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

1 35,00 0,40 0,60 8,40

8,400

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

1 35,00 0,40 0,30 4,20

4,200

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

1,2 35,00 0,40 16,80

16,800

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

1,2 35,00 0,40 0,30 5,04

5,040
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P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

1 35,00 0,40 0,30 4,20

4,200

OBRA CIVIL3.3.2

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

2 2,00

2,000

EQUIPAMENTS3.3.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 

1 35,00 35,00
2 2,00 4,00

39,000

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

1 2,00 2,00

2,000

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

1 35,00 35,00
2 2,00 4,00

39,000

PDK1-DX9Y u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb
la inscripció corresponent

2 2,00

2,000

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

1 35,000 35,000

35,000

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 35,00 35,00
2 4,00 8,00

43,000
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PHM2-CETA ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN
40-5,dau form.

2 2,00

2,000

FHNTZ002A ut Lluminària Century (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini o
equivalent

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini
o equivalent. De fundició d' alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V.
Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de carboni màxima per ús:
0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.  Tamany únic.  Vidre
plan. 4000lm 3000K 30.5W LED 400mA SME1:   Braç vertical
60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons cliente.  Sense
CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou
Driver model Titanium de Philips o equivalent, regulable, i
amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h. Com-
pletament instal.lat.Inclou Ecoraee

2 2,00

2,000

ENDERROCS3.3.4

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

2 0,50 0,50 0,50
1 30,00 0,40 12,00

12,500

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

1 1,00

1,000

P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

2 2,00

2,000

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

2,7 0,50 0,50 0,20 0,14
1,35 30,00 0,40 0,20 3,24

3,380
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P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

2 2,00 4,00
2 30,00 60,00

64,000

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man.

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

2,7 0,50 0,50 0,20 0,14
1,35 30,00 0,40 0,20 3,24

3,380

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

2,7 0,50 0,50 0,20 0,14
1,35 30,00 0,40 0,20 3,24

3,380

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

2,7 0,50 0,50 0,20 0,14
1,35 30,00 0,40 0,20 3,24

3,380

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2 2,00

2,000

PAVIMENTACIÓ3.3.5

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

1 28,00 0,40 11,20
2 28,00 0,20 11,20
2 0,50 0,50 0,50

22,900

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

1 35,00 0,80 0,15 4,20
2 0,50 0,50 0,15 0,08

4,280
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P9F3-4WRF m2 Paviment peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu sup., p/paviment,col.mort. 1:6 +
beurada cim.

Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior, per a paviment, col·locats amb morter de ci-
ment 1:6 i beurada de ciment

1 7,00 0,40 2,80
previsió 2 7,00 0,20 2,80

5,600

F97422EA1 ml ENCINTAT AMB PECES DE 40X20X8CM

Formació d'encintat amb peces de 40x20x8cm tipus Vulcano de
Breinco o equivalent de color negre. Inclou subministrament i col.loca-
ció de peces i base de formigó.

1 1,00

1,000

XARXA ELÈCTRICA3.2

ELEC 04 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i 1 nova
escomesa

Partida alçada a justificar pel desviament de cablejat d'uns 20ml baixa ten-
sió i la realització de 1 escomesa de baixa tensió, degut al canvi d'ubicació
de la cgp de la porteria Bedoll 10. Inclou la xarxa de nova extensió ne‐
cessària per unir la nova instal∙lació amb l’existent, projecte elèc‐
tric,permisos i taxes en cas necessari, cates,enderroc de paviment,
execució de rases i rebliment, càrrega i transport de terres i runa a
abocador i canon, reposició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 , piques llises posada a te‐
rra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit amb terminal, pat del neu‐
tre a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes, subministre i ins‐
tal.lació de caixa de seccionament, legalització, asbuilt.Partida com‐
pletament acabada. 

1 1,00

1,000

VARIS4

SEG I SALUT pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del COR102

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del COR102

1 1,00

1,000
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QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

2,99

DOS EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0002 E9VZ1211 ml Formació d'esglaonat previ de fàbrica de maó
o de formigó, amb una secció de 40 x 16 mitja

31,46

TREINTA Y UN EUROS amb CUARENTA Y SEIS CÈNTIMS

0003 ELEC 04 pa Partida alçada a justificar pel desviament de cablejat
d'uns 20ml baixa tensió i la realització de 1 escome-
sa de baixa tensió, degut al canvi d'ubicació de la
cgp de la porteria Bedoll 10. Inclou la xarxa de no‐
va extensió necessària per unir la nova ins‐
tal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,permi‐
sos i taxes en cas necessari, cates,enderroc de
paviment, execució de rases i rebliment, càrre‐
ga i transport de terres i runa a abocador i ca‐
non, reposició de paviment, subministre, este‐
sa i estirada de cable de baixa tensió >50mm2
, piques llises posada a terra‐2m 15D 6700140,
connexió a circuit amb terminal, pat del neutre
a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes,
subministre i instal.lació de caixa de secciona‐
ment, legalització, asbuilt.Partida completa‐
ment acabada. 

7.900,00

SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS

0004 Elec 03 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cable-
jat de baixa tensió al carrer Boix Senar i tres noves
escomeses per canvi d'ubicació de la cgp de les por-
teries 1,3 i 5.Inclou la xarxa de nova extensió ne‐
cessària per unir la nova instal∙lació amb l’exis‐
tent, projecte elèctric,permisos i taxes en cas
necessari, cates, enderroc de paviment, execu‐
ció de rases i rebliment, càrrega i transport de
terres i runa a abocador, canon d'abocador, re‐
posició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 (Cable
CU XZ1 0,6/1KV 1x50 mm2,Cable AL XZ1
0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x240
mm2 AL), piques llises posada a terra‐2m 15D
6700140, connexió a circuit amb terminal, pat
del neutre a caixa, informe de creuaments i pa‐
ral∙lismes, subministre i instal.lació de 3 caixes
de seccionament, legalització, asbuilt.Partida
completament acabada. 

25.000,00

VEINTICINCO MIL EUROS

1

QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0005 Elec 04 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cable-
jat de baixa tensió al carrer Boix parell i 4 conexions
de les cgps existents a la nova xarxa.Inclou la xarxa
de nova extensió necessària per unir la nova
instal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,per‐
misos i taxes en cas necessari, cates, enderroc
de paviment, execució de rases i rebliment, cà‐
rrega i transport de terres i runa a abocador,
canon d'abocador, reposició de paviment, sub‐
ministre, estesa i estirada de cable de baixa
tensió >50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50
mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Ca‐
ble AL XZ1 0,6/1KV 1x150 mm2 AL,Cable AL
XZ1 0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises posa‐
da a terra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit
amb terminal, pat del neutre a caixa, informe
de creuaments i paral∙lismes, legalització, as‐
built.Partida completament acabada. 

25.000,00

VEINTICINCO MIL EUROS

0006 F0000001 ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, mo-
del Delta SF570 C-250 de la casa Fundició Ductil
Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570
mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general
existent, inclosa l'excavació, la retirada de les terres,
la reposició, la càrrega i el transport a l'abocador au-
toritzat, el cànon, les connexions i el reblert d'aques-
ta amb formigó

433,18

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb
DIECIOCHO CÈNTIMS

0007 F0000005 ut Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o re-
crescut de pou fins la nova cota, extracció de tapa i
recol.locació a la nova cota.

87,02

OCHENTA Y SIETE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0008 F0000021 pa Partida alçada a justificar per dret d'hidrants de con-
traincendis a col.locar al sector 102, per complir nor-
mativa d'accessos menors a 100m. A més dels
drets contra incendis, inclou execució de pou, tapa,
hidrant i totes les feines necessàries per deixar-ho
acabat.

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0009 F2200001 ut Realització de cales per a comprovació i localització
de serveis, amb excavació del terreny per medis me-
cànics i manuals i rebliment amb graves. Inclòs cà-
rrega i transport de terres sobrants a abocador

142,17

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS amb DIECISIETE
CÈNTIMS

0010 F222MINA u Conjunt de treballs d'ajut necessaris per al pas del
tub de clavegueram per sota de serveis existents,
d'una longitud màxima de 2,00 m. de llargaria. Exca-
vació amb mitjans mecànics i manuals en mina per
sota dels serveis. S'inclou l'excavació, així com l'enti-
bament de la rasa i l'ajuda per posterior reblert i com-
pactat 

300,00

TRESCIENTOS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0011 F228LH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, uti-
litzant corró vibratori per a compactar

52,83

CINCUENTA Y DOS EUROS amb OCHENTA Y TRES
CÈNTIMS

0012 F2R54269 m3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

9,40

NUEVE EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS

0013 F2RA71H1 m3
Deposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controla-
da dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

18,17

DIECIOCHO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0014 F31521C3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

116,27

CIENTO DIECISÉIS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0015 F32DPC54 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler
de fusta per a lloses de fonaments. Inclòs p.p.
d'estintolaments amb fusta i puntals metàl·lics,
aplicació de desencofrant i materials auxiliars
necessaris. Ut d'obra totalment acabada.

38,88

TREINTA Y OCHO EUROS amb OCHENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0016 F7731C2Z m2 Subministrament i col.locació de làmina de po-
lietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies
incorporades tipus Reroot de greenleef o equi-
valent per protecció de les arrels dels arbres
amb el paviment

24,58

VEINTICUATRO EUROS amb CINCUENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0017 F97422EA1 ml Formació d'encintat amb peces de 40x20x8cm
tipus Vulcano de Breinco o equivalent de color
negre. Inclou subministrament i col.locació de pe-
ces i base de formigó.

15,88

QUINCE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0018 F9E1322045 m2 Paviment de panot per a vorera  de 20x20x4 cm, de
botons ref 74 o ratllat per invidents,segons el cas
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland. 

32,48

TREINTA Y DOS EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÈNTIMS

3
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0019 F9F53963A m2 Formació de llosa d'escala de 15cm de gruix 
amb formigó HA-25/B/20/IIa. B 500 S, armat
amb un engraellat diàm. 10 de 15x15 cm,  rios-
tra inferior de 40x40cm amb 4 barres de diàme-
tre 10cm i estrebs del 8 c/30cm. 

33,74

TREINTA Y TRES EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0020 F9H1CVEQ u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
de l'equip de col·locació de MBC.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0021 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1
kg/m2

1,03

UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

0022 F9V3H6ZN m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus
SUPERSTEP de Breinco o equivalent, de
120x40x15cm segons plànols, de color corten
segons DT i DF, inclòs banda texturitzada sen-
yalitzadora de graó segons accessibilitat, col·lo-
cat amb morter M 7.5. 

81,52

OCHENTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y DOS
CÈNTIMS

0023 FBA15012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
i 1/1 relació pintat/no pintat amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada.In-
clòs premercatge

0,62

CERO EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0024 FBA15012A ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua color groc de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components, amb màquina auto-
propulsada.Inclòs premercatge

1,12

UN EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0025 FBA1E012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada. Inclou la delimitació de les pla-
ces d'aparcament.Inclòs premercatge

0,77

CERO EUROS amb SETENTA Y SIETE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0026 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal con-
tínua de 50 cm., amb pintura  de dos compo-
nents antilliscant, amb màquina d'accionament
manual, color d'acabat blanc.  Inclòs p.p. de
preparació de la base, neteja, replanteig i pro-
tecció dels elements circundants. Qualitat reco-
menada per a pasos de vianants a la ciutat. Se-
gons UNE 135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut
d'obra totalment acabada.

2,67

DOS EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS

0027 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials reflecto-
res, amb pintura de dos components amb màquina
d'accionament manual. Inclòs premArcatge

8,12

OCHO EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0028 FBA3CV10 m2 Pintat de superfícies especifiques amb pintura
de doble component de qualsevol color amb
aplicació manual, amb una dosificació mínima
de 2600 g/m2 i amb addició de partícules de vi-
dre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amida-
ment: m2 realment pintat)

14,95

CATORCE EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

0029 FBA3CV12 m2 Pintat color sobre paviment de faixa superficial
no reflectora, amb pintura dos components,
amb màquina d'accionament manual

11,18

ONCE EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0030 FBB3UVA5 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplà-
ria, fixada al senyal

38,18

TREINTA Y OCHO EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0031 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60
mm de diàmetre color cava de la marca Girod
o equivalent, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

31,56

TREINTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0032 FD7J1861 ml Subministrament i col.locació al fons de la rasa
del sistema drenotube de diàmetre de tub dren
de 160mm tipus DR370 de Fumoso Industrial
o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos ne-
cessitat. Inclou maniguets per entronca-
ments... tot inclòs.

25,85

VEINTICINCO EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS
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0033 FD7JG186 ml Tub de PE corrugat per sanejament doble capa  de
diàmetre exterior 250 mm de doble paret, de cara ex-
terior de paret estructurada alveolar i cara interior de
paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular
SN 8kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3,  sub-
ministrament en tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polieti-
lè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, ta-
llat del tub on calgui,  amb grau de dificultat mitjà i
per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, en-
troncament i connexions a la xarxa principal o secun-
dària (pou, arqueta, col.lector o embornal) mitjan-
çant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i
formigonat. Inclos proves.  Inclòs transport de mate-
rial a peu d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de
connexionats i peces especials.

16,62

DIECISÉIS EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0034 FD7JG1863 ut Subministrament i col.locació d'accessori per a cano-
nada de poliètile, reducció mascle -mascle per a ca-
nonada de diàmetre 315 a 200mm

178,51

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS amb CINCUENTA Y
UN CÈNTIMS

0035 FD7JJ185 ml Claveguera amb tub de paret estructurada, amb pa-
ret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD-
PE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, se-
gons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de la rasa.
inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polieti-
lè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, ta-
llat del tub on calgui. Suministrament i colꞏlocació.
(unitat de mesura: metre lineal realment colocat, in-
clòs mermes),inclòs part proporcinal de colzes, ma-
neguets, entroncament i connexions entre totes les
xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall en
forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat. In-
clòs p.p. de petit material. Ut. d'obra completament
acabada i en funcionament.

26,03

VEINTISÉIS EUROS amb TRES CÈNTIMS

0036 FDD1Z094 u Connexió  a la xarxa general de sanejament, inclòs
perforació de pou o col.lector existent amb mitjans
manuals o mecànics, per tal de deixar-ho preparat
per l'entrada de la canonada o de pou,  i segellat i
arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot se-
gons indicacions de la DF i plànols i especificacions
de la DF.

371,73

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y
TRES CÈNTIMS

0037 FDK282G92 ut Pericó de registre de fàbrica de maó de
120x60x65cm, per a instal.lacions de serveis,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada inte-
riorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre base de graves de 20cm
de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.

262,52

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS amb
CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS
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0038 FDK282JZ1 u Pericó de registre per a comptador ramal
40mm, de fàbrica de maó de 800x40x40cm, mi-
des interiors, amb parets de 15cm de gruix de
maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de for-
migó de 10cm de gruix i reblert lateral amb te-
rra de la mateixa excavació i forat al fons de la
base. Inclou pletina segons companyia, passa-
tubs, vàlvula antiretorn,tots els enllaços de cou-
re necessaris i forat a la part inferior per drenat-
ge. Inclou connexió roscada de 1/2" femella 
per injecció d'hipoclorit pel tractament de le-
gionel.la: connexió de 1/2" roscada femella
amb vàlvula al punt més proper al comptador ,
passada la vàlvula de tall.

629,24

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb
VEINTICUATRO CÈNTIMS

0039 FDK286GZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
20 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

182,09

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb NUEVE CÈNTIMS

0040 FDKZ31742B ut Subministrament i col.locació de bastiment i ta-
pa per a pericó de serveis, de 1184x600mm mi-
da exterior, B125 tipus FC2S106048AVOTC de
EJ o equivalent, format per tapes articulades i 
marc rectangular d'acer col.locat amb morter.
Porta tancament de seguretat 1/4 de volta,
amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins 

346,36

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS amb TREINTA
Y SEIS CÈNTIMS

0041 FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fo-
sa grisa de 625x625x30mm B125 tipus TH60 de
Benito Urban o equivalent, col.locat amb mor-
ter.Amb la inscripció corresponent

81,48

OCHENTA Y UN EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0042 FDKZTYA1 ut Subministrament i col.locació de bastiment i tapa
per arqueta de comptador tipus
E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o
equivalent. Amb la inscripció "escomesa d'aigua",
amb tirador.

314,90

TRESCIENTOS CATORCE EUROS amb NOVENTA
CÈNTIMS
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0043 FDLZ31Z5A ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50  D4
de 515x515mm D-400 de  Benito Urban o equiva-
lent. Amb la inscripció corresponent.

93,74

NOVENTA Y TRES EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0044 FFB26455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-
zant accessoris de plàstic,amb enllaços tipus
JIMTEN  i col·locat al fons de la rasa. 

6,12

SEIS EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0045 FFB284Z5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-
zant accessoris de plàstic, amb enllaços tipus
JIMTEN o equivalent, i col·locat al fons de la ra-
sa

11,36

ONCE EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

0046 FHNTZ002 u Subministre i muntatge de lluminària Cen-
tury (CEN1ZCC0023012ES-
ME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent. De fundi-
ció d' alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V
o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petja-
da de carboni màxima per ús: 0,024823kg
kW/h de CO2. Generació 1.  Tamany únic.
Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED
400mA SME1: Albast Longitudinal 70º
Apertura Transversal 35º (Tipo II).  Braç ver-
tical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program.
segons cliente.  Sense CLO. Amb protector.
.  RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou Dri-
ver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de po-
tència a partir de les 23 h. Completament
instal.lat.Inclou Ecoraee

511,57

QUINIENTOS ONCE EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0047 FHNTZ002A ut Subministre i muntatge de lluminària Cen-
tury (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De
fundició d' alumini EN AC-44100, amb vi-
dre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat:
95,8%. Petjada de carboni màxima per ús:
0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.  Ta-
many únic.  Vidre plan. 4000lm 3000K
30.5W LED 400mA SME1:   Braç vertical
60mm. 220-240V.  Clase I. Program. se-
gons cliente.  Sense CLO. Amb protector. .
RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou Dri-
ver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de po-
tència a partir de les 23 h. Completament
instal.lat.Inclou Ecoraee

541,57

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS amb CINCUENTA
Y SIETE CÈNTIMS

0048 FJS51632 ml Subministrament i col·locació   de canonada 
de polietilè de densitat baixa de 16mm de dià-
metre exterior per reg de parterres, amb gote-
jadors autocompensants termosoldats interior-
ment, per a un cabal de 2,3 l/h, i una separació
entre gotejadors de 33 cm de Rain Bird o equi-
valent, inclou els taps terminals, els collars de
connexió a la xarxa, el soterrament superficial i
tots els accessoris necessaris per deixar l'unitat
d'obra totalment acabada.

3,49

TRES EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0049 FJSB000Z u Contractació de comptador, totalment conne-
xionat a la xarxa d'abastament d'aigua i drets
d'escomesa per un cabal de 4m3/h

2.100,00

DOS MIL CIEN EUROS

0050 FJSB1211HB9I ut Subministre i muntatge de capçal per reg per
degoteig TIPUS XCZ 100 PRF de Rain Bird o
equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN
PERICÓ amb regulador de pressió i connexió a
cable de comandament del programador.  In-
closes les connexions amb la xarxa d'aigua, les
connexions elèctriques i la col.locació en pericó
soterrat i p. p d'accessoris, filtres, vàlvules re-
ductores de pressió, manòmetres.

269,37

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA
Y SIETE CÈNTIMS

9
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0051 FJSBPC40 u Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 ti-
pus BR20M de fundició dúctil Benito o equivalent
amb rosca tipus M amb entrada lateral inclòs, caixa i
bastiment de fosa.  Inclòs p.p. d'accesoris i connexio-
nat.

181,28

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS amb VEINTIOCHO
CÈNTIMS

0052 FN310014 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàme-
tre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nomi-
nal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 60°C i muntada superficialment

184,54

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS amb CINCUENTA
Y CUATRO CÈNTIMS

0053 FN31Z324 u Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg
per degoteig), muntat en pericó de canalització
soterrada.

66,69

SESENTA Y SEIS EUROS amb SESENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0054 FQ115HB3 ut Extracció i recol.loació a posició definitiva de cadires
existents 

59,46

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0055 FQ2220501 ut Subministrament i col.locació de paperera model Cir-
cular 60 PA600M de Fundició Dúctil Benito o equiva-
lent, de color gris de 60 l de capacitat, de planxa
d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de
diàmetre, recolzada en estructura de tub de diàme-
tre 40 mm, amb base i pletines rectangulars amb 2
forats de 12 mm de diàmetre per a la fonamentació.
Inclòs accessoris de muntatge i totalment instal.lada
tant sigui anclada a paviment com a daus de formi-
gó inclosos.

135,04

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS amb CUATRO
CÈNTIMS

0056 FR44E-23FSa u Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

251,59

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb
CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0057 FR496231A ut Subministrament d'Agapanthus Praecox Head-
bourne Blue en contenidor de 3l (6ut/m2)

4,58

CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

0058 FR496231B ut Subministrament d'Agapanthus Queen Mum
en contenidor de 3L (6ut/m2)

4,58

CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

10



QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0059 FR4ACV14 u Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hall-
mark´´ (taronja) d'alçària de 40 a 60 cm, en con-
tenidor d'1,5 l

2,50

DOS EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0060 FRF20X40 u Subministrament i instal.lació d'equip progra-
mador a 9V, 1 estació, per a telegestió del reg,
equip de reduïdes dimensions 85x80x95mm,
alimentat amb pila estàndard de mercat de
9Vdc.  Es comunica amb la resta d'equips del
sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té
un grau de protecció IP68.  Es pot activar de
manera manual amb un imant, de manera elec-
trònica amb una consola i de manera remota
amb qualsevol dispositiu connectat a Internet.
Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al
sistema de telegestió. 

566,43

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA
Y TRES CÈNTIMS

0061 GAS 02 pa Partida alçada a justificar pel desvia‐
ment de 22 ml lineals aproximats de canonada
de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de pavi‐
ment, solera de formigó, excavació de
rasa i posterior reblert amb sorra i pa‐
vimentat amb panot de 9 pastilles i
15cm de llosa de formigó, amb les sen‐
yalitzacions necessàries i establertes
per la companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada
PE63  pel nou traçat fins a conectar un
cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements ne‐
cessaris per a la correcta execució.
Taxes, plànols i documentació necessà‐

ria requerida per la companyia de gas, control i
supervisió de les feines per part de la compan‐
yia.

6.400,00

SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS
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0062 GAS01 pa Partida alçada a justificar pel desvia‐
ment de 22 ml lineals aproximats de canonada
de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de pavi‐
ment, solera de formigó, excavació de
rasa i posterior reblert amb sorra i pa‐
vimentat amb panot de 9 pastilles i
15cm de llosa de formigó, amb les sen‐
yalitzacions necessàries i establertes
per la companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada
PE63  pel nou traçat fins a conectar un
cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements ne‐
cessaris per a la correcta execució.
Aquesta partida també inclourà el ra‐
mal de connexió PE32 des de la cano‐
nada general a l' escomesa existent en
vorera, amb les parts proporcionals de
peces en T i les necessàries per deixar
la partida totalment acabada 
Taxes, plànols i documentació necessà‐

ria requerida per la companyia de gas, control i
supervisió de les feines per part de la compan‐
yia.

6.900,00

SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS

0063 K774328Z m2 Subministrament i col·locació de membrana
d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta
resistència als rajos ultraviolats en forma de nò-
duls amb làmina de feltre geotextil incorpora-
da, tipus Drentex Protec Plus de Texsa o equiva-
lent,amb segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

20,24

VEINTE EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS

0064 P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

6,97

SEIS EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0065 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm
de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

4,96

CUATRO EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS
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0066 P2146-DJ5L m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

4,06

CUATRO EUROS amb SEIS CÈNTIMS

0067 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada so-
bre formigó, amb martell trencador muntat sobre re-
troexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4,12

CUATRO EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0068 P2149-HOL8 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
compressor i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

53,74

CINCUENTA Y TRES EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0069 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

22,29

VEINTIDÓS EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS

0070 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mit-
jans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

60,17

SESENTA EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0071 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb fresadora per a pa-
viment amb càrrega automàtica, càrrega de runa so-
bre camió i escombrat i neteja de la superfície fresa-
da

0,58

CERO EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

0072 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

7,47

SIETE EUROS amb CUARENTA Y SIETE CÈNTIMS

0073 P21DH-IKF8 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, acces-
soris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària,
com a màxim, enderroc de fonament de formigó a
mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofita-
ment i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma úni-
ca <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

162,77

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS amb SETENTA Y
SIETE CÈNTIMS
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0074 P21G5-54CN2 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió.Transport de runa a abocador, i reblert
del forat amb grava i tapiat de tub existent.

45,50

CUARENTA Y CINCO EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0075 P21G7-49L1 ml Demolició de pou de 100cm de diàmetre, de parets
de 15 cm  i base de formigó i extracció de tapa amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclòs p.p. de càrrega
sobre contenidor ó camió, transport a l'abocador au-
toritzat i canon d'abocament. Ut d'obra totalment
acabada.

35,63

TREINTA Y CINCO EUROS amb SESENTA Y TRES
CÈNTIMS

0076 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa,paperera o senyal, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,96

OCHO EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS

0077 P21R0-92HA u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pin-
ça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

143,06

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS amb SEIS CÈNTIMS

0078 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol ti-
pus de terreny, realitzada amb pala excavadora i cà-
rrega sobre camió.

5,06

CINCO EUROS amb SEIS CÈNTIMS

0079 P221B-VS5T m3 Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació
de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

11,10

ONCE EUROS amb DIEZ CÈNTIMS

0080 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb com-
pactació del 95% PM

1,77

UN EUROS amb SETENTA Y SIETE CÈNTIMS

0081 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

5,48

CINCO EUROS amb CUARENTA Y OCHO CÈNTIMS

0082 P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio
del 95% PM.

3,28

TRES EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS

0083 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6
i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia ex-
cavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM

15,24

QUINCE EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS
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0084 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible

41,25

CUARENTA Y UN EUROS amb VEINTICINCO CÈNTIMS

0085 P2255-W6AU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vi-
brant elèctric, amb compactació del 95% PM

23,81

VEINTITRÉS EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

0086 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió i trans-
port a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos i arbrets
de molt petit port.

3,10

TRES EUROS amb DIEZ CÈNTIMS

0087 P243-VGTWA m3 Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúm-
per per a transports i temps d'espera per a la càrre-
ga amb mitjants mecànics o manuals

6,83

SEIS EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0088 P2R-00001 ut Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent.
Inclou càrrega, transport i deposició a abocador

20,30

VEINTE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0089 P2R3-FINX m3 Transport de terres o residus a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,87

SIETE EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS

0090 P2R4-IZ81 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

12,92

DOCE EUROS amb NOVENTA Y DOS CÈNTIMS

0091 P2R4-VSO1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

12,22

DOCE EUROS amb VEINTIDÓS CÈNTIMS

0092 P2RA-EU7L m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

5,13

CINCO EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0093 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20mm, abocat des de camió.

15,96

QUINCE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS
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0094 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats re-
ciclats de formigó, amb estesa i piconatge del mate-
rial al 95% del PM

35,11

TREINTA Y CINCO EUROS amb ONCE CÈNTIMS

0095 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb este-
sa i vibratge manual, amb acabat reglejat

117,07

CIENTO DIECISIETE EUROS amb SIETE CÈNTIMS

0096 P931-VF3N m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric

128,08

CIENTO VEINTIOCHO EUROS amb OCHO CÈNTIMS

0097 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reci-
clats de formigó, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM

35,95

TREINTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0098 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

12,17

DOCE EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0099 P966-H97EK ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 650mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

174,13

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS amb TRECE
CÈNTIMS

16



QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0100 P966-H97RA m Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 650mm
d'alçària total, rematat amb un rodó de diàmetre
20mm soldat, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locaciódel material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

182,54

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0101 P966-H97RB ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 200mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locaciódel material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

61,75

SESENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y CINCO
CÈNTIMS
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0102 P966-H97RC ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 350mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

98,23

NOVENTA Y OCHO EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0103 P966-H97RD ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 500mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

134,71

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y
UN CÈNTIMS
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0104 P966-H97RE ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 350mm
d'alçària total i remata amb rodó superior de 2cm de
diàmetre soldat,  inclòs elements metàl.lics d'anco-
ratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament
corten amb acabat de poliuretà mat amb els se-
güents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

106,60

CIENTO SEIS EUROS amb SESENTA CÈNTIMS

0105 P966-H97RF ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 600mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

160,79

CIENTO SESENTA EUROS amb SETENTA Y NUEVE
CÈNTIMS
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0106 P966-H97RG ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 300mm
d'alçària total o mitja segons el cas ,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

86,07

OCHENTA Y SEIS EUROS amb SIETE CÈNTIMS

0107 P966-H97RH ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 400mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

110,39

CIENTO DIEZ EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0108 P966-H97RI ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 500mm
d'alçària total o mitja, segons el cas i remata amb ro-
dó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

143,08

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS amb OCHO
CÈNTIMS

0109 P966-H97RJ ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 300mm
d'alçària total o mitja, segons el cas i remata amb ro-
dó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

94,44

NOVENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0110 P967-107M1 ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada TIPUS tj15, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, colꞏloca-
da sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i
transport de terres a abocador i canon.

57,24

CINCUENTA Y SIETE EUROS amb VEINTICUATRO
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CÈNTIMS

0111 P967-E9VG m Peça recta de formigó per a vorades model taulo, do-
ble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàti-
ca B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·lo-
cada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

31,51

TREINTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS

0112 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

20,49

VEINTE EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0113 P976-U54KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de
Breinco o equivalent de 120x40x15cm, colꞏlocada
en horitzontal sobre base de formigó de 20 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou excavació,
càrrega i transport de terres a abocador i canon.

65,83

SESENTA Y CINCO EUROS amb OCHENTA Y TRES
CÈNTIMS

0114 P976-U55KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de
Breinco o equivalent de 120x40x15cm, colꞏlocada
en vertical a mode de vorada, sobre base de formi-
gó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compres-
sió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb mor-
ter.Inclou p.p d'ancoratges a cada peça de superes-
tep (realitzant 2ut per superstep) i embeguts a la llo-
sa de formigó, format per 2 barres d'acer corrugat
de 12 mm de diàmetre per cada peça de superstep,
incloent perforació, col.locació amb injectat continu
amb morter,excavació, càrrega i transport de terres
a abocador i canon.

69,30

SESENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0115 P983-V8G8 u Conjunt de capçal per a gual inclinat amb pe‐
ces de formigó per a gual de vianants de doble
capa ,  format per 2 peces de 40x58cm tipus
gual accessible peatonal Prisma de Gls o equi‐
valent, col∙locat sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE‐15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçà‐
ria, i rejuntat amb morter.Inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment aca‐
bat

249,21

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTIÚN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0116 P991-HBC2A u Subministrament i col.locació de reixa per embornal
(70X30cm aproximadament) formada per religa me-
tàl.lica d'acer galvanitzat de malla 17x17mm. Plati-
nes portants de 30mm d'alçària i 2mm de gruix
col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure), plati-
nes separadores de 10mm d'alçaria i 2mm de gruix
col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure)amb
marc de 30mm d'alçària i 3mm de gruix. Inclou p.p
de tornelleria d'ancoratge a l'embornal. Tot inclòs
completament acabat.

169,38

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS

0117 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

34,52

TREINTA Y CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y DOS
CÈNTIMS

0118 P9F3-4WRF m2 Paviment de peça rectangular de formigó monoca-
pa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6
i beurada de ciment

56,09

CINCUENTA Y SEIS EUROS amb NUEVE CÈNTIMS

0119 P9F3-4WRJ m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano
30x20cm,g=6cm de Breinco o equiv, color corten,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ci-
ment. Inclou retall de peces.

63,03

SESENTA Y TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

0120 P9F3-4WRJA m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano
crossing 20x20cm,g=5cm de Breinco o equiv, color
corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beura-
da de ciment. Inclou retall de peces.

64,24

SESENTA Y CUATRO EUROS amb VEINTICUATRO
CÈNTIMS

0121 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

94,17

NOVENTA Y CUATRO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
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0122 PB12-DIRXB ml Subministrament i col·locació de barana d'acer
galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a
70cm la part superior, connectat, mitjançant
pletines de 100x100x10 mm, muntants verticals
formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. Sense passamà inferior de
40mmx10mm.Tot segons plànols de detalls. In-
clòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment
de formigó.

139,58

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y
OCHO CÈNTIMS

0123 PB12-DIRXa m Subministrament i col·locació de barana d'acer
galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a
70cm la part superior, connectat, mitjançant
pletines de 100x100x10 mm, muntants verticals
formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. I passamà inferior a 10cm del te-
rra de 40mmx10mm.Tot segons plànols de de-
talls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al pavi-
ment de formigó.

144,72

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y
DOS CÈNTIMS

0124 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retro-
rreflectora classe RA1, fixada mecànicament

81,95

OCHENTA Y UN EUROS amb NOVENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0125 PBBB-DVKM u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retro-
rreflectora classe RA3, fixada mecànicament

225,40

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS amb CUARENTA
CÈNTIMS

0126 PBBG-DV2Z u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

117,37

CIENTO DIECISIETE EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÈNTIMS

0127 PDG5-HA2I ml Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'am-
plària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canalització

0,60

CERO EUROS amb SESENTA CÈNTIMS
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0128 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa gri-
sa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada
amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb la ins-
cripció corresponent

45,38

CUARENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y OCHO
CÈNTIMS

0129 PDK2-AJYV U Pericó de registre de fàbrica de maó de
60x60x100cm, per a instal.lacions de serveis, amb
parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interior-
ment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix in-
closa i reblert lateral amb terra de la mateixa excava-
ció.

262,10

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS amb DIEZ
CÈNTIMS

0130 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
formigó de 100 mm de gruix i reblert lateral amb te-
rra de la mateixa excavació

123,30

CIENTO VEINTITRÉS EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0131 PG2N-EUGF ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterra-
da

6,47

SEIS EUROS amb CUARENTA Y SIETE CÈNTIMS

0132 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterra-
da

4,54

CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0133 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció se-
gons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del ca-
ble de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

8,62

OCHO EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0134 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, 

10,66

DIEZ EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0135 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massis-
sa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterra-
da

80,75
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OCHENTA EUROS amb SETENTA Y CINCO CÈNTIMS

0136 PHM2-CET u Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m
d'alçada, d'acer galvanitzat segons UNE EN 10025.
Fabricació acord amb la norma UNE EN 40-5.Porta
enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm,
perns i plantilla inclosos. Galvanitzat per immersió
en calent segons UNE EN ISO 1461.Amb sobre-
gruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan
o equivalent.

499,44

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS amb
CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0137 PHM2-CETA ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base
plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

564,44

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS amb
CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0138 PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de
17mm de diàmetre, amb degoters autocom-
pensats integrats cada 33 cm de Rain Bird o
equivalent, amb un diàmetre de l'anella de 80
cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tanca-
ment de la rasa inclosos. 

9,45

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0139 PJS1-6U67 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de
6 a 14 m ref. 5004 Rain Bird o equivalent, amb
cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15 cm,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector, con-
nectat amb unió articulada a la canonada, i re-
gulat.Inclou descobert de la canonada existent
per tal de poder realitzar la connexió.

67,35

SESENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0140 PJS1-6U67A ut Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport
a abocador.Inclou tap en canonada existent.

12,15

DOCE EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0141 PQ46-I07U u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent, col·locada
encastada al paviment

117,50

CIENTO DIECISIETE EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0142 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

45,50

CUARENTA Y CINCO EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS
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0143 PR411-8TAM u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de
20 a 25 cm, amb l'arrel nua

93,67

NOVENTA Y TRES EUROS amb SESENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0144 PR49H-92SP u Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de
30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l

2,39

DOS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS

0145 PR4A4-92WC u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçà-
ria de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

4,68

CUATRO EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS

0146 PR4D3-93BQA u Subministrament Epilobium canum Western Hills ,
en contenidor de 3 l

5,01

CINCO EUROS amb UN CÈNTIMS

0147 PR4DG-93FW u Subministrament de Gaura lindheimeri en conteni-
dor de 5 l

4,50

CUATRO EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0148 PR4G2-93T1 u Subministrament de Perovskia Blue Spire de 30 a
50 cm, en contenidor de 3 l

4,68

CUATRO EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS

0149 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en
contenidor de 3 l

3,51

TRES EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS

0150 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pen-
dent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

79,49

SETENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0151 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en conteni-
dor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,28

CINCO EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS

0152 PRZ0-906K u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de
fusta de pi tractada en autoclau de secció circu-
lar, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o caut-
xú

39,06

TREINTA Y NUEVE EUROS amb SEIS CÈNTIMS
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0153 SEG I SALUT pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del
COR102

6.702,56

SEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS amb CINCUENTA
Y SEIS CÈNTIMS

0154 UBENVVP005 ML Subministrament i col.locació de tanca tipus chambe-
ri de 3000x400mm, de ferro de Benito Urban o equi-
valent.

66,79

SESENTA Y SEIS EUROS amb SETENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0155 XPAI3903 pa Partida per la connexió o desconnexió de l'enllume-
nat públic o semàfor .

30,36

TREINTA EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

0156 XPAJ0284 PA Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou
realització de memòria tècnica, presentació a l'ECA i
tots els tràmits necessàris per la seva legalització.

800,00

OCHOCIENTOS EUROS

0157 XPAMT002 u Manteniment de la jardineria durant 1 any des
de la signatura de l?acta d?ocupació per part
de l?Ajuntament

500,00

QUINIENTOS EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Mà d'obra .............................................................. 1,82000
Resta d'obra i materials ........................................ 1,16000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,99

0002 E9VZ1211 ml Formació d'esglaonat previ de fàbrica de maó
o de formigó, amb una secció de 40 x 16 mitja

Mà d'obra .............................................................. 27,85000
Resta d'obra i materials ........................................ 3,61000

TOTAL PARTIDA................................................. 31,46

0003 ELEC 04 pa Partida alçada a justificar pel desviament de cablejat
d'uns 20ml baixa tensió i la realització de 1 escome-
sa de baixa tensió, degut al canvi d'ubicació de la
cgp de la porteria Bedoll 10. Inclou la xarxa de no‐
va extensió necessària per unir la nova ins‐
tal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,permi‐
sos i taxes en cas necessari, cates,enderroc de
paviment, execució de rases i rebliment, càrre‐
ga i transport de terres i runa a abocador i ca‐
non, reposició de paviment, subministre, este‐
sa i estirada de cable de baixa tensió >50mm2
, piques llises posada a terra‐2m 15D 6700140,
connexió a circuit amb terminal, pat del neutre
a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes,
subministre i instal.lació de caixa de secciona‐
ment, legalització, asbuilt.Partida completa‐
ment acabada. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 7.900,00

0004 Elec 03 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cable-
jat de baixa tensió al carrer Boix Senar i tres noves
escomeses per canvi d'ubicació de la cgp de les por-
teries 1,3 i 5.Inclou la xarxa de nova extensió ne‐
cessària per unir la nova instal∙lació amb l’exis‐
tent, projecte elèctric,permisos i taxes en cas
necessari, cates, enderroc de paviment, execu‐
ció de rases i rebliment, càrrega i transport de
terres i runa a abocador, canon d'abocador, re‐
posició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 (Cable
CU XZ1 0,6/1KV 1x50 mm2,Cable AL XZ1
0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x240
mm2 AL), piques llises posada a terra‐2m 15D
6700140, connexió a circuit amb terminal, pat
del neutre a caixa, informe de creuaments i pa‐
ral∙lismes, subministre i instal.lació de 3 caixes
de seccionament, legalització, asbuilt.Partida
completament acabada. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 25.000,00
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0005 Elec 04 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cable-
jat de baixa tensió al carrer Boix parell i 4 conexions
de les cgps existents a la nova xarxa.Inclou la xarxa
de nova extensió necessària per unir la nova
instal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,per‐
misos i taxes en cas necessari, cates, enderroc
de paviment, execució de rases i rebliment, cà‐
rrega i transport de terres i runa a abocador,
canon d'abocador, reposició de paviment, sub‐
ministre, estesa i estirada de cable de baixa
tensió >50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50
mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Ca‐
ble AL XZ1 0,6/1KV 1x150 mm2 AL,Cable AL
XZ1 0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises posa‐
da a terra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit
amb terminal, pat del neutre a caixa, informe
de creuaments i paral∙lismes, legalització, as‐
built.Partida completament acabada. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 25.000,00

0006 F0000001 ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, mo-
del Delta SF570 C-250 de la casa Fundició Ductil
Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570
mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general
existent, inclosa l'excavació, la retirada de les terres,
la reposició, la càrrega i el transport a l'abocador au-
toritzat, el cànon, les connexions i el reblert d'aques-
ta amb formigó

Mà d'obra .............................................................. 53,68000
Maquinària ............................................................ 8,67000
Resta d'obra i materials ........................................ 370,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 433,18

0007 F0000005 ut Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o re-
crescut de pou fins la nova cota, extracció de tapa i
recol.locació a la nova cota.

Mà d'obra .............................................................. 87,02000

TOTAL PARTIDA................................................. 87,02

0008 F0000021 pa Partida alçada a justificar per dret d'hidrants de con-
traincendis a col.locar al sector 102, per complir nor-
mativa d'accessos menors a 100m. A més dels
drets contra incendis, inclou execució de pou, tapa,
hidrant i totes les feines necessàries per deixar-ho
acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 4.500,00

0009 F2200001 ut Realització de cales per a comprovació i localització
de serveis, amb excavació del terreny per medis me-
cànics i manuals i rebliment amb graves. Inclòs cà-
rrega i transport de terres sobrants a abocador

Mà d'obra .............................................................. 69,95000
Maquinària ............................................................ 24,46000
Resta d'obra i materials ........................................ 47,76000

TOTAL PARTIDA................................................. 142,17
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0010 F222MINA u Conjunt de treballs d'ajut necessaris per al pas del
tub de clavegueram per sota de serveis existents,
d'una longitud màxima de 2,00 m. de llargaria. Exca-
vació amb mitjans mecànics i manuals en mina per
sota dels serveis. S'inclou l'excavació, així com l'enti-
bament de la rasa i l'ajuda per posterior reblert i com-
pactat 

Resta d'obra i materials ........................................ 300,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 300,00

0011 F228LH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, uti-
litzant corró vibratori per a compactar

Maquinària ............................................................ 10,31000
Resta d'obra i materials ........................................ 42,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 52,83

0012 F2R54269 m3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Maquinària ............................................................ 9,40000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,40

0013 F2RA71H1 m3
Deposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controla-
da dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resta d'obra i materials ........................................ 18,17000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,17

0014 F31521C3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

Mà d'obra .............................................................. 11,61000
Resta d'obra i materials ........................................ 104,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 116,27

0015 F32DPC54 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler
de fusta per a lloses de fonaments. Inclòs p.p.
d'estintolaments amb fusta i puntals metàl·lics,
aplicació de desencofrant i materials auxiliars
necessaris. Ut d'obra totalment acabada.

Mà d'obra .............................................................. 32,66000
Resta d'obra i materials ........................................ 6,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 38,88

0016 F7731C2Z m2 Subministrament i col.locació de làmina de po-
lietilè flexible de 60cm d'alçada amb unes guies
incorporades tipus Reroot de greenleef o equi-
valent per protecció de les arrels dels arbres
amb el paviment

Mà d'obra .............................................................. 8,70000
Resta d'obra i materials ........................................ 15,88000
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TOTAL PARTIDA................................................. 24,58

0017 F97422EA1 ml Formació d'encintat amb peces de 40x20x8cm
tipus Vulcano de Breinco o equivalent de color
negre. Inclou subministrament i col.locació de pe-
ces i base de formigó.

Mà d'obra .............................................................. 9,15000
Maquinària ............................................................ 0,12000
Resta d'obra i materials ........................................ 6,61000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,88

0018 F9E1322045 m2 Paviment de panot per a vorera  de 20x20x4 cm, de
botons ref 74 o ratllat per invidents,segons el cas
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland. 

Mà d'obra .............................................................. 21,62000
Maquinària ............................................................ 0,05000
Resta d'obra i materials ........................................ 10,81000

TOTAL PARTIDA................................................. 32,48

0019 F9F53963A m2 Formació de llosa d'escala de 15cm de gruix 
amb formigó HA-25/B/20/IIa. B 500 S, armat
amb un engraellat diàm. 10 de 15x15 cm,  rios-
tra inferior de 40x40cm amb 4 barres de diàme-
tre 10cm i estrebs del 8 c/30cm. 

Mà d'obra .............................................................. 4,68000
Maquinària ............................................................ 0,21000
Resta d'obra i materials ........................................ 28,86000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,74

0020 F9H1CVEQ u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
de l'equip de col·locació de MBC.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 2.000,00

0021 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1
kg/m2

Mà d'obra .............................................................. 0,08000
Maquinària ............................................................ 0,10000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,84000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03

0022 F9V3H6ZN m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus
SUPERSTEP de Breinco o equivalent, de
120x40x15cm segons plànols, de color corten
segons DT i DF, inclòs banda texturitzada sen-
yalitzadora de graó segons accessibilitat, col·lo-
cat amb morter M 7.5. 

Mà d'obra .............................................................. 29,70000
Resta d'obra i materials ........................................ 51,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 81,52

0023 FBA15012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
i 1/1 relació pintat/no pintat amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada.In-
clòs premercatge

Mà d'obra .............................................................. 0,33000
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Maquinària ............................................................ 0,14000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,15000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,62

0024 FBA15012A ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua color groc de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components, amb màquina auto-
propulsada.Inclòs premercatge

Mà d'obra .............................................................. 0,33000
Maquinària ............................................................ 0,14000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,12

0025 FBA1E012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada. Inclou la delimitació de les pla-
ces d'aparcament.Inclòs premercatge

Mà d'obra .............................................................. 0,33000
Maquinària ............................................................ 0,14000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,30000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,77

0026 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal con-
tínua de 50 cm., amb pintura  de dos compo-
nents antilliscant, amb màquina d'accionament
manual, color d'acabat blanc.  Inclòs p.p. de
preparació de la base, neteja, replanteig i pro-
tecció dels elements circundants. Qualitat reco-
menada per a pasos de vianants a la ciutat. Se-
gons UNE 135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut
d'obra totalment acabada.

Mà d'obra .............................................................. 0,86000
Maquinària ............................................................ 0,31000
Resta d'obra i materials ........................................ 1,50000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,67

0027 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials reflecto-
res, amb pintura de dos components amb màquina
d'accionament manual. Inclòs premArcatge

Mà d'obra .............................................................. 3,77000
Maquinària ............................................................ 1,30000
Resta d'obra i materials ........................................ 3,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,12

0028 FBA3CV10 m2 Pintat de superfícies especifiques amb pintura
de doble component de qualsevol color amb
aplicació manual, amb una dosificació mínima
de 2600 g/m2 i amb addició de partícules de vi-
dre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amida-
ment: m2 realment pintat)

Mà d'obra .............................................................. 3,23000
Resta d'obra i materials ........................................ 11,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,95
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0029 FBA3CV12 m2 Pintat color sobre paviment de faixa superficial
no reflectora, amb pintura dos components,
amb màquina d'accionament manual

Mà d'obra .............................................................. 2,93000
Maquinària ............................................................ 1,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 7,16000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,18

0030 FBB3UVA5 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplà-
ria, fixada al senyal

Mà d'obra .............................................................. 3,63000
Resta d'obra i materials ........................................ 34,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 38,18

0031 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60
mm de diàmetre color cava de la marca Girod
o equivalent, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Mà d'obra .............................................................. 1,72000
Maquinària ............................................................ 0,53000
Resta d'obra i materials ........................................ 29,32000

TOTAL PARTIDA................................................. 31,56

0032 FD7J1861 ml Subministrament i col.locació al fons de la rasa
del sistema drenotube de diàmetre de tub dren
de 160mm tipus DR370 de Fumoso Industrial
o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos ne-
cessitat. Inclou maniguets per entronca-
ments... tot inclòs.

Mà d'obra .............................................................. 8,51000
Resta d'obra i materials ........................................ 17,34000

TOTAL PARTIDA................................................. 25,85

0033 FD7JG186 ml Tub de PE corrugat per sanejament doble capa  de
diàmetre exterior 250 mm de doble paret, de cara ex-
terior de paret estructurada alveolar i cara interior de
paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular
SN 8kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3,  sub-
ministrament en tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polieti-
lè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, ta-
llat del tub on calgui,  amb grau de dificultat mitjà i
per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, en-
troncament i connexions a la xarxa principal o secun-
dària (pou, arqueta, col.lector o embornal) mitjan-
çant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i
formigonat. Inclos proves.  Inclòs transport de mate-
rial a peu d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de
connexionats i peces especials.

Mà d'obra .............................................................. 8,59000
Resta d'obra i materials ........................................ 8,03000

TOTAL PARTIDA................................................. 16,62

0034 FD7JG1863 ut Subministrament i col.locació d'accessori per a cano-
nada de poliètile, reducció mascle -mascle per a ca-
nonada de diàmetre 315 a 200mm

Mà d'obra .............................................................. 8,51000
Resta d'obra i materials ........................................ 170,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 178,51
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0035 FD7JJ185 ml Claveguera amb tub de paret estructurada, amb pa-
ret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD-
PE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, se-
gons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de la rasa.
inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polieti-
lè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, ta-
llat del tub on calgui. Suministrament i colꞏlocació.
(unitat de mesura: metre lineal realment colocat, in-
clòs mermes),inclòs part proporcinal de colzes, ma-
neguets, entroncament i connexions entre totes les
xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall en
forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat. In-
clòs p.p. de petit material. Ut. d'obra completament
acabada i en funcionament.

Mà d'obra .............................................................. 12,76000
Resta d'obra i materials ........................................ 13,27000

TOTAL PARTIDA................................................. 26,03

0036 FDD1Z094 u Connexió  a la xarxa general de sanejament, inclòs
perforació de pou o col.lector existent amb mitjans
manuals o mecànics, per tal de deixar-ho preparat
per l'entrada de la canonada o de pou,  i segellat i
arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot se-
gons indicacions de la DF i plànols i especificacions
de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 298,24000
Maquinària ............................................................ 49,38000
Resta d'obra i materials ........................................ 24,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 371,73

0037 FDK282G92 ut Pericó de registre de fàbrica de maó de
120x60x65cm, per a instal.lacions de serveis,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada inte-
riorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre base de graves de 20cm
de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.

Mà d'obra .............................................................. 204,94000
Maquinària ............................................................ 0,14000
Resta d'obra i materials ........................................ 57,45000

TOTAL PARTIDA................................................. 262,52

0038 FDK282JZ1 u Pericó de registre per a comptador ramal
40mm, de fàbrica de maó de 800x40x40cm, mi-
des interiors, amb parets de 15cm de gruix de
maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de for-
migó de 10cm de gruix i reblert lateral amb te-
rra de la mateixa excavació i forat al fons de la
base. Inclou pletina segons companyia, passa-
tubs, vàlvula antiretorn,tots els enllaços de cou-
re necessaris i forat a la part inferior per drenat-
ge. Inclou connexió roscada de 1/2" femella 
per injecció d'hipoclorit pel tractament de le-
gionel.la: connexió de 1/2" roscada femella
amb vàlvula al punt més proper al comptador ,
passada la vàlvula de tall.

Mà d'obra .............................................................. 274,81000
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Maquinària ............................................................ 0,39000
Resta d'obra i materials ........................................ 354,04000

TOTAL PARTIDA................................................. 629,24

0039 FDK286GZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
20 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació

Mà d'obra .............................................................. 149,07000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 32,92000

TOTAL PARTIDA................................................. 182,09

0040 FDKZ31742B ut Subministrament i col.locació de bastiment i ta-
pa per a pericó de serveis, de 1184x600mm mi-
da exterior, B125 tipus FC2S106048AVOTC de
EJ o equivalent, format per tapes articulades i 
marc rectangular d'acer col.locat amb morter.
Porta tancament de seguretat 1/4 de volta,
amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins 

Mà d'obra .............................................................. 58,01000
Resta d'obra i materials ........................................ 288,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 346,36

0041 FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fo-
sa grisa de 625x625x30mm B125 tipus TH60 de
Benito Urban o equivalent, col.locat amb mor-
ter.Amb la inscripció corresponent

Mà d'obra .............................................................. 26,11000
Resta d'obra i materials ........................................ 55,37000

TOTAL PARTIDA................................................. 81,48

0042 FDKZTYA1 ut Subministrament i col.locació de bastiment i tapa
per arqueta de comptador tipus
E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o
equivalent. Amb la inscripció "escomesa d'aigua",
amb tirador.

Mà d'obra .............................................................. 114,90000
Resta d'obra i materials ........................................ 200,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 314,90

0043 FDLZ31Z5A ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50  D4
de 515x515mm D-400 de  Benito Urban o equiva-
lent. Amb la inscripció corresponent.

Mà d'obra .............................................................. 20,31000
Resta d'obra i materials ........................................ 73,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 93,74

0044 FFB26455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-
zant accessoris de plàstic,amb enllaços tipus
JIMTEN  i col·locat al fons de la rasa. 

Mà d'obra .............................................................. 4,26000
Resta d'obra i materials ........................................ 1,86000
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TOTAL PARTIDA................................................. 6,12

0045 FFB284Z5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilit-
zant accessoris de plàstic, amb enllaços tipus
JIMTEN o equivalent, i col·locat al fons de la ra-
sa

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra i materials ........................................ 5,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,36

0046 FHNTZ002 u Subministre i muntatge de lluminària Cen-
tury (CEN1ZCC0023012ES-
ME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent. De fundi-
ció d' alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V
o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petja-
da de carboni màxima per ús: 0,024823kg
kW/h de CO2. Generació 1.  Tamany únic.
Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED
400mA SME1: Albast Longitudinal 70º
Apertura Transversal 35º (Tipo II).  Braç ver-
tical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program.
segons cliente.  Sense CLO. Amb protector.
.  RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou Dri-
ver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de po-
tència a partir de les 23 h. Completament
instal.lat.Inclou Ecoraee

Mà d'obra .............................................................. 21,25000
Resta d'obra i materials ........................................ 490,32000

TOTAL PARTIDA................................................. 511,57
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0047 FHNTZ002A ut Subministre i muntatge de lluminària Cen-
tury (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De
fundició d' alumini EN AC-44100, amb vi-
dre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat:
95,8%. Petjada de carboni màxima per ús:
0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.  Ta-
many únic.  Vidre plan. 4000lm 3000K
30.5W LED 400mA SME1:   Braç vertical
60mm. 220-240V.  Clase I. Program. se-
gons cliente.  Sense CLO. Amb protector. .
RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou Dri-
ver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de po-
tència a partir de les 23 h. Completament
instal.lat.Inclou Ecoraee

Mà d'obra .............................................................. 21,25000
Resta d'obra i materials ........................................ 520,32000

TOTAL PARTIDA................................................. 541,57

0048 FJS51632 ml Subministrament i col·locació   de canonada 
de polietilè de densitat baixa de 16mm de dià-
metre exterior per reg de parterres, amb gote-
jadors autocompensants termosoldats interior-
ment, per a un cabal de 2,3 l/h, i una separació
entre gotejadors de 33 cm de Rain Bird o equi-
valent, inclou els taps terminals, els collars de
connexió a la xarxa, el soterrament superficial i
tots els accessoris necessaris per deixar l'unitat
d'obra totalment acabada.

Mà d'obra .............................................................. 2,06000
Resta d'obra i materials ........................................ 1,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,49

0049 FJSB000Z u Contractació de comptador, totalment conne-
xionat a la xarxa d'abastament d'aigua i drets
d'escomesa per un cabal de 4m3/h

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 2.100,00

0050 FJSB1211HB9I ut Subministre i muntatge de capçal per reg per
degoteig TIPUS XCZ 100 PRF de Rain Bird o
equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN
PERICÓ amb regulador de pressió i connexió a
cable de comandament del programador.  In-
closes les connexions amb la xarxa d'aigua, les
connexions elèctriques i la col.locació en pericó
soterrat i p. p d'accessoris, filtres, vàlvules re-
ductores de pressió, manòmetres.

Mà d'obra .............................................................. 24,93000
Resta d'obra i materials ........................................ 244,44000
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TOTAL PARTIDA................................................. 269,37

0051 FJSBPC40 u Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 ti-
pus BR20M de fundició dúctil Benito o equivalent
amb rosca tipus M amb entrada lateral inclòs, caixa i
bastiment de fosa.  Inclòs p.p. d'accesoris i connexio-
nat.

Mà d'obra .............................................................. 46,72000
Resta d'obra i materials ........................................ 134,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 181,28

0052 FN310014 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàme-
tre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nomi-
nal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 60°C i muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 34,02000
Resta d'obra i materials ........................................ 150,51000

TOTAL PARTIDA................................................. 184,54

0053 FN31Z324 u Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg
per degoteig), muntat en pericó de canalització
soterrada.

Mà d'obra .............................................................. 26,69000
Resta d'obra i materials ........................................ 40,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 66,69

0054 FQ115HB3 ut Extracció i recol.loació a posició definitiva de cadires
existents 

Mà d'obra .............................................................. 59,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 59,46

0055 FQ2220501 ut Subministrament i col.locació de paperera model Cir-
cular 60 PA600M de Fundició Dúctil Benito o equiva-
lent, de color gris de 60 l de capacitat, de planxa
d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de
diàmetre, recolzada en estructura de tub de diàme-
tre 40 mm, amb base i pletines rectangulars amb 2
forats de 12 mm de diàmetre per a la fonamentació.
Inclòs accessoris de muntatge i totalment instal.lada
tant sigui anclada a paviment com a daus de formi-
gó inclosos.

Mà d'obra .............................................................. 16,24000
Resta d'obra i materials ........................................ 118,80000

TOTAL PARTIDA................................................. 135,04

0056 FR44E-23FSa u Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Resta d'obra i materials ........................................ 251,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 251,59

0057 FR496231A ut Subministrament d'Agapanthus Praecox Head-
bourne Blue en contenidor de 3l (6ut/m2)

Resta d'obra i materials ........................................ 4,58000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,58
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0058 FR496231B ut Subministrament d'Agapanthus Queen Mum
en contenidor de 3L (6ut/m2)

Resta d'obra i materials ........................................ 4,58000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,58

0059 FR4ACV14 u Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hall-
mark´´ (taronja) d'alçària de 40 a 60 cm, en con-
tenidor d'1,5 l

Resta d'obra i materials ........................................ 2,50000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,50

0060 FRF20X40 u Subministrament i instal.lació d'equip progra-
mador a 9V, 1 estació, per a telegestió del reg,
equip de reduïdes dimensions 85x80x95mm,
alimentat amb pila estàndard de mercat de
9Vdc.  Es comunica amb la resta d'equips del
sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té
un grau de protecció IP68.  Es pot activar de
manera manual amb un imant, de manera elec-
trònica amb una consola i de manera remota
amb qualsevol dispositiu connectat a Internet.
Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al
sistema de telegestió. 

Mà d'obra .............................................................. 267,34000
Resta d'obra i materials ........................................ 299,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 566,43

0061 GAS 02 pa Partida alçada a justificar pel desvia‐
ment de 22 ml lineals aproximats de canonada
de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de pavi‐
ment, solera de formigó, excavació de
rasa i posterior reblert amb sorra i pa‐
vimentat amb panot de 9 pastilles i
15cm de llosa de formigó, amb les sen‐
yalitzacions necessàries i establertes
per la companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada
PE63  pel nou traçat fins a conectar un
cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements ne‐
cessaris per a la correcta execució.
Taxes, plànols i documentació necessà‐

ria requerida per la companyia de gas, control i
supervisió de les feines per part de la compan‐
yia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 6.400,00
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0062 GAS01 pa Partida alçada a justificar pel desvia‐
ment de 22 ml lineals aproximats de canonada
de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de pavi‐
ment, solera de formigó, excavació de
rasa i posterior reblert amb sorra i pa‐
vimentat amb panot de 9 pastilles i
15cm de llosa de formigó, amb les sen‐
yalitzacions necessàries i establertes
per la companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada
PE63  pel nou traçat fins a conectar un
cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements ne‐
cessaris per a la correcta execució.
Aquesta partida també inclourà el ra‐
mal de connexió PE32 des de la cano‐
nada general a l' escomesa existent en
vorera, amb les parts proporcionals de
peces en T i les necessàries per deixar
la partida totalment acabada 
Taxes, plànols i documentació necessà‐

ria requerida per la companyia de gas, control i
supervisió de les feines per part de la compan‐
yia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 6.900,00

0063 K774328Z m2 Subministrament i col·locació de membrana
d'una làmina de polietilè d'alta densitat i alta
resistència als rajos ultraviolats en forma de nò-
duls amb làmina de feltre geotextil incorpora-
da, tipus Drentex Protec Plus de Texsa o equiva-
lent,amb segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 8,95000
Resta d'obra i materials ........................................ 11,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,24

0064 P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 6,97000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,97

0065 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm
de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 4,96000
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TOTAL PARTIDA................................................. 4,96

0066 P2146-DJ5L m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 4,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,06

0067 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada so-
bre formigó, amb martell trencador muntat sobre re-
troexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Maquinària ............................................................ 4,12000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,12

0068 P2149-HOL8 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
compressor i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Mà d'obra .............................................................. 46,65000
Maquinària ............................................................ 7,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 53,74

0069 P214E-52U8 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

Mà d'obra .............................................................. 18,76000
Maquinària ............................................................ 3,25000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,29

0070 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mit-
jans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 43,46000
Maquinària ............................................................ 16,05000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 60,17

0071 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb fresadora per a pa-
viment amb càrrega automàtica, càrrega de runa so-
bre camió i escombrat i neteja de la superfície fresa-
da

Mà d'obra .............................................................. 0,14000
Maquinària ............................................................ 0,44000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,58

0072 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

Mà d'obra .............................................................. 5,46000
Maquinària ............................................................ 1,93000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,47
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0073 P21DH-IKF8 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, acces-
soris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària,
com a màxim, enderroc de fonament de formigó a
mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofita-
ment i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma úni-
ca <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Mà d'obra .............................................................. 81,06000
Maquinària ............................................................ 80,50000
Resta d'obra i materials ........................................ 1,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 162,77

0074 P21G5-54CN2 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió.Transport de runa a abocador, i reblert
del forat amb grava i tapiat de tub existent.

Mà d'obra .............................................................. 1,31000
Maquinària ............................................................ 13,28000
Resta d'obra i materials ........................................ 30,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 45,50

0075 P21G7-49L1 ml Demolició de pou de 100cm de diàmetre, de parets
de 15 cm  i base de formigó i extracció de tapa amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclòs p.p. de càrrega
sobre contenidor ó camió, transport a l'abocador au-
toritzat i canon d'abocament. Ut d'obra totalment
acabada.

Maquinària ............................................................ 22,42000
Resta d'obra i materials ........................................ 13,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 35,63

0076 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa,paperera o senyal, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 6,82000
Maquinària ............................................................ 2,04000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,96

0077 P21R0-92HA u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pin-
ça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Mà d'obra .............................................................. 18,04000
Maquinària ............................................................ 89,90000
Resta d'obra i materials ........................................ 35,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 143,06

0078 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol ti-
pus de terreny, realitzada amb pala excavadora i cà-
rrega sobre camió.

Maquinària ............................................................ 5,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,06

0079 P221B-VS5T m3 Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació
de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

Mà d'obra .............................................................. 2,11000
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Maquinària ............................................................ 8,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,10

0080 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb com-
pactació del 95% PM

Maquinària ............................................................ 1,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,77

0081 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra .............................................................. 4,72000
Maquinària ............................................................ 0,69000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,07000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,48

0082 P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio
del 95% PM.

Mà d'obra .............................................................. 2,89000
Maquinària ............................................................ 0,39000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,28

0083 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6
i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia ex-
cavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM

Mà d'obra .............................................................. 6,00000
Maquinària ............................................................ 9,15000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,24

0084 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible

Mà d'obra .............................................................. 8,19000
Maquinària ............................................................ 9,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 23,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 41,25

0085 P2255-W6AU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vi-
brant elèctric, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra .............................................................. 13,65000
Maquinària ............................................................ 9,96000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,20000

TOTAL PARTIDA................................................. 23,81

0086 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió i trans-
port a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos i arbrets
de molt petit port.

Maquinària ............................................................ 2,53000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,57000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,10

0087 P243-VGTWA m3 Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúm-
per per a transports i temps d'espera per a la càrre-
ga amb mitjants mecànics o manuals

Maquinària ............................................................ 6,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,83
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0088 P2R-00001 ut Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent.
Inclou càrrega, transport i deposició a abocador

Mà d'obra .............................................................. 20,31000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,30

0089 P2R3-FINX m3 Transport de terres o residus a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Maquinària ............................................................ 7,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,87

0090 P2R4-IZ81 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Maquinària ............................................................ 12,92000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,92

0091 P2R4-VSO1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Maquinària ............................................................ 12,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,22

0092 P2RA-EU7L m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resta d'obra i materials ........................................ 5,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,13

0093 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20mm, abocat des de camió.

Mà d'obra .............................................................. 6,33000
Resta d'obra i materials ........................................ 9,63000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,96

0094 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats re-
ciclats de formigó, amb estesa i piconatge del mate-
rial al 95% del PM

Mà d'obra .............................................................. 1,32000
Maquinària ............................................................ 6,99000
Resta d'obra i materials ........................................ 26,79000

TOTAL PARTIDA................................................. 35,11

0095 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb este-
sa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Mà d'obra .............................................................. 16,62000
Maquinària ............................................................ 0,82000
Resta d'obra i materials ........................................ 99,63000

TOTAL PARTIDA................................................. 117,07
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0096 P931-VF3N m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric

Mà d'obra .............................................................. 22,10000
Maquinària ............................................................ 6,34000
Resta d'obra i materials ........................................ 99,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 128,08

0097 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reci-
clats de formigó, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM

Mà d'obra .............................................................. 1,32000
Maquinària ............................................................ 7,84000
Resta d'obra i materials ........................................ 26,79000

TOTAL PARTIDA................................................. 35,95

0098 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Mà d'obra .............................................................. 7,76000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 4,31000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,17

0099 P966-H97EK ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 650mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 21,32000
Resta d'obra i materials ........................................ 152,80000

TOTAL PARTIDA................................................. 174,13
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0100 P966-H97RA m Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 650mm
d'alçària total, rematat amb un rodó de diàmetre
20mm soldat, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locaciódel material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 21,32000
Resta d'obra i materials ........................................ 161,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 182,54

0101 P966-H97RB ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 200mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locaciódel material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 11,69000
Resta d'obra i materials ........................................ 50,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 61,75
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0102 P966-H97RC ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 350mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 13,94000
Resta d'obra i materials ........................................ 84,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 98,23

0103 P966-H97RD ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 500mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 16,18000
Resta d'obra i materials ........................................ 118,53000

TOTAL PARTIDA................................................. 134,71
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0104 P966-H97RE ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 350mm
d'alçària total i remata amb rodó superior de 2cm de
diàmetre soldat,  inclòs elements metàl.lics d'anco-
ratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament
corten amb acabat de poliuretà mat amb els se-
güents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 13,94000
Resta d'obra i materials ........................................ 92,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 106,60

0105 P966-H97RF ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 600mm
d'alçària total,  inclòs elements metàl.lics d'ancorat-
ge soldats a la xapa i col·locada sobre base de for-
migó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament cor-
ten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 19,42000
Resta d'obra i materials ........................................ 141,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 160,79
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0106 P966-H97RG ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 300mm
d'alçària total o mitja segons el cas ,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 13,19000
Resta d'obra i materials ........................................ 72,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 86,07

0107 P966-H97RH ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 400mm
d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten
amb acabat de poliuretà mat amb els següents ca-
pes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 14,68000
Resta d'obra i materials ........................................ 95,71000

TOTAL PARTIDA................................................. 110,39
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0108 P966-H97RI ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 500mm
d'alçària total o mitja, segons el cas i remata amb ro-
dó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 16,18000
Resta d'obra i materials ........................................ 126,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 143,08

0109 P966-H97RJ ml Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP
segons UNE-EN 10025-5 de 8mm de gruix i 300mm
d'alçària total o mitja, segons el cas i remata amb ro-
dó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs ele-
ments metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou
aquesta unitat el tractament corten amb acabat de
poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o
equivalent, aplicat amb pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equi-
valent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o
equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia
a la col.locació del material en obra i sotmès a pre-
sentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

Mà d'obra .............................................................. 13,19000
Resta d'obra i materials ........................................ 81,25000

TOTAL PARTIDA................................................. 94,44
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0110 P967-107M1 ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada TIPUS tj15, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, colꞏloca-
da sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i
transport de terres a abocador i canon.

Mà d'obra .............................................................. 23,68000
Resta d'obra i materials ........................................ 33,55000

TOTAL PARTIDA................................................. 57,24

0111 P967-E9VG m Peça recta de formigó per a vorades model taulo, do-
ble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàti-
ca B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·lo-
cada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Mà d'obra .............................................................. 18,84000
Resta d'obra i materials ........................................ 12,69000

TOTAL PARTIDA................................................. 31,51

0112 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Mà d'obra .............................................................. 8,86000
Maquinària ............................................................ 0,11000
Resta d'obra i materials ........................................ 11,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,49

0113 P976-U54KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de
Breinco o equivalent de 120x40x15cm, colꞏlocada
en horitzontal sobre base de formigó de 20 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou excavació,
càrrega i transport de terres a abocador i canon.

Mà d'obra .............................................................. 21,11000
Resta d'obra i materials ........................................ 44,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 65,83

0114 P976-U55KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de
Breinco o equivalent de 120x40x15cm, colꞏlocada
en vertical a mode de vorada, sobre base de formi-
gó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compres-
sió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb mor-
ter.Inclou p.p d'ancoratges a cada peça de superes-
tep (realitzant 2ut per superstep) i embeguts a la llo-
sa de formigó, format per 2 barres d'acer corrugat
de 12 mm de diàmetre per cada peça de superstep,
incloent perforació, col.locació amb injectat continu
amb morter,excavació, càrrega i transport de terres
a abocador i canon.

Mà d'obra .............................................................. 23,43000
Resta d'obra i materials ........................................ 45,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 69,30
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0115 P983-V8G8 u Conjunt de capçal per a gual inclinat amb pe‐
ces de formigó per a gual de vianants de doble
capa ,  format per 2 peces de 40x58cm tipus
gual accessible peatonal Prisma de Gls o equi‐
valent, col∙locat sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE‐15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçà‐
ria, i rejuntat amb morter.Inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment aca‐
bat

Mà d'obra .............................................................. 58,43000
Maquinària ............................................................ 4,86000
Resta d'obra i materials ........................................ 185,92000

TOTAL PARTIDA................................................. 249,21

0116 P991-HBC2A u Subministrament i col.locació de reixa per embornal
(70X30cm aproximadament) formada per religa me-
tàl.lica d'acer galvanitzat de malla 17x17mm. Plati-
nes portants de 30mm d'alçària i 2mm de gruix
col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure), plati-
nes separadores de 10mm d'alçaria i 2mm de gruix
col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure)amb
marc de 30mm d'alçària i 3mm de gruix. Inclou p.p
de tornelleria d'ancoratge a l'embornal. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra .............................................................. 18,73000
Resta d'obra i materials ........................................ 150,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 169,38

0117 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Mà d'obra .............................................................. 21,57000
Maquinària ............................................................ 0,05000
Resta d'obra i materials ........................................ 12,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 34,52

0118 P9F3-4WRF m2 Paviment de peça rectangular de formigó monoca-
pa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6
i beurada de ciment

Mà d'obra .............................................................. 36,73000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 19,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 56,09

0119 P9F3-4WRJ m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano
30x20cm,g=6cm de Breinco o equiv, color corten,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ci-
ment. Inclou retall de peces.

Mà d'obra .............................................................. 31,96000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 31,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 63,03
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0120 P9F3-4WRJA m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano
crossing 20x20cm,g=5cm de Breinco o equiv, color
corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beura-
da de ciment. Inclou retall de peces.

Mà d'obra .............................................................. 31,96000
Maquinària ............................................................ 0,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 32,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 64,24

0121 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Mà d'obra .............................................................. 2,87000
Maquinària ............................................................ 2,54000
Resta d'obra i materials ........................................ 88,76000

TOTAL PARTIDA................................................. 94,17

0122 PB12-DIRXB ml Subministrament i col·locació de barana d'acer
galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a
70cm la part superior, connectat, mitjançant
pletines de 100x100x10 mm, muntants verticals
formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. Sense passamà inferior de
40mmx10mm.Tot segons plànols de detalls. In-
clòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment
de formigó.

Mà d'obra .............................................................. 33,26000
Resta d'obra i materials ........................................ 106,33000

TOTAL PARTIDA................................................. 139,58

0123 PB12-DIRXa m Subministrament i col·locació de barana d'acer
galvanitzat, de 95 cm d'alçada, formada amb
doble passamà tubular de diàmetre 45mm a
95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a
70cm la part superior, connectat, mitjançant
pletines de 100x100x10 mm, muntants verticals
formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. I passamà inferior a 10cm del te-
rra de 40mmx10mm.Tot segons plànols de de-
talls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al pavi-
ment de formigó.

Mà d'obra .............................................................. 33,26000
Resta d'obra i materials ........................................ 111,47000

TOTAL PARTIDA................................................. 144,72

0124 PBBB-DVKC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retro-
rreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 7,29000
Maquinària ............................................................ 1,88000
Resta d'obra i materials ........................................ 72,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 81,95
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0125 PBBB-DVKM u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retro-
rreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 9,11000
Maquinària ............................................................ 2,20000
Resta d'obra i materials ........................................ 214,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 225,40

0126 PBBG-DV2Z u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 18,22000
Maquinària ............................................................ 4,71000
Resta d'obra i materials ........................................ 94,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 117,37

0127 PDG5-HA2I ml Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'am-
plària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canalització

Mà d'obra .............................................................. 0,28000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,32000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,60

0128 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa gri-
sa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada
amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb la ins-
cripció corresponent

Mà d'obra .............................................................. 20,31000
Resta d'obra i materials ........................................ 25,07000

TOTAL PARTIDA................................................. 45,38

0129 PDK2-AJYV U Pericó de registre de fàbrica de maó de
60x60x100cm, per a instal.lacions de serveis, amb
parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interior-
ment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix in-
closa i reblert lateral amb terra de la mateixa excava-
ció.

Mà d'obra .............................................................. 182,98000
Maquinària ............................................................ 0,20000
Resta d'obra i materials ........................................ 78,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 262,10

0130 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
formigó de 100 mm de gruix i reblert lateral amb te-
rra de la mateixa excavació

Mà d'obra .............................................................. 99,70000
Maquinària ............................................................ 0,06000
Resta d'obra i materials ........................................ 23,53000

TOTAL PARTIDA................................................. 123,30
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0131 PG2N-EUGF ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterra-
da

Mà d'obra .............................................................. 1,64000
Resta d'obra i materials ........................................ 4,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,47

0132 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, lli-
sa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterra-
da

Mà d'obra .............................................................. 1,64000
Resta d'obra i materials ........................................ 2,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,54

0133 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció se-
gons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del ca-
ble de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Mà d'obra .............................................................. 2,43000
Resta d'obra i materials ........................................ 6,19000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,62

0134 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, 

Mà d'obra .............................................................. 7,47000
Resta d'obra i materials ........................................ 3,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,66

0135 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massis-
sa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterra-
da

Mà d'obra .............................................................. 10,07000
Resta d'obra i materials ........................................ 70,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 80,75

0136 PHM2-CET u Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m
d'alçada, d'acer galvanitzat segons UNE EN 10025.
Fabricació acord amb la norma UNE EN 40-5.Porta
enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm,
perns i plantilla inclosos. Galvanitzat per immersió
en calent segons UNE EN ISO 1461.Amb sobre-
gruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan
o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 25,79000
Maquinària ............................................................ 17,37000
Resta d'obra i materials ........................................ 456,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 499,44

0137 PHM2-CETA ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base
plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Mà d'obra .............................................................. 25,79000
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Maquinària ............................................................ 17,37000
Resta d'obra i materials ........................................ 521,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 564,44

0138 PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de
17mm de diàmetre, amb degoters autocom-
pensats integrats cada 33 cm de Rain Bird o
equivalent, amb un diàmetre de l'anella de 80
cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tanca-
ment de la rasa inclosos. 

Mà d'obra .............................................................. 6,08000
Resta d'obra i materials ........................................ 3,37000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,45

0139 PJS1-6U67 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de
6 a 14 m ref. 5004 Rain Bird o equivalent, amb
cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15 cm,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector, con-
nectat amb unió articulada a la canonada, i re-
gulat.Inclou descobert de la canonada existent
per tal de poder realitzar la connexió.

Mà d'obra .............................................................. 36,46000
Resta d'obra i materials ........................................ 30,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 67,35

0140 PJS1-6U67A ut Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport
a abocador.Inclou tap en canonada existent.

Mà d'obra .............................................................. 12,16000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,15

0141 PQ46-I07U u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent, col·locada
encastada al paviment

Mà d'obra .............................................................. 11,00000
Maquinària ............................................................ 7,13000
Resta d'obra i materials ........................................ 99,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 117,50

0142 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Mà d'obra .............................................................. 6,53000
Maquinària ............................................................ 5,06000
Resta d'obra i materials ........................................ 33,92000

TOTAL PARTIDA................................................. 45,50

0143 PR411-8TAM u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de
20 a 25 cm, amb l'arrel nua

Resta d'obra i materials ........................................ 93,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 93,67

0144 PR49H-92SP u Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de
30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l

Resta d'obra i materials ........................................ 2,39000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39
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0145 PR4A4-92WC u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçà-
ria de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Resta d'obra i materials ........................................ 4,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,68

0146 PR4D3-93BQA u Subministrament Epilobium canum Western Hills ,
en contenidor de 3 l

Resta d'obra i materials ........................................ 5,01000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,01

0147 PR4DG-93FW u Subministrament de Gaura lindheimeri en conteni-
dor de 5 l

Resta d'obra i materials ........................................ 4,50000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,50

0148 PR4G2-93T1 u Subministrament de Perovskia Blue Spire de 30 a
50 cm, en contenidor de 3 l

Resta d'obra i materials ........................................ 4,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,68

0149 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en
contenidor de 3 l

Resta d'obra i materials ........................................ 3,51000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,51

0150 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pen-
dent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Mà d'obra .............................................................. 19,05000
Maquinària ............................................................ 26,27000
Resta d'obra i materials ........................................ 34,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 79,49

0151 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en conteni-
dor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Mà d'obra .............................................................. 5,19000
Resta d'obra i materials ........................................ 0,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,28

0152 PRZ0-906K u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de
fusta de pi tractada en autoclau de secció circu-
lar, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o caut-
xú

Mà d'obra .............................................................. 18,46000
Resta d'obra i materials ........................................ 20,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 39,06
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0153 SEG I SALUT pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del
COR102

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 6.702,56

0154 UBENVVP005 ML Subministrament i col.locació de tanca tipus chambe-
ri de 3000x400mm, de ferro de Benito Urban o equi-
valent.

Mà d'obra .............................................................. 33,51000
Resta d'obra i materials ........................................ 33,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 66,79

0155 XPAI3903 pa Partida per la connexió o desconnexió de l'enllume-
nat públic o semàfor .

Mà d'obra .............................................................. 30,36000

TOTAL PARTIDA................................................. 30,36

0156 XPAJ0284 PA Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou
realització de memòria tècnica, presentació a l'ECA i
tots els tràmits necessàris per la seva legalització.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 800,00

0157 XPAMT002 u Manteniment de la jardineria durant 1 any des
de la signatura de l?acta d?ocupació per part
de l?Ajuntament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00
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COR102 COR 102

CARRER BOIX1

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES1.1

ENDERROCS1.1.1

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 284,34

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2,000 142,17

P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. 948,01

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

230,100 4,12

P21G7-49L1 ml DEMOLICIÓ DE POU DE DIÀMETRE 100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

53,45

Demolició de pou de 100cm de diàmetre, de parets de 15 cm  i base de for-
migó i extracció de tapa amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclòs p.p. de
càrrega sobre contenidor ó camió, transport a l'abocador autoritzat i canon
d'abocament. Ut d'obra totalment acabada.

1,500 35,63

P21R0-92HA u Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió
grua+transp.brossa plta.compostatge <20km

1.430,60

Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua
amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

10,000 143,06

P2149-HOL8 u Demolició escocell sob/form.,compressor,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 5u

107,48

Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 5 u

2,000 53,74

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

7.522,74

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

414,020 18,17

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 504,97

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

67,600 7,47

P214E-52U8 m Desmun.barana metàlica,m.mec. 89,16

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

4,000 22,29

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 2.827,76

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

414,020 6,83
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P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

4.154,82

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

596,100 6,97

P2146-DJ5L m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

2.375,10

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

585,000 4,06

P21G5-54CN2 u Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam. 273,00

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.Transport de runa a abocador, i re-
blert del forat amb grava i tapiat de tub existent.

6,000 45,50

P21Q2-8GXU u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec. 206,08

Retirada de pilona fosa,paperera o senyal, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o conteni-
dor

23,000 8,96

P214N-52TT m3 Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec. 275,58

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,580 60,17

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 3.258,34

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

414,020 7,87

P214U-IQEP m2 Fresatge asfàlt.+càrrega s/camió 101,50

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de
runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

175,000 0,58

P2146-DJ5J m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.
mec.

999,69

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

201,550 4,96

TOTAL 1.1.1............................................................................................ 25.412,62

MOVIMENT DE TERRES1.1.2

P2214-AYNM m3 EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M 416,64

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

82,340 5,06

P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 2.513,40

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
1.420,000 1,77

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 506,84

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

98,800 5,13

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 777,56

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

98,800 7,87
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P92A-DX8H m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM 9.442,13

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM

268,930 35,11

P938-DFUA m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM 399,76

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb es-
tesa i piconatge del material al 98% del PM

11,120 35,95

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 674,80

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

98,800 6,83

TOTAL 1.1.2............................................................................................ 14.731,13

TOTAL 1.1............................................................................................... 40.143,75

PAVIMENTACIÓ1.2

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 20.995,75

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

608,220 34,52

P9H5-E8BD t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compact. 6.780,24

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

72,000 94,17

F9J13440 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS 593,28

Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

576,000 1,03

F9E1322045 m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA  DE 20X20X4 CM, DE BOTONS REF 74 DE
PANOT JIMENEZ O EQUIVALENT o RATLLAT

1.730,53

Paviment de panot per a vorera  de 20x20x4 cm, de botons ref 74 o ratllat
per invidents,segons el cas preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. 

53,280 32,48

P976-U54K m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estructural

2.294,88

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

112,000 20,49

P931-3G6X m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camió+vibr.manual, reglejat

24.643,24

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat

210,500 117,07

P967-E9VG m Peça form.vora. taulo/ P1 segons el cas, DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram

3.749,69

Peça recta de formigó per a vorades model taulo, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructu-
ral HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

119,000 31,51
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P983-V8G8 u Capçal p/gual 2 peces 40x58cm inclinat form.guals,vianants,vianants ,sob/ form.no
estructural HNE-15/P/40,h=20 a 25cm,

498,42

Conjunt de capçal per a gual inclinat amb peces de formigó per a
gual de vianants de doble capa ,  format per 2 peces de 40x58cm ti‐
pus gual accessible peatonal Prisma de Gls o equivalent, col∙locat
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE‐15/P/40 de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntat amb morter.Inclosa l'excavació i base de for‐
migó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

2,000 249,21

P976-U54KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm col.locada en horitzontal

4.022,21

Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en horitzontal sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de terres a aboca-
dor i canon.

61,100 65,83

F9V3H6ZN m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent,
120x40x15cm,

1.027,15

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça tipus SUPERSTEP de Breinco
o equivalent, de 120x40x15cm segons plànols, de color corten se-
gons DT i DF, inclòs banda texturitzada senyalitzadora de graó se-
gons accessibilitat, col·locat amb morter M 7.5. 

12,600 81,52

P976-U55KB ml Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm col.locada en vertical

3.998,61

Peça prefabricada de formigó tipus Superstep de Breinco o equivalent de
120x40x15cm, colꞏlocada en vertical a mode de vorada, sobre base de for-
migó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou p.p d'ancoratges a cada peça de su-
perestep (realitzant 2ut per superstep) i embeguts a la llosa de formigó, for-
mat per 2 barres d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre per cada peça de
superstep, incloent perforació, col.locació amb injectat continu amb mor-
ter,excavació, càrrega i transport de terres a abocador i canon.

57,700 69,30

E9VZ1211 ml Formació d'esglaonat previ d'obra de fàbrica o de formigó HM-20/P/10/I 396,40

Formació d'esglaonat previ de fàbrica de maó o de formigó, amb
una secció de 40 x 16 mitja

12,600 31,46

F9F53963A m2 Llosa form.,horitz.,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,HA-25/B/20/IIa, amb un engraellat

846,87

Formació de llosa d'escala de 15cm de gruix  amb formigó
HA-25/B/20/IIa. B 500 S, armat amb un engraellat diàm. 10 de
15x15 cm,  riostra inferior de 40x40cm amb 4 barres de diàmetre
10cm i estrebs del 8 c/30cm. 

25,100 33,74

P9F3-4WRJ m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Breinco o
equiv,col.mort. 1:4 + beurada cim.

1.355,15

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano 30x20cm,g=6cm de Brein-
co o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
ciment. Inclou retall de peces.

21,500 63,03

P9F3-4WRJA m2 Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm de Breinco
o equiv,col.mort. 1:4 + beurada cim.

751,61

Paviment prefabricat formigó tipus llosa vulcano crossing 20x20cm,g=5cm
de Breinco o equiv, color corten, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beu-
rada de ciment. Inclou retall de peces.

11,700 64,24
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P93G-57PX m2 Recrescuda supo.pavim.,g=5cm,mort.ciment 1:6 901,80

Recrescuda del suport de paviments, de 5cm de gruix, amb morter de ci-
ment 1:6

74,100 12,17

P966-H97RA m Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada i 8mm de gruix, i rodó
superior de 2cm de diàmetre

200,79

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària total, rematat amb un rodó de
diàmetre 20mm soldat, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el
tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

1,100 182,54

F9H1CVEQ u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de col·locació de MBC. 2.000,00

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de col·lo-
cació de MBC.

1,000 2.000,00

P966-H97RB ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 200mm d'alçada i 8mm de gruix, 182,16

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 200mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locaciódel mate-
rial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per a
l'aprovació de la DF.

2,950 61,75

P966-H97RC ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix, 967,57

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

9,850 98,23
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P966-H97RD ml Xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total i 8mm de gruix, 1.522,22

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

11,300 134,71

P966-H97RE ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 350mm d'alçada mitja i 8mm de gruix,i
rodó superior de 2cm de diàmetre

7.723,17

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 350mm d'alçària total i remata amb rodó supe-
rior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements metàl.lics d'ancoratge sol-
dats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. Inclou aquesta
unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb els següents
capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

72,450 106,60

P966-H97RF ml Jardinera de Xapa d'acer corten de 600mm d'alçada total i 8mm de gruix, 1.246,12

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 600mm d'alçària total,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

7,750 160,79
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P966-H97RG ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada mitja i 8mm de gruix, 671,35

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja segons el cas ,  in-
clòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre ba-
se de formigó HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb aca-
bat de poliuretà mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

7,800 86,07

P966-H97RH ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 400mm d'alçada mitja i 8mm de gruix, 938,32

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 400mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

8,500 110,39

P966-H97RI ml Jardinera de xapa d'acer corten de 500mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó
superior de 2cm de diàmetre

1.237,64

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 500mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

8,650 143,08
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P966-H97RJ ml Jardinera de xapa d'acer corten de 300mm d'alçada total o mitja, i 8mm de gruix,i rodó
superior de 2cm de diàmetre

37,78

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 300mm d'alçària total o mitja, segons el cas i re-
mata amb rodó superior de 2cm de diàmetre soldat,  inclòs elements me-
tàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
HM-20. Inclou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà
mat amb els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

0,400 94,44

P966-H97EK ml Jardinera/escocell de xapa d'acer corten de 650mm d'alçada mitja i 8mm de gruix, 1.079,61

Jardinera/escoell de xapa d'acer corten S275J0WP segons UNE-EN
10025-5 de 8mm de gruix i 650mm d'alçària ,  inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20. In-
clou aquesta unitat el tractament corten amb acabat de poliuretà mat amb
els següents capes:
-Activador d'òxid tipus act-COR de Línea-COR o equivalent, aplicat amb
pulveritzador.
-Bany d'aturada tipus bp-COR de Línea-COR o equivalent.
-Vernís protector tipus BZ-COR Línea-COR o equivalent.
-Vernís final tipus bz-COR nature mat Línea-COR o equivalent.
Nota: el tractament realitzat a taller de forma prèvia a la col.locació del ma-
terial en obra i sotmès a presentació d'una mostra del producte acabat per
a l'aprovació de la DF.

6,200 174,13

K774328Z m2 Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i
alta resistènc

30,36

Subministrament i col·locació de membrana d'una làmina de polieti-
lè d'alta densitat i alta resistència als rajos ultraviolats en forma de
nòduls amb làmina de feltre geotextil incorporada, tipus Drentex
Protec Plus de Texsa o equivalent,amb segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

1,500 20,24

F32DPC54 m2 Encofrat tauler p/llosa fonam. 116,64

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a lloses
de fonaments. Inclòs p.p. d'estintolaments amb fusta i puntals me-
tàl·lics, aplicació de desencofrant i materials auxiliars necessaris. Ut
d'obra totalment acabada.

3,000 38,88

TOTAL 1.2............................................................................................... 92.539,56
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CLAVEGUERAM1.3

MOVIMENT DE TERRES1.3.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 376,07

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

33,880 11,10

P2241-52ST m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA 97,51

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
29,730 3,28

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR 272,75

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

22,320 12,22

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 114,50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,320 5,13

P2255-DPHQ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.toler.excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant de combustible,95%PM

220,22

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

14,450 15,24

F222MINA u EXCAVACIÓ EN MINA 300,00

Conjunt de treballs d'ajut necessaris per al pas del tub de clavegueram per
sota de serveis existents, d'una longitud màxima de 2,00 m. de llargaria. Ex-
cavació amb mitjans mecànics i manuals en mina per sota dels serveis.
S'inclou l'excavació, així com l'entibament de la rasa i l'ajuda per posterior
reblert i compactat 

1,000 300,00

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 152,45

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

22,320 6,83

TOTAL 1.3.1............................................................................................ 1.533,50

OBRA CIVIL1.3.2

P3Z3-D52S m2 CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT 431,56

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió.

27,040 15,96

F31521C3 m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS 1.462,68

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

12,580 116,27

F0000005 ut POSAR A COTA TAPA DE POU, 348,08

Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o recrescut de pou fins la no-
va cota, extracció de tapa i recol.locació a la nova cota.

4,000 87,02

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

369,90

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

3,000 123,30

PDK2-AJYV U PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA 262,10

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm, per a instal.lacions
de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb
una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix
inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

1,000 262,10

TOTAL 1.3.2............................................................................................ 2.874,32
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EQUIPAMENT1.3.3

FD7JG186 ml TUB DE PE 250 MM 167,53

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa  de diàmetre exterior 250
mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara in-
terior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-3,  subministrament en tubs de longitud mà-
xima 6 metres. Inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui,  amb
grau de dificultat mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, en-
troncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta,
col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sika-
dur i formigonat. Inclos proves.  Inclòs transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

10,080 16,62

FDD1Z094 u CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS 3.345,57

Connexió  a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho
preparat per l'entrada de la canonada o de pou,  i segellat i arrebossat de
la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF i plànols i es-
pecificacions de la DF.

9,000 371,73

F0000001 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'EMBORNAL DE FUNDICIÓ, MODEL DELTA SF570 2.165,90

Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 C-250
de la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570
mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general existent, inclosa l'exca-
vació, la retirada de les terres, la reposició, la càrrega i el transport a l'abo-
cador autoritzat, el cànon, les connexions i el reblert d'aquesta amb formigó

5,000 433,18

FD7JJ185 ml CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACI

441,47

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nomi-
nal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al
fons de la rasa. inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui. Sumi-
nistrament i colꞏlocació. (unitat de mesura: metre lineal realment colocat, in-
clòs mermes),inclòs part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament i
connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall
en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclòs p.p. de petit ma-
terial. Ut. d'obra completament acabada i en funcionament.

16,960 26,03

FD7J1861 ml SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DRENOTUBE DE D160MM 517,00

Subministrament i col.locació al fons de la rasa del sistema drenotu-
be de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de Fumoso In-
dustrial o equivalent en barres de 3 i/o 6m segos necessitat. Inclou
maniguets per entroncaments... tot inclòs.

20,000 25,85

FD7JG1863 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ACCESSORI PER A CANONADA DE POLIETILÈ 892,55

Subministrament i col.locació d'accessori per a canonada de poliètile, re-
ducció mascle -mascle per a canonada de diàmetre 315 a 200mm

5,000 178,51

FDLZ31Z5A ut Bastiment i reixa per a pericó de serveis, de fosa de TH50  D400 de 515x515mm  de la
serie Hidra D4 de Benito Urban o equivalent

374,96

Bastiment i reixa per a pericó de serveis,TH50  D4 de 515x515mm D-400
de  Benito Urban o equivalent. Amb la inscripció corresponent.

4,000 93,74

FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus
TH60 de Benito Ur

81,48

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent,
col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent

1,000 81,48

TOTAL 1.3.3............................................................................................ 7.986,46

TOTAL 1.3............................................................................................... 12.394,28
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MOBILIARI1.4

FQ2220501 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA 135,04

Subministrament i col.locació de paperera model Circular 60 PA600M de
Fundició Dúctil Benito o equivalent, de color gris de 60 l de capacitat, de
planxa d'acer de 2 mm  de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, recol-
zada en estructura de tub de diàmetre 40 mm, amb base i pletines rectan-
gulars amb 2 forats de 12 mm de diàmetre per a la fonamentació. Inclòs ac-
cessoris de muntatge i totalment instal.lada tant sigui anclada a paviment
com a daus de formigó inclosos.

1,000 135,04

FQ115HB3 ut RECOL.LOCACIÓ DE CADIRES 118,92

Extracció i recol.loació a posició definitiva de cadires existents 
2,000 59,46

PQ46-I07U u Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent. 2.585,00

Pilona tipus Gorge de x-last o equivalent, col·locada encastada al paviment
22,000 117,50

PB12-DIRXa m Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada,
formada amb doble passamà tubular de dièmetre 45

2.518,13

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95
cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre
45mm a 95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part
superior, connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, mun-
tants verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. I passamà inferior a 10cm del terra de
40mmx10mm.Tot segons plànols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions
mecàniques al paviment de formigó.

17,400 144,72

PB12-DIRXB ml Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95 cm d'alçada,
formada amb doble passamà tubular de dièmetre 45

851,44

Subministrament i col·locació de barana d'acer galvanitzat, de 95
cm d'alçada, formada amb doble passamà tubular de diàmetre
45mm a 95cm d'alçada la part superior i el de 40mm a 70cm la part
superior, connectat, mitjançant pletines de 100x100x10 mm, mun-
tants verticals formats amb perfils laminats tipus TPN 50 cada
120cm màxim. Sense passamà inferior de 40mmx10mm.Tot segons
plànols de detalls. Inclòs p.p. de fixacions mecàniques al paviment
de formigó.

6,100 139,58

TOTAL 1.4............................................................................................... 6.208,53

JARDINERIA I REG1.5

XARXA DE REG1.5.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 566,10

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

51,000 11,10

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

477,68

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

11,580 41,25

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR 538,05

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

44,030 12,22

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 225,87

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

44,030 5,13

11

PRESSUPOST
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 350,72

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

64,000 5,48

FFB284Z5 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

568,00

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, amb enllaços tipus JIMTEN o equivalent, i col·locat al
fons de la rasa

50,000 11,36

PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cad

85,05

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm de Rain Bird o equi-
valent, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 

9,000 9,45

FN31Z324 u Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat en pericó de
canalització soterra

133,38

Vàlvula de ràcord pla manual per rentat (reg per degoteig), muntat
en pericó de canalització soterrada.

2,000 66,69

FJSBPC40 u BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA 181,28

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 tipus BR20M de fundició
dúctil Benito o equivalent amb rosca tipus M amb entrada lateral inclòs, cai-
xa i bastiment de fosa.  Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

1,000 181,28

FDK286GZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària,
per a instal·

728,36

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i
65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
fons de 20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

4,000 182,09

FDKZ31Z6 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x30mm B125 tipus
TH60 de Benito Ur

325,92

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
625x625x30mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent,
col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent

4,000 81,48

FDKZTYA1 ut BAST.+TAPA per arqueta de comptador tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de
Fàbregas-Cofunco o equivalent

314,90

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per arqueta de comptador
tipus E-PJT-40X80-REG-4134-2 de Fàbregas-Cofunco o equivalent. Amb
la inscripció "escomesa d'aigua", amb tirador.

1,000 314,90

FDK282JZ1 u Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó de 800x40x40cm,
mides interiors, amb

629,24

Pericó de registre per a comptador ramal 40mm, de fàbrica de maó
de 800x40x40cm, mides interiors, amb parets de 15cm de gruix de
maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
de formigó de 10cm de gruix i reblert lateral amb terra de la matei-
xa excavació i forat al fons de la base. Inclou pletina segons com-
panyia, passatubs, vàlvula antiretorn,tots els enllaços de coure ne-
cessaris i forat a la part inferior per drenatge. Inclou connexió rosca-
da de 1/2" femella  per injecció d'hipoclorit pel tractament de legio-
nel.la: connexió de 1/2" roscada femella amb vàlvula al punt més
proper al comptador , passada la vàlvula de tall.

1,000 629,24
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FRF20X40 u Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació, per a telegestió del
reg, equip

566,43

Subministrament i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estació,
per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions
85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc.  Es
comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofre-
qüència. L'equip té un grau de protecció IP68.  Es pot activar de ma-
nera manual amb un imant, de manera electrònica amb una conso-
la i de manera remota amb qualsevol dispositiu connectat a Inter-
net. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al sistema de tele-
gestió. 

1,000 566,43

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz. 87,00

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

145,000 0,60

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 635,60

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

140,000 4,54

PG2N-EUGF ml TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL

388,20

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

60,000 6,47

F31521C3 m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS 885,98

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

7,620 116,27

FJSB000Z u Contractació de comptador, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i
drets d'escomesa

2.100,00

Contractació de comptador, totalment connexionat a la xarxa
d'abastament d'aigua i drets d'escomesa per un cabal de 4m3/h

1,000 2.100,00

FN310014 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió
nominal, amb co

184,54

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i munta-
da superficialment

1,000 184,54

FFB26455 ml Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2,

869,04

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic,amb enllaços tipus JIMTEN  i col·locat al fons de la rasa. 

142,000 6,12

FJS51632 ml Canonada polietilè de 16mm diàmetre per reg parterres 406,88

Subministrament i col·locació   de canonada  de polietilè de densi-
tat baixa de 16mm de diàmetre exterior per reg de parterres, amb
gotejadors autocompensants termosoldats interiorment, per a un
cabal de 2,3 l/h, i una separació entre gotejadors de 33 cm de Rain
Bird o equivalent, inclou els taps terminals, els collars de connexió a
la xarxa, el soterrament superficial i tots els accessoris necessaris
per deixar l'unitat d'obra totalment acabada.

116,585 3,49
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FJSB1211HB9I ut BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1",filtre, vàlvula reductora,
manòmetre

269,37

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ
100 PRF de Rain Bird o equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN
PERICÓ amb regulador de pressió i connexió a cable de comanda-
ment del programador.  Incloses les connexions amb la xarxa d'ai-
gua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p.
p d'accessoris, filtres, vàlvules reductores de pressió, manòmetres.

1,000 269,37

FDK282G92 ut Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a instal.Lacions de serveis,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat d

262,52

Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x65cm, per a ins-
tal.lacions de serveis, amb parets de 15cm de gruix de maó calat de
290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre base de graves de
20cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa exca-
vació.

1,000 262,52

FDKZ31742B ut Subministrament i col.Locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de
1184x600mm mida exterior, b125 tipus fc2s106048avo

346,36

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de 1184x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S106048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades
i  marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de
seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins 

1,000 346,36

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 300,72

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

44,030 6,83

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

340,48

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

14,300 23,81

TOTAL 1.5.1............................................................................................ 12.767,67

JARDINERIA1.5.2

F7731C2Z m2 Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb
unes guies incorp

597,29

Subministrament i col.locació de làmina de polietilè flexible de
60cm d'alçada amb unes guies incorporades tipus Reroot de green-
leef o equivalent per protecció de les arrels dels arbres amb el pavi-
ment

24,300 24,58

PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man. 796,25

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctri-
ca menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampa-
da amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

17,500 45,50

E7B11AA0 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2,s/adh. 104,65

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

35,000 2,99

PRZ0-906K u Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul. 351,54

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargà-
ria, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

9,000 39,06
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XPAMT002 u Manteniment de la jardineria durant 1 any 500,00

Manteniment de la jardineria durant 1 any des de la signatura de
l?acta d?ocupació per part de l?Ajuntament

1,000 500,00

F228LH00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.>2m,grava drenatge ,5-12mm,g<25cm,corró vibr.compac. 369,81

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar

7,000 52,83

FR4ACV14 u Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçària de 40 a 60 cm,
en contenidor

50,00

Subministrament de Bulbine Frutescens ´´Hallmark´´ (taronja) d'alçà-
ria de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

20,000 2,50

PR61-8ZJD u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 a 3l,urbanització,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior al
35%,terra excav.

797,28

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

151,000 5,28

PR60-8Y73 u Plant.planifoli,arrel nua,perím=18 a 25cm,100x100x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.100% p/terra jard.

715,41

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de planta-
ció de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

9,000 79,49

PR4A4-92WC u Subministrament Ballota pseudodictamnus h=30 a 40cm,en contenidor 3l 70,20

Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

15,000 4,68

PR49H-92SP u Subministrament Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l 64,53

Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 30 a 50 cm, en conteni-
dor d'1,3 l

27,000 2,39

PR4HA-94ZT u Subministrament Santolina chamacyparissus en contenidor 3l 42,12

Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l
12,000 3,51

PR4DG-93FW u Subministrament Gaura lindheimeri en contenidor 3l 90,00

Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l
20,000 4,50

PR4G2-93T1 u Subministrament Perovskia Blue Spire 3l 140,40

Subministrament de Perovskia Blue Spire de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

30,000 4,68

PR411-8TAM u Subministrament Acer negundo perím=20 a 25cm, arrel nua 187,34

Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua

2,000 93,67

FR496231A ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS PRAECOX  Headbourne Blue  EN CONTENIDOR
DE 3L (6UT/M2)

27,48

Subministrament d'Agapanthus Praecox Headbourne Blue en conte-
nidor de 3l (6ut/m2)

6,000 4,58

FR496231B ut SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS QUEEN MUM EN CONTENIDOR DE 3L (6UT/M2) 27,48

Subministrament d'Agapanthus Queen Mum en contenidor de 3L
(6ut/m2)

6,000 4,58

PR4D3-93BQA u Subministrament Epilobium canum Western Hills en contenidor 3l 75,15

Subministrament Epilobium canum Western Hills , en contenidor de 3 l
15,000 5,01

15

PRESSUPOST
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

FR44E-23FSa u Prunus serrulata Amanogawa perím=18 a 20cm, pa terra D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ 1.761,13

Prunus serrulata Amanogawa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules
NTJ

7,000 251,59

TOTAL 1.5.2............................................................................................ 6.768,06

TOTAL 1.5............................................................................................... 19.535,73

SENYALITZACIÓ1.6

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL1.6.1

FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura  de dos
components antilliscant, amb màquina d'accion

53,40

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb
pintura  de dos components antilliscant, amb màquina d'acciona-
ment manual, color d'acabat blanc.  Inclòs p.p. de preparació de la
base, neteja, replanteig i protecció dels elements circundants. Quali-
tat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE
135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

20,000 2,67

FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos
components amb màquina d'accionament manual. Inclòs

56,84

Pintat sobre paviment de faixes superficials reflectores, amb pintura de dos
components amb màquina d'accionament manual. Inclòs premArcatge

7,000 8,12

FBA1E012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm
d'amplària, amb pintura dos components, amb màqui

21,18

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflecto-
ra de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màqui-
na autopropulsada. Inclou la delimitació de les places d'aparca-
ment.Inclòs premercatge

27,500 0,77

FBA15012 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora de 10 cm
d'amplària, i 1/1 relació pintat/no pintat amb

56,42

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflec-
tora de 10 cm d'amplària, i 1/1 relació pintat/no pintat amb pintura
dos components, amb màquina autopropulsada.Inclòs premercatge

91,000 0,62

FBA15012A ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua groga no reflectora de 10 cm
d'amplària, amb pintura dos components,

9,52

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua color groc
de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada.Inclòs premercatge

8,500 1,12

FBA3CV12 m2 Pintat  faixes superficials ,n/reflectora,2components,màq.accionament manual 40,25

Pintat color sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb
pintura dos components, amb màquina d'accionament manual

3,600 11,18

FBA3CV10 m2 Pintat manual doble component 2600g/m2+premarcatge 93,29

Pintat de superfícies especifiques amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació míni-
ma de 2600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar
el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)

6,240 14,95

TOTAL 1.6.1............................................................................................ 330,90
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SENYALITZACIÓ VERTICAL1.6.2

PBBG-DV2Z u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 90cm pintura n/reflectora, fix.mec. 117,37

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

1,000 117,37

PBBB-DVKM u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA3, fix.mec. 225,40

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1,000 225,40

FBB3UVA5 u Placa complementària (Al,G=2mm) h=250mm,a=500mm, fix.senyal 38,18

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'al-
çària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal

1,000 38,18

PBBB-DVKC u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec. 245,85

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

3,000 81,95

FBBZCV10 m Suport tub alumini Ø 60 mm, cava col. 662,76

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre co-
lor cava de la marca Girod o equivalent, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

21,000 31,56

TOTAL 1.6.2............................................................................................ 1.289,56

TOTAL 1.6............................................................................................... 1.620,46

XARXA D'AIGUA1.7

F0000021 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DRET D'HIDRANTS DE CONTRAINCENDIS 4.500,00

Partida alçada a justificar per dret d'hidrants de contraincendis a col.locar al
sector 102, per complir normativa d'accessos menors a 100m. A més dels
drets contra incendis, inclou execució de pou, tapa, hidrant i totes les fei-
nes necessàries per deixar-ho acabat.

1,000 4.500,00

TOTAL 1.7............................................................................................... 4.500,00

XARXA ELÈCTRICA1.8

Elec 03 pa Partida alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i tres noves
escomeses

25.000,00

Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió al ca-
rrer Boix Senar i tres noves escomeses per canvi d'ubicació de la cgp de
les porteries 1,3 i 5.Inclou la xarxa de nova extensió necessària per
unir la nova instal∙lació amb l’existent, projecte elèctric,permisos i
taxes en cas necessari, cates, enderroc de paviment, execució de
rases i rebliment, càrrega i transport de terres i runa a abocador,
canon d'abocador, reposició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50
mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises
posada a terra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit amb terminal,
pat del neutre a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes, submi‐
nistre i instal.lació de 3 caixes de seccionament, legalització, as‐
built.Partida completament acabada. 

1,000 25.000,00

17

PRESSUPOST
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Elec 04 pa Partida alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i la conexión de
les cgps existents a la nova línia

25.000,00

Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió al ca-
rrer Boix parell i 4 conexions de les cgps existents a la nova xarxa.Inclou la
xarxa de nova extensió necessària per unir la nova instal∙lació amb
l’existent, projecte elèctric,permisos i taxes en cas necessari, cates,
enderroc de paviment, execució de rases i rebliment, càrrega i
transport de terres i runa a abocador, canon d'abocador, reposició
de paviment, subministre, estesa i estirada de cable de baixa tensió
>50mm2 (Cable CU XZ1 0,6/1KV 1x50 mm2,Cable AL XZ1 0,6/1KV
1x95 mm2 AL,Cable AL XZ1 0,6/1KV 1x150 mm2 AL,Cable AL XZ1
0,6/1KV 1x240 mm2 AL), piques llises posada a terra‐2m 15D
6700140, connexió a circuit amb terminal, pat del neutre a caixa, in‐
forme de creuaments i paral∙lismes, legalització, asbuilt.Partida
completament acabada.

1,000 25.000,00

TOTAL 1.8............................................................................................... 50.000,00

TOTAL 1.................................................................................................. 226.942,31

CARRER ENTRE BOIX I BEDOLL2

BOIX SENAR2.1

ENDERROCS2.1.1

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 284,34

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2,000 142,17

P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. 313,12

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de ru-
na sobre camió o contenidor

76,000 4,12

P22D1-DGOU m2 NETEJA I ESBROSSADA 229,40

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos i arbrets de molt petit port.

74,000 3,10

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

173,34

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

9,540 18,17

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 74,70

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

10,000 7,47

P214E-52U8 m Desmun.barana metàlica,m.mec. 1.694,04

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

76,000 22,29

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 65,16

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

9,540 6,83
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P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

50,18

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

7,200 6,97

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 75,08

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,540 7,87

P2R-00001 ut Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent 101,50

Extracció de bastiment i reixa d'embornal existent. Inclou càrrega, transport
i deposició a abocador

5,000 20,30

F0000005 ut POSAR A COTA TAPA DE POU, 87,02

Posar a cota tapa pou existent, inclou repicat o recrescut de pou fins la no-
va cota, extracció de tapa i recol.locació a la nova cota.

1,000 87,02

TOTAL 2.1.1............................................................................................ 3.147,88

MOVIMENT DE TERRES2.1.2

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 476,63

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

42,940 11,10

P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 10 i
fins a 15km

665,77

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

51,530 12,92

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 264,35

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

51,530 5,13

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 374,83

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

68,400 5,48

P92A-DX8H m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM 360,23

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM

10,260 35,11

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 351,95

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

51,530 6,83

TOTAL 2.1.2............................................................................................ 2.493,76

PAVIMENTACIO2.1.3

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 3.134,42

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

90,800 34,52

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

1.452,43

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

11,340 128,08
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P967-107M1 ml VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ,jardí de 0.15ample 0.30alt 4.407,48

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada TI-
PUS tj15, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resis-
tent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, colꞏlocada sobre base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.Inclou excavació, càrrega i transport de te-
rres a abocador i canon.

77,000 57,24

P991-HBC2A u Subministrament i col.locació de reixa per embornal formada per relliga 846,90

Subministrament i col.locació de reixa per embornal (70X30cm aproximada-
ment) formada per religa metàl.lica d'acer galvanitzat de malla 17x17mm.
Platines portants de 30mm d'alçària i 2mm de gruix col.locades cada
17mm (15mm de llum lliure), platines separadores de 10mm d'alçaria i
2mm de gruix col.locades cada 17mm (15mm de llum lliure)amb marc de
30mm d'alçària i 3mm de gruix. Inclou p.p de tornelleria d'ancoratge a l'em-
bornal. Tot inclòs completament acabat.

5,000 169,38

TOTAL 2.1.3............................................................................................ 9.841,23

XARXA ENLLUMENAT2.1.4

MOVIMENT DE TERRES2.1.4.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 199,80

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

18,000 11,10

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

371,25

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

9,000 41,25

P2R4-IZ81 m3 Càrrega mec.+transp.terres  o residus,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 10 i
fins a 15km

139,54

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

10,800 12,92

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 55,40

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,800 5,13

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 164,40

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

30,000 5,48

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

214,29

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

9,000 23,81

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 73,76

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

10,800 6,83

TOTAL 2.1.4.1......................................................................................... 1.218,44
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OBRA CIVIL2.1.4.2

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

123,30

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1,000 123,30

TOTAL 2.1.4.2......................................................................................... 123,30

EQUIPAMENTS2.1.4.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 906,10

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 
85,000 10,66

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra. 403,75

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

5,000 80,75

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 367,74

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

81,000 4,54

PDK1-DX9Y u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort. 45,38

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb
la inscripció corresponent

1,000 45,38

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz. 45,00

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

75,000 0,60

XPAJ0284 PA PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES I REALITZACIÓ PROJECTE 800,00

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memòria
tècnica, presentació a l'ECA i tots els tràmits necessàris per la seva legalit-
zació.

1,000 800,00

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub 818,90

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

95,000 8,62

PHM2-CET u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form. 2.497,20

Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m d'alçada, d'acer galva-
nitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma UNE EN
40-5.Porta enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm, perns i planti-
lla inclosos. Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO
1461.Amb sobregruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan o equi-
valent.

5,000 499,44
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FHNTZ002 u Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent

2.557,85

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De fundició d' alumini
EN AC-44100, amb vidre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de car-
boni màxima per ús: 0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.
Tamany únic.  Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED 400mA
SME1: Albast Longitudinal 70º Apertura Transversal 35º (Tipo
II).  Braç vertical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons
cliente.  Sense CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini
blanc). Inclou Driver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de potència a partir de les
23 h. Completament instal.lat.Inclou Ecoraee

5,000 511,57

TOTAL 2.1.4.3......................................................................................... 8.441,92

ENDERROCS2.1.4.0

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

28,23

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,050 6,97

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 284,34

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

2,000 142,17

P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

813,85

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

5,000 162,77

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

10,15

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

1,080 9,40

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 179,28

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

24,000 7,47

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 7,51

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

1,100 6,83

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 8,66

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1,100 7,87
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F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

19,99

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

1,100 18,17

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT 60,72

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2,000 30,36

TOTAL 2.1.4.0......................................................................................... 1.412,73

PAVIMENTACIÓ2.1.4.4

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 236,46

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

6,850 34,52

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

78,13

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

0,610 128,08

TOTAL 2.1.4.4......................................................................................... 314,59

TOTAL 2.1.4............................................................................................ 11.510,98

MOBILIARI URBÀ2.1.5

UBENVVP005 ML Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro 5.076,04

Subministrament i col.locació de tanca tipus chamberi de 3000x400mm, de
ferro de Benito Urban o equivalent.

76,000 66,79

TOTAL 2.1.5............................................................................................ 5.076,04

REG2.1.6

PJS1-6U67 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004 de Rain Bir o
equivalent , amb cos emergent d'acer

808,20

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m ref. 5004
Rain Bird o equivalent, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçà-
ria 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenat-
ge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la ca-
nonada, i regulat.Inclou descobert de la canonada existent per tal
de poder realitzar la connexió.

12,000 67,35

PJS1-6U67A ut Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador. Inclou tap en
canonada existent.

145,80

Extracció d'aspersors existents. Càrrega i transport a abocador.Inclou tap
en canonada existent.

12,000 12,15

PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man. 363,09

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctri-
ca menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampa-
da amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

7,980 45,50

TOTAL 2.1.6............................................................................................ 1.317,09
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XARXA GAS2.1.7

GAS01 pa Partida alçada a justificar per desviament de gas + escomesa 20.700,00

Partida alçada a justificar pel desviament de 22 ml lineals
aproximats de canonada de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de paviment, solera de formigó,
excavació de rasa i posterior reblert amb sorra i pavimen‐
tat amb panot de 9 pastilles i 15cm de llosa de formigó,
amb les senyalitzacions necessàries i establertes per la
companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada PE63  pel nou traçat
fins a conectar un cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements necessaris per a la correc‐
ta execució.
Aquesta partida també inclourà el ramal de connexió PE32
des de la canonada general a l' escomesa existent en vore‐
ra, amb les parts proporcionals de peces en T i les necessà‐
ries per deixar la partida totalment acabada 
Taxes, plànols i documentació necessària requerida per la

companyia de gas, control i supervisió de les feines per part de la
companyia.

3,000 6.900,00

TOTAL 2.1.7............................................................................................ 20.700,00

TOTAL 2.1............................................................................................... 54.086,98

BEDOLL PARELL2.2

XARXA ENLLUMENAT2.2.4

MOVIMENT DE TERRES2.2.4.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 93,24

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

8,400 11,10

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

173,25

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

4,200 41,25

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR 61,59

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

5,040 12,22

P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 25,86

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,040 5,13

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 76,72

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

14,000 5,48

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

100,00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

4,200 23,81
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P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 34,42

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

5,040 6,83

TOTAL 2.2.4.1......................................................................................... 565,08

EQUIPAMENTS2.2.4.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 415,74

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 
39,000 10,66

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra. 161,50

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

2,000 80,75

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 177,06

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

39,000 4,54

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz. 21,00

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

35,000 0,60

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub 370,66

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

43,000 8,62

PHM2-CET u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form. 998,88

Subministre i muntatge de columna cilíndrica de 4m d'alçada, d'acer galva-
nitzat segons UNE EN 10025. Fabricació acord amb la norma UNE EN
40-5.Porta enrassada. Fonament de formigó de 65x65x75cm, perns i planti-
lla inclosos. Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO
1461.Amb sobregruix els 35cm inferiors i aplicació de pintura Rilsan o equi-
valent.

2,000 499,44

FHNTZ002 u Lluminària Century (CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb led i
VB2, de Carandini o equivalent

1.023,14

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC0023012ESME1VB2A1SCZPSSS09006BSCAB) amb
led i VB2, de Carandini o equivalent. De fundició d' alumini
EN AC-44100, amb vidre templat de 5mm. IP66, IK10 y AC
220-240V o AC 120-277V. Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de car-
boni màxima per ús: 0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.
Tamany únic.  Vidre plan. 2000lm 3000K 16W 12LED 400mA
SME1: Albast Longitudinal 70º Apertura Transversal 35º (Tipo
II).  Braç vertical 60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons
cliente.  Sense CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini
blanc). Inclou Driver model Titanium de Philips o equivalent,
regulable, i amb reducció del 30% de potència a partir de les
23 h. Completament instal.lat.Inclou Ecoraee

2,000 511,57

TOTAL 2.2.4.3......................................................................................... 3.167,98
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ENDERROCS2.2.4.4

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

99,32

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

14,250 6,97

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 142,17

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

1,000 142,17

P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

325,54

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

2,000 162,77

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

36,19

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

3,850 9,40

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 537,84

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

72,000 7,47

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 26,30

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

3,850 6,83

P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 30,30

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3,850 7,87

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

69,95

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

3,850 18,17

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT 60,72

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2,000 30,36

TOTAL 2.2.4.4......................................................................................... 1.328,33
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PAVIMENTACIÓ2.2.4.5

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 983,82

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

28,500 34,52

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

279,21

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

2,180 128,08

TOTAL 2.2.4.5......................................................................................... 1.263,03

TOTAL 2.2.4............................................................................................ 6.324,42

XARXA DE GAS2.2.3

GAS 02 pa Partida alçada a justificar per desviament de gas 6.400,00

Partida alçada a justificar pel desviament de 22 ml lineals
aproximats de canonada de Gas PE 63 Inclou: 

Obertura de rasa,enderroc de paviment, solera de formigó,
excavació de rasa i posterior reblert amb sorra i pavimen‐
tat amb panot de 9 pastilles i 15cm de llosa de formigó,
amb les senyalitzacions necessàries i establertes per la
companyia de gas . 
Subministre i instal∙lació de canonada PE63  pel nou traçat
fins a conectar un cop desviada a la xarxa actual, part pro‐
porcional de colzes i els elements necessaris per a la correc‐
ta execució.
Taxes, plànols i documentació necessària requerida per la

companyia de gas, control i supervisió de les feines per part de la
companyia.

1,000 6.400,00

TOTAL 2.2.3............................................................................................ 6.400,00

TOTAL 2.2............................................................................................... 12.724,42

TOTAL 2.................................................................................................. 66.811,40

CARRER BEDOLL3

XARXA ENLLUMENAT3.1

MOVIMENT DE TERRES3.3.1

P221B-VS5T m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS 93,24

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

8,400 11,10

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

173,25

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pi-
có vibrant de combustible

4,200 41,25

P2R4-VSO1 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR 61,59

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

5,040 12,22
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P2RA-EU7L m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 25,86

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,040 5,13

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 92,06

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compacta-
ció del 95% PM

16,800 5,48

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 34,42

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

5,040 6,83

P2255-W6AU m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
elèctric,95%PM

100,00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material ade-
quat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

4,200 23,81

TOTAL 3.3.1............................................................................................ 580,42

OBRA CIVIL3.3.2

PDK2-AJYY u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mixt
1:2:10,s/solera maó calat,s/

246,60

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una propor-
ció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 100 mm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

2,000 123,30

TOTAL 3.3.2............................................................................................ 246,60

EQUIPAMENTS3.3.3

PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 415,74

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 
39,000 10,66

PGD2-E3E9 u Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra. 161,50

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

2,000 80,75

PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 177,06

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

39,000 4,54

PDK1-DX9Y u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort. 90,76

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.Amb
la inscripció corresponent

2,000 45,38

PDG5-HA2I ml Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz. 21,00

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

35,000 0,60

PG33-E6V8 m Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub 370,66

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

43,000 8,62
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PHM2-CETA ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form. 1.128,88

Columna cilíndrica d'acer galvanitzat,h=4.5m,base plat.+porta,UNE-EN
40-5,dau form.

2,000 564,44

FHNTZ002A ut Lluminària Century (CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini o
equivalent

1.083,14

Subministre i muntatge de lluminària Century
(CEN1ZCC004.3.024E.AMA 1 VB2) amb led i VB2, de Carandini
o equivalent. De fundició d' alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V.
Reciclabilitat: 95,8%. Petjada de carboni màxima per ús:
0,024823kg kW/h de CO2. Generació 1.  Tamany únic.  Vidre
plan. 4000lm 3000K 30.5W LED 400mA SME1:   Braç vertical
60mm. 220-240V.  Clase I. Program. segons cliente.  Sense
CLO. Amb protector. .  RAL-9006 Gris (Alumini blanc). Inclou
Driver model Titanium de Philips o equivalent, regulable, i
amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h. Com-
pletament instal.lat.Inclou Ecoraee

2,000 541,57

TOTAL 3.3.3............................................................................................ 3.448,74

ENDERROCS3.3.4

P2146-DJ4C m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

87,13

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

12,500 6,97

F2200001 ut REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 142,17

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb exca-
vació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. In-
clòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

1,000 142,17

P21DH-IKF8 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv

325,54

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de sub-
jecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de for-
migó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions d'1 a 5 u

2,000 162,77

F2R54269 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQU

31,77

Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre-
gut de més de 10 i fins a 15 km

3,380 9,40

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 478,08

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

64,000 7,47

P243-VGTWA m3 Transport residus,dins obra,dúmper elèctric,càrrega man. 23,09

Transport de residus o terra dins de l'obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjants mecànics o manuals

3,380 6,83
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P2R3-FINX m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 26,60

Transport de terres o residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3,380 7,87

F2RA71H1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

61,41

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

3,380 18,17

XPAI3903 pa PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT 60,72

Partida per la connexió o desconnexió de l'enllumenat públic o semàfor .
2,000 30,36

TOTAL 3.3.4............................................................................................ 1.236,51

PAVIMENTACIÓ3.3.5

P9E1-DMT1 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 790,51

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

22,900 34,52

P931-VF3N m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.ma

548,18

Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper elèctric

4,280 128,08

P9F3-4WRF m2 Paviment peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu sup., p/paviment,col.mort. 1:6 +
beurada cim.

314,10

Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior, per a paviment, col·locats amb morter de ci-
ment 1:6 i beurada de ciment

5,600 56,09

F97422EA1 ml ENCINTAT AMB PECES DE 40X20X8CM 15,88

Formació d'encintat amb peces de 40x20x8cm tipus Vulcano de
Breinco o equivalent de color negre. Inclou subministrament i col.loca-
ció de peces i base de formigó.

1,000 15,88

TOTAL 3.3.5............................................................................................ 1.668,67

TOTAL 3.1............................................................................................... 7.180,94

XARXA ELÈCTRICA3.2
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ELEC 04 pa Partidad alçada a justificar per desviament de cablejat de baixa tensió i 1 nova
escomesa

7.900,00

Partida alçada a justificar pel desviament de cablejat d'uns 20ml baixa ten-
sió i la realització de 1 escomesa de baixa tensió, degut al canvi d'ubicació
de la cgp de la porteria Bedoll 10. Inclou la xarxa de nova extensió ne‐
cessària per unir la nova instal∙lació amb l’existent, projecte elèc‐
tric,permisos i taxes en cas necessari, cates,enderroc de paviment,
execució de rases i rebliment, càrrega i transport de terres i runa a
abocador i canon, reposició de paviment, subministre, estesa i esti‐
rada de cable de baixa tensió >50mm2 , piques llises posada a te‐
rra‐2m 15D 6700140, connexió a circuit amb terminal, pat del neu‐
tre a caixa, informe de creuaments i paral∙lismes, subministre i ins‐
tal.lació de caixa de seccionament, legalització, asbuilt.Partida com‐
pletament acabada. 

1,000 7.900,00

TOTAL 3.2............................................................................................... 7.900,00

TOTAL 3.................................................................................................. 15.080,94

VARIS4

SEG I SALUT pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del COR102 6.702,56

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut del COR102
1,000 6.702,56

TOTAL 4.................................................................................................. 6.702,56

TOTAL COR102............................................................................................................................... 315.537,21

TOTAL............................................................................................................................................................. 315.537,21
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT

COR102 COR 102 .......................................................................................................................................................................... 315.537,21
1 CARRER BOIX ............................................................................................................................ 226.942,31

1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.................................................................. 40.143,75
1.1.1 ENDERROCS .............................................................................................. 25.412,62
1.1.2 MOVIMENT DE TERRES ............................................................................ 14.731,13

1.2 PAVIMENTACIÓ.......................................................................................................... 92.539,56
1.3 CLAVEGUERAM ......................................................................................................... 12.394,28

1.3.1 MOVIMENT DE TERRES ............................................................................ 1.533,50
1.3.2 OBRA CIVIL ................................................................................................. 2.874,32
1.3.3 EQUIPAMENT.............................................................................................. 7.986,46

1.4 MOBILIARI ................................................................................................................... 6.208,53
1.5 JARDINERIA I REG..................................................................................................... 19.535,73

1.5.1 XARXA DE REG .......................................................................................... 12.767,67
1.5.2 JARDINERIA ................................................................................................ 6.768,06

1.6 SENYALITZACIÓ......................................................................................................... 1.620,46
1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL .............................................................. 330,90
1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL ...................................................................... 1.289,56

1.7 XARXA D'AIGUA ......................................................................................................... 4.500,00
1.8 XARXA ELÈCTRICA.................................................................................................... 50.000,00

2 CARRER ENTRE BOIX I BEDOLL ............................................................................................. 66.811,40
2.1 BOIX SENAR ............................................................................................................... 54.086,98

2.1.1 ENDERROCS .............................................................................................. 3.147,88
2.1.2 MOVIMENT DE TERRES ............................................................................ 2.493,76
2.1.3 PAVIMENTACIO .......................................................................................... 9.841,23
2.1.4 XARXA ENLLUMENAT................................................................................ 11.510,98
2.1.5 MOBILIARI URBÀ ........................................................................................ 5.076,04
2.1.6 REG.............................................................................................................. 1.317,09
2.1.7 XARXA GAS................................................................................................. 20.700,00

2.2 BEDOLL PARELL ........................................................................................................ 12.724,42
2.2.4 XARXA ENLLUMENAT................................................................................ 6.324,42
2.2.3 XARXA DE GAS........................................................................................... 6.400,00

3 CARRER BEDOLL ...................................................................................................................... 15.080,94
3.1 XARXA ENLLUMENAT................................................................................................ 7.180,94

3.3.1 MOVIMENT DE TERRES ............................................................................ 580,42
3.3.2 OBRA CIVIL ................................................................................................. 246,60
3.3.3 EQUIPAMENTS ........................................................................................... 3.448,74
3.3.4 ENDERROCS .............................................................................................. 1.236,51
3.3.5 PAVIMENTACIÓ .......................................................................................... 1.668,67

3.2 XARXA ELÈCTRICA.................................................................................................... 7.900,00
4 VARIS .......................................................................................................................................... 6.702,56

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 315.537,21

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals...... 41.019,84
6,00 % Benefici industrial ........ 18.932,23

Suma ..................................................... 59.952,07

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 375.489,28

21% IVA ................................................ 78.852,75

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 454.342,03

, febrer 2024.
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