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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

1.1 ANTECEDENTS 

 
El present projecte vol definir els elements necessaris per realitzar petites actuacions de millora a la Pista 
exterior coberta, annexa al Pavelló de bàsquet Can Carbonell.   
 
El pavelló va ser construït aproximadament mitjans dels anys 80,  i estava format per una pista coberta amb 
estructura metàl·lica i tancament de bloc de formigó.  Posteriorment i fins a dia d’avui ha patit ampliacions i 
reformes per anar adaptant-lo a les necessitats i la demanda actual. 

 

 
 

                  Vista aèria del pavelló       Δ 
                         N 

 
1.2 DIAGNOSI  DE L’ESTAT  ACTUAL 

 
El projecte original del pavelló esportiu de Can Carbonell data de l’any 1986.  
 
A l’any 2006 es va redactar un projectes amb objecte definir els elements necessaris per al cobriment de la pista 
poliesportiva a l’aire lliure, annexa al pavelló de Can Carbonell, així com la construcció d’un mòdul de dos 
vestidors per equips, per donar servei a la pista. 
Entre 2006 i 2018, s’han realitzat actuacions d’insonorització d’aquesta pista degut a demandes veïnals. 
Entre el 2018-2019, el pavelló Can Carbonell ha patit una última actuació de reforma  interior. 
 
Actualment els usuaris de la pista exterior han plantejat noves necessitats, que passen per evitar l’entrada 
d’aigua a la pista exterior coberta i per optimitzar l’aprofitament de la instal·lació tot millorant les prestacions de la 
pista que es troba superficialment deteriorada. 
 
Per això s’ha realitzat una inspecció visual en la que s’han detectat les següents qüestions a esmenar: 
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1. Es produeixen entrades d’aigua de pluja per diferents indrets que han provocat el deterior del paviment de 

la pista coberta. Els punts principals pel que penetra l’aigua, son: per les trobades entre coberta de la pista 
exterior i façanes ja que no disposen de faldó de remat,  pel carener de la coberta, on es produeixen petites 
filtracions per l’acció del vent, per l’àmbit d’accés des del passadís exterior degut a esquitxos i transferència 
i, per l’espai de trobada entre edificacions pavelló cobert i pista exterior coberta, per on cau l’aigua de 
manera directa. Això impedeix la seva utilització en condicions òptimes els dies de pluja. 
 

2. Es produeixen també entrades d’aigua per filtració a nivell de paviment des de la pista exterior descoberta a 
la pista exterior coberta afectant els elements de suport de la façana est, donant com a resultat la oxidació i 
deterior de les bases de suport. 
 

3. Els sobreeixidors existents de coberta no es troben reconduïts i presenten una caiguda lliure de l’aigua de 
pluja que penetra a les instal·lacions quan s’obturen les baixant o quan plou per sobre de la capacitat 
d’engolida dels baixants. 
 

4. Els paviments de la pista exterior coberta i de la pista exterior descoberta es troben en mal estat. Aquest, 
es produït pel pas del temps, però sens dubte ha estat accelerat per la seva exposició a l’aigua en zones 
puntuals, i potser també perla possible filtració d’humitat des del subsòl.  
 

5. No existeixen arquetes de registre dels conductes principals de clavegueram a l’entrada i sortida de la pista 
exterior coberta, així que, aprofitarem que hem de reconduir l’aigua dels sobreeixidors de les cobertes per 
practicar uns registres que permetin un òptim manteniment de la xarxa de sanejament. 
 

6. Cal netejar les canals existents per facilitar l’evacuació de l’aigua de pluja en superfície. 
 

7. El mur d’aquesta propietat municipal que limita amb el sud, es troba deteriorat en un àmbit de 7,60 ml, 
provocant la caiguda de l’arrebossat i pintura a la finca veïna. S’aprofitarà per sanejar i repintar la part del 
mur afectada.   
 

8. Per manca d’aixopluc a l’accés de la pista exterior coberta, s’omple d’aigua la pista en dies de pluja.  
 

 
 

1.3 SERVEIS EXISTENTS 
 

Les xarxes de subministrament i evacuació situades a l’espai públic, no es veuran afectades per les obres, ja que 
es tracta d’obres de reforma dins de la parcel·la que no afecta a la via pública, ni requereix d’increment de 
subministrament. Els serveis existents afectats pertanyen a la propietat del solar.  
 
Les instal·lacions que s’afectaran únicament son les de sanejament que no incrementaran en cap cas el seu 
cabal de desguàs a la xarxa municipal. Únicament es posarà en ordre la reconducció de les aigües pluvials. 
 
 
 

1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

El present projecte té per objecte donar solucions tant a les mancances que plantegen el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament i els usuaris de la instal·lació,  com a les necessitats de reforma  derivades de la diagnosi anterior. 
 
 
A aquests efectes s’actuarà sobre els següents aspectes: 
 

 Coberta de la Pista exterior: Prolongant el seu àmbit de cobriment, i donant solució als punts d’entrada 
d’aigua de pluja, mitjançant millores a la coberta existent. 
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 S’executarà un porxo a l’accés de la Pista exterior coberta, per evitar malmetre el nou paviment amb 
l’entrada de pluja. 

 Es millorarà la reconducció de les aigües pluvials derivant-les directament a la xarxa de sanejament, i 
practicant registres pel seu òptim manteniment. 

 S’actuarà per millorar el paviment de la pista exterior coberta i el de la pista exterior descoberta. 

 Es sanejarà el mur, de la nostra propietat i limítrof amb veí, afectat pel seu deterior. 
 
L’àmbit d’actuació és de 1.036 m2 aproximadament, i abasta la pista exterior descoberta, la pista exterior coberta 
i el passadís d’accés a aquesta última. 
 
L’actuació no afectarà el caràcter exterior de la pista ja que aquest projecte no preveu el tancament de la 
mateixa, només es faran les actuacions mínimes per evitar l’entrada d’aigua els dies de pluja. 
 
La coberta en forma de porxo, de 15 m2 aprox., es considera vinculada a la temporalitat de l’ús esportiu de la 
pista exterior, als efectes de protegir el nou paviment de la pista de l’entrada d’aigua de pluja directa per l’acció 
del vent i per transferència de petjades. La seva execució es realitzarà de manera que es respecti l’amplada i 
l’alçada lliure de l’accés que existeix en l’actualitat, d’aquesta manera dos dels pilars del porxo previst quedaran 
embeguts a l’àmbit de la xapa de façana del pavelló existent i es folraran amb el mateix tipus de xapa per a 
integrar-los en la façana, i els altres dos es situaran en línia amb l’edifici de vestuaris, de manera que no 
envaeixin la zona de pas que existeix en l’actualitat.  
 
Això donarà lloc a que haguem de tallar, modificar i tornar a col·locar les reixes de protecció de finestres que hi 
ha per sota del revestiment de xapa de la façana, i a modificar longitudinalment la reixa d’accés a la zona de 
serveis entre edificacions existent. 
Amplada mínima a respectar: 2.95 m. 
Alçada mínima a respectar: 4.08 m. 
 
 
ACTUACIONS A REALITZAR 
 
A fi d’aconseguir donar resposta a les demandes es proposen una sèrie d’actuacions que es desenvolupen en 
aquest projecte i que s’enumeren a continuació: 

 
1.1  Polit de paviment de formigó per a rebre les capes d'acabat del paviment esportiu previst, inclosa reparació 

de juntes i petites esquerdes de superfície amb morter de reparació. 

 

1.2  Reparació de superfície de paviment de formigó existent inclosa retirada d'herbes , sanejat de juntes  

existents amb morter de reparació i posterior polit per a rebre les capes d'acabat del paviment esportiu 

previst. 

2.1  Paviment: formació de sistema esportiu sobre suport de formigó, prèviament adequat, tipus Mapecoat Tns 
Multiesport confort amb làmina de barrera antihumitat tipus Mapelay, o equivalent, inclosos talls de dilatació 
segons fitxes tècniques, i formació d'ancoratges i adequació de tapes per a xarxes esportives. 

 
2.2  Paviment: formació de sistema esportiu sobre suport de formigó, prèviament adequat, tipus Mapecoat Tns 

Multiesport professional, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècniques. 
 
3   Marcatge i senyalització de línies de joc amb pintures de resines acríliques en dispersió aquosa,  en colors a 

triar Mapecoat Tns line o equivalent (4 pistes: 1 basquet, 2 mini basquet, 1 voleibol) a replantejar in situ. 
 
4   Tractament de ferro oxidat amb pintura anti corrosives a base de resina epoxi- poliamida capa gruixuda, 

prèvia retirada i neteja de l'òxid (una capa d'imprimació i dues d'acabat). 
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 MEMÒRIA 
 

OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL AL BARRI DEL PEDRÒ 

 

 

5   Pericons per recepció de baixants de coberta, d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de 
formigó h-20 de 10 cm, amb tapa de reixa d'acer galvanitzat de 50x50 amb forats < 1cm o tapa de fosa apta 
per a pas de vehicles, segons detall (4 ut, previsió 2 reixes, 2 tapes fosa ) 

 
6    Muret d'obra de fàbrica de 15 cm d'amplada i 15 cm d'alçada  màxima a peu de façana est, amb escopidor 

de xapa d'acer galvanitzat que desaigua sobre reixeta galvanitzada de canal perimetral d'obra de fàbrica 
arrebossada o prefabricada de 15 cm d'amplada i 20 de fondària, amb doble connexió a arqueta 

 
7   Pericó/pou  registre pista descoberta/coberta,  d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de 

formigó h-20 de 10 cm, interceptors de col·lectors existents amb tapa de fosa de 60x60 apta per a pas de 
vehicles,.( 3 ut) 

 
8   Porxo accés per façana oest, format per coberta de xapa metàl·lica  de panell sandwich  amb  lleugera 

pendent  que desaigua en canal d'acer galvanitzat  amb una alçada mitjana  de 4,30 m, ancorada sobre 
corretges recolçades en estructura suplementària, de pilars i bigues de perfils d'acer "h, u, l"-16 , exempta i  
pintada amb antioxidant i dues d'acabat, suportada per 4 daus de formigó de fonament, tot segons detalls 
dels plànols de l'annex d'estructures. 

 
9   Actuació d'impermeabilització a carener de la pista exterior: formació de canal amb xapa galvanitzada i 

segellat de carener. Conducció de canal fins a l'exterior amb desaigua i baixant d'acer galvanitzat fins a 
coberta plana de vestuaris. 

 
10  Cobriment i tancament de recó entre pavelló i pista coberta exterior (accés oest), formada per coberta 

grecada polimèrica i dues façanes laterals de xapa grecada lacada de color similar a l'existent, amb els 
faldons i remats de xapa, també lacats, corresponents pel solapament amb la resta d'elements existents, 
inclòs desmuntatge parcial de façana existent per incorporar suports. 

 
11  Formació de sobreeixidors de xapa d'acer galvanitzat, segons detalls, incloses buneres, i reconducció 

mitjançant baixants d'acer galvanitzat  de d. 125 mm a reixetes i/o pericons, des de canal i/o sobreeixidors. 
 
12  Faldó lateral de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura en l suplementària  (2 laterals), segons 

detalls. 
 
13  Doble faldó longitudinal de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura suplementària sobre canal 

de pavelló. 
 
14   Impermeabilització puntual de punts febles de la canal existent en cas d'esdevenir des del moment de 

redacció del projecte, i reomplert amb espuma de poliuretà del panel sandwich de la coberta del pavelló en 
línia amb la canal. 

 
15  Neteja, i reparació si s'escau, de recollida pluvials i reixetes existents a dins i fora de la pista exterior coberta. 
 
16  Formació de sobreeixidor de xapa d'acer galvanitzat de coberta exterior, amb desaigua sobre coberta pavelló 

i bunera inclosa. 
 
17  Perllongament de canal de coberta exterior amb doble faldó de xapa d'acer galvanitzat sobre estructura 

formada per perfils de ferro de 40x40mm conformats en fred i soldats en forma de "l", acabats pintats amb 
una capa d'emprimació i dues d'acabat.   

 
18  Reposició de paviment de formigó de e= 20 cm acabat antilliscant  amb formació de pendents i desaigua. 
 
19  Sanejament i escopidor ceràmic amb goteró de remat de muret existent veïnal, afectat per humitats de 

coberta, sanejat i dues capes de pintura. 
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20  Desmuntatge, modificació, acopi i recol·locació de fusteria metàl·lica existent, pintada amb una capa 
d’antioxidant i dues d’acabat (inclosos fonaments i/o elements de collat a terra). 

 
21  Altres faldons de xapa galvanitzada, i/o lacada (de color similar a l’existent) on convingui amb funció 

d’escopidor d’aigua. En les trobades i superposició d’elements de xapa. 
 
22  Folrat  de pilars metàl·lics amb xapa lacada de color igual a l'existent, per integració a façana de xapa 

existent.  
 
Els treballs s’hauran de desenvolupar tot coordinant els diferents gremis que participaran en la seva execució, 
sense que afecti als terminis previstos per la planificació de l’obra. 
 
Per garantir la bona execució de les obres, caldrà comprovar totes les mesures in situ abans d’executar les obres 
i de demanar els elements que hagin de conformar-se a taller. 
 
 
MATERIALS 
 

Els materials a utilitzar es descriuen als amidaments i als plànols de projecte. 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 
Sanejament: El projecte contempla la reconducció de les aigües pluvials per minimitzar l’entrada d’aigua a dins 
de la pista exterior, connectant la reconducció a la xarxa de clavegueram existent i realitzant una sèrie de 
millores com la neteja i adequació de reixes existents i un parell de registres que facilitin el seu manteniment . Es 
preveuen també pericons a peu de baixants i la seva reconducció a xarxa de clavegueram existent. 
 
Altres: No es preveu l’actuació sobre altres instal·lacions llevat del desmuntatge puntual  i o desplaçament de 
lluminàries i cablejat  existents (en cas que s’escaigui) per facilitar les actuacions. 
 
 
ESTRUCTURES 
 
Per la realització del porxo a manera d’aixopluc, ha estat necessari  realitzar el càlcul del seu suport.  
 
S’ha optat per una estructura a base de perfils metàl·lics, que treballin independentment de l’estructura de les 
edificacions adjacents (pista exterior, pavelló interior i mòdul de vestuaris de pista exterior.  
 
La fonamentació es farà independent i es lligarà amb connectors a la fonamentació correguda existent dels murs 
del mòdul de vestuaris i del pavelló interior. 
 
 La situació dels pilars s’han ubicat de manera que no redueixi el pas per mantenir l’amplada existent per accés 
de vehicles. 
 
També s’ha tingut especial cura en no reduir l’alçada lliure d’accés que permeti l’accés de vehicles de fins a 4 
metres d’alçada, com permetia la preexistència. 
 
A aquests efectes s’ha contractat el càlcul estructural a una tècnica especialitzada,  i el resultat de l’encàrrec  
s’incorpora al present projecte a manera d’annex: ANNEX ESTRUCTURAL, com  a document independent, que 
passa a formar part del projecte. Aquest Annex, incorpora: el model de càlcul, les característiques dels materials, 
la normativa d’aplicació ,i la descripció gràfica, entre d’altres consideracions. 
 
Els amidaments i el pressupost de l’estructura, s‘ha incorporat al pressupost general de projecte. 
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1.5 PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

 
Es proposa la següent planificació dels treballs de l’obra per setmanes, la qual es preveu realitzar en tres mesos. 
 

 
 
 

1.6 ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE I DADES DE L´EQUIP REDACTOR 
 

Per encàrrec de l’Ajuntament, els tècnics municipals de la Unitat de Projectes:  M. Mar Solà Díaz, 
Arquitecte superior  i  Guillem Escofet Micolau Arquitecte Tècnic,  redacten el projecte obres de reparació del 
Pavelló de Bàsquet Can Carbonell al Barri del Pedró a Cornellà de Llobregat. 
 
 
 

1.7 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Per a redactar el projecte s’han realitzat diverses visites al lloc i s’han consultat els plànols i projectes 

previs de les ultimes actuacions realitzades. S’ha consensuat amb els Serveis esportius el projecte definitiu. 
 

 
1mes 2 mes 3 mes 

Coberta passadís                        

Demolicions i rases                         

Fonaments                         

Estructures             

Pintura             

Revestiments, coberta, elements de xapa           
  

      

Serralleria             

Pavimentació                         

Actuacions coberta pista exterior             

Estructura prolongació coberta                        

Pintura             

Revestiments i coberta              

Treballs de xapa (remats, canals i sobreeixidors)             

Sanejament             
 

          

Demolicions i rases             

Fonaments                        

Obra de fàbrica i arrebossats             

Formació de reixes i arquetes             

Reconducció pluvials de coberta             

Elements de xapa                        

Pavimentació             

Pavimentació esportiva 
            Neteja reixes 
            Demolicions i Preparació bases                         

Formació paviment esportiu                         

Pintures                         

Altres                         

Sanejat de mur veïnal (reparació+pintura) 
            Neteja Obra 
            Seguretat i salut             

Gestió de residus             
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Durant l’elaboració del projecte s’han incorporat altres millores com l’actuació en el mur que llinda amb 
propietat privada en mal estat. 

 
S’ha demanat informe al departament de Patrimoni de l’Ajuntament que certifiqui la titularitat i disponibilitat dels 
terrenys per part de l’Ajuntament de Cornellà. 

 
 
 
1.8 ACOMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 
El present projecte no modifica cap dels paràmetres urbanístics vigents.  Continua mantenint-se la 

mateixa qualificació 7a equipament. 
 

   
 

Planejament urbanístic vigent. Fragment extret del Geoportal de Planejament de l’AMB. 

 
Planejament que afecta el solar: 
Pla General Metropolità  i Modificacions successives . 

Classificació: Sol Urbà 
 Qualificació: 7a (Equipaments comunitaris i dotacions.) 
Exp. 1988 / 003941 / M_ Mpg Intercanvi qualificació 2 parcel·les al Barri Pedró 
Exp. 2006/025785 Modificació i transmissió a escala 1:1000del PGM al barri del Pedró. 

 
 

 
1.9 JUSTIFICACIÓ DE L´OBJECTE I LA NATURALESA DEL PROJECTE 
 

Segons el decret DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals tenim que,   per obres ordinàries, art.12 les obres del present projecte es classifiquen 
dins del subgrup a) Obras de reforma, al ser una obra amb una petita actuació estructural que implica una 
ampliació de volum, tot i que la gran majoria d’actuacions del projecte corresponen a obres de reparació menor. 

 
 
 

1.10  CONTROL DE QUALITAT 
 
 Segons el Decret 375/1998 Sobre el Control de qualitat a l’edificació el projecte inclou un programa de 
control de qualitat.  Les despeses del control de qualitat són despeses a càrrec del contractista, fins 1,5% del 
P.E.M.  El programa del Control de Qualitat s’inclou en el present projecte dins de l’apartat de Control de 
Qualitat. 
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1.11  SEGURETAT I SALUT 
  
 D’acord amb l’article 4, apartat 1 i 2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,  aquest projecte 
incorpora un Estudi Bàsic de Seguretat I Salut.  L’elaboració i aplicació del Pla de Seguretat i salut es farà a 
càrrec del contractista segons el Plec de Clàusules Administratives Generals.  
 

En aplicació de l’article 3.2 del Reial Decret es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 
per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern. Aquest vetllarà per la 
correcta execució de les tasques d’obra en quant a matèria de seguretat..       
 
 El Pla de Seguretat i Salut  serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia 
emissió dels informes necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i el Director/a de Projectes d’Espai Públic. 
 
 
 

1.12 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
S’incorpora Estudi de la gestió de residus, donant compliment a allò que estableix el Real Decret 105/2008, d’1 
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest RD, en el seu 
article 4rt, dins les “obligacions del productor de residus de construcció i demolició”, indica que, a més dels 
requeriments exigits per la legislació sobre residus, caldrà “Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi 
de gestió de residus de construcció i demolició”. 

 
 
 
1.13  TERMINI D´EXECUCIÓ 
 

 El termini d’execució de les obres es fixa en 3 mesos. La previsió dels temps de les diferents activitats 
es presentarà a la DF per part de la constructora adjudicatària. 
 
 
 

1.14 TERMINI DE GARANTIA 
 

 El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim de 1 any.   
 
 
 

1.15  ASSEGURANÇA DE RISC 
 

  S’estableix que el contractista haurà d’ assumir una assegurança de risc per import equivalent al 
pressupost de la totalitat de l’obra.  
 
 
 

1.16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb allò disposat en la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, no s’exigeix 
per a l’execució de la present obra la classificació del contractista. 
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No obstant això, a efectes de solvència tècnica, s’assimilarà aquesta, a aquelles empreses que disposin de totes 
i cadascuna de les següents subgrups i categories de classificació.  Com la quantia del contracte es <150.000€, 
la Categoria de la classificació es considera Categoria 1 per tots els subgrups.  
 
Quan  el contractista estigui classificat per a la realització d’edificacions en el Grup C-2 (estructures de fàbrica o 
formigó) 
 
 
 

1.17 PRESSUPOST  
 

El Pressupost d’ Execució Material (PEM) de les obres és de: 
CENT-TRES MIL, NOU EUROS AMB NORANTA -NOU CÈNTIMS   
(103.009,99€). 
  
El Pressupost d’ Execució per Contracte (PEC)  de les obres és de: 
CENT QUARANTA-VUIT MIL, TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS, IVA INCLÒS. 
(148.324,09€ IVA inclòs). 
  
 
 
 
Cornellà de Llobregat, Gener de 2025  
 
 
Signat digitalment per l´equip redactor: 
 
 
 
 
 
M. Mar Solà Díaz  Guillem Escofet Micolau                  
arquitecta                                                    arquitecte tècnic  
 
 
Vist i Plau : 
 
 
 
 
 
Emma Muñoz Serrano                                           
arquitecta                                                      
Coordinadora de la Unitat de Projectes 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE NORMATIVES O REGLAMENTS 
 
Per a la redacció del projecte bàsic i executiu s’ha tingut en compte l’entrada en vigor total del Codi Tècnic 
d’Edificació, amb data 29 de març de 2007, el qual substitueix en part algunes de les normatives que a 
continuació s’exposen. Les més destacades són les que a continuació es detallen per aquest projecte. 
 
Llistat de Normativa General d’Edificació 
 
2.1   Àmbit general 

 Ley de Ordenación de la Edificación.    

 Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 Codi Tècnic de l’Edificació 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

 D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

 O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 Libro de Ordenes y visitas  

 D 461/1997, de 11 de març 

 Certificado final de dirección de obras 

 D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

 
2.2   Requisits bàsics de qualitat 
 

 
Requisit bàsic de funcionalitat 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Escola 

 Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

 Llibre de l'edifici 

 D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

 Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat 
de conservació dels edificis d'habitatges 

 D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
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Accessibilitat 

    Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

 Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

     Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

 D 135/95 DOGC: 24/3/95 

    Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés 
y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

 Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 

 

Telecomunicacions 

 Infraestructures comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

 RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

 Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

 Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
 
 
2.3   Requisit bàsic de seguretat 

Seguretat estructural 

o CTE DB SE Seguretat Estructural 

 SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

 SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

o RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Seguretat en cas d’incendis 

 CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

 D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
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 RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

 RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització 

 CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

 SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

 SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

 SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

 SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

 SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 
 
2.4    Requisit bàsic d’habitabilitat 

Estalvi d’energia 

 CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

 D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 
cadascun d’ells 

Salubritat 

 CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

 HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 HS 3 Qualitat de l’aire interior 

 HS 4 Subministrament d’aigua 

 HS 5 Evacuació d’aigües 
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 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

 D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

 NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

 O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica 

 Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

 Ley del ruido 

 Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

 D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
 
2.5   Sistemes estructurals 

 

 CTE DB SE Seguretat Estructural 

 SE 1 Resistència i estabilitat 

 SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

 RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

 NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

 O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 

 RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

 EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

 RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
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2.6   Sistemes constructius 

 CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements de construcció 

 RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción 

 O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

 O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

 UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

 O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

 RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

 RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

 O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción 

 O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
 
2.7    Instal·lacions 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

    Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

 RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

 CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

 RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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    CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

    Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

    Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

    Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

 D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

    Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

 Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

    Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

 Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

 Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

 RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

 Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

 Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

 D 3151/1968 

 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energia eléctrica 

 RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

 CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’ascensors 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

 RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

 Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
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 O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

    Reglamento de aparatos elevadores 

 O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

    Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

 O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

    Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

 Instrucciones Técnicas Complementarias  

 (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

 RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

 ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

 (Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) 

 O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

 Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

 derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats.  

 Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

 O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

 Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

 O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

    Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

 Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

    Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

 Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

    Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

 Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

 RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

   CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

   CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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    Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

 RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

 D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

 D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

    Regulación de los contadores de agua fría 

 O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

 CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 

 CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

 RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

 Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

 Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 

 RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

 Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado 
por el real decreto 401/2003. 

 Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

 Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable 

 D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

 Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions 
terrestres i de satèl·lit. 

 D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

    Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

 D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

    CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

 RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

 Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 

 O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

    Directiva 2002/91/CE Eficiència Energética de los edificios  

 (DOCE 04.01.2003) 

    Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

 RD 275/1995 

 Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

 (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

 RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
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    Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

 (en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

 RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

    Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 

    RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

    Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

 D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

    Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

    Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 
 
 
 
 
 
2.8   Control de qualitat 

 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  

 

 RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

 RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 Control de qualitat en l'edificació 

 D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
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 Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

 O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

 Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

 R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

 RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

 R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

 Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 

 D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

2.9    Residus d´obra i enderrocs 

Residus 

 Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

 O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

 Durant l’execució de les obres serà d’obligat compliment del “Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC: 08/08/94) modificat pel D.161/2001, de 12 de 
juny. 

 En aquesta obra es produiran residus principalment per la deconstrucció de les capes  
coberta existent.  

 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

 D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

 D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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2.10  Seguretat i salut 

 
Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre), el qual en aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, 
per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern.  
 
 
 
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT A LA CONSTRUCCIÓ:   
 
 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 

 
 

Accidents de treball. Notificació. 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 
compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 
311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 
2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
 

 Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i 
Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 

296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 
 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Reial 
decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
 

 Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 
1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
 

 Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 
17/06/2000). 

 
 Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 

05/04/2003). 
  

 

 

 

 

 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 
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Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents químics 

durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). 

(Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de manejament 

mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 

14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. Reial 
decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 396, 
de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 de 
febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció 
d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 
 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. 
Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 
 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 

dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 

seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 

07/10/2004). 

 

“Criteris ambientals a aplicar en l´execució d´obres publiques” inclosa en la declaració de zones de 
protección de l´ambient atmosfèric declarada mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig. 
 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 

 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 26 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 MEMÒRIA 
 

OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL AL BARRI DEL PEDRÒ 

 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció d’errades: 
BOE núm. 22, 25/01/2008). 
 

 Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 
23/10/2007) 

 Modificació del document bàsic SUA.  Febrer de 201 ; BOE n. 61 11/3/2010. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre de 
1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
 

 Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 
 Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 

127, 29/05/2006). 
 
 Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 

d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: 
BOE 219, 12/09/2007). 

 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 
07/10/2004). 
 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 

30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 
 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
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 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  
 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). 
(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 
1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
 

 Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 
apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria 
única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la 
Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 
Estatut dels treballadors. 

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri 

de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Explosius. Reglament. 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 

12/03/1998). 

 

 Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005). 
 

Explosius voladures especials. 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X 
"Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 
 
Grues mòbils autopropulsades usades. 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a 

"grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i 

Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a 
grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000 ; 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
 

 Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 
2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

 
 Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat 

(BOE, 19/10/2006). 
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Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 

 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) 
(Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb 
les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 
1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Màquines. Emissions sonores.  
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 de 
febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
 

 Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 

 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 
 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 
 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  
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Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb 
les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 
1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 

d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

 
Obra Pública  
Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 
06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
 

 Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 
 Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 

32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 
13/12/2003). 

 

 Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat 
(BOE n. 27, 31/01/2004). 

 
Risc elèctric.  

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial 
decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 

 Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència 
(BOE 274, 13/11/2004). 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 d’abril 
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
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 Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
104, 01/05/1998). 

 
 Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri 

de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
  

 Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix 

les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 

2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Reial 
decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: 
BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 
1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial 
decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
 

 
Si alguna d’aquestes normatives descrites, no estigués actualitzada en el moment del redactat d’aquesta 
memòria, o en el decurs de les obres fos modificada, caldria executar-ho d’acord a la normativa més 
vigent. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 01  PAVIMENTACIÓ

1 P9GJ-GE01 m2 Reparació de fissures i desperfectes existents per mitjà d'obertura dels mateixos amb serra radial, bufat i farcit
amb morter epoxi de ciment i additivat amb silice. Inclou tots els elements necessaris per a realitzar les feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pista exterior coberta 640,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

2 P9M3-GE03 m2 Subministrament i col·locació de lamina de PVC reforçada amb fibra de vidre, impermeable i desoliraditzant per
paviments amb presència de remunt per capil·laritat i col·locació de paviment amb resines amb Sistema
Mapecoat TNS Multisport Comfort o equivalent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, amb alta
resistència al desgast, als raigs ultraviolats i a les condicions meteorològiques més diverses.

S'inclou l'aplicació successiva de:

- Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant una resina poliuretànica d'alta qualitat,
Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb allargament a trencament del 41%, adherida amb l'adhesiu
poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

- Sobre la catifa de cautxú aplicació de l'imprimador epoxídic bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat TNS
Primer EPW o equivalent.

- Successiva aplicació del fons de farciment semielàstic per a la preparació i regularització del suport, Mapecoat
TNS Grey Base Coat o equivalent.

- Aplicació d'una capa del revestiment acolorit a base de resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues
seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent, amb duresa Shore A=60, abrasió humida (segons DIN
53778) >15000 cicles i amb certificat ITF (International Tennis Federation).

- Acabat final amb una capa de recobriment de color de gra fi a base de resina acrílica en dispersió d'aigua i
quars microgranular,
Mapecoat TNS Color o equivalent.

- Una altra capa de pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat
TNS Paint o equivalent.

*Previa aplicació del producte caldrà realitzar una prova d'humitat del terreny (inclosa en la partida) segons
especificacions de la DF i del valors que inidiqui el fabricant.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja final i els elements
necessaris per a la correcta realitzaió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pista exterior coberta 640,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

3 P9GJ-GE02 m2 Reparació de les fissures i perímetres per mitjà d'obertura de les mateixes amb serra radial, bufat i farcit amb
morter epoxi de ciment i additivat amb sílice. Preparació de la superfície i eliminació de petits resalts, restes de
bruticia procendents i obertura dels porus per mitjà de diamantat en profunditat amb màquina satèl·lit i discos
diamantats. Inclou neteja de les juntes de dilatació per eliminar les eflorescències existents per mitjà de màquina
radial i les eines necessaries per a realitzar les feines correctament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pista exterior descoberta 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

4 P9M3-GE04 m2 Subministrament i col·locació de sistema esportiu sobre suport de formigó, MAPECOAT TNS Multisport
PROFESSIONAL o equivalent amb polit previ de la superfìcie.

Inclou:

-  Polit per mitjans mecànics de suport de formigó existent, i / pp de aspirat i neteja.

- Subministrament i aplicat de capa d'imprimació de dos components epoxi base aigua MAPECOAT TNS
PRIMER EPW o equivalent, a raó de 0,15 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma de capa de regularització semielàstica, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa i càrregues seleccionades MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT o equivalent,
per a la regularització de el suport, a raó de 0,6 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, semielàstica, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa i àrids seleccionats, creant fons en color / es a triar MAPECOAT TNS FINISH 1 o
equivalent, a raó de 0,5 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, mitjançant morter de resines
acríliques en dispersió aquosa i microáridos seleccionats, en color / es a triar MAPECOAT TNS COLOR o
equivalent, a raó de 0,3 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma / corró / airless, de capa de segellat, mitjançant resina
acríliques en dispesión aquosa, sense àrids incorporats, en color / es a triar MAPECOAT TNS PAINT o
equivalent a raó de 0,20 kg/m2.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja final i els elements
necessaris per a la correcta realització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pista exterior descoberta 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

5 P9Z8-GE05 ut Marcatge de pista amb pintura especial per al sistema instal·lat consistent en:

- Pista central.
- 2 Pistes transversals.
- Pista de Voley.

Inclou elements especials de protecció.Tot segons especificacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PQ4Y-GE06 u Realització de 2 forats de diàmetre 120mm amb broca i suministre i col·locació d'elements de fixació, d'acer
inoxidable o equivalent,de suports d'ancoratge de xarxa de voleibol. Inclou tots els elements necessaris per a la
realització de les feines, inclosa la neteja posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 34 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 P9ZD-GE14 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a
altes solicitacions, col·locant prèviament el suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trobada paviments 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 02  ALTRES MILLORES
Titol 3 01  COBERTA PASSADÍS

1 P214B-GE08 ut Desmuntatge de reixa de tancament i ancoratges amb mitjans manuals; modificació i protecció a taller amb
pintura inoxidable (previes 2 capes d'imprimació i 2 d'acabat) de les zones manipulades, emmagatzematge i
protecció en condicions i posterior recolocació a obra. Inclou tots els ancoratges i elements necessaris per a la
correcta instal·lació de la reixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reixa passadís posterior vestuaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P83Q0-GE07 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de perfils d'acer. Realització de feines de
modificació de revestiment, suports existents i posterior reacondicionament del conjunt amb els elements
equivalents del sistema i pintura de protecció amb 2 capes de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el
revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m
d'alçària, amb separació nervis, gruix, alçada, color i acabat equivalents als existents, amb una inèrcia entre 12 i
15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 xapa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 reixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada Total
2 Sabates T
3 3,000 2,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

4 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,940

5 P214P-E7JQ m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 0,600 0,400 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

6 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió o
conenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,900 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,746

7 P3Z3-D53F m2 Subministrament i col·locació de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot segons annex
d'estructures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates T
2 3,000 0,800 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,940

8 P310-D51N kg Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons annex d'estructures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Armat Sabates T
3 1,2,3 1,000 32,900 0,890 29,281 C#*D#*E#*F#
4 4 1,000 9,800 0,890 8,722 C#*D#*E#*F#
5 Ancoratge fonament existent T
6 16,000 0,561 0,890 7,989 C#*D#*E#*F#
8 Cavalcaments i retalls P 15,000 6,899 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 52,891

9 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i/o des de camió. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i
vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 5

formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. Tot segons annex d'estructures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates T
3 1,2,3 3,000 0,800 0,600 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
4 4 1,000 1,000 0,500 0,900 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,746

10 P446-DM9A kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Tot segons annex d'estructures. S'inclou cartel·les i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats kg
2 Plaques base perfils T
3 250x200x12 4,000 4,710 18,840 C#*D#*E#*F#
5 Carte·les i rigiditzadors T
6 134x75x12 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Carteles 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,840

11 P44C-DP1N kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Tot segons annex d'estructures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud kg/m Total
2 Pilars T
3 HEB140 18,980 33,750 640,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,575

12 P442-DFZP kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Tot segons annex d'estructures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud kg/m Total
2 Bigues T
3 HEB160 5,750 42,690 245,468 C#*D#*E#*F#
5 UPN 160 11,959 18,840 225,308 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,776

13 P443-FHT2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. S'inclouen tapes d'extrems dels perfils amb pletines
d'acer. Tot segons annex d'estructures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud kg/m
2 Biguetes T
3 18,600 9,100 169,260 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 169,260

14 P89C-GE09 m2 Pintat de pilars, bigues i corretges de perfils HEB, UPN, foradats quadrats, cartel·les i rigiditzadors d'acer amb
pintura a taller, color a escollir per la DF, amb dues capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat. Inlou
proteccions i/o repassos de pintura a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m2/m
2 HEB 140 18,980 0,826 15,677 C#*D#*E#*F#
3 HEB 160 5,759 0,944 5,436 C#*D#*E#*F#
4 UPN 11,959 0,565 6,757 C#*D#*E#*F#
5 Perfils quadrats foradats 18,600 0,302 5,617 C#*D#*E#*F#
7 Cartel·les i rigiditzadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,487

15 P547-GE12 m2 Subministrament i col·locació de coberta de 30mm a base de panell sandvitx grecat amb perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, composat
de dues xapes d'acer, color a escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat
entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols
metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta passadís T
3 1,000 5,600 3,200 17,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,920

16 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i un
desenvolupament màxim de 1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants. Fixada a l'estructura o
suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica). Inclou tots els elements necessaris per a la
correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canal coberta passadís T
3 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

17 P5ZJ2-GE14 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, per a
remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 200 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 P5ZJ2-GE15 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, per a
remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba i acabat equivalent a l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Zona coberta T
6 previsió 1,000 5,300 4,000 21,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,140

20 FH001001 ut Trasllat d'instal.lacions de serveis de companyies (SGAB, FECSA, TELEFÒNICA, GAS, ONO, etc.) per motius
d'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 P4Z6-GE16 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´, soldat a suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 02  ALTRES MILLORES
Titol 3 02  ACTUACIONS COBERTA PISTA

1 P5ZJ1-GE10 m Subministrament i col·locació de canal interior (zona carener) a base de xapa d'acer galvanitzatde 0,6mm de
gruix i un desenvolupament màxim de 750mm, incloses tapes, embocadures per a baixants i segellats interiors
amb masilla de poliuretà. Fixada a l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no
cònica).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 P5ZJ2-GE11 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada format per dues xapes amb acabat galvanitzat,
de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de desenvolupament (un de 660mm i l'altre de 420mm, com a màxim,
amb 5 plecs per xapa, per a remat de coberta, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció
elàstica anti vibració i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canal coberta pista ext i interior 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i un
desenvolupament màxim de 1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants. Fixada a l'estructura o
suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica). Inclou tots els elements necessaris per a la
correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sobreeixidors T
3 Pati exterior 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona coberta passadís 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
5 T
6 Allargament existent coberta principal 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

4 P7JC-GE12 m Impermeabilització de canal amb membrana monocomponent híbrida i reomplert panell sandvitx existent.

S'inclou:
- Previa preparació i neteja de punts en mal estat de la canal existent.
- Impermeabilització de la mateixa aplicant una membrana monocomponent híbrida de poliuretà/acrílic
d'aplicació líquida in situ, reforçada amb armadura de fibra de vidre (aplicació mitja de 1,8kg/m2)
- Reomplert amb escuma de poliuretà del panell sandvitx de la coberta del pavelló interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 P560-GE15 m2 Subministrament i col·locació de coberta lluerna composada per placas de policarbonat compacte (classificació
europea al foc: Bs1d0) de gruix segons especificacions fabricant, perfil grecat compatible amb l'existent, fixada
sobre l'estructura amb cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta
execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perllongament coberta 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió 1,000 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P83Q0-GE07 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de perfils d'acer. Realització de feines de
modificació de revestiment, suports existents i posterior reacondicionament del conjunt amb els elements
equivalents del sistema i pintura de protecció amb 2 capes de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el
revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m
d'alçària, amb separació nervis, gruix, alçada, color i acabat equivalents als existents, amb una inèrcia entre 12 i
15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb fixacions mecàniques.

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P447-DMDG kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg  /m
2 perfils T
3 2,000 3,200 8,890 56,896 C#*D#*E#*F#
4 perfils T
5 2,000 5,000 9,110 91,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,300 8,890 11,557 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,553

8 P547-GE14 m2 Subministrament i col·locació de revestiment per a façana de 30mm a base de panell sandvitx grecat amb perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i
35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un aïllament de
poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura
amb cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Façana zona prolongació coberta T
3 1,000 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

9 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix, de
fins a 5 plecs i un desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir per la DF) fixat sobre suport existent
mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou segellats i tots els elements necessaris per a la correcta
execució de les feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Remat minvells coberta T
3 Lateral pista ext 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
4 Lateral passadís 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
6 Remat lateral perllongament coberta 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

10 P5ZJ2-GE16 m Subministrament i col·locació de perllongament de canal formada per planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica anti vibració si s'escau i tots els elements necessaris
per a la correcta execució de les feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 02  ALTRES MILLORES
Titol 3 03  SANEJAMENT

1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C elements unitats Longitud
2 Arquetes T
3 Arqueta passadís 1,000 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes pati exterior 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
7 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Aequeta pista interior 1,000 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
11 Canals T
12 Passadís 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 pati exterior 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,700 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,200 0,500 4,100 C#*D#*E#*F#
17 connexions a pous 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arquetes T
3 Arqueta passadís 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes pati exterior 2,000 0,900 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,800 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#
6 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
7 Canals T
8 Passadís 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
9 pati exterior 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,700 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,200 0,500 4,100 C#*D#*E#*F#
13 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,350

3 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió o
conenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arquetes T
3 Arqueta passadís 1,000 0,800 0,800 1,200 0,768 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes pati exterior 2,000 0,900 0,900 1,400 2,268 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,800 0,800 1,400 2,688 C#*D#*E#*F#
6 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 1,200 0,972 C#*D#*E#*F#
7 Canals T
8 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
9 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,700 0,500 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,200 0,500 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
13 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,600 0,300 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,200 0,300 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
17 Altres (mermes dificultats sorgides) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,180

4 PDK2-GE20 u Pericó/pou de registre de fàbrica de maó de fins a 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou rejuntat de connexions i retalls necessaris dels conductes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes T
2 Arqueta passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes pati exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Aequeta pista interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PDK1-W8EA u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a
ram de paleta,col.mort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes T
2 Arqueta passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes pati exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Aequeta pista interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PD5T-GE29 u Subministrament i col·locació de tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer galvanitzat S235JR per a recollida
de sobreeixidor de 500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix, amb marc d'acer galvanitzat ancorada amb
morter inclosos tots els elements necessaris de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P6126-57VK m2 Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,440 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,260 0,600 1,956 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,200 0,600 4,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,120

8 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix, de
fins a 5 plecs i un desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir per la DF) fixat sobre suport existent
mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou segellats i tots els elements necessaris per a la correcta
execució de les feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,760

9 PD59-GE23 m Subministrament i col·locació de canal perimetral d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15cm
d'amplada i 20cm de fondària amb doble connexió a arqueta. Col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de
10 cm de gruix, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,760

10 PD5T-GE24 u Subministrament i col·locació de reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de
fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada, equivalent a la existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reixes de 1m 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 PD36-GE22 u Neteja/desembussament i reparació de recollida de pluvials i reixetes existents amb mitjans mecànics i/o
manuals amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PD1H-GE21 u Subministrament i col·locació de connexió de derivació individual existent de sobreeixidor/canal de recollida a
baixant, cavalcament de colzes existents,connexió de baixant a pericons, boneres, segellat de junts i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Dimensions de fins a 15cm de diàmetre a comprobar a obra. Inclou
tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pista exterior T
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Sobre vestuaris T
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Coberta passadís T
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 PD15-GE25 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer galvanitzat amb unió plegada de fins a 120mm de
desenvolupament i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials, accesoris i fixat mecànicament sobre suport
existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pista exterior T
3 4,000 9,500 38,000 C#*D#*E#*F#
4 Sobre vestuaris T
5 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Coberta passadís T
7 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,900

14 PD5T-GE27 u Subministrament i col·locació de reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer galvanitzat de
600x600x30mm amb marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter per a una resistencia C-250. Inclou tots els
elements i fixacions necessaris per a la correcta col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PD731-GE28 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de formigó de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del conducte fins a 2/3 amb formigó i el recolzament del
tub, registres de col·lectors a pericons interceptors amb lleugera afectació per serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 D125 T
3 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
4 D200 T
5 passadis 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 pista ext. 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 14

8 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

16 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canals T
3 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
4 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,700 0,500 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,200 0,500 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
8 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,500 0,180 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,600 0,300 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 0,300 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Altres (mermes dificultats sorgides) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,016

17 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba i acabat equivalent a l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Canals T
3 Passadís 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
4 pati exterior 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,700 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,200 0,500 4,100 C#*D#*E#*F#
8 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,600 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 * 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 02  ALTRES MILLORES
Titol 3 04  ALTRES

1 P892-GE40 u Fregat d'òxid, neteja i repintat d'estructura d'acer, amb pintura anticorrosiva a base de resina epoxi-poliamida,
capa gruixuda, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, de color equivalent a l'existent del
conjunt. Inclou tots els element necessaris per a la correcta execució de le feines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Façana a pista exterior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P81F-GE41 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent i neteja manual de parament amb presencia de taques de floridura o humitat mitjançant
l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10% amb un rendiment de 0,3 l/m2 fins a la seva eliminació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter
sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 1,000 7,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 P8J6-4703 m Subministrament i col·locació de coronament de parets de 8 a 12.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica
amb dos cantells en escaire i goterò per la banda que dona al pati, d'acabat fi, de color a escollir per la DF,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Previsió 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P151P-GE42 m2 Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus formada per malla de polietilé de 75x75mm, subjectada amb
cable d'acer galvanitzat i anclada a suport, per a protecció de forat de fins a 8m2, evitant l'accés d'aus a l'edifici.
Inclou elements necessaris d'anclatge i fixació per a la correcta execució de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Lateral façana posterior 1,000 0,500 7,000 3,500 C#*D#*E#*F#
3 Forat canal central 2,000 0,200 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 Perimetres coberta 2,000 20,500 0,400 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,980

5 P129-G009 mes Subministrament y transport de plataforma elevadora per a realitzar els treballs, capacitat de càrrega de 140kg
per una alçada màxima de treball de 10m, amb elevació elèctrica i tracció manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2410-CV05 m3 Transport intern de terres o runes amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics o manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres C Unitats Longitud Ample Alçada
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 16

2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,900 0,450 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes T
6 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 1,200 0,480 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 1,400 1,512 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,500 0,800 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
9 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 1,200 0,972 C#*D#*E#*F#

10 Canals T
11 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
12 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,700 0,500 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,200 0,500 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
16 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,600 0,300 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 0,300 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
23 Percentatge "A origen" P 25,000 4,469
24 C#*D#*E#*F#
25 Pètris C Unitats Longitud Ample Alçada
26 Sabates existents T
27 4,000 0,600 0,400 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#
28 Sabates (solera) T
29 3,000 0,800 0,600 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,500 1,000 0,200 0,100 C#*D#*E#*F#
31 Arquetes T
32 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
33 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#
34 3,000 0,500 0,800 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
35 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 0,200 0,162 C#*D#*E#*F#
36 Canals T
37 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
38 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,700 0,500 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
40 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
41 1,000 8,200 0,500 0,200 0,820 C#*D#*E#*F#
42 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 Percentatge parcial % 35,000 1,511
45 C#*D#*E#*F#
47 Altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,172

2 P2R5-CV2R m3 Transport de terres o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,900 0,450 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes T
6 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 1,200 0,480 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 1,400 1,512 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,500 0,800 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
9 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 1,200 0,972 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 17

10 Canals T
11 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
12 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,700 0,500 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,200 0,500 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
16 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,600 0,300 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 0,300 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Percentatge "A origen" P 25,000 4,469
25 Pètris C Unitats Longitud Ample Alçada
26 Sabates existents T
27 4,000 0,600 0,400 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#
28 Sabates (solera) T
29 3,000 0,800 0,600 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,500 1,000 0,200 0,100 C#*D#*E#*F#
31 Arquetes T
32 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
33 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#
34 3,000 0,500 0,800 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
35 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 0,200 0,162 C#*D#*E#*F#
36 Canals T
37 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
38 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
39 2,000 1,700 0,500 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
40 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
41 1,000 8,200 0,500 0,200 0,820 C#*D#*E#*F#
42 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 Percentatge parcial % 35,000 1,511

TOTAL AMIDAMENT 28,172

3 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P2R2-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates T
3 3,000 0,800 0,600 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 1,000 0,900 0,450 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes T
6 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 1,200 0,480 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 1,400 1,512 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,500 0,800 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
9 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 1,200 0,972 C#*D#*E#*F#

10 Canals T
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 18

11 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
12 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,700 0,500 0,500 0,850 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,200 0,500 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#
16 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,600 0,300 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 0,300 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Percentatge "A origen" P 25,000 4,469
23 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,343

5 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pètris C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates existents T
3 4,000 0,600 0,400 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#
4 Sabates (solera) T
5 3,000 0,800 0,600 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,500 1,000 0,200 0,100 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes T
8 Arqueta passadís 1,000 0,500 0,800 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
9 Arquetes pati exterior 2,000 0,600 0,900 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#

10 3,000 0,500 0,800 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
11 Aequeta pista interior 1,000 0,900 0,900 0,200 0,162 C#*D#*E#*F#
12 Canals T
13 Passadís 1,000 4,000 0,300 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
14 pati exterior 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,700 0,500 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,200 0,500 0,200 0,820 C#*D#*E#*F#
18 connexions a pous 2,000 0,600 0,300 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Percentatge parcial % 35,000 1,511

TOTAL AMIDAMENT 5,829

6 P2R2-EU7G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 2% del pem de projecte.

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

AMIDAMENTS Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 51 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 01 PAVIMENTACIÓ

1 P9GJ-GE01 m2 Reparació de fissures i desperfectes existents per mitjà d'obertura dels
mateixos amb serra radial, bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i
additivat amb silice. Inclou tots els elements necessaris per a realitzar
les feines. (P - 44)

4,32 640,000 2.764,80

2 P9M3-GE03 m2 Subministrament i col·locació de lamina de PVC reforçada amb fibra
de vidre, impermeable i desoliraditzant per paviments amb presència
de remunt per capil·laritat i col·locació de paviment amb resines amb
Sistema Mapecoat TNS Multisport Comfort o equivalent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, amb alta resistència al desgast,
als raigs ultraviolats i a les condicions meteorològiques més diverses.

S'inclou l'aplicació successiva de:

- Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant
una resina poliuretànica d'alta qualitat, Mapecomfort o equivalent
(espessor 4 mm), amb allargament a trencament del 41%, adherida
amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

- Sobre la catifa de cautxú aplicació de l'imprimador epoxídic
bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o
equivalent.

- Successiva aplicació del fons de farciment semielàstic per a la
preparació i regularització del suport, Mapecoat TNS Grey Base Coat
o equivalent.

- Aplicació d'una capa del revestiment acolorit a base de resina
acrílica en dispersió aquosa i càrregues seleccionades, Mapecoat TNS
Finish 1 o equivalent, amb duresa Shore A=60, abrasió humida
(segons DIN 53778) >15000 cicles i amb certificat ITF (International
Tennis Federation).

- Acabat final amb una capa de recobriment de color de gra fi a base
de resina acrílica en dispersió d'aigua i quars microgranular,
Mapecoat TNS Color o equivalent.

- Una altra capa de pintura acolorida d'acabat suau a base de resina
acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Paint o equivalent.

*Previa aplicació del producte caldrà realitzar una prova d'humitat del
terreny (inclosa en la partida) segons especificacions de la DF i del
valors que inidiqui el fabricant.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles
esquitxades, neteja final i els elements necessaris per a la correcta
realitzaió. (P - 46)

72,85 640,000 46.624,00

3 P9GJ-GE02 m2 Reparació de les fissures i perímetres per mitjà d'obertura de les
mateixes amb serra radial, bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i
additivat amb sílice. Preparació de la superfície i eliminació de petits
resalts, restes de bruticia procendents i obertura dels porus per mitjà
de diamantat en profunditat amb màquina satèl·lit i discos diamantats.
Inclou neteja de les juntes de dilatació per eliminar les eflorescències
existents per mitjà de màquina radial i les eines necessaries per a
realitzar les feines correctament. (P - 45)

16,32 260,000 4.243,20

4 P9M3-GE04 m2 Subministrament i col·locació de sistema esportiu sobre suport de
formigó, MAPECOAT TNS Multisport PROFESSIONAL o equivalent
amb polit previ de la superfìcie.

Inclou:

- Polit per mitjans mecànics de suport de formigó existent, i / pp de

21,90 260,000 5.694,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 2

aspirat i neteja.

- Subministrament i aplicat de capa d'imprimació de dos components
epoxi base aigua MAPECOAT TNS PRIMER EPW o equivalent, a raó
de 0,15 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma de capa de
regularització semielàstica, a base de resines acríliques en dispersió
aquosa i càrregues seleccionades MAPECOAT TNS WHITE BASE
COAT o equivalent, per a la regularització de el suport, a raó de 0,6
kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa
intermèdia, semielàstica, a base de resines acríliques en dispersió
aquosa i àrids seleccionats, creant fons en color / es a triar
MAPECOAT TNS FINISH 1 o equivalent, a raó de 0,5 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa
intermèdia, mitjançant morter de resines acríliques en dispersió
aquosa i microáridos seleccionats, en color / es a triar MAPECOAT
TNS COLOR o equivalent, a raó de 0,3 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma / corró / airless,
de capa de segellat, mitjançant resina acríliques en dispesión aquosa,
sense àrids incorporats, en color / es a triar MAPECOAT TNS PAINT o
equivalent a raó de 0,20 kg/m2.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles
esquitxades, neteja final i els elements necessaris per a la correcta
realització. (P - 47)

5 P9Z8-GE05 ut Marcatge de pista amb pintura especial per al sistema instal·lat
consistent en:

- Pista central.
- 2 Pistes transversals.
- Pista de Voley.

Inclou elements especials de protecció.Tot segons especificacions de
la DF. (P - 48)

663,48 4,000 2.653,92

6 PQ4Y-GE06 u Realització de 2 forats de diàmetre 120mm amb broca i suministre i
col·locació d'elements de fixació, d'acer inoxidable o equivalent,de
suports d'ancoratge de xarxa de voleibol. Inclou tots els elements
necessaris per a la realització de les feines, inclosa la neteja posterior.
(P - 60)

466,53 1,000 466,53

7 P9ZD-GE14 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb
perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes solicitacions, col·locant
prèviament el suport. (P - 49)

214,89 5,000 1.074,45

TOTAL Capítol 01.01 63.520,90

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 02 ALTRES MILLORES

Titol 3 01 COBERTA PASSADÍS

1 P214B-GE08 ut Desmuntatge de reixa de tancament i ancoratges amb mitjans
manuals; modificació i protecció a taller amb pintura inoxidable
(previes 2 capes d'imprimació i 2 d'acabat) de les zones manipulades,
emmagatzematge i protecció en condicions i posterior recolocació a
obra. Inclou tots els ancoratges i elements necessaris per a la correcta
instal·lació de la reixa. (P - 6)

590,39 1,000 590,39

2 P83Q0-GE07 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de
perfils d'acer. Realització de feines de modificació de revestiment,
suports existents i posterior reacondicionament del conjunt amb els

195,18 4,000 780,72

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 3

elements equivalents del sistema i pintura de protecció amb 2 capes
de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el revestiment
vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a
façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb separació nervis, gruix,
alçada, color i acabat equivalents als existents, amb una inèrcia entre
12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb
fixacions mecàniques. (P - 39)

3 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 8)

13,21 11,400 150,59

4 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 5)

16,33 1,940 31,68

5 P214P-E7JQ m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 7)

121,64 0,960 116,77

6 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb
miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega
mecànica sobre camió o conenidor. (P - 9)

32,29 1,746 56,38

7 P3Z3-D53F m2 Subministrament i col·locació de capa de neteja i anivellament 10 cm
de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/B/10, abocat des de camió.S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. Tot segons annex d'estructures. (P - 19)

15,49 1,940 30,05

8 P310-D51N kg Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot
segons annex d'estructures. (P - 17)

1,79 52,891 94,67

9 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba i/o des de camió. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància
del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Tot segons annex d'estructures. (P - 18)

138,35 1,746 241,56

10 P446-DM9A kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Tot
segons annex d'estructures. S'inclou cartel·les i rigiditzadors. (P - 22)

3,75 26,840 100,65

11 P44C-DP1N kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Tot segons annex d'estructures (P - 24)

2,53 640,575 1.620,65

12 P442-DFZP kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Tot segons annex d'estructures (P - 20)

2,50 470,776 1.176,94

13 P443-FHT2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. S'inclouen tapes d'extrems dels perfils amb pletines d'acer.
Tot segons annex d'estructures. (P - 21)

2,84 169,260 480,70
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 4

14 P89C-GE09 m2 Pintat de pilars, bigues i corretges de perfils HEB, UPN, foradats
quadrats, cartel·les i rigiditzadors d'acer amb pintura a taller, color a
escollir per la DF, amb dues capes d'imprimació sintètica i dues
d'acabat. Inlou proteccions i/o repassos de pintura a l'obra. (P - 41)

27,79 35,487 986,18

15 P547-GE12 m2 Subministrament i col·locació de coberta de 30mm a base de panell
sandvitx grecat amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30
i 35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a escollir per la DF; de
0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig PIR
(classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre
l'estructura amb cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució dels treballs. (P - 26)

78,38 17,920 1.404,57

16 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer
galvanitzat de 0,8mm de gruix i un desenvolupament màxim de
1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants. Fixada a
l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats
(no cònica). Inclou tots els elements necessaris per a la correcta
execució dels treballs. (P - 30)

52,37 3,200 167,58

17 P5ZJ2-GE14 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, per a remats laterals, trobades i
encavalcaments de coberta, de fins a 200 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs màxim, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat (P - 32)

52,61 6,000 315,66

18 P5ZJ2-GE15 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, per a remats laterals, trobades i
encavalcaments de coberta, de fins a 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat (P - 33)

25,82 9,000 232,38

19 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm,
abocat amb bomba i acabat equivalent a l'existent. (P - 43)

49,78 23,140 1.151,91

20 FH001001 ut Trasllat d'instal.lacions de serveis de companyies (SGAB, FECSA,
TELEFÒNICA, GAS, ONO, etc.) per motius d'execució de l'obra. (P - 2)

864,96 1,000 864,96

21 P4Z6-GE16 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´, soldat a suport (P -
25)

2,97 100,000 297,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 10.891,99

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 02 ALTRES MILLORES

Titol 3 02 ACTUACIONS COBERTA PISTA

1 P5ZJ1-GE10 m Subministrament i col·locació de canal interior (zona carener) a base
de xapa d'acer galvanitzatde 0,6mm de gruix i un desenvolupament
màxim de 750mm, incloses tapes, embocadures per a baixants i
segellats interiors amb masilla de poliuretà. Fixada a l'estructura o
suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica).

(P - 29)

52,04 32,000 1.665,28

2 P5ZJ2-GE11 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada
format per dues xapes amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de
fins a 1100mm de desenvolupament (un de 660mm i l'altre de 420mm,
com a màxim, amb 5 plecs per xapa, per a remat de coberta, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica anti
vibració i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les
feines. (P - 31)

59,76 33,000 1.972,08

3 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer
galvanitzat de 0,8mm de gruix i un desenvolupament màxim de
1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants. Fixada a

52,37 4,400 230,43

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 5

l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats
(no cònica). Inclou tots els elements necessaris per a la correcta
execució dels treballs. (P - 30)

4 P7JC-GE12 m Impermeabilització de canal amb membrana monocomponent híbrida i
reomplert panell sandvitx existent.

S'inclou:
- Previa preparació i neteja de punts en mal estat de la canal existent.
- Impermeabilització de la mateixa aplicant una membrana
monocomponent híbrida de poliuretà/acrílic d'aplicació líquida in situ,
reforçada amb armadura de fibra de vidre (aplicació mitja de 1,8kg/m2)
- Reomplert amb escuma de poliuretà del panell sandvitx de la coberta
del pavelló interior.

(P - 37)

22,24 33,000 733,92

5 P560-GE15 m2 Subministrament i col·locació de coberta lluerna composada per
placas de policarbonat compacte (classificació europea al foc: Bs1d0)
de gruix segons especificacions fabricant, perfil grecat compatible amb
l'existent, fixada sobre l'estructura amb cargols metàl·lics galvanitzats.
Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels
treballs.

(P - 28)

74,85 18,000 1.347,30

6 P83Q0-GE07 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de
perfils d'acer. Realització de feines de modificació de revestiment,
suports existents i posterior reacondicionament del conjunt amb els
elements equivalents del sistema i pintura de protecció amb 2 capes
de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el revestiment
vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a
façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb separació nervis, gruix,
alçada, color i acabat equivalents als existents, amb una inèrcia entre
12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb
fixacions mecàniques. (P - 39)

195,18 2,000 390,36

7 P447-DMDG kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

4,92 159,553 785,00

8 P547-GE14 m2 Subministrament i col·locació de revestiment per a façana de 30mm a
base de panell sandvitx grecat amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a
escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un aïllament de
poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc:
Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols metàl·lics
galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta
execució dels treballs. (P - 27)

78,38 5,200 407,58

9 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa
d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix, de fins a 5 plecs i un
desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir per la DF) fixat
sobre suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou
segellats i tots els elements necessaris per a la correcta execució de
les feines. (P - 35)

36,61 43,000 1.574,23

10 P5ZJ2-GE16 m Subministrament i col·locació de perllongament de canal formada per
planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 1 mm de gruix,de
fins a 1000mm de desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció
elàstica anti vibració si s'escau i tots els elements necessaris per a la
correcta execució de les feines. (P - 34)

54,84 3,000 164,52

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.02.02 9.270,70

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 02 ALTRES MILLORES

Titol 3 03 SANEJAMENT

1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 8)

13,21 38,400 507,26

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 5)

16,33 16,350 267,00

3 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb
miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega
mecànica sobre camió o conenidor. (P - 9)

32,29 18,180 587,03

4 PDK2-GE20 u Pericó/pou de registre de fàbrica de maó de fins a 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 10
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou
rejuntat de connexions i retalls necessaris dels conductes. (P - 59)

135,89 7,000 951,23

5 PDK1-W8EA u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i tapa quadrat de
fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter
per a ram de paleta,col.mort (P - 58)

142,21 7,000 995,47

6 PD5T-GE29 u Subministrament i col·locació de tapa de reixa tipus relliga antilliscant
d'acer galvanitzat S235JR per a recollida de sobreeixidor de 500 a 500
mm d'amplària, de 30 mm de gruix, amb marc d'acer galvanitzat
ancorada amb morter inclosos tots els elements necessaris de fixació.
(P - 56)

146,68 1,000 146,68

7 P6126-57VK m2 Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana
de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra (P - 36)

49,34 12,120 598,00

8 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa
d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix, de fins a 5 plecs i un
desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir per la DF) fixat
sobre suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou
segellats i tots els elements necessaris per a la correcta execució de
les feines. (P - 35)

36,61 18,760 686,80

9 PD59-GE23 m Subministrament i col·locació de canal perimetral d'obra de fàbrica
arrebossada o prefabricada de 15cm d'amplada i 20cm de fondària
amb doble connexió a arqueta. Col·locada sobre llit de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada. (P - 53)

96,15 18,760 1.803,77

10 PD5T-GE24 u Subministrament i col·locació de reixa tipus barrada fixa d'acer
S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de fins a 100 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada,
equivalent a la existent. (P - 54)

27,15 19,000 515,85

11 PD36-GE22 u Neteja/desembussament i reparació de recollida de pluvials i reixetes
existents amb mitjans mecànics i/o manuals amb càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. (P - 52)

269,78 2,000 539,56

12 PD1H-GE21 u Subministrament i col·locació de connexió de derivació individual
existent de sobreeixidor/canal de recollida a baixant, cavalcament de
colzes existents,connexió de baixant a pericons, boneres, segellat de
junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Dimensions
de fins a 15cm de diàmetre a comprobar a obra. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució dels treballs. (P - 51)

44,44 8,000 355,52

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 7

13 PD15-GE25 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer galvanitzat amb
unió plegada de fins a 120mm de desenvolupament i 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials, accesoris i fixat mecànicament sobre
suport existent. (P - 50)

34,45 56,900 1.960,21

14 PD5T-GE27 u Subministrament i col·locació de reixa de relliga antilliscant de 15mm
de forat, d'acer galvanitzat de 600x600x30mm amb marc d'acer
galvanitzat ancorada amb morter per a una resistencia C-250. Inclou
tots els elements i fixacions necessaris per a la correcta col·locació (P
- 55)

146,33 1,000 146,33

15 PD731-GE28 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus
B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10 cm
de gruix, inclòs el reblert del conducte fins a 2/3 amb formigó i el
recolzament del tub, registres de col·lectors a pericons interceptors
amb lleugera afectació per serveis. (P - 57)

44,41 11,600 515,16

16 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM (P - 10)

13,94 11,016 153,56

17 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm,
abocat amb bomba i acabat equivalent a l'existent. (P - 43)

49,78 15,200 756,66

TOTAL Titol 3 01.02.03 11.486,09

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 02 ALTRES MILLORES

Titol 3 04 ALTRES

1 P892-GE40 u Fregat d'òxid, neteja i repintat d'estructura d'acer, amb pintura
anticorrosiva a base de resina epoxi-poliamida, capa gruixuda, una
capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, de color
equivalent a l'existent del conjunt. Inclou tots els element necessaris
per a la correcta execució de le feines. (P - 40)

58,96 10,000 589,60

2 P81F-GE41 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent i neteja manual
de parament amb presencia de taques de floridura o humitat
mitjançant l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10% amb un
rendiment de 0,3 l/m2 fins a la seva eliminació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
(P - 38)

61,75 10,500 648,38

3 P8J6-4703 m Subministrament i col·locació de coronament de parets de 8 a 12.5 cm
de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire i
goterò per la banda que dona al pati, d'acabat fi, de color a escollir per
la DF, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). (P - 42)

21,87 8,000 174,96

4 P151P-GE42 m2 Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus formada per malla de
polietilé de 75x75mm, subjectada amb cable d'acer galvanitzat i
anclada a suport, per a protecció de forat de fins a 8m2, evitant l'accés
d'aus a l'edifici. Inclou elements necessaris d'anclatge i fixació per a la
correcta execució de la partida.
(P - 4)

27,58 19,980 551,05

5 P129-G009 mes Subministrament y transport de plataforma elevadora per a realitzar els
treballs, capacitat de càrrega de 140kg per una alçada màxima de
treball de 10m, amb elevació elèctrica i tracció manual. (P - 3)

1.024,00 3,000 3.072,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST Pàg.: 8

TOTAL Titol 3 01.02.04 5.035,99

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2410-CV05 m3 Transport intern de terres o runes amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals (P - 11)

2,89 31,172 90,09

2 P2R5-CV2R m3 Transport de terres o runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 14)

15,34 28,172 432,16

3 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

7,94 5,000 39,70

4 P2R2-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

4,61 22,343 103,00

5 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
16)

13,37 5,829 77,93

6 P2R2-EU7G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)

20,48 3,000 61,44

TOTAL Capítol 01.03 804,32

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 2% del pem de projecte. (P - 1) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.04 2.000,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PAVIMENTACIÓ 63.520,90

Capítol 01.02  ALTRES MILLORES 36.684,77

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 804,32

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 2.000,00

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL 103.009,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.009,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REP.PISTA EXT. CAN CARBONELL 103.009,99

103.009,99

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 103.009,99

13 % Despeses Generals SOBRE 103.009,99................................................................... 13.391,30

6 % Benefici Industrial SOBRE 103.009,99........................................................................ 6.180,60

Subtotal 122.581,89

21 % IVA SOBRE 122.581,89............................................................................................. 25.742,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 148.324,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS )
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 2% del pem de projecte. 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-2 FH001001 ut Trasllat d'instal.lacions de serveis de companyies (SGAB, FECSA, TELEFÒNICA, GAS,
ONO, etc.) per motius d'execució de l'obra.

864,96 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 P129-G009 mes Subministrament y transport de plataforma elevadora per a realitzar els treballs, capacitat de
càrrega de 140kg per una alçada màxima de treball de 10m, amb elevació elèctrica i tracció
manual.

1.024,00 €

(MIL VINT-I-QUATRE EUROS)

P-4 P151P-GE42 m2 Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus formada per malla de polietilé de 75x75mm,
subjectada amb cable d'acer galvanitzat i anclada a suport, per a protecció de forat de fins a
8m2, evitant l'accés d'aus a l'edifici. Inclou elements necessaris d'anclatge i fixació per a la
correcta execució de la partida.

27,58 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,33 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P214B-GE08 ut Desmuntatge de reixa de tancament i ancoratges amb mitjans manuals; modificació i
protecció a taller amb pintura inoxidable (previes 2 capes d'imprimació i 2 d'acabat) de les
zones manipulades, emmagatzematge i protecció en condicions i posterior recolocació a
obra. Inclou tots els ancoratges i elements necessaris per a la correcta instal·lació de la reixa.

590,39 €

(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P214P-E7JQ m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

121,64 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

13,21 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-9 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
baixa (< 25 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i
càrrega mecànica sobre camió o conenidor.

32,29 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-10 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 P2410-CV05 m3 Transport intern de terres o runes amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics o manuals

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 P2R2-EU7G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,48 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 P2R2-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 P2R5-CV2R m3 Transport de terres o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
12 m3 de capacitat

15,34 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-17 P310-D51N kg Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons annex d'estructures.

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i/o des de
camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Tot segons annex d'estructures.

138,35 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 P3Z3-D53F m2 Subministrament i col·locació de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó
de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió.S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a
l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó,
regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot
segons annex d'estructures.

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 P442-DFZP kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Tot segons annex d'estructures

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-21 P443-FHT2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. S'inclouen tapes d'extrems dels perfils amb pletines d'acer. Tot segons annex
d'estructures.

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P446-DM9A kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Tot
segons annex d'estructures. S'inclou cartel·les i rigiditzadors.

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-23 P447-DMDG kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 P44C-DP1N kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Tot segons annex d'estructures

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P4Z6-GE16 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´, soldat a suport 2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 P547-GE12 m2 Subministrament i col·locació de coberta de 30mm a base de panell sandvitx grecat amb
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a escollir per la DF; de
0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la
reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols metàl·lics galvanitzats.
Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

78,38 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 P547-GE14 m2 Subministrament i col·locació de revestiment per a façana de 30mm a base de panell
sandvitx grecat amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues xapes d'acer,
color a escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig
PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb
cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució
dels treballs.

78,38 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 P560-GE15 m2 Subministrament i col·locació de coberta lluerna composada per placas de policarbonat
compacte (classificació europea al foc: Bs1d0) de gruix segons especificacions fabricant,
perfil grecat compatible amb l'existent, fixada sobre l'estructura amb cargols metàl·lics
galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

74,85 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 P5ZJ1-GE10 m Subministrament i col·locació de canal interior (zona carener) a base de xapa d'acer
galvanitzatde 0,6mm de gruix i un desenvolupament màxim de 750mm, incloses tapes,
embocadures per a baixants i segellats interiors amb masilla de poliuretà. Fixada a
l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica).

52,04 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-30 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i
un desenvolupament màxim de 1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants.
Fixada a l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica).
Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

52,37 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P5ZJ2-GE11 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada format per dues xapes amb
acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de desenvolupament (un de 660mm
i l'altre de 420mm, com a màxim, amb 5 plecs per xapa, per a remat de coberta, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica anti vibració i tots els elements
necessaris per a la correcta execució de les feines.

59,76 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-32 P5ZJ2-GE14 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1
mm de gruix, per a remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 200 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques,
i segellat

52,61 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 P5ZJ2-GE15 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1
mm de gruix, per a remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

25,82 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-34 P5ZJ2-GE16 m Subministrament i col·locació de perllongament de canal formada per planxa d'acer plegada
amb acabat galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica
anti vibració si s'escau i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les feines.

54,84 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa d'acer galvanitzat de
0,6mm de gruix, de fins a 5 plecs i un desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir
per la DF) fixat sobre suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou
segellats i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les feines.

36,61 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 P6126-57VK m2 Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

49,34 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 P7JC-GE12 m Impermeabilització de canal amb membrana monocomponent híbrida i reomplert panell
sandvitx existent.

S'inclou:
- Previa preparació i neteja de punts en mal estat de la canal existent.
- Impermeabilització de la mateixa aplicant una membrana monocomponent híbrida de
poliuretà/acrílic d'aplicació líquida in situ, reforçada amb armadura de fibra de vidre (aplicació
mitja de 1,8kg/m2)
- Reomplert amb escuma de poliuretà del panell sandvitx de la coberta del pavelló interior.

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 P81F-GE41 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent i neteja manual de parament amb presencia de taques de
floridura o humitat mitjançant l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10% amb un rendiment
de 0,3 l/m2 fins a la seva eliminació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

61,75 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 P83Q0-GE07 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de perfils d'acer.
Realització de feines de modificació de revestiment, suports existents i posterior
reacondicionament del conjunt amb els elements equivalents del sistema i pintura de
protecció amb 2 capes de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el revestiment
vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00
m d'alçària, amb separació nervis, gruix, alçada, color i acabat equivalents als existents, amb
una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb

195,18 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 66 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

fixacions mecàniques.
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-40 P892-GE40 u Fregat d'òxid, neteja i repintat d'estructura d'acer, amb pintura anticorrosiva a base de resina
epoxi-poliamida, capa gruixuda, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, de
color equivalent a l'existent del conjunt. Inclou tots els element necessaris per a la correcta
execució de le feines.

58,96 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 P89C-GE09 m2 Pintat de pilars, bigues i corretges de perfils HEB, UPN, foradats quadrats, cartel·les i
rigiditzadors d'acer amb pintura a taller, color a escollir per la DF, amb dues capes
d'imprimació sintètica i dues d'acabat. Inlou proteccions i/o repassos de pintura a l'obra.

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 P8J6-4703 m Subministrament i col·locació de coronament de parets de 8 a 12.5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire i goterò per la banda que dona al pati,
d'acabat fi, de color a escollir per la DF, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba i acabat equivalent a
l'existent.

49,78 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 P9GJ-GE01 m2 Reparació de fissures i desperfectes existents per mitjà d'obertura dels mateixos amb serra
radial, bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb silice. Inclou tots els elements
necessaris per a realitzar les feines.

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 P9GJ-GE02 m2 Reparació de les fissures i perímetres per mitjà d'obertura de les mateixes amb serra radial,
bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb sílice. Preparació de la superfície i
eliminació de petits resalts, restes de bruticia procendents i obertura dels porus per mitjà de
diamantat en profunditat amb màquina satèl·lit i discos diamantats. Inclou neteja de les juntes
de dilatació per eliminar les eflorescències existents per mitjà de màquina radial i les eines
necessaries per a realitzar les feines correctament.

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 P9M3-GE03 m2 Subministrament i col·locació de lamina de PVC reforçada amb fibra de vidre, impermeable i
desoliraditzant per paviments amb presència de remunt per capil·laritat i col·locació de
paviment amb resines amb Sistema Mapecoat TNS Multisport Comfort o equivalent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, amb alta resistència al desgast, als raigs
ultraviolats i a les condicions meteorològiques més diverses.

S'inclou l'aplicació successiva de:

- Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant una resina poliuretànica
d'alta qualitat, Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb allargament a trencament del
41%, adherida amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

- Sobre la catifa de cautxú aplicació de l'imprimador epoxídic bicomponent en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o equivalent.

- Successiva aplicació del fons de farciment semielàstic per a la preparació i regularització
del suport, Mapecoat TNS Grey Base Coat o equivalent.

- Aplicació d'una capa del revestiment acolorit a base de resina acrílica en dispersió aquosa i
càrregues seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent, amb duresa Shore A=60,
abrasió humida (segons DIN 53778) >15000 cicles i amb certificat ITF (International Tennis
Federation).

- Acabat final amb una capa de recobriment de color de gra fi a base de resina acrílica en

72,85 €
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

dispersió d'aigua i quars microgranular,
Mapecoat TNS Color o equivalent.

- Una altra capa de pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Paint o equivalent.

*Previa aplicació del producte caldrà realitzar una prova d'humitat del terreny (inclosa en la
partida) segons especificacions de la DF i del valors que inidiqui el fabricant.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja
final i els elements necessaris per a la correcta realitzaió.
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 P9M3-GE04 m2 Subministrament i col·locació de sistema esportiu sobre suport de formigó, MAPECOAT TNS
Multisport PROFESSIONAL o equivalent amb polit previ de la superfìcie.

Inclou:

-  Polit per mitjans mecànics de suport de formigó existent, i / pp de aspirat i neteja.

- Subministrament i aplicat de capa d'imprimació de dos components epoxi base aigua
MAPECOAT TNS PRIMER EPW o equivalent, a raó de 0,15 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma de capa de regularització semielàstica,
a base de resines acríliques en dispersió aquosa i càrregues seleccionades MAPECOAT
TNS WHITE BASE COAT o equivalent, per a la regularització de el suport, a raó de 0,6
kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, semielàstica, a
base de resines acríliques en dispersió aquosa i àrids seleccionats, creant fons en color / es a
triar MAPECOAT TNS FINISH 1 o equivalent, a raó de 0,5 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, mitjançant morter
de resines acríliques en dispersió aquosa i microáridos seleccionats, en color / es a triar
MAPECOAT TNS COLOR o equivalent, a raó de 0,3 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma / corró / airless, de capa de segellat,
mitjançant resina acríliques en dispesión aquosa, sense àrids incorporats, en color / es a triar
MAPECOAT TNS PAINT o equivalent a raó de 0,20 kg/m2.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja
final i els elements necessaris per a la correcta realització.

21,90 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-48 P9Z8-GE05 ut Marcatge de pista amb pintura especial per al sistema instal·lat consistent en:

- Pista central.
- 2 Pistes transversals.
- Pista de Voley.

Inclou elements especials de protecció.Tot segons especificacions de la DF.

663,48 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 P9ZD-GE14 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport
d'alumini, per a altes solicitacions, col·locant prèviament el suport.

214,89 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 PD15-GE25 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer galvanitzat amb unió plegada de fins a
120mm de desenvolupament i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials, accesoris i fixat
mecànicament sobre suport existent.

34,45 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-51 PD1H-GE21 u Subministrament i col·locació de connexió de derivació individual existent de
sobreeixidor/canal de recollida a baixant, cavalcament de colzes existents,connexió de
baixant a pericons, boneres, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Dimensions de fins a 15cm de diàmetre a comprobar a obra. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

44,44 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 PD36-GE22 u Neteja/desembussament i reparació de recollida de pluvials i reixetes existents amb mitjans
mecànics i/o manuals amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

269,78 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 PD59-GE23 m Subministrament i col·locació de canal perimetral d'obra de fàbrica arrebossada o
prefabricada de 15cm d'amplada i 20cm de fondària amb doble connexió a arqueta.
Col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada.

96,15 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 PD5T-GE24 u Subministrament i col·locació de reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix,
recolzada, equivalent a la existent.

27,15 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-55 PD5T-GE27 u Subministrament i col·locació de reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer
galvanitzat de 600x600x30mm amb marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter per a una
resistencia C-250. Inclou tots els elements i fixacions necessaris per a la correcta col·locació

146,33 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 PD5T-GE29 u Subministrament i col·locació de tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer galvanitzat
S235JR per a recollida de sobreeixidor de 500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix, amb
marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter inclosos tots els elements necessaris de fixació.

146,68 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 PD731-GE28 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10
cm de gruix, inclòs el reblert del conducte fins a 2/3 amb formigó i el recolzament del tub,
registres de col·lectors a pericons interceptors amb lleugera afectació per serveis.

44,41 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 PDK1-W8EA u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort

142,21 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-59 PDK2-GE20 u Pericó/pou de registre de fàbrica de maó de fins a 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou rejuntat
de connexions i retalls necessaris dels conductes.

135,89 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 PQ4Y-GE06 u Realització de 2 forats de diàmetre 120mm amb broca i suministre i col·locació d'elements de
fixació, d'acer inoxidable o equivalent,de suports d'ancoratge de xarxa de voleibol. Inclou tots
els elements necessaris per a la realització de les feines, inclosa la neteja posterior.

466,53 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 2% del pem de projecte. 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-2 FH001001 ut Trasllat d'instal.lacions de serveis de companyies (SGAB, FECSA, TELEFÒNICA, GAS,
ONO, etc.) per motius d'execució de l'obra.

864,96 €

Sense descomposició 864,96000 €

P-3 P129-G009 mes Subministrament y transport de plataforma elevadora per a realitzar els treballs, capacitat de
càrrega de 140kg per una alçada màxima de treball de 10m, amb elevació elèctrica i tracció
manual.

1.024,00 €

Altres conceptes 1.024,00000 €

P-4 P151P-GE4 m2 Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus formada per malla de polietilé de 75x75mm,
subjectada amb cable d'acer galvanitzat i anclada a suport, per a protecció de forat de fins a
8m2, evitant l'accés d'aus a l'edifici. Inclou elements necessaris d'anclatge i fixació per a la
correcta execució de la partida.

27,58 €

B0AL-07AP cu Claus d'impacte d'acer 3,52940 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,02300 €

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10
usos

0,22800 €

Altres conceptes 23,79960 €

P-5 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,33 €

Altres conceptes 16,33000 €

P-6 P214B-GE0 ut Desmuntatge de reixa de tancament i ancoratges amb mitjans manuals; modificació i
protecció a taller amb pintura inoxidable (previes 2 capes d'imprimació i 2 d'acabat) de les
zones manipulades, emmagatzematge i protecció en condicions i posterior recolocació a
obra. Inclou tots els ancoratges i elements necessaris per a la correcta instal·lació de la reixa.

590,39 €

Altres conceptes 590,39000 €

P-7 P214P-E7JQ m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

121,64 €

Altres conceptes 121,64000 €

P-8 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

13,21 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-9 P221B-Z0ZS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
baixa (< 25 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i
càrrega mecànica sobre camió o conenidor.

32,29 €

Altres conceptes 32,29000 €

P-10 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,94 €

Altres conceptes 13,94000 €

P-11 P2410-CV05 m3 Transport intern de terres o runes amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics o manuals

2,89 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-12 P2R2-EU7G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,48 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P2R2-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,61 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P2R5-CV2R m3 Transport de terres o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
12 m3 de capacitat

15,34 €

Altres conceptes 15,34000 €

P-15 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-16 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,37 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,36900 €

Altres conceptes 0,00100 €

P-17 P310-D51N kg Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons annex d'estructures.

1,79 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01091 €

Altres conceptes 1,77909 €

P-18 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i/o des de
camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Tot segons annex d'estructures.

138,35 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

108,83400 €

Altres conceptes 29,51600 €

P-19 P3Z3-D53F m2 Subministrament i col·locació de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó
de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió.S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a
l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó,
regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot
segons annex d'estructures.

15,49 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

9,00060 €

Altres conceptes 6,48940 €

P-20 P442-DFZP kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Tot segons annex d'estructures

2,50 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,54000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-21 P443-FHT2 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. S'inclouen tapes d'extrems dels perfils amb pletines d'acer. Tot segons annex
d'estructures.

2,84 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,54000 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-22 P446-DM9A kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Tot
segons annex d'estructures. S'inclou cartel·les i rigiditzadors.

3,75 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

2,99000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-23 P447-DMDG kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

4,92 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,65000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-24 P44C-DP1N kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Tot segons annex d'estructures

2,53 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,54000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-25 P4Z6-GE16 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´, soldat a suport 2,97 €

B0AD-2ICM u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,47000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-26 P547-GE12 m2 Subministrament i col·locació de coberta de 30mm a base de panell sandvitx grecat amb
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a escollir per la DF; de
0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la
reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols metàl·lics galvanitzats.
Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

78,38 €

B0CH4-20YO m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782

13,99200 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,97000 €

B045GE01 m2 Aïllament de poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm.

23,65920 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

B0CH2-21EV m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i
12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

15,93180 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

5,82000 €

Altres conceptes 16,00700 €

P-27 P547-GE14 m2 Subministrament i col·locació de revestiment per a façana de 30mm a base de panell
sandvitx grecat amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues xapes d'acer,
color a escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig
PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb
cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució
dels treballs.

78,38 €

B045GE01 m2 Aïllament de poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm.

23,65920 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,97000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

5,82000 €

B0CH2-21EV m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i
12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

15,93180 €

B0CH4-20YO m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782

13,99200 €

Altres conceptes 16,00700 €

P-28 P560-GE15 m2 Subministrament i col·locació de coberta lluerna composada per placas de policarbonat
compacte (classificació europea al foc: Bs1d0) de gruix segons especificacions fabricant,
perfil grecat compatible amb l'existent, fixada sobre l'estructura amb cargols metàl·lics
galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

74,85 €

B561-2GSX m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de
gruix

15,58400 €

B0C60GE02 m2 Placas de policarbonat compacte,RF:Bs1d0 fix. cargols. 45,66000 €

Altres conceptes 13,60600 €

P-29 P5ZJ1-GE10 m Subministrament i col·locació de canal interior (zona carener) a base de xapa d'acer
galvanitzatde 0,6mm de gruix i un desenvolupament màxim de 750mm, incloses tapes,
embocadures per a baixants i segellats interiors amb masilla de poliuretà. Fixada a
l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica).

52,04 €

B5ZJ0GE01 m Canal a base de xapa d'acer prelacat blanc de 0,6mm de gruix i un desenvolupament màxim
de 750mm

21,29400 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 1,30000 €

B5ZJ1-H4YV u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65
cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

8,87500 €

Altres conceptes 20,57100 €

P-30 P5ZJ1-GE13 m Subministrament i col·locació de canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i
un desenvolupament màxim de 1.000mm, incloses tapes i embocadures per a baixants.
Fixada a l'estructura o suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats (no cònica).

52,37 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

B5ZZBGE01 m Canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i un desenvolupament màxim de
1.000mm.

12,28500 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 1,43000 €

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix,
de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

6,84000 €

Altres conceptes 31,81500 €

P-31 P5ZJ2-GE11 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada format per dues xapes amb
acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de desenvolupament (un de 660mm
i l'altre de 420mm, com a màxim, amb 5 plecs per xapa, per a remat de coberta, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica anti vibració i tots els elements
necessaris per a la correcta execució de les feines.

59,76 €

B0CHKGE01 m Dues xapes amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de
desenvolupament (un de 660mm i l'altre de 420mm, com a màxim, amb 5 plecs per xapa.

24,57600 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 12,67000 €

Altres conceptes 21,43400 €

P-32 P5ZJ2-GE14 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1
mm de gruix, per a remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 200 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques,
i segellat

52,61 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,63350 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

Altres conceptes 50,89650 €

P-33 P5ZJ2-GE15 m Subministrament i col·locació de remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1
mm de gruix, per a remats laterals, trobades i encavalcaments de coberta, de fins a 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs màxim, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

25,82 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,63350 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

BOCHKGE02 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs.

14,74400 €

Altres conceptes 9,36250 €

P-34 P5ZJ2-GE16 m Subministrament i col·locació de perllongament de canal formada per planxa d'acer plegada
amb acabat galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de desenvolupament, com a
màxim, amb 7 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou subjecció elàstica
anti vibració si s'escau i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les feines.

54,84 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 12,67000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

B0CHKGE02 m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs.

19,65600 €

Altres conceptes 21,43400 €

P-35 P5ZJ2-GE26 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a base de xapa d'acer galvanitzat de
0,6mm de gruix, de fins a 5 plecs i un desenvolupament màxim de 500mm; (color a escollir
per la DF) fixat sobre suport existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats. Inclou
segellats i tots els elements necessaris per a la correcta execució de les feines.

36,61 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,63350 €

B0CHK-2ON1 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

11,47900 €

Altres conceptes 23,41750 €

P-36 P6126-57VK m2 Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

49,34 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 9,05151 €

Altres conceptes 40,28849 €

P-37 P7JC-GE12 m Impermeabilització de canal amb membrana monocomponent híbrida i reomplert panell
sandvitx existent.

S'inclou:
- Previa preparació i neteja de punts en mal estat de la canal existent.
- Impermeabilització de la mateixa aplicant una membrana monocomponent híbrida de
poliuretà/acrílic d'aplicació líquida in situ, reforçada amb armadura de fibra de vidre (aplicació
mitja de 1,8kg/m2)
- Reomplert amb escuma de poliuretà del panell sandvitx de la coberta del pavelló interior.

22,24 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 2,26000 €

B9M1-1KQO kg Resina sintètica per a paviment continu 0,84700 €

Altres conceptes 19,13300 €

P-38 P81F-GE41 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent i neteja manual de parament amb presencia de taques de
floridura o humitat mitjançant l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10% amb un rendiment
de 0,3 l/m2 fins a la seva eliminació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

61,75 €

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc. 4,92300 €

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

16,23594 €

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb
dues capes d'acabat

3,92817 €

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat

36,66166 €

Altres conceptes 0,00123 €

P-39 P83Q0-GE0 u Apertura i preparació del revestiment per a introducció d'estructura de perfils d'acer.
Realització de feines de modificació de revestiment, suports existents i posterior
reacondicionament del conjunt amb els elements equivalents del sistema i pintura de
protecció amb 2 capes de protecció i 2 d'acabat a definir per la DF. Inclou el revestiment
vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00
m d'alçària, amb separació nervis, gruix, alçada, color i acabat equivalents als existents, amb
una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, col·locat amb
fixacions mecàniques.

195,18 €

B0CH4-20VT m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, per a façanes, de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

26,40000 €
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,08000 €

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

22,50945 €

Altres conceptes 145,19055 €

P-40 P892-GE40 u Fregat d'òxid, neteja i repintat d'estructura d'acer, amb pintura anticorrosiva a base de resina
epoxi-poliamida, capa gruixuda, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, de
color equivalent a l'existent del conjunt. Inclou tots els element necessaris per a la correcta
execució de le feines.

58,96 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 5,44680 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 4,52268 €

Altres conceptes 48,99052 €

P-41 P89C-GE09 m2 Pintat de pilars, bigues i corretges de perfils HEB, UPN, foradats quadrats, cartel·les i
rigiditzadors d'acer amb pintura a taller, color a escollir per la DF, amb dues capes
d'imprimació sintètica i dues d'acabat. Inlou proteccions i/o repassos de pintura a l'obra.

27,79 €

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 4,42272 €

B896-HYJV kg Pintura sintètica, per a exteriors 1,85640 €

Altres conceptes 21,51088 €

P-42 P8J6-4703 m Subministrament i col·locació de coronament de parets de 8 a 12.5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire i goterò per la banda que dona al pati,
d'acabat fi, de color a escollir per la DF, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).

21,87 €

B0FJ6-1017 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x15 cm 5,90000 €

B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,06375 €

Altres conceptes 15,90625 €

P-43 P93M-JT25 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba i acabat equivalent a
l'existent.

49,78 €

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55

22,15942 €

Altres conceptes 27,62058 €

P-44 P9GJ-GE01 m2 Reparació de fissures i desperfectes existents per mitjà d'obertura dels mateixos amb serra
radial, bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb silice. Inclou tots els elements
necessaris per a realitzar les feines.

4,32 €

B07E-0GGV kg Pasta autoanivellant de resines epoxi tipus SR amb classe B1,5 de resistència a tracció,
segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs

0,23340 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,22700 €

Altres conceptes 2,85960 €

P-45 P9GJ-GE02 m2 Reparació de les fissures i perímetres per mitjà d'obertura de les mateixes amb serra radial,
bufat i farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb sílice. Preparació de la superfície i
eliminació de petits resalts, restes de bruticia procendents i obertura dels porus per mitjà de
diamantat en profunditat amb màquina satèl·lit i discos diamantats. Inclou neteja de les juntes
de dilatació per eliminar les eflorescències existents per mitjà de màquina radial i les eines
necessaries per a realitzar les feines correctament.

16,32 €

B07E-0GGV kg Pasta autoanivellant de resines epoxi tipus SR amb classe B1,5 de resistència a tracció,
segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs

0,58350 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,06750 €

Altres conceptes 12,66900 €

P-46 P9M3-GE03 m2 Subministrament i col·locació de lamina de PVC reforçada amb fibra de vidre, impermeable i
desoliraditzant per paviments amb presència de remunt per capil·laritat i col·locació de

72,85 €
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

paviment amb resines amb Sistema Mapecoat TNS Multisport Comfort o equivalent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, amb alta resistència al desgast, als raigs
ultraviolats i a les condicions meteorològiques més diverses.

S'inclou l'aplicació successiva de:

- Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant una resina poliuretànica
d'alta qualitat, Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb allargament a trencament del
41%, adherida amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

- Sobre la catifa de cautxú aplicació de l'imprimador epoxídic bicomponent en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o equivalent.

- Successiva aplicació del fons de farciment semielàstic per a la preparació i regularització
del suport, Mapecoat TNS Grey Base Coat o equivalent.

- Aplicació d'una capa del revestiment acolorit a base de resina acrílica en dispersió aquosa i
càrregues seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent, amb duresa Shore A=60,
abrasió humida (segons DIN 53778) >15000 cicles i amb certificat ITF (International Tennis
Federation).

- Acabat final amb una capa de recobriment de color de gra fi a base de resina acrílica en
dispersió d'aigua i quars microgranular,
Mapecoat TNS Color o equivalent.

- Una altra capa de pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Paint o equivalent.

*Previa aplicació del producte caldrà realitzar una prova d'humitat del terreny (inclosa en la
partida) segons especificacions de la DF i del valors que inidiqui el fabricant.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja
final i els elements necessaris per a la correcta realitzaió.

B9M2GE05 kg Pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS
Paint o equivalent.

7,94640 €

B9M2GE04 kg Resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o
equivalent. Inclou prova humitat previa

7,94640 €

B9M2GE03 kg farciment semielàstic per a la preparació i regularització del suport, Mapecoat TNS Grey Base
Coat o equivalent.

1,91800 €

B9M2GE02 kg Imprimador epoxídic bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o
equivalent

1,91800 €

B9M2GE01 M2 Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant una resina poliuretànica
d'alta qualitat, Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb allargament a trencament del
41%, adherida amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

6,72000 €

P750-E804 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb
armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

22,60759 €

Altres conceptes 23,79361 €

P-47 P9M3-GE04 m2 Subministrament i col·locació de sistema esportiu sobre suport de formigó, MAPECOAT TNS
Multisport PROFESSIONAL o equivalent amb polit previ de la superfìcie.

Inclou:

-  Polit per mitjans mecànics de suport de formigó existent, i / pp de aspirat i neteja.

- Subministrament i aplicat de capa d'imprimació de dos components epoxi base aigua
MAPECOAT TNS PRIMER EPW o equivalent, a raó de 0,15 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma de capa de regularització semielàstica,
a base de resines acríliques en dispersió aquosa i càrregues seleccionades MAPECOAT
TNS WHITE BASE COAT o equivalent, per a la regularització de el suport, a raó de 0,6
kg/m2.

21,90 €
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- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, semielàstica, a
base de resines acríliques en dispersió aquosa i àrids seleccionats, creant fons en color / es a
triar MAPECOAT TNS FINISH 1 o equivalent, a raó de 0,5 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma, de capa intermèdia, mitjançant morter
de resines acríliques en dispersió aquosa i microáridos seleccionats, en color / es a triar
MAPECOAT TNS COLOR o equivalent, a raó de 0,3 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma / corró / airless, de capa de segellat,
mitjançant resina acríliques en dispesión aquosa, sense àrids incorporats, en color / es a triar
MAPECOAT TNS PAINT o equivalent a raó de 0,20 kg/m2.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de treball per possibles esquitxades, neteja
final i els elements necessaris per a la correcta realització.

B9M2GE02 kg Imprimador epoxídic bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o
equivalent

0,75624 €

B9M2GE06 kg farciment semielàstic per a la preparació i regularització del suport, Mapecoat TNS white
Base Coat o equivalent.

3,97320 €

B9M2GE05 kg Pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS
Paint o equivalent.

3,97320 €

B9M2GE04 kg Resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o
equivalent. Inclou prova humitat previa

3,97320 €

Altres conceptes 9,22416 €

P-48 P9Z8-GE05 ut Marcatge de pista amb pintura especial per al sistema instal·lat consistent en:

- Pista central.
- 2 Pistes transversals.
- Pista de Voley.

Inclou elements especials de protecció.Tot segons especificacions de la DF.

663,48 €

B896-H59A kg Pintura antilliscant 17,44734 €

Altres conceptes 646,03266 €

P-49 P9ZD-GE14 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport
d'alumini, per a altes solicitacions, col·locant prèviament el suport.

214,89 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,92000 €

B9Z2GE02 m Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per
a altes solicitacions i col·locat prèviament el suport

205,04400 €

Altres conceptes 8,92600 €

P-50 PD15-GE25 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer galvanitzat amb unió plegada de fins a
120mm de desenvolupament i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials, accesoris i fixat
mecànicament sobre suport existent.

34,45 €

BDY1-0LMU u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

0,79000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,15500 €

BDW1-1C2E u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6
mm de gruix

3,56730 €

BD15GE01 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm. Inclús connexions, colzes i peces especials. 10,62600 €

Altres conceptes 15,31170 €

P-51 PD1H-GE21 u Subministrament i col·locació de connexió de derivació individual existent de
sobreeixidor/canal de recollida a baixant, cavalcament de colzes existents,connexió de
baixant a pericons, boneres, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Dimensions de fins a 15cm de diàmetre a comprobar a obra. Inclou tots els
elements necessaris per a la correcta execució dels treballs.

44,44 €
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BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,13500 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 8,77500 €

BD55-I82U u Bonera de goma termoplàstica amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre 22,75000 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-52 PD36-GE22 u Neteja/desembussament i reparació de recollida de pluvials i reixetes existents amb mitjans
mecànics i/o manuals amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

269,78 €

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

21,10672 €

BDH0-16J0 u Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

69,87500 €

Altres conceptes 178,79828 €

P-53 PD59-GE23 m Subministrament i col·locació de canal perimetral d'obra de fàbrica arrebossada o
prefabricada de 15cm d'amplada i 20cm de fondària amb doble connexió a arqueta.
Col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada.

96,15 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,12200 €

BD59-H62J m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces
especials i tapa de formigó

85,71000 €

Altres conceptes 7,31800 €

P-54 PD5T-GE24 u Subministrament i col·locació de reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix,
recolzada, equivalent a la existent.

27,15 €

BD5J-0M83 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de fins a 100 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe D400

24,18000 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-55 PD5T-GE27 u Subministrament i col·locació de reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer
galvanitzat de 600x600x30mm amb marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter per a una
resistencia C-250. Inclou tots els elements i fixacions necessaris per a la correcta col·locació

146,33 €

BD5JGE01 u Reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer galvanitzat de 600x600x30mm amb
marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter.

143,36000 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-56 PD5T-GE29 u Subministrament i col·locació de tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer galvanitzat
S235JR per a recollida de sobreeixidor de 500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix, amb
marc d'acer galvanitzat ancorada amb morter inclosos tots els elements necessaris de fixació.

146,68 €

BD5JGE02 u Tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer galvanitzat S235JR per a recollida de
sobreeixidor de 500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix

122,88000 €

Altres conceptes 23,80000 €

P-57 PD731-GE2 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10
cm de gruix, inclòs el reblert del conducte fins a 2/3 amb formigó i el recolzament del tub,
registres de col·lectors a pericons interceptors amb lleugera afectació per serveis.

44,41 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

4,69200 €

Altres conceptes 39,71800 €
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P-58 PDK1-W8EA u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort

142,21 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,29765 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

115,89000 €

Altres conceptes 26,02235 €

P-59 PDK2-GE20 u Pericó/pou de registre de fàbrica de maó de fins a 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou rejuntat
de connexions i retalls necessaris dels conductes.

135,89 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

15,25746 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

17,51254 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,62542 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00418 €

Altres conceptes 102,49040 €

P-60 PQ4Y-GE06 u Realització de 2 forats de diàmetre 120mm amb broca i suministre i col·locació d'elements de
fixació, d'acer inoxidable o equivalent,de suports d'ancoratge de xarxa de voleibol. Inclou tots
els elements necessaris per a la realització de les feines, inclosa la neteja posterior.

466,53 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 4,84000 €

BQS0-H6W2 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 23,92000 €

Altres conceptes 437,77000 €
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,38000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 28,48000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 28,38000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 28,38000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,38000 €

A0D-0007 h Manobre 26,66000 €

A0E-000A h Manobre especialista 27,58000 €

A0F-000B h Oficial 1a 31,95000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 31,95000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,95000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,02000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,31000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,95000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 31,95000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 32,48000 €

A0M-002H h Tècnic de neteja 17,88000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 83 de 378
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,49000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,91000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

57,18000 €

C135-VSN0 h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t 59,29000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,04000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,14000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 45,92000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,93000 €

C15FG002 h plataforma unipersonal de mesures màximes de 210cm d'alçada replegada, amplada sense potes
de 80cm i longitud sense potes de 132cm, pes en buit de 360kg, capacitat de càrrega de 140kg per
una alçada màxima de treball de 10m, amb elevació elèctrica i tracció manual i taulons de fusta
necessaris per a repartiment de la càrrega en paviment.

51,20000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 189,62000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,19000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C1R1-CVD2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,34000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,25000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,58000 €

C206-00DX h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,52000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,62000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,46000 €

C20J-00DQ h Polidora 3,00000 €

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 51,72000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,87000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,09000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,51000 €

B045GE01 m2 Aïllament de poliisocianurat entremig PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm.

22,32000 €

B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 1,25000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,33000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 148,91000 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

85,72000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

82,88000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

89,20000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

98,94000 €

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

107,57000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,21000 €

B07E-0GGV kg Pasta autoanivellant de resines epoxi tipus SR amb classe B1,5 de resistència a tracció, segons
UNE-EN 13813, subministrada en sacs

3,89000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

56,16000 €

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 6,22000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,18000 €

B0AD-2ICM u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,47000 €

B0AL-07AP cu Claus d'impacte d'acer 25,21000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,14000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,23000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,98000 €

B0C60GE02 m2 Placas de policarbonat compacte,RF:Bs1d0 fix. cargols. 45,66000 €

B0CH2-21EV m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària
i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2,
acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

15,03000 €

B0CH4-20VT m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa
superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, per a façanes, de color especial, segons la norma UNE-EN
14782

13,20000 €

B0CH4-20YO m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa
superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

13,20000 €

B0CHKGE01 m Dues xapes amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de desenvolupament
(un de 660mm i l'altre de 420mm, com a màxim, amb 5 plecs per xapa.

20,48000 €

B0CHKGE02 m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs.

16,38000 €

B0CHK-2ON1 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

8,83000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,23000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,29000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,27000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 85 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0FJ6-1017 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x15 cm 1,18000 €

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,19000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

9,22000 €

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

20,48000 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,61000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,54000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,94000 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

2,99000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,65000 €

B561-2GSX m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix 19,48000 €

B5ZJ0GE01 m Canal a base de xapa d'acer prelacat blanc de 0,6mm de gruix i un desenvolupament màxim de
750mm

16,38000 €

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,42000 €

B5ZJ1-H4YV u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,55000 €

B5ZZBGE01 m Canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i un desenvolupament màxim de
1.000mm.

8,19000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 0,26000 €

B740-0SLR m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra
de vidre

6,94000 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 22,60000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 20,45000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 25,34000 €

B896-H59A kg Pintura antilliscant 10,81000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 13,35000 €

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,66000 €

B896-HYJV kg Pintura sintètica, per a exteriors 7,28000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 22,17000 €

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 21,68000 €

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc. 10,94000 €

B9M1-1KQO kg Resina sintètica per a paviment continu 8,47000 €

B9M2GE01 M2 Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats mitjançant una resina poliuretànica d'alta
qualitat, Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb allargament a trencament del 41%,
adherida amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o equivalent.

6,72000 €

B9M2GE02 kg Imprimador epoxídic bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o equivalent 5,48000 €

B9M2GE03 kg farciment semielàstic per a la preparació i regularització del suport, Mapecoat TNS Grey Base Coat
o equivalent.

5,48000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B9M2GE04 kg Resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o
equivalent. Inclou prova humitat previa

198,66000 €

B9M2GE05 kg Pintura acolorida d'acabat suau a base de resina acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Paint
o equivalent.

198,66000 €

B9M2GE06 kg farciment semielàstic per a la preparació i regularització del suport, Mapecoat TNS white Base
Coat o equivalent.

198,66000 €

B9Z2GE02 m Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per a altes
solicitacions i col·locat prèviament el suport

195,28000 €

BB33-H5I8 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

86,57000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,31000 €

BD15GE01 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm. Inclús connexions, colzes i peces especials. 9,66000 €

BD55-I82U u Bonera de goma termoplàstica amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre 22,75000 €

BD59-H62J m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces
especials i tapa de formigó

114,28000 €

BD5JGE01 u Reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer galvanitzat de 600x600x30mm amb marc
d'acer galvanitzat ancorada amb morter.

143,36000 €

BD5JGE02 u Tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer galvanitzat S235JR per a recollida de sobreeixidor de
500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix

122,88000 €

BD5J-0M83 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària,
de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe D400

24,18000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

4,60000 €

BDH0-16J0 u Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

279,50000 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

115,89000 €

BDW1-1C2E u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm
de gruix

10,81000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,85000 €

BDY1-0LMU u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

0,79000 €

BOCHKGE01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 200 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs.

25,60000 €

BOCHKGE02 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs.

18,43000 €

BQS0-H6W2 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 11,96000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 187,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,58000 = 27,58000

Subtotal: 27,58000 27,58000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,19000 = 1,53300

Subtotal: 1,53300 1,53300

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,33000 = 125,40000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,51000 = 32,69520

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,09000 = 0,41800

Subtotal: 158,51320 158,51320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27580

COST DIRECTE 187,90200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,90200

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 180,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,58000 = 28,95900

Subtotal: 28,95900 28,95900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,19000 = 1,58775

Subtotal: 1,58775 1,58775

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,33000 = 62,70000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 148,91000 = 56,58580

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 21,51000 = 29,68380

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,09000 = 0,41800

Subtotal: 149,38760 149,38760
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28959

COST DIRECTE 180,22394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,22394

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 119,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,58000 = 27,58000

Subtotal: 27,58000 27,58000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,19000 = 1,53300

Subtotal: 1,53300 1,53300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,51000 = 32,69520

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,09000 = 0,41800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 148,91000 = 56,58580

Subtotal: 89,69900 89,69900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27580

COST DIRECTE 119,08780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,08780

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 225,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,58000 = 28,95900

Subtotal: 28,95900 28,95900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,19000 = 1,58775

Subtotal: 1,58775 1,58775

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,33000 = 132,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 148,91000 = 29,78200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,51000 = 32,91030
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,09000 = 0,41800

Subtotal: 195,11030 195,11030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28959

COST DIRECTE 225,94664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,94664

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 28,38000 = 0,14190

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 31,95000 = 0,15975

Subtotal: 0,30165 0,30165

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,14000 = 0,02183

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,98000 = 1,02900

Subtotal: 1,05083 1,05083

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00302

COST DIRECTE 1,35550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35550
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

FA001001P-1 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 2% del pem
de projecte.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FH001001P-2 ut Trasllat d'instal.lacions de serveis de companyies
(SGAB, FECSA, TELEFÒNICA, GAS, ONO, etc.) per
motius d'execució de l'obra.

Rend.: 1,000 864,96 €

COST DIRECTE 864,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 864,9600

________________________________________________________________________________________________________________

P129-G009P-3 mes Subministrament y transport de plataforma elevadora
per a realitzar els treballs, capacitat de càrrega de
140kg per una alçada màxima de treball de 10m, amb
elevació elèctrica i tracció manual.

Rend.: 1,000 1.024,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15FG002 h plataforma unipersonal de mesures màximes de
210cm d'alçada replegada, amplada sense potes de
80cm i longitud sense potes de 132cm, pes en buit de
360kg, capacitat de càrrega de 140kg per una alçada
màxima de treball de 10m, amb elevació elèctrica i
tracció manual i taulons de fusta necessaris per a
repartiment de la càrrega en paviment.

20,000 /R x 51,20000 = 1.024,00000

Subtotal: 1.024,00000 1.024,00000

COST DIRECTE 1.024,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,00000

P151P-GE42P-4 m2 Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus
formada per malla de polietilé de 75x75mm,
subjectada amb cable d'acer galvanitzat i anclada a
suport, per a protecció de forat de fins a 8m2, evitant
l'accés d'aus a l'edifici. Inclou elements necessaris
d'anclatge i fixació per a la correcta execució de la
partida.

Rend.: 1,000 27,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,66000 = 10,66400

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

Subtotal: 23,44400 23,44400

Materials

B0AL-07AP cu Claus d'impacte d'acer 0,140      x 25,21000 = 3,52940

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,100      x 0,23000 = 0,02300

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,19000 = 0,22800

Subtotal: 3,78040 3,78040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35166

COST DIRECTE 27,57606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,57606

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 26,66000 = 15,99600

Subtotal: 15,99600 15,99600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23994

COST DIRECTE 16,23594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23594

P2143-4RQTP-5 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 26,66000 = 3,99900

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 27,58000 = 9,65300

Subtotal: 13,65200 13,65200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,49000 = 2,47350

Subtotal: 2,47350 2,47350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20478

COST DIRECTE 16,33028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,33028

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P214B-GE08P-6 ut Desmuntatge de reixa de tancament i ancoratges amb
mitjans manuals; modificació i protecció a taller amb
pintura inoxidable (previes 2 capes d'imprimació i 2
d'acabat) de les zones manipulades,
emmagatzematge i protecció en condicions i posterior
recolocació a obra. Inclou tots els ancoratges i
elements necessaris per a la correcta instal·lació de
la reixa.

Rend.: 1,000 590,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,500 /R x 26,66000 = 173,29000

A0E-000A h Manobre especialista 6,500 /R x 27,58000 = 179,27000

Subtotal: 352,56000 352,56000

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 2,000 /R x 4,25000 = 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

Partides d'obra

PB31-HAGU ut Perfils i ancoratges necessaris per a la modificació de
la reixa, inclosa la pintura de protecció

1,000      x 139,63485 = 139,63485

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

3,000      x 28,13681 = 84,41043

Subtotal: 224,04528 224,04528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,28840

COST DIRECTE 590,39368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 590,39368

P214P-E7JQP-7 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 121,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 32,48000 = 16,24000

A0D-0007 h Manobre 1,650 /R x 26,66000 = 43,98900

Subtotal: 60,22900 60,22900

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 8,62000 = 4,31000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,700 /R x 67,91000 = 47,53700

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,144 /R x 60,14000 = 8,66016

Subtotal: 60,50716 60,50716

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90344

COST DIRECTE 121,63960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,63960

P214W-FEMKP-8 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 27,58000 = 9,65300

Subtotal: 9,65300 9,65300

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 9,74000 = 3,40900

Subtotal: 3,40900 3,40900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14480

COST DIRECTE 13,20680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20680

P221B-Z0ZSP-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador
de combustible i càrrega mecànica sobre camió o
conenidor.

Rend.: 1,000 32,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,150 /R x 57,18000 = 8,57700

C135-VSN0 h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t

0,400 /R x 59,29000 = 23,71600

Subtotal: 32,29300 32,29300

COST DIRECTE 32,29300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29300

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P2255-DPGMP-10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 27,58000 = 4,96440

Subtotal: 4,96440 4,96440

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 9,04000 = 1,62720

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 60,14000 = 7,27694

Subtotal: 8,90414 8,90414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07447

COST DIRECTE 13,94301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94301

P2410-CV05P-11 m3 Transport intern de terres o runes amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics o manuals

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,100 /R x 28,93000 = 2,89300

Subtotal: 2,89300 2,89300

COST DIRECTE 2,89300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89300

P2R2-EU7GP-12 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 20,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 20,48000 = 20,48000

Subtotal: 20,48000 20,48000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,48000

P2R2-EU7LP-13 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 4,61000 = 4,61000

Subtotal: 4,61000 4,61000

COST DIRECTE 4,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61000

P2R5-CV2RP-14 m3 Transport de terres o runes a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 15,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-CVD2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,34000 = 15,34000

Subtotal: 15,34000 15,34000

COST DIRECTE 15,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,34000

P2R5-DT1FP-15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 45,92000 = 7,94416

Subtotal: 7,94416 7,94416

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,94416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94416

P2RA-EU7HP-16 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 9,22000 = 13,36900

Subtotal: 13,36900 13,36900

COST DIRECTE 13,36900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36900

P310-D51NP-17 kg Subministrament i col·locació d'armadura de rases i
pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2. Tot segons annex
d'estructures.

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 28,38000 = 0,22704

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 31,95000 = 0,19170

Subtotal: 0,41874 0,41874

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0051      x 2,14000 = 0,01091

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35550 = 1,35550

Subtotal: 1,36641 1,36641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00628

COST DIRECTE 1,79143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79143

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P312-I1GPP-18 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba i/o des de camió. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del
formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat,
retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Tot segons annex
d'estructures.

Rend.: 1,000 138,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 31,95000 = 2,39625

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,66000 = 7,99800

Subtotal: 10,39425 10,39425

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 189,62000 = 18,96200

Subtotal: 18,96200 18,96200

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 98,94000 = 108,83400

Subtotal: 108,83400 108,83400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15591

COST DIRECTE 138,34616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,34616

P3Z3-D53FP-19 m2 Subministrament i col·locació de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, HL-150/B/10, abocat des de camió.S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del
formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat,
retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Tot segons annex
d'estructures.

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 31,95000 = 2,39625

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 26,66000 = 3,99900

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
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El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,39525 6,39525

Materials

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

0,105      x 85,72000 = 9,00060

Subtotal: 9,00060 9,00060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09593

COST DIRECTE 15,49178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49178

P442-DFZPP-20 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Tot segons annex d'estructures

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 28,48000 = 0,28480

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 32,48000 = 0,58464

Subtotal: 0,86944 0,86944

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,58000 = 0,06444

Subtotal: 0,06444 0,06444

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02174

COST DIRECTE 2,49562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49562

P443-FHT2P-21 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. S'inclouen tapes d'extrems dels perfils
amb pletines d'acer. Tot segons annex d'estructures.

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 32,48000 = 0,81200

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 28,48000 = 0,37024

Subtotal: 1,18224 1,18224

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,58000 = 0,08950

Subtotal: 0,08950 0,08950

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02956

COST DIRECTE 2,84130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84130

P446-DM9AP-22 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Tot
segons annex d'estructures. S'inclou cartel·les i
rigiditzadors.

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 28,38000 = 0,34056

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 33,02000 = 0,39624

Subtotal: 0,73680 0,73680

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,99000 = 2,99000

Subtotal: 2,99000 2,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01842

COST DIRECTE 3,74522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74522

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P447-DMDGP-23 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 32,48000 = 1,62400

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 28,48000 = 1,42400

Subtotal: 3,04800 3,04800

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,58000 = 0,17900

Subtotal: 0,17900 0,17900

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04572

COST DIRECTE 4,92272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92272

P44C-DP1NP-24 kg Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Tot segons annex d'estructures

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,015 /R x 28,48000 = 0,42720

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 32,48000 = 0,48720

Subtotal: 0,91440 0,91440

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,58000 = 0,05370

Subtotal: 0,05370 0,05370

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,54000 1,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02286

COST DIRECTE 2,53096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53096

P4Z6-6YXM u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´,
soldat a la xapa col·laborant

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 31,95000 = 1,59750

Subtotal: 1,59750 1,59750

Maquinària

C206-00DX h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,52000 = 0,87600

Subtotal: 0,87600 0,87600

Materials

B0AD-2ICM u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02396

COST DIRECTE 2,96746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96746

P4Z6-GE16P-25 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 1/2´´ ´´,
soldat a suport

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 31,95000 = 1,59750

Subtotal: 1,59750 1,59750

Maquinària

C206-00DX h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,52000 = 0,87600

Subtotal: 0,87600 0,87600

Materials

B0AD-2ICM u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02396

COST DIRECTE 2,96746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96746

P547-GE12P-26 m2 Subministrament i col·locació de coberta de 30mm a
base de panell sandvitx grecat amb perfil nervat de
planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i
35 mm, composat de dues xapes d'acer, color a
escollir per la DF; de 0,4mm de gruix, amb un
aïllament de poliisocianurat entremig PIR
(classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols metàl·lics
galvanitzats. Inclou tots els elements necessaris per a
la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 78,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 28,38000 = 2,83800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

Subtotal: 15,61800 15,61800

Materials

B045GE01 m2 Aïllament de poliisocianurat entremig PIR
(classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm.

1,060      x 22,32000 = 23,65920

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,18000 = 2,97000

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,94000 = 5,82000

B0CH2-21E m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una
massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,060      x 15,03000 = 15,93180

B0CH4-20Y m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre
8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782

1,060      x 13,20000 = 13,99200

Subtotal: 62,37300 62,37300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39045

COST DIRECTE 78,38145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,38145

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 103 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P547-GE14P-27 m2 Subministrament i col·locació de revestiment per a
façana de 30mm a base de panell sandvitx grecat
amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm, composat de dues
xapes d'acer, color a escollir per la DF; de 0,4mm de
gruix, amb un aïllament de poliisocianurat entremig
PIR (classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0)
de 30mm. Fixat sobre l'estructura amb cargols
metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements
necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 78,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 28,38000 = 2,83800

Subtotal: 15,61800 15,61800

Materials

B045GE01 m2 Aïllament de poliisocianurat entremig PIR
(classificació europea a la reacció al foc: Bs2d0) de
30mm.

1,060      x 22,32000 = 23,65920

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,94000 = 5,82000

B0CH2-21E m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una
massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,060      x 15,03000 = 15,93180

B0CH4-20Y m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre
8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782

1,060      x 13,20000 = 13,99200

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,18000 = 2,97000

Subtotal: 62,37300 62,37300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39045

COST DIRECTE 78,38145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,38145

P560-GE15P-28 m2 Subministrament i col·locació de coberta lluerna
composada per placas de policarbonat compacte
(classificació europea al foc: Bs1d0) de gruix segons
especificacions fabricant, perfil grecat compatible amb
l'existent, fixada sobre l'estructura amb cargols
metàl·lics galvanitzats. Inclou tots els elements
necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 74,85 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 104 de 378

El document ha estat signat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,220 /R x 28,38000 = 6,24360

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 31,95000 = 7,02900

Subtotal: 13,27260 13,27260

Materials

B561-2GSX m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix

0,800      x 19,48000 = 15,58400

B0C60GE02 m2 Placas de policarbonat compacte,RF:Bs1d0 fix.
cargols.

1,000      x 45,66000 = 45,66000

Subtotal: 61,24400 61,24400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33182

COST DIRECTE 74,84842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,84842

P5ZJ1-GE10P-29 m Subministrament i col·locació de canal interior (zona
carener) a base de xapa d'acer galvanitzatde 0,6mm
de gruix i un desenvolupament màxim de 750mm,
incloses tapes, embocadures per a baixants i
segellats interiors amb masilla de poliuretà. Fixada a
l'estructura o suport existent mitjançant cargols
metàl·lics galvanitzats (no cònica).

Rend.: 1,000 52,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 31,95000 = 6,39000

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 26,66000 = 3,99900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 31,95000 = 9,58500

Subtotal: 19,97400 19,97400

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

5,000      x 0,26000 = 1,30000

B5ZJ0GE01 m Canal a base de xapa d'acer prelacat blanc de 0,6mm
de gruix i un desenvolupament màxim de 750mm

1,300      x 16,38000 = 21,29400

B5ZJ1-H4YV u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

2,500      x 3,55000 = 8,87500

Subtotal: 31,46900 31,46900

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,59922

COST DIRECTE 52,04222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,04222

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 105 de 378
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P5ZJ1-GE13P-30 m Subministrament i col·locació de canal a base de
xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix i un
desenvolupament màxim de 1.000mm, incloses tapes
i embocadures per a baixants. Fixada a l'estructura o
suport existent mitjançant cargols metàl·lics
galvanitzats (no cònica). Inclou tots els elements
necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 52,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,66000 = 5,33200

Subtotal: 30,89200 30,89200

Materials

B5ZZBGE01 m Canal a base de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de
gruix i un desenvolupament màxim de 1.000mm.

1,500      x 8,19000 = 12,28500

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000

B5ZJ1-0NKE u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

2,000      x 3,42000 = 6,84000

Subtotal: 20,55500 20,55500

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,92676

COST DIRECTE 52,37376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,37376

P5ZJ2-GE11P-31 m Subministrament i col·locació de remat de planxa
d'acer plegada format per dues xapes amb acabat
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix,de fins a 1100mm de
desenvolupament (un de 660mm i l'altre de 420mm,
com a màxim, amb 5 plecs per xapa, per a remat de
coberta, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat. Inclou subjecció elàstica anti vibració i tots
els elements necessaris per a la correcta execució de
les feines.

Rend.: 1,000 59,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 28,38000 = 9,93300

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 31,95000 = 11,18250

Subtotal: 21,11550 21,11550

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,500      x 25,34000 = 12,67000

B0CHKGE0 m Dues xapes amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de
gruix,de fins a 1100mm de desenvolupament (un de
660mm i l'altre de 420mm, com a màxim, amb 5 plecs
per xapa.

1,200      x 20,48000 = 24,57600

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 106 de 378
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 38,32600 38,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31673

COST DIRECTE 59,75823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,75823

P5ZJ2-GE14P-32 m Subministrament i col·locació de remat de planxa
d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, per a remats laterals, trobades i
encavalcaments de coberta, de fins a 200 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs màxim,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 52,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 28,38000 = 7,09500

Subtotal: 19,87500 19,87500

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

BOCHKGE0 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 200 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs.

1,200      x 25,60000 = 30,72000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 25,34000 = 0,63350

Subtotal: 32,43350 32,43350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29813

COST DIRECTE 52,60663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,60663

P5ZJ2-GE15P-33 m Subministrament i col·locació de remat de planxa
d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, per a remats laterals, trobades i
encavalcaments de coberta, de fins a 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs màxim,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 25,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 31,95000 = 6,39000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 28,38000 = 2,83800

Subtotal: 9,22800 9,22800

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 25,34000 = 0,63350

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 107 de 378
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

BOCHKGE0 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs.

0,800      x 18,43000 = 14,74400

Subtotal: 16,45750 16,45750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13842

COST DIRECTE 25,82392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82392

P5ZJ2-GE16P-34 m Subministrament i col·locació de perllongament de
canal formada per planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 1 mm de gruix,de fins a 1000mm de
desenvolupament, com a màxim, amb 7 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou
subjecció elàstica anti vibració si s'escau i tots els
elements necessaris per a la correcta execució de les
feines.

Rend.: 1,000 54,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 31,95000 = 11,18250

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 28,38000 = 9,93300

Subtotal: 21,11550 21,11550

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,500      x 25,34000 = 12,67000

B0CHKGE0 m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 1
mm de gruix,de fins a 1000mm de desenvolupament,
com a màxim, amb 7 plecs.

1,200      x 16,38000 = 19,65600

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

Subtotal: 33,40600 33,40600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31673

COST DIRECTE 54,83823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,83823

P5ZJ2-GE26P-35 m Subministrament i col·locacaciò de remat de minvell a
base de xapa d'acer galvanitzat de 0,6mm de gruix,
de fins a 5 plecs i un desenvolupament màxim de
500mm; (color a escollir per la DF) fixat sobre suport
existent mitjançant cargols metàl·lics galvanitzats.
Inclou segellats i tots els elements necessaris per a la
correcta execució de les feines.

Rend.: 1,000 36,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 31,95000 = 15,97500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 28,38000 = 7,09500
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,07000 23,07000

Materials

B0CHK-2ON m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

1,300      x 8,83000 = 11,47900

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 25,34000 = 0,63350

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

Subtotal: 13,19250 13,19250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34605

COST DIRECTE 36,60855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,60855

P6126-57VKP-36 m2 Paret de tancament recolzada deixada vista de gruix
14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 49,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,390 /R x 26,66000 = 10,39740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,780 /R x 31,95000 = 24,92100

Subtotal: 35,31840 35,31840

Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

31,2121      x 0,29000 = 9,05151

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0181      x 225,94664 = 4,08963

Subtotal: 13,14114 13,14114

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88296

COST DIRECTE 49,34250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34250

P750-E804 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació específica

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,115 /R x 28,38000 = 3,26370

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 31,95000 = 7,02900

Subtotal: 10,29270 10,29270

Materials

B740-0SLR m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de
gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de
vidre

1,210      x 6,94000 = 8,39740

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 0,605      x 6,22000 = 3,76310

Subtotal: 12,16050 12,16050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15439

COST DIRECTE 22,60759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60759

P7JC-GE12P-37 m Impermeabilització de canal amb membrana
monocomponent híbrida i reomplert panell sandvitx
existent.

S'inclou:
- Previa preparació i neteja de punts en mal estat de
la canal existent.
- Impermeabilització de la mateixa aplicant una
membrana monocomponent híbrida de
poliuretà/acrílic d'aplicació líquida in situ, reforçada
amb armadura de fibra de vidre (aplicació mitja de
1,8kg/m2)
- Reomplert amb escuma de poliuretà del panell
sandvitx de la coberta del pavelló interior.

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,590 /R x 31,95000 = 18,85050

Subtotal: 18,85050 18,85050

Materials

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 0,100      x 22,60000 = 2,26000

B9M1-1KQO kg Resina sintètica per a paviment continu 0,100      x 8,47000 = 0,84700

Subtotal: 3,10700 3,10700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28276

COST DIRECTE 22,24026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,24026
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

Rend.: 1,000 30,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 31,95000 = 17,89200

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 26,66000 = 8,79780

Subtotal: 26,68980 26,68980

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 187,90200 = 3,19433

Subtotal: 3,19433 3,19433

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66725

COST DIRECTE 30,55138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55138

P81F-GE41P-38 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent i neteja manual de parament amb
presencia de taques de floridura o humitat mitjançant
l'aplicació de solució d'aigua i lleixiu al 10% amb un
rendiment de 0,3 l/m2 fins a la seva eliminació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona
vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2
mans

Rend.: 1,000 61,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a
superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

0,450      x 10,94000 = 4,92300

Subtotal: 4,92300 4,92300

Partides d'obra

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

1,200      x 30,55138 = 36,66166

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 16,23594 = 16,23594

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 3,92817 = 3,92817

Subtotal: 56,82577 56,82577
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 61,74877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,74877

P83Q0-GE07P-39 u Apertura i preparació del revestiment per a
introducció d'estructura de perfils d'acer. Realització
de feines de modificació de revestiment, suports
existents i posterior reacondicionament del conjunt
amb els elements equivalents del sistema i pintura de
protecció amb 2 capes de protecció i 2 d'acabat a
definir per la DF. Inclou el revestiment vertical amb
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada,
per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb
separació nervis, gruix, alçada, color i acabat
equivalents als existents, amb una inèrcia entre 12 i
15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2,
col·locat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 195,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 28,38000 = 85,14000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 33,02000 = 49,53000

Subtotal: 134,67000 134,67000

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 2,000 /R x 4,25000 = 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B0CH4-20V m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una
alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre
8 i 9 kg/m2, acabat llis, per a façanes, de color
especial, segons la norma UNE-EN 14782

2,000      x 13,20000 = 26,40000

Subtotal: 27,48000 27,48000

Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

0,800      x 28,13681 = 22,50945

Subtotal: 22,50945 22,50945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02005

COST DIRECTE 195,17950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,17950

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

P892-GE40P-40 u Fregat d'òxid, neteja i repintat d'estructura d'acer,
amb pintura anticorrosiva a base de resina
epoxi-poliamida, capa gruixuda, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, de
color equivalent a l'existent del conjunt. Inclou tots els
element necessaris per a la correcta execució de le
feines.

Rend.: 1,000 58,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,800 /R x 31,95000 = 25,56000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,800 /R x 28,38000 = 22,70400

Subtotal: 48,26400 48,26400

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,408      x 13,35000 = 5,44680

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 22,17000 = 4,52268

Subtotal: 9,96948 9,96948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72396

COST DIRECTE 58,95744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,95744

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 28,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 31,95000 = 16,61400

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 28,38000 = 1,41900

Subtotal: 18,03300 18,03300

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 13,35000 = 5,31063

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 22,17000 = 4,52268

Subtotal: 9,83331 9,83331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27050

COST DIRECTE 28,13681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13681

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

P89C-GE09P-41 m2 Pintat de pilars, bigues i corretges de perfils HEB,
UPN, foradats quadrats, cartel·les i rigiditzadors
d'acer amb pintura a taller, color a escollir per la DF,
amb dues capes d'imprimació sintètica i dues
d'acabat. Inlou proteccions i/o repassos de pintura a
l'obra.

Rend.: 1,000 27,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 31,95000 = 19,48950

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 28,38000 = 1,70280

Subtotal: 21,19230 21,19230

Materials

B896-HYJV kg Pintura sintètica, per a exteriors 0,255      x 7,28000 = 1,85640

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 0,204      x 21,68000 = 4,42272

Subtotal: 6,27912 6,27912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31788

COST DIRECTE 27,78930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78930

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 31,95000 = 3,19500

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 28,38000 = 0,28380

Subtotal: 3,47880 3,47880

Materials

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,66000 = 0,39719

Subtotal: 0,39719 0,39719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05218

COST DIRECTE 3,92817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92817

P8J6-4703P-42 m Subministrament i col·locació de coronament de
parets de 8 a 12.5 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire i goterò per la
banda que dona al pati, d'acabat fi, de color a escollir
per la DF, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 31,95000 = 10,22400

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 26,66000 = 4,26560

Subtotal: 14,48960 14,48960

Materials

B0FJ6-1017 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x15 cm

5,000      x 1,18000 = 5,90000

B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,051      x 1,25000 = 0,06375

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 225,94664 = 1,19752

Subtotal: 7,16127 7,16127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21734

COST DIRECTE 21,86821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,86821

P93M-JT25P-43 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb
bomba i acabat equivalent a l'existent.

Rend.: 1,000 49,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,66000 = 5,33200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 31,95000 = 3,19500

Subtotal: 8,52700 8,52700

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 189,62000 = 18,96200

Subtotal: 18,96200 18,96200

Materials

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,206      x 107,57000 = 22,15942

Subtotal: 22,15942 22,15942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12791

COST DIRECTE 49,77633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,77633

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

P9GJ-GE01P-44 m2 Reparació de fissures i desperfectes existents per
mitjà d'obertura dels mateixos amb serra radial, bufat
i farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb
silice. Inclou tots els elements necessaris per a
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 31,95000 = 1,27800

Subtotal: 1,27800 1,27800

Maquinària

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 51,72000 = 1,55160

Subtotal: 1,55160 1,55160

Materials

B07E-0GGV kg Pasta autoanivellant de resines epoxi tipus SR amb
classe B1,5 de resistència a tracció, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

0,060      x 3,89000 = 0,23340

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,060      x 20,45000 = 1,22700

Subtotal: 1,46040 1,46040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03195

COST DIRECTE 4,32195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32195

P9GJ-GE02P-45 m2 Reparació de les fissures i perímetres per mitjà
d'obertura de les mateixes amb serra radial, bufat i
farcit amb morter epoxi de ciment i additivat amb
sílice. Preparació de la superfície i eliminació de
petits resalts, restes de bruticia procendents i
obertura dels porus per mitjà de diamantat en
profunditat amb màquina satèl·lit i discos diamantats.
Inclou neteja de les juntes de dilatació per eliminar les
eflorescències existents per mitjà de màquina radial i
les eines necessaries per a realitzar les feines
correctament.

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 31,95000 = 4,79250

Subtotal: 4,79250 4,79250

Maquinària

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,150 /R x 51,72000 = 7,75800

Subtotal: 7,75800 7,75800

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,150      x 20,45000 = 3,06750

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

B07E-0GGV kg Pasta autoanivellant de resines epoxi tipus SR amb
classe B1,5 de resistència a tracció, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

0,150      x 3,89000 = 0,58350

Subtotal: 3,65100 3,65100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11981

COST DIRECTE 16,32131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32131

P9M3-GE03P-46 m2 Subministrament i col·locació de lamina de PVC
reforçada amb fibra de vidre, impermeable i
desoliraditzant per paviments amb presència de
remunt per capil·laritat i col·locació de paviment amb
resines amb Sistema Mapecoat TNS Multisport
Comfort o equivalent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, amb alta resistència al desgast, als
raigs ultraviolats i a les condicions meteorològiques
més diverses.

S'inclou l'aplicació successiva de:

- Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i
aglomerats mitjançant una resina poliuretànica d'alta
qualitat, Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm),
amb allargament a trencament del 41%, adherida
amb l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green
o equivalent.

- Sobre la catifa de cautxú aplicació de l'imprimador
epoxídic bicomponent en dispersió aquosa, Mapecoat
TNS Primer EPW o equivalent.

- Successiva aplicació del fons de farciment
semielàstic per a la preparació i regularització del
suport, Mapecoat TNS Grey Base Coat o equivalent.

- Aplicació d'una capa del revestiment acolorit a base
de resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues
seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent,
amb duresa Shore A=60, abrasió humida (segons
DIN 53778) >15000 cicles i amb certificat ITF
(International Tennis Federation).

- Acabat final amb una capa de recobriment de color
de gra fi a base de resina acrílica en dispersió d'aigua
i quars microgranular,
Mapecoat TNS Color o equivalent.

- Una altra capa de pintura acolorida d'acabat suau a
base de resina acrílica en dispersió aquosa,
Mapecoat TNS Paint o equivalent.

*Previa aplicació del producte caldrà realitzar una
prova d'humitat del terreny (inclosa en la partida)
segons especificacions de la DF i del valors que
inidiqui el fabricant.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de
treball per possibles esquitxades, neteja final i els
elements necessaris per a la correcta realitzaió.

Rend.: 1,000 72,85 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,66000 = 10,66400

Subtotal: 23,44400 23,44400

Materials

B9M2GE04 kg Resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues
seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent.
Inclou prova humitat previa

0,040      x 198,66000 = 7,94640

B9M2GE03 kg farciment semielàstic per a la preparació i
regularització del suport, Mapecoat TNS Grey Base
Coat o equivalent.

0,350      x 5,48000 = 1,91800

B9M2GE02 kg Imprimador epoxídic bicomponent en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o equivalent

0,350      x 5,48000 = 1,91800

B9M2GE01 M2 Catifa elàstica de cautxú granulat reciclat i aglomerats
mitjançant una resina poliuretànica d'alta qualitat,
Mapecomfort o equivalent (espessor 4 mm), amb
allargament a trencament del 41%, adherida amb
l'adhesiu poliuretànic bicomponent, Deco Green o
equivalent.

1,000      x 6,72000 = 6,72000

B9M2GE05 kg Pintura acolorida d'acabat suau a base de resina
acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Paint o
equivalent.

0,040      x 198,66000 = 7,94640

Subtotal: 26,44880 26,44880

Partides d'obra

P750-E804 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació específica

1,000      x 22,60759 = 22,60759

Subtotal: 22,60759 22,60759

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35166

COST DIRECTE 72,85205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,85205

P9M3-GE04P-47 m2 Subministrament i col·locació de sistema esportiu
sobre suport de formigó, MAPECOAT TNS Multisport
PROFESSIONAL o equivalent amb polit previ de la
superfìcie.

Inclou:

- Polit per mitjans mecànics de suport de formigó
existent, i / pp de aspirat i neteja.

- Subministrament i aplicat de capa d'imprimació de
dos components epoxi base aigua MAPECOAT TNS
PRIMER EPW o equivalent, a raó de 0,15 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma
de capa de regularització semielàstica, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa i càrregues
seleccionades MAPECOAT TNS WHITE BASE
COAT o equivalent, per a la regularització de el

Rend.: 1,000 21,90 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

suport, a raó de 0,6 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de
goma, de capa intermèdia, semielàstica, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa i àrids
seleccionats, creant fons en color / es a triar
MAPECOAT TNS FINISH 1 o equivalent, a raó de 0,5
kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de
goma, de capa intermèdia, mitjançant morter de
resines acríliques en dispersió aquosa i microáridos
seleccionats, en color / es a triar MAPECOAT TNS
COLOR o equivalent, a raó de 0,3 kg/m2.

- Subministrament i aplicat mitjançant rastra de goma
/ corró / airless, de capa de segellat, mitjançant
resina acríliques en dispesión aquosa, sense àrids
incorporats, en color / es a triar MAPECOAT TNS
PAINT o equivalent a raó de 0,20 kg/m2.

Incloses les proteccions pertinents de l'ambit de
treball per possibles esquitxades, neteja final i els
elements necessaris per a la correcta realització.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 31,95000 = 4,79250

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 26,66000 = 3,99900

Subtotal: 8,79150 8,79150

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,100 /R x 3,00000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Materials

B9M2GE06 kg farciment semielàstic per a la preparació i
regularització del suport, Mapecoat TNS white Base
Coat o equivalent.

0,020      x 198,66000 = 3,97320

B9M2GE05 kg Pintura acolorida d'acabat suau a base de resina
acrílica en dispersió aquosa, Mapecoat TNS Paint o
equivalent.

0,020      x 198,66000 = 3,97320

B9M2GE02 kg Imprimador epoxídic bicomponent en dispersió
aquosa, Mapecoat TNS Primer EPW o equivalent

0,138      x 5,48000 = 0,75624

B9M2GE04 kg Resina acrílica en dispersió aquosa i càrregues
seleccionades, Mapecoat TNS Finish 1 o equivalent.
Inclou prova humitat previa

0,020      x 198,66000 = 3,97320

Subtotal: 12,67584 12,67584

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13187

COST DIRECTE 21,89921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,89921

P9Z8-GE05P-48 ut Marcatge de pista amb pintura especial per al sistema
instal·lat consistent en:

- Pista central.
- 2 Pistes transversals.
- Pista de Voley.

Inclou elements especials de protecció.Tot segons
especificacions de la DF.

Rend.: 1,000 663,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 10,550 /R x 28,38000 = 299,40900

A0F-000V h Oficial 1a pintor 10,550 /R x 31,95000 = 337,07250

Subtotal: 636,48150 636,48150

Materials

B896-H59A kg Pintura antilliscant 1,614      x 10,81000 = 17,44734

Subtotal: 17,44734 17,44734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,54722

COST DIRECTE 663,47606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 663,47606

P9ZD-GE14P-49 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm
d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport
d'alumini, per a altes solicitacions, col·locant
prèviament el suport.

Rend.: 1,000 214,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,095 /R x 26,66000 = 2,53270

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 31,95000 = 6,07050

Subtotal: 8,60320 8,60320

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 4,000      x 0,23000 = 0,92000

B9Z2GE02 m Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de
paviment de 40 mm d'amplària mitjana, per a altes
solicitacions i col·locat prèviament el suport

1,050      x 195,28000 = 205,04400

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 180,22394 = 0,19825

Subtotal: 206,16225 206,16225

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12905

COST DIRECTE 214,89450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,89450

PB31-HAGU ut Perfils i ancoratges necessaris per a la modificació de
la reixa, inclosa la pintura de protecció

Rend.: 1,000 139,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,66000 = 7,99800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 31,95000 = 15,97500

Subtotal: 23,97300 23,97300

Materials

BB33-H5I8 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,000      x 86,57000 = 86,57000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 119,08780 = 0,59544

Subtotal: 87,16544 87,16544

Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 28,13681 = 28,13681

Subtotal: 28,13681 28,13681

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35960

COST DIRECTE 139,63485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,63485

PD15-GE25P-50 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer
galvanitzat amb unió plegada de fins a 120mm de
desenvolupament i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials, accesoris i fixat mecànicament sobre
suport existent.

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 31,95000 = 7,98750

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 28,38000 = 7,09500

Subtotal: 15,08250 15,08250

Materials

BDY1-0LMU u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6
mm de gruix

1,000      x 0,79000 = 0,79000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 8,31000 = 4,15500

BDW1-1C2E u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

0,330      x 10,81000 = 3,56730

BD15GE01 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm.
Inclús connexions, colzes i peces especials.

1,100      x 9,66000 = 10,62600

Subtotal: 19,13830 19,13830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22624

COST DIRECTE 34,44704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,44704

PD1H-GE21P-51 u Subministrament i col·locació de connexió de
derivació individual existent de sobreeixidor/canal de
recollida a baixant, cavalcament de colzes
existents,connexió de baixant a pericons, boneres,
segellat de junts i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Dimensions de fins a 15cm de
diàmetre a comprobar a obra. Inclou tots els elements
necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 44,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

Subtotal: 12,78000 12,78000

Materials

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,500      x 5,85000 = 8,77500

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,500      x 0,09000 = 0,13500

BD55-I82U u Bonera de goma termoplàstica amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre

1,000      x 22,75000 = 22,75000

Subtotal: 31,66000 31,66000

COST DIRECTE 44,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,44000

PD36-GE22P-52 u Neteja/desembussament i reparació de recollida de
pluvials i reixetes existents amb mitjans mecànics i/o
manuals amb càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 269,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0M-002H h Tècnic de neteja 10,000 /R x 17,88000 = 178,80000

Subtotal: 178,80000 178,80000

Materials

BDH0-16J0 u Neteja i desembussada de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna

0,250      x 279,50000 = 69,87500

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 69,87500 69,87500

Partides d'obra

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,300      x 16,23594 = 21,10672

Subtotal: 21,10672 21,10672

COST DIRECTE 269,78172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,78172

PD59-GE23P-53 m Subministrament i col·locació de canal perimetral
d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15cm
d'amplada i 20cm de fondària amb doble connexió a
arqueta. Col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I
de 10 cm de gruix, totalment acabada.

Rend.: 1,000 96,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,31000 = 4,54650

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 26,66000 = 2,66600

Subtotal: 7,21250 7,21250

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 89,20000 = 3,12200

BD59-H62J m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb
cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i
tapa de formigó

0,750      x 114,28000 = 85,71000

Subtotal: 88,83200 88,83200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10819

COST DIRECTE 96,15269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,15269

PD5T-GE24P-54 u Subministrament i col·locació de reixa tipus barrada
fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de
drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm
de llargària, 25 mm de gruix, recolzada, equivalent a
la existent.

Rend.: 1,000 27,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,95000 = 1,59750

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,66000 = 1,33300

Subtotal: 2,93050 2,93050

Materials

BD5J-0M83 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a
canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de

1,000      x 24,18000 = 24,18000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe D400

Subtotal: 24,18000 24,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04396

COST DIRECTE 27,15446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,15446

PD5T-GE27P-55 u Subministrament i col·locació de reixa de relliga
antilliscant de 15mm de forat, d'acer galvanitzat de
600x600x30mm amb marc d'acer galvanitzat
ancorada amb morter per a una resistencia C-250.
Inclou tots els elements i fixacions necessaris per a la
correcta col·locació

Rend.: 1,000 146,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,95000 = 1,59750

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,66000 = 1,33300

Subtotal: 2,93050 2,93050

Materials

BD5JGE01 u Reixa de relliga antilliscant de 15mm de forat, d'acer
galvanitzat de 600x600x30mm amb marc d'acer
galvanitzat ancorada amb morter.

1,000      x 143,36000 = 143,36000

Subtotal: 143,36000 143,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04396

COST DIRECTE 146,33446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,33446

PD5T-GE29P-56 u Subministrament i col·locació de tapa de reixa tipus
relliga antilliscant d'acer galvanitzat S235JR per a
recollida de sobreeixidor de 500 a 500 mm d'amplària,
de 30 mm de gruix, amb marc d'acer galvanitzat
ancorada amb morter inclosos tots els elements
necessaris de fixació.

Rend.: 1,000 146,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 31,95000 = 12,78000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,66000 = 10,66400

Subtotal: 23,44400 23,44400

Materials

BD5JGE02 u Tapa de reixa tipus relliga antilliscant d'acer
galvanitzat S235JR per a recollida de sobreeixidor de
500 a 500 mm d'amplària, de 30 mm de gruix

1,000      x 122,88000 = 122,88000

Subtotal: 122,88000 122,88000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35166

COST DIRECTE 146,67566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,67566

PD731-GE28P-57 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub
de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó de 10
cm de gruix, inclòs el reblert del conducte fins a 2/3
amb formigó i el recolzament del tub, registres de
col·lectors a pericons interceptors amb lleugera
afectació per serveis.

Rend.: 1,000 44,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2747 /R x 33,02000 = 9,07059

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,2747 /R x 28,38000 = 7,79599

Subtotal: 16,86658 16,86658

Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 4,60000 = 4,69200

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 225,94664 = 22,59466

Subtotal: 27,28666 27,28666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25300

COST DIRECTE 44,40624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,40624

PDK1-W8EAP-58 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i
tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter
per a ram de paleta,col.mort

Rend.: 1,000 142,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,66000 = 11,99700

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 30,31000 = 13,63950

Subtotal: 25,63650 25,63650

Materials

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 115,89000 = 115,89000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 56,16000 = 0,29765

Subtotal: 116,18765 116,18765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38455

COST DIRECTE 142,20870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,20870

PDK2-GE20P-59 u Pericó/pou de registre de fàbrica de maó de fins a
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Inclou rejuntat de
connexions i retalls necessaris dels conductes.

Rend.: 1,000 135,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 31,95000 = 63,90000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 26,66000 = 26,66000

Subtotal: 90,56000 90,56000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,09000 = 0,00418

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 148,91000 = 0,62542

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,5091      x 0,27000 = 15,25746

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,2113      x 82,88000 = 17,51254

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0468      x 225,94664 = 10,57430

Subtotal: 43,97390 43,97390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35840

COST DIRECTE 135,89230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,89230
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

PQ4Y-GE06P-60 u Realització de 2 forats de diàmetre 120mm amb
broca i suministre i col·locació d'elements de fixació,
d'acer inoxidable o equivalent,de suports d'ancoratge
de xarxa de voleibol. Inclou tots els elements
necessaris per a la realització de les feines, inclosa la
neteja posterior.

Rend.: 1,000 466,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 26,66000 = 159,96000

A0F-000B h Oficial 1a 6,000 /R x 31,95000 = 191,70000

Subtotal: 351,66000 351,66000

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,000 /R x 9,87000 = 39,48000

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

4,000 /R x 9,46000 = 37,84000

Subtotal: 77,32000 77,32000

Materials

BQS0-H6W2 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 2,000      x 11,96000 = 23,92000

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,000      x 1,21000 = 4,84000

Subtotal: 28,76000 28,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,79150

COST DIRECTE 466,53150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,53150

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      

- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  

<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  

<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
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- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 

10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 

a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 

per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 

en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 

treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 

prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 

i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 

estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
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per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B053-1VFB. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 

pretesats o postesats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats 

en interior o exteriors. 

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment 

abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 

i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta 

a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:  <= 

10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:  <= 

5 g 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 

conformidad, clasificación y designación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat 

- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de temps 

des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     - Vida útil: 

interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla     - Mètode 

d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús     - Àmbit d'aplicació 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica 

natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del 

tipus NHL 5: <= 15 h 
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Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres 

productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració 

de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 

459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 
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- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     

- Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació 

i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - 

Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - 

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques 

essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 

especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut 

d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca 

(Oh) 2     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 

atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 

realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 

10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
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UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 

formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 

de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 

Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
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en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B067-  FORMIGÓ DE NETEJA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B067-2A9U. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 

compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 

condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 

es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
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- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9O. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 

compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 

condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
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Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 

es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12D9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
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el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
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i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI 

ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, 

taula 43.2.1.a): 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3-4 cm 

- Consistència tova:  5-9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  

± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 1 cm     - Consistència líquida:  ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F2-HZBD,B06F2-LVFA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
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- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  

± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 

líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
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¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B079-06TC. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B07E-0GGV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors. 

CONDICIONS GENERALS: 

Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, 

per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els 

escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa. 

Classificació en funció del tipus d'aglomerant: 

- Morters anivelladors de ciment: CT 

- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA 

- Morters anivelladors de magnesita: MA 

- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS 

- Morters anivelladors de resina sintètica: SR 

Classificació en funció del gruix d'aplicació. 

- Capa fina: 2 a 30mm 

- Capa gruixuda: >=35mm 

Característiques: 

- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió 

s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2 

- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà 

amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2 

- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el 

desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), 

AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents. 

- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores 

amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2 

- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos 

indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent 

de l'assaig utilitzat. 

- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament 

s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N 

- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813 

- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813 

- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2 

- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en 

N/mm2. 

- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm 

Característiques especials (UNE-EN 13813): 

- Resistència elèctrica:  Ha de complir 

- Resistència química:  Ha de complir 

- Reacció al foc:  Ha de complir 

- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir 

- Resistència tèrmica:  Ha de complir 

- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir 

- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir 

- Absorció acústica:  Ha de complir 

La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la 

nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb 

els valors corresponents. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: 

- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus 

de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació. 

- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 

característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda 

expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 

alterar la composició original 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos en interiors 

subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes 
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o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 

de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per 

a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre 

substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos en 

interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a usos en 

interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, 

D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de 

Prestacions - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 

de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 

1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà 

d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1) 

- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas) 

- Referència a la norma UNE-EN 13813 

- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits 

- Nom del producte 

- Quantitat, (massa o volum) 

- Data de fabricació i vida mitja 

- Referència del lot 

- Diàmetre màxim dels àrids 

- Instruccions per la mescla i l'aplicació 

- Especificacions de salubritat i seguretat 

- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:     - Reacció al foc     

- Emissió de substàncies corrossives     - Permeabilitat a l'aigua     - Permeabilitat al vapor 

d'aigua     - Resistència a compressió     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast     

- Aïllament acústic     - Absorció acústica     - Resistència tèrmica     - Resistència química. 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. 

Características y especificaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 154 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  27 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 

(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 

d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 

en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur 

(EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat 

granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - 

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat 

al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat 

tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 

kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del 

granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - 

Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i 

particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits 

pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - 

Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters 

prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats 

depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 

4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 
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- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 

1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 

% del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B091-06VG. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 

Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 

No ha de ser inflamable ni tòxic. 

Densitat:  1,01 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 

Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 

lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
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Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 

Contingut sòlid:  84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 

ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 

pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 

PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 

diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 

copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
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- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 

data de fabricació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A5-  CARGOL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5-06VX. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 

una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 

de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 

vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AL-  CLAU D'IMPACTE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AL-07AP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'impacte 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AM-  FILFERRO 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 

6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106Q. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 

Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 

mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  

No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 

(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 

N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
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- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 

(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 

sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 

subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 

(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en 

barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència 

a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació 

alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  

± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 
 
B0CH2-  PERFIL GRECAT DE PLANXA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CH2-21EV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 

galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 

a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat 

- Planxa grecada d'acer prelacat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 

ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 

a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 

superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 

a la DT o el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària nominal > 

700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 

mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 

i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 

l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.     - Característiques del 

recobriment, segons UNE 36-130     - Característiques mecàniques:          - Resistència a la 

tracció          - Allargament mínim          - Duresa Brinell     - Característiques 

geomètriques:          - Gruix          - Llargària          - Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 
 
B0CH4-  PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CH4-20VT,B0CH4-20YO. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 

galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 

a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat 
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- Planxa grecada d'acer prelacat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 

ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 

a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 

superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 

a la DT o el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària nominal > 

700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 

mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 

i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 

l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.     - Característiques del 

recobriment, segons UNE 36-130     - Característiques mecàniques:          - Resistència a la 

tracció          - Allargament mínim          - Duresa Brinell     - Característiques 

geomètriques:          - Gruix          - Llargària          - Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
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totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ3-  FLEIX 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ3-0F6G. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
 
B0F19-  TOTXANA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F19-1323. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 

i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 167 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  40 
 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 

desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 

gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 

anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero 

d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc 

d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat 

de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 

771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà 

com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A-  MAÓ CALAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-0760. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se. 
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El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 

desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 

gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 

actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 

a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 

anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
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- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i 

particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero 

d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc 

d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat 

de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 

771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
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Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà 

com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FJ  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 
 
B0FJ6-  PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FJ6-1017. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Rajoles amb formes especials. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola roma o doble rom 

- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 

- Rajoles amb cantells en escaire 

- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Ceràmica natural 

- Ceràmica esmaltada 

- Ceràmica vidriada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup 

I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III 
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( E>10%), absorció d'aigua alta) 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 

l'aspecte d'una superfície més gran de rajola. 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 

d'altres defectes superficials. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Primera qualitat 

- Dimensions en cm 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin 

a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)          - 

resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 

10545-7)          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)     - Sobre 10 rajoles:          - 

absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)          - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)     

- Sobre 5 rajoles:          - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència 

al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 

10545-9)          - resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)     

- Sobre 3 rajoles:          - duresa a la ratllada (escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          - 

coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència a la flexió     - 

Duresa superficial     - Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     - Resistència als 

productes domèstics de neteja     - Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes     

- Planor     - Ortogonalitat 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 

prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 

Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
B151  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
B151L-  XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B151L-0M3F. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides 

legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador 

i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 

obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta 

obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 

establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en 

els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb 

caràcter general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 

seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista 

o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 

constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 

així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 

normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 

donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 

puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 

parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema 

de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 

incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 

ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 

condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 
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- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts 

i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 

guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 

de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència 

de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 

està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 

general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 

eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a 

risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 

conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 

parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament 

o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 

les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones 

i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 

normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut 

de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 

esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 

radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials 

i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El 

disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i 

vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 

moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 

Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 

al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 

càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 

ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 

selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 

es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat 

de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del 

SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 

normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 

es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 

a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 

impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin 

dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 

del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 

manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 

adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 

resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 

correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge 

del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 

preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades 

de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran 

de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se 

amb facilitat. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 
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Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució 

i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que 

en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR 

(o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del 

SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 

que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 

utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 

adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 

seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 

i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 

a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 

adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 
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B4  ESTRUCTURES 
 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0M1D,B44Z-0LY7,B44Z-0LZT,B44Z-0M1J. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
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PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
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S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
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No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 

si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a ús en estructures 

metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació 

del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 

de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 

10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 

(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
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com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 

16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre 

(UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut 

de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 

Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 

7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació 

de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 

realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 

d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura. 
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B5  COBERTES 
 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
 
B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZJ1-0NKE,B5ZJ1-H4YV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 

de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 

Gruix platina:  >= 30,5 mm 

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 

Tipus d'acer:  S235JR 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
B5ZZB  FAMÍLIA 5ZZB 
 
B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZB-131H. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 

que ha d'anar recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

Gruix de la platina:  >= 1 mm 
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Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

Característiques del junt: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B74  LÀMINES DE PVC 
 
B740-  LÀMINA DE PVC FLEXIBLE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B740-0SLR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 
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- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre 

- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla 

de polièster 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser impermeable a l'aigua. 

S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc). 

Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes 

que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del 

PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs solars. 

En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de tenir 

una resistència adequada a la deslaminació. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 

14150)     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)     

- Durabilitat:          - Oxidació (UNE-EN 14575)          - Fissuració sota tensió en un medi 

ambient actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat 

a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 1849-2)     

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     - Dilatació 

tèrmica (ASTM D 696-91) 

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 

subterrànies:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - 

Microorganismes (UNE-EN 12225)          - Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 

d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:     - Reacció al foc 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - 

Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per 

embassaments i preses:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o 

per embassaments i preses:     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)     - Fricció pla 

inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors 
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de residus líquids o sòlids:     - Durabilitat:          - Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors 

de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:     - Durabilitat:          - 

Microorganismes (UNE-EN 12225)     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 

LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 

El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència 

a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats. 

S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

embalses y presas. 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 

impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 

secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras 

de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Indicació del tipus de PVC 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número 

d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El nom 

o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de 

l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 

de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del 

producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst     - Informació sobre les 

característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS_2006 1: 

- Estanquitat 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 189 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  62 
 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a impermeabilització 

de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de 

cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes 

subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració 

de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració 

de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número 

d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El nom 

o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de 

l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 

de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Informació de les 

característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - Sistema 2+: Declaració de 

prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec de 

condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - Que 

es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la freqüència 

establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
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subministrament. 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:     - Plegabilitat     - Migració de plastificants     - 

Envelliment artificial accelerat     - Resistència a la percussió     - Resistència a la tracció 

i allargament fins el trencament 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material es 

realitzarà d'acord amb la norma UNE-EN 13956, segons el tipus de làmina. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J3-  ESCUMA DE POLIURETÀ PER A SEGELLATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J3-0GSM. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 

resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
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¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 

pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 

plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
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Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 

ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
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- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTI,B7JE-0GTM. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 

resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 
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¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 

pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 

plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
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El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 

ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896-  PINTURA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B896-H59A,B896-HYCS,B896-HYJV,B896-HYJB. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 

sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 

sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 

kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 

sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap 

modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 

sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 

1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge 

INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat 

INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de 

la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 

l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 

assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
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subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2L. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 

seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 
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Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 

30 min     - Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment 

seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
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exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     

- Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom 

electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1          

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     

- Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - 

Adherència  UNE EN ISO 2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, 

o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 

corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZK-  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZK-0P3A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 

classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs. 
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Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
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BB33-  REIXA DE PERFILS D'ACER (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB33-H5I8. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que 

formen el reixat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 

Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Gruixos:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD11-  BRIDA PER A TUB 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD11-0MDJ. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 

seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 

i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

Amplària:  >= 1,5 cm 

Gruix:  >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 

següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD55-  BONERA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD55-I82U. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 

de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris 

i peces de muntatge 

- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 

- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera 

de paret té una boca d'entrada formant angle 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
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Puresa del zinc:  >= 98,5% 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa:     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 

el retorn de l'aigua. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 

Llargària: 

- Bonera:  33 cm 

- Bonera de paret:  34,5 cm 

BONERA DE FOSA: 

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el 

retorn de l'aigua. 

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, 

ni d'altres defectes. 

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BONERA O MANIGUET: 

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PECES DE FOSA: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5J  CANALS DE FOSA PER A DRENATGES 
 
BD5J-  REIXA D'ACER PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5J-0M83. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

obertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
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- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element 

individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a 

F 900:  30-38 mm 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 

de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 

7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 

Gruix:  >= 2,75 mm 

Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions 

ni taques. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK5-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK5-UB8N. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

obertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 

de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 

600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element 

individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a 

F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent. 

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 

de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
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- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3-FFA8,BDW3-FFAA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
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estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDY1-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY1-0LMU. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
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* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT5,B07F-0LT6,B07F-0LSV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 

(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  

>= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107E. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 

7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 

que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 

mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
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Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 

mm:  - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 

24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151P-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB XARXA ENTRE SOSTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151P-GE42. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 

natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 

contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals 

amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de 

perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb 

xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb 

malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 

mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre 

de fusta     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 

de seguretat     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció 

de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 

perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una 

excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de 

treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins 

a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís 

de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de 

protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a 

despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins 

de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 

descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega 

de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     

- Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 

metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front 

al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 

SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre 

en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els 

SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 

i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 

la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 

s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 

riscos als mínims possibles. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 218 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  91 
 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 

perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 

una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 

i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 

d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 

col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, 

i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 

caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 

diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 

indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 

amb peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i 

al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 

una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 

al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 

fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 

a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 

dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 

l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 

es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 

o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 

una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 

que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 

del terra). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec 

si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2142-4RMJ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
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natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 

CELS RASOS: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RQT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC D'ESCOCELL: 

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214B-  DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214B-GE08. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 

i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214P-  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214P-E7JQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 

manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 

i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMK. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P22  MOVIMENTS DE TERRES 
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P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-Z0ZS. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 228 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  101 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPGM. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 

zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
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- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 

ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 

amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 

buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 

la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 

i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 

produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 

la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 

<= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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P2RA-EU7H. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
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- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     

- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 

elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-I1GP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
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36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 

fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 

contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 

< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 

20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 

cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 

Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
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humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3Z3-D53F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 

Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 

del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P442-DFZP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
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La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 

del CODI ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
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de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 
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Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P443-  BIGUETA D'ACER, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P443-FHT2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Biguetes 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
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Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 

del CODI ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 
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Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 249 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  122 
 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 250 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  123 
 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 251 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  124 
 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P446-  ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P446-DM9A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements d'ancoratge 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 

del CODI ESTRUCTURAL. 
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- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 
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Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
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i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 

del CODI ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
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La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
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involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P44C-  PILAR D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P44C-DP1N. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Pilars 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 

del CODI ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció de 50 mm segons 

el CODI ESTRUCTURAL per sota del nivell del formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 

beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, 

gel, residus i de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 

reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 
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1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts 

a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
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estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
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fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord 

amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
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Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
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La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P54  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
P547-  COBERTA SANDVITX AMB PLANXA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 270 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  143 
 

 
P547-GE12,P547-GE14. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb 

fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils 

omega (sandvitx in situ). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents. 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 

- Execució dels junts entre planxes. 

- Comprovació de l'estanquitat. 

- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 

- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 

- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 

- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ) 

CONDICIONS GENERALS: 

La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials. 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 

de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 

La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca 

tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 

Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat. 

Cavalcament entre planxes: 

- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 

- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 

Volada de les planxes: 

- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 

- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Distància entre punts de fixació als punts singulars: 

- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 

- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 

Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt 

PLANXA FIXADA AMB CARGOLS: 

Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 

La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca 

tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable 

Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de coberta feta. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç 

i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit 

a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure. 

En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia 

de pintura. 

El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i 

cavalcaments. 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P56  LLUERNES 
 
P560-  LLUERNES DE PLAQUES DE POLICARBONAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P560-GE15. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts 

d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT 

- Replanteig 

- Col·locació dels perfils d'alumini 

- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les fixacions 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions. 

El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir les 

especificacions del seu plec de condicions. 

Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la 

DT. 

Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 20 mm 

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT 
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
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S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements 

de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta. 

La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. 

Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra. 

Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa. 

Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 

L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes. 

La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari. 

El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig inicial 

- Col·locació dels perfils d'alumini 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les plaques 

i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació de tapajunts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
 
P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5ZJ1-GE13,P5ZJ1-GE10. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada 

al baixant. 

S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 

- Planxa de zinc 

- Planxa de coure 

- PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

Elements col·locats amb morter: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 

Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 

En la canal de PVC: 

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament 

o deformació de la canal. 

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 

En les canals de planxa: 

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 

l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs 

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 

respecte el suport 

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc 

han de ser de platina d'acer galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm 

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 

- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, 

ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 

encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

ELEMENT DE PLANXA: 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 

o fosa i la fusta de cedre. 
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S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 

pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 

sense estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 

la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6126-57VK. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 

4.8 del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per 

revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
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Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat 

dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets 

en junts alternats.     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P75  MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES 
 
P750-  MEMBRANA DE LÀMINES DE PVC RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P750-E804. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil sense 

armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina resistent a l'intempèrie 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherides a la base amb adhesiu 

- Sense adherir 

- Col·locada amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membrana adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana no adherida en cobertes: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana fixada mecànicament: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 

etc.). 

Ha de ser estanca. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta 

armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments verticals del perímetre. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 10 mm 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En 

el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat 

termoplàstic, fixat mecànicament. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè 

tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar 

soldada o fixada a pressió. 

Angles (acord aixamfranat): 

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm 
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Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 

Cavalcaments:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 15 mm 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 

Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. 

Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element 

per cobrir. 

S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de 

la fixació. 

Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 

- En la zona interna:  >= 3 unitats/m2 

- En les vores:  >= 6 unitats/m2 

Separació entre línies de fixacions:  <= 2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 

làmines en el mateix punt. 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 

s'han de protegir, també, del sol. 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Característiques del suport: 

- Pendent:  >= 2% 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 

- Humitat:  <= 5% 

Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden 

assolir temperatures > 30°C. 

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 

per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 

MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 

Les làmines s'han d'unir entre elles per: 

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 

- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses 

d'aire 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 

o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 

impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
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- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 
 
P7JC-  SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7JC-GE12. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 

per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 

en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:     - 

Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia     - Amb 

massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb 

massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació 

específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de 

sodi) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha 

cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
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JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. 

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el 

cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 

d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 

del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 

d'utilitzar dins del temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 

regalimi. 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició 

durant el formigonament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P811-  ARREBOSSAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P811-H7RD. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat 

reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P81F-  REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P81F-GE41. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb 

reposició del revestiment. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

- Neteja de la zona de treball 

- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa 

- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas 

- Acabat de la superfície 

- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas 

- Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes. 

En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat 

reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible 

als afectats. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
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les condicions de seguretat suficients. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 

En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la 

malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la que 

determina la DT. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 

ACABAT PINTAT: 

No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%. 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P83  APLACATS 
 
P83Q  APLACATS AMB PLANXA METAL·LICA 
 
P83Q0-  REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P83Q0-GE07. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa 

d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense 

aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat 

que la planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 

i del vent dominant. 

Punts de fixació per planxa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de 

quedar a trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 

o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 

adhesiva. 

Junts entre plaques:  <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes. 
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Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 

impermeable al vapor. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P892-  FREGAT D'ÒXID, NETEJA I REPINTAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P892-GE40. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P894-4V9D. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
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- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89C-GE09. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89H-4V7I. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P8J  CORONAMENTS 
 
P8J6-  CORONAMENT DE PARET AMB RAJOLA CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8J6-4703. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació del remat superior d'una paret. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter 

- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

- Morter adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista 

a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir 

respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha 

de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes):  >= 10º 

Volada del trencaaigües:  >= 2 cm 

Distància entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 

Amplària dels junts: 

- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm 

- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 

- Maó:  10 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts:     - Rajola ceràmica:  ± 1 mm     - Maó:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
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- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les 

instruccions del fabricant. 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-JT25. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 294 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  167 
 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9M  PAVIMENTS CONTINUS 
 
P9M3-  PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE RESINES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9M3-GE03,P9M3-GE04. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment continu per a paviments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Revestiment de resines: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte 

- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

- Neteja final de la superfície acabada 

- Protecció del revestiment col·locat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa. 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 10% 

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 

ACABAT PINTAT: 

Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT. 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats 

pel fabricant. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja. 

Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni. 

El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 

La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES: 

S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm. 

Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
 
PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB31-HAGU. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada 

en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 

- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

REIXA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland 

o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar 

protegits contra la corrosió. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 

al suport. 

REIXA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 

i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PD15-  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD15-GE25. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 

galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 

i la resta de guiatge a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 297 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  170 
 

de reparació i evitar la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 

soldades. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF. 
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PD36-  REPARACIÓ DE PERICÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD36-GE22. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Neteja, desembussament, i reparació de pericó no registrable, amb substitució del bastiment i la 

tapa no registrable. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i senyalització de la zona de treball 

- Arrencada de bastiment i tapa amb els mitjans adients 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Repicat de l'arrebossat amb els mitjans adients 

- Apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió 

- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja 

- Execució de la neteja del pericó 

- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 

- Neteja i preparació de la superfície de les parets del pericó 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Comprovació de la superfície de recolzament del bastiment i la tapa 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

- Repassos, neteja final i retirada dels elements de protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de 

funcionament. 

Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar 

a restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests elements. 

Les parts afectades de la zona de treball que hagin resultat embrutades durant les feines de neteja 

de la instal·lació de clavegueram han de quedar netes. 

A l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD59-GE23. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes 

a la DT. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 

S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha 

de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació 

per tal de no produir salts d'aigua o ones. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 

- 0,025 e (<= -10 mm) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurat sobre el terreny. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PD5T-GE29,PD5T-GE24,PD5T-GE27. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 

no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 

i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 

bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els procediments indicats 

pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

REIXA LINIAL: 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD731-  CLAVEGUERA AMB TUB DE MATERIAL PLÀSTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, PARET 

INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD731-GE28. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 

col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

ha d'estar reblert amb sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions. 
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Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-W8EA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
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- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK2-  PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK2-GE20. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes. 
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Obres de reparació de la pista exterior del pavelló de Can Carbonell al barri del Pedrò 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  178 
 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  
 

____________________________________________________________________________ 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: Obres de reparació 

 

1.2 Emplaçament: Carrer de Marià Benlliure s/n, Barri Pedrò, Cornellà de Llobregat 

 

1.3 M2 intervenció: 1.036 m2 aprox. 

 

1.4 Promotor: Ajuntament de Cornellà. 

 

1.5 Tècnic/s autor/s del Projecte d'execució: M. Mar Solà Díaz, arquitecta i Guillem Escofet Micolau, arquitecte 
tècnic.  

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: M. Mar Solà Díaz, arquitecta i Guillem Escofet Micolau, 
arquitecte tècnic. 

 

 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: plana. 

 

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: residencial i comercial. 

 

2.3  Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: No es preveu afectació de les instal·lacions dels 
serveis públics (aigua, gas, electricitat, clavegueram i telèfon), llevat de causa sobrevinguda. Les instal·lacions 
afectades seran les de clavegueram (millora reconducció de pluvials) i electricitat (desplaçament de cablejat i/o 
mecanismes si s’escau),únicament a l’ interior a la finca. 

 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1  INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
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c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
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treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.8 PERGOLA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, clavegueram...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.10  

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

3.4.1  

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
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el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandrils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 

Cornellà de Llobregat, Gener 2025 

 
Signat digitalment per l´equip redactor: 
 
 
 
 
M. Mar Solà Díaz Arquitecta                                         Guillem Escofet Micolau                  
arquitecta                                                                  arquitecte tècnic  
 

 
 
 
 
Vist-i-plau:  Emma Muñoz Serrano 
 Coordinadora Unitat de Projectes 
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  RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 

 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o 
móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 
públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
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- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 
grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 
trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 320 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL AL BARRI DEL PEDRÒ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

0 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
 
ANTECEDENTS 
 
El present Estudi s’ha redactat d’acord amb el RD 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i enderroc. Dit decret es d’aplicació en els residus de la construcció i enderroc d’obres de construcció, 
rehabilitació, reparació, reforma o enderroc d’un be immoble i en la realització de treballs que modifiquin de forma o 
substància el terreny o el subsòl. 
 
També son d’aplicació el Decret  201/1994 modificat pel Decret 161/2001 que regulen les operacions de gestió 
dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general. 
 
El productor dels residus de construcció i demolició està obligat a incloure en el projecte d’execució de l’obra un 
Estudi de Gestió de Residus, que definirà els següents punts: 
 
1. Mesures de minimització i prevenció de residus. 
2. Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 
3. Operacions de gestió de residus 
4. Plec de Prescripcions Tècniques 
5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
6. Pressupost 

 
A mes, el productor està obligat a fer un inventari dels residus perillosos que es generen, així com preveure la 
retirada selectiva, amb la finalitat d’evitar la mescla entre si o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a presentar a la propietat de l’obra d’un pla que 
reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus que s’hagin de 
produir en l’obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passa a formar 
part dels documents contractuals de l’obra. 
 
El posseïdor dels residus, quan no els gestioni ell mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, 
està obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a 
la seva gestió. Els residus de construcció i demolició, s’han de destinar preferentment i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 
 
El posseïdor dels residus està obligat, mentre estiguin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la 
posterior valorització o eliminació. 
 
Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, quan, de manera individualitzada 
per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
quantitats següents:  
 

Formigó: 80 t 
Maons, teules, materials ceràmics: 40 t 
Metall: 2 t 
Fusta: 1 t 
Vidre: 1 t 
Plàstic: 0’5 t 
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Paper i cartró: 0’5 t 
La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició 
dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en l’obra no sigui tècnicament viable efectuar 
l’esdentada separació en origen, el posseïdor pot encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor ha d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació que acrediti que aquest ha complert, en nom seu, 
l’obligació anteriorment descrita. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els costos de gestió 
corresponents i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels 
residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 
 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
A continuació es descriuen les mesures recomanades per a la prevenció a la generació de residus de construcció i 
demolició. A més, es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, amb el que 
es contribuirà a reduir la quantitat de residus per desperdici o deteriorament innecessari de materials. 
 
S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. Un excés de materials, es 
origen d’un major volum de residus sobrants en l’execució. També es necessari preveure l’acopi de materials fora 
de les zones de trànsit de l’obra, de forma que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb el fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 
 
Es necessari preveure de quina forma es realitzarà la gestió de tots els residus que s’originaran a l’obra. S’ha de 
determinar la forma de valorització dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o serviran per a recuperar l’energia 
emmagatzemada en ells. L’objectiu es poder disposar dels mitjans i treballs necessaris per a que els residus 
resultants estiguin a les millors condicions per a la seva valorització. 
 
La recollida selectiva dels residus es útil per a facilitar la seva valoració i gestió a l’abocador. Els residus un cop 
classificats poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o disposició de cadascun d’ells, evitant-se 
així transports innecessaris perquè els residus siguin massa heterogenis o bé perquè continguin materials no 
admesos per l’abocador. 
 
En cada fase d’obra caldrà analitzar les quantitats i característiques dels residus que s’originen durant el procés 
d’execució, amb la fi de fer una previsió dels mètodes més adequats per a la seva minimització o reutilització i de 
les millors alternatives per a la seva disposició. 
 
El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d’omplir els partes de transferència de residus al 
transportista, verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de manera que 
es barregin amb d’altres que haurien de ser dipositats a abocadors especials. 
 
Els residus han de ser fàcilment identificables per els que treballen amb ells i per tot el personal d’obra, per el que 
els envasos que els contenen han d’anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i característiques dels 
residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de manera que siguin visibles i durables, per a 
suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
En el cas de detectar en obra qualsevol tipus de residu perillós, caldrà disposar de contenidors especials per al seu 
emmagatzematge, i acompliran amb la normativa vigent. 
 
La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials d’obra es realitzarà de la següent manera: 

- Materials petris de nivell I: s’emmagatzemaran a l’obra. No necessiten contenidors especials. 
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- Materials no especials o banals: s’emmagatzemaran en sacs. La seva clasificació es realitzarà en 
obra i cada sac s’identificarà amb un color determinat. 

- Fusta: s’emmagatzemarà a l’obra i en contenidors. La seva clasificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valoració. 

- Plàstics, paper, cartró i metall: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats per 
l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els residus no 
reciclables es disposaran al contenidor general de materials banals. Els residus reciclables sense 
possibilitat de reutilització a la pròpia obra es dipositaran a diferents contenidors, segons la naturalesa 
del material, de la empresa gestora. Els metalls s’emmagatzemaran directament sobre el sòl, ja que 
poden ser gestionats a la pròpia obra. 
 

Per a facilitar la selecció en obra, s’habilitaran els següents contenidors: 

- Contenidor d’acer per reciclar  

- Contenidor de betums per reciclar (no necessàri en aquesta obra) 

- Contenidor de plàstics per reciclar 

- Contenidor de paper i cartró per reciclar 

- Contenidor banals per abocador 

- Contenidor per materials pètris 

- Contenidor de fusta per reciclar 

- Contenidor de runa d’obra per gestió 
 

 

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES, M3 I PER FASES D’OBRA 
 
Veure fitxa annexa al final. 

 

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Mesures de reutilització previstes 
 
En el projecte preveu l’aprofitament de peces de cel ras o planxes de guix laminat que siguin recuperables. 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
A continuació es determinen les Prescripcions tècniques en relació amb l’emmagatzematge, manipulació i d’altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l’obra: 
 
o Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, estructures 

auxiliars... per a les parts o elements perillosos referits tant a la pròpia obra com als edificis colindants. Com a 
norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, 
així com els elements a conservar o amb valor (ceràmics, marbres...). Seguidament s’actuarà desmuntant 
aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i d’altres elements que ho permetin. 
 

o El dipòsit temporal de les runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1m3, amb la ubicació i 
condicionament al que estableixin les ordenances municipals. Dit dipòsit també haurà d’estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 

o El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls...) que es realitzin en contenidors o 
acopis, s’hauran de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera adequada. 
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o Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i 
comptar amb una banda de material reflectant com a mínim de 15 cm a 10 cm de llarg de tot el seu perímetre. 
En els contenidors haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor, 
l’envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de 
quedar reflectida en els sacs industrials i en altres medis de contenció i magatzems de residus. 

 

o El responsable de l’obra a la que presta el servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el 
dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors es tancaran o cobriran, fora de l’horari de treball, per 
evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 

 

o A l’equip de l’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus 
de RCD. 

 

o Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de la llicència d’obres...), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. 
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les 
condicions en les que es viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar 
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La DF serà responsable de prendre la última decisió i de 
la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

o S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, 
abocador, cantera, incineradora...) son centres amb l’autorització autonòmica de la Conselleria que tingui les 
atribucions, i s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per dita Conselleria i que estiguin 
inscrits en el registre pertinents. 

 

o La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o de nova 
planta es regiran d’acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
municipals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos...) seran 
gestionats d’acord amb les ordenances municipals. 

 

o Els residus amb amiant es regiran per l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com a 
perillosos o no perillosos. També s’acomplirà amb el RD 108/1991 de 1 de febrer sobre la prevenció i reducció 
de la contaminació del medi ambient produït per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 

o Les restes del rentat de canaletes o cubes de formigó seran tractats com a runes. 
 

o S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la 
seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors de runes amb components 
perillosos. 

 

o Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per a jardineria o recuperació de sols degradats seran 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible. S’evitaran les humitats excessives, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
El posseïdor dels residus haurà de trobar a l’obra un lloc adequat per emmagatzemar els residus, a poder ser amb 
un accés adequat per a l’entrada de maquinària i vehicles, amb el que s’aconseguirà que la recollida sigui més 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
 
 
 

OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL AL BARRI DEL PEDRÒ 

____________________________________________________________________________________ 

 

senzilla. Si no es possible condicionar  aquesta zona, caldrà moure els residus fins a dipositar-los en un camió que 
els reculli. 
S’adjuntarà un plànol amb la situació i dimensions aproximades de les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge, manipulació i d’altres operacions de gestió de residus, que caldrà anar adaptant a les 
particularitats de l’obra, sempre d’acord amb la direcció facultativa. 
 

PRESSUPOST 
 
El pressupost estimatiu corresponent a la gestió de residus de l’obra, ascendeix a la quantitat de vuit cents vuit 

euros amb trenta-set cèntims. (808,37 €). 

 

 Cornellà de Llobregat, Gener 2025  

 

 

Signat digitalment per l´equip redactor: 

 

M. Mar Solà Díaz Arquitecta                                         Guillem Escofet Micolau                  

arquitecta                                                                  arquitecte tècnic  

 

 

 

 

 

Vist-i-plau:  Emma Muñoz Serrano 

 arquitecta 

 Coordinadora Unitat de Projectes 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 37,98 22,34
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 37,98 t 22,34 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 14,575 0,062 5,830

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 3,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 14,58 t 0,7544 8,83 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,0459 0,0896 5,2624

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,1523 0,0407 2,3912
formigó 170101 0,0320 2,1423 0,0261 1,5305

petris 170107 0,0020 0,4618 0,0118 0,6933
guixos 170802 0,0039 0,2307 0,0097 0,5711
altres 0,0010 0,0588 0,0013 0,0764

   embalatges 0,0380 0,2507 0,0285 1,6762

fustes 170201 0,0285 0,0709 0,0045 0,2644
plàstics 170203 0,0061 0,0928 0,0104 0,6081

paper i cartró 170904 0,0030 0,0488 0,0119 0,6980
metalls 170407 0,0004 0,0382 0,0018 0,1058

totals de construcció 5,30 t 6,94 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL CAN CARBONELL 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

Carrer de Marià Benlliure s/n, Barri Pedrò

Cornella de Llobregat

si

Comarca : Baix Llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

mateixa obra altra obra

 abocador

Residus d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 2,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 2,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 26,808
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 26,808

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,72
Maons, teules i ceràmics 40 2,15
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,07
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

0,00
0,00

(m3)
0,00

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

26,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

si

-

si

tipus de residu
INERTS-NO ESPECIALS-ESPEC.

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 7,90

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,60
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 20,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
7,90 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 26,81

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,60 €/m3
20,50 €/m3

Formigó 9,94 -

Maons i ceràmics 3,23 66,18

Petris barrejats 0,94 19,19

Metalls 0,14 2,93

Fusta 0,36 7,32

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,82 -

Paper i cartró 0,94 -

Guixos i no especials 0,87 17,92

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

113,52

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 65,36

El pressupost de la gestió de residus és de : 808,37

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

897,22

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

140,40 347,96 295,33

Compactadores

9,85 6,49 3,78

-

11,31 7,44 4,33

- 6,91

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GELABERT C/ Can Pi, 1- L'Hospitalet de Llobr. E- 806-03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

-

0,00

runa neta

1,13

-

45,71

-

Transport                                                                

1579,63 211,78 241,51

Valoritzador / Abocador          

-

Classificació          

0,00

-

-

119,24 78,50

-

25,50 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

0,00 - -

- 7,39

- 2,82 -

- -
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

-

-

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest Pla de Control de Qualitat és el de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques, pel que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar l’acompliment del que allà 
s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la D.F. (o 
direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

En aquest sentit es definirà per a cada procés constructiu de l’obra 3 fases de control: 

A. Control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (PEiS) 
B. Control de l’EXECUCIÓ 
C. Control de l’OBRA ACABADA 

 
Per a poder-lo dur a terme: 

1) El director de l’execució de l’obra redactarà abans de l’inici d’aquesta el Programa de Control de 
Qualitat de l’obra (desenvolupant el Plà de Control de Qualitat de projecte), i l’entregarà al Constructor. 
Durant l’execució de l’obra el DEO recopilarà la documentació del control realitzat, mitjançant 
certificacions, inspeccions, assajos, etc. verificant per a cada procés la seva conformitat amb ho 
establert al projecte, annexes i modificacions d’aquest.  

2) El constructor recollirà de cada subministrador de productes la documentació d’aquests, tan 
certificats de qualitat com instruccions d’ús i manteniment, i les seves garanties quan els hi siguin 
exigibles. Fent-li entrega d’aquesta al director d’execució d’obra abans de l’inici de cadascun dels 
processos constructius. 

3) El constructor haurà de garantir la qualitat de l’obra executada mitjançant la presentació d’un PLÀ 
D’AUTOCONTROL a l’inici d’aquesta, basat en el Programa de Control de Qualitat, que s’haurà de 
presentar al DEO per a que el validi abans de l’inici de l’obra. El constructor l’haurà d’anar 
implementant durant el transcurs de la mateixa i presentar-lo complert un cop acabada l’obra. La DEO 
podrà demanar resultats i fitxes dels processos ja executats, servint de comprovació dels mateixos. 

2. FASES DE CONTROL 

2.1. CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides a cada producte, 
equip i/o sistema, que s’incorpora de forma permanent a l’obra projectada, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat, etc. 

Durant la construcció de l’obra el director d’execució realitzarà els següents controls: 

2.1.1. Control de la documentació de subministres 

Els subministradors entregaran al constructor, i aquest al DEO, els documents d’identificació dels productes exigits 
per la normativa d’obligat acompliment, pel projecte o per la DF. Aquesta documentació comprendrà, com a 
mínim, els següents documents: 

-  Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

-  Certificat de garantia del fabricant firmat per persona física. 
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- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions i Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

2.1.2. Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d’idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació justificativa sobre: 

- Els distintius de qualitat dels que disposin els productes, equips i/o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques exigides en projecte d’aquests i documentarà en el seu cas, el 
reconeixement oficial dels distintiu d’acord amb ho establert al CTE (ap.5.2.3 del cap.2 ). 

- Les avaluacions d’idoneïtat tècnica per al l’ús previst dels productes, equips i/o sistemes  innovadors, 
d’acord a ho establert al CTE (ap.5.2.5 del cap.2 ), amb la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

El DEO verificarà que aquesta documentació sigui suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
que s’hi emparen, validant-la si així o considera adient. 

2.1.3. Control mitjançant assajos. 

Per a verificar l’acompliment de les exigències bàsiques de normativa pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assajos i probes sobre alguns productes, segons ho establert a la reglamentació vigent, o bé segons ho 
establert el projecte o les ordres donades per la DF. 

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts al projecte o indicats per la DF sobre 
el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les mesures a adoptar. 

2.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

Durant la construcció, el DEO controlarà i documentarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls i assajos a realitzar, que prèviament haurà definit, per 
a comprovar la seva conformitat amb l’ establert al projecte, amb la legislació aplicable, amb les normes de bona 
practica constructiva i amb les instruccions de la DF. A la recepció de l’obra executada es poden tenir en compte 
les certificacions de conformitat que tinguin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, en el seu 
cas, realitzin les entitats de control de qualitat externes. 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

2.3. CONTROL D’OBRA ACABADA 

Amb la intenció de comprovar les prestacions finals de l’obra acabada, es realitzaran les verificacions i proves de 
servei establertes al projecte, definides per la DF, o exigides per la legislació vigent. 

3. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

El pressupost del pla de control es fins l’1,50 % obligatori a presentar per part del contractista i es presentarà 
estructurat per els mateixos capítols del pressupost d’obra (activitats). 
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4. FITXA DEL PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT 

Al final d’aquest document s’adjunta Fitxa del Pla de control. 

 

 

Cornellà de Llobregat, Gener de 2025 

 

 

Signat digitalment per l´equip redactor: 

M. Mar Solà Díaz Arquitecta                                         Guillem Escofet Micolau                  
arquitecta                                                                   arquitecte tècnic  
 

 
 
 
 
Vist-i-plau: Emma Muñoz Serrano 

 arquitecta 
 Coordinadora Unitat de Projectes 
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FITXA PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

UNITATS D’OBRA 

 
 

PLÀ SEGONS Programa de Control Q, 
CAATEEB, Versió 01 

 Pag.1 de 1 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: OBRES DE REPARACIÓ A LA PISTA EXTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
CAN CARBONELL AL BARRI DEL PEDRÒ 
 

 Ref:  

Localització:                     CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Projectista: M. MAR SOLÀ, ARQUITECTA  I GUILLEM ESCOFET, ARQUITECTE TÈCNIC 
Promotor: AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Data : GENER 2025  

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 X PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

 X PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 X PQ-0122 REBLERTS   X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS 

 X PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   X PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   X PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 

 X PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   X PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU   X PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

 X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   X PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    X PQ-1741 DRENATGE 

 X PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    X PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 X PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

X PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   X PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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ENT I VISTA AÈRIA
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      01

VISTA AÈRIA

AM
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PLANEJAM
ENT URBANÍSTIC
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SUPERFÍCIE ACTUACIÓ
: 1036 m

2

DEL PAVELLÓ
 M
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20

3

11

LLEGENDA ACTUACIO
NS

1.2  Reparació de superfície de pavim
ent de form

igó existent inclosa retirada d'herbes , sanejat de juntes  existents am
b m

orter de reparació i posterior polit per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst.

2.1  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport confort am

b làm
ina de barrera antihum

itat tipus M
apelay, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècniques, i form

ació d'ancoratges i adequació de tapes per a xarxes esportives, i rem
ats de final d'actuació..

3     M
arcatge i senyalització de línies de joc am

b pintures de resines acríliques en dispersió aquosa,  en colors a triar M
apecoat Tns line o equivalent (4 pistes: 1 basquet, 2 m

ini basquet, 1 voleibol) a replantejar in situ
4     Tractam

ent de ferro oxidat am
b pintura anti corrosives a base de resina epoxi- poliam

ida capa gruixuda, prèvia retirada i neteja de l'òxid (una capa d'im
prim

ació i dues d'acabat).

6     M
uret d'obra de fàbrica de 15 cm

 d'am
plada i 15 cm

 d'alçada  m
àxim

a a peu de façana est, am
b escopidor de xapa d'acer galvanitzat que desaigua sobre reixeta galvanitzada de canal perim

etral d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15 cm
 d'am

plada i 20 de fondària, am
b doble connexió a arqueta.

8     Porxo accés per façana oest, form
at per coberta de xapa m

etàl·lica de panell sandw
ich  am

b  lleugera pendent  que desaigua en canal d'acer galvanitzat  am
b una alçada m

itjana  de 4,30 m
,

9    Actuació d'im
perm

eabilització al carener de la pista coberta exterior: form
ació de canal am

b xapa galvanitzada i segellat de carener. Conducció de canal fins a l'exterior am
b desaigua i baixant d'acer galvanitzat fins a coberta plana de vestuaris.

10   Cobrim
ent i tancam

ent de recó entre pavelló i pista coberta exterior (accés oest), form
ada per coberta grecada polim

èrica i dues façanes laterals de xapa grecada lacada de color sim
ilar a l'existent,

12   Faldó lateral de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura en l suplem
entària  (2 laterals), segons detalls.

13   Doble faldó longitudinal de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura suplem
entària sobre canal de pavellò.

15   Neteja, i reparació si s'escau, de recollida pluvials i reixetes existents a dins i fora de la pista exterior coberta
16   Form

ació de sobreeixidor de xapa d'acer galvanitzat de coberta exterior, am
b desaigua sobre coberta pavelló i bunera inclosa.

17   Perllongam
ent de canal de coberta exterior am

b doble faldó de xapa d'acer galvanitzat sobre estructura form
ada per perfils de ferro de 40x40m

m
 

19   Sanejam
ent i escopidor ceràm

ic am
b goterò de rem

at de m
uret existent veinal, afectat per hum

itats de coberta, sanejat i dues capes de pintura..

5     Pericons per recepció de baixants de coberta, d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, am
b tapa de reixa d'acer galvanitzat de 50x50 am

b forats <
 1cm

 o tapa de fosa apta per a pas de vehicles, segons detall (4 ut, previsió 2 reixes, 2 tapes fosa )

7     Pericó/pou  registre pista descoberta/coberta,  d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, , sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, interceptors de col·lectors existents am
b tapa de fosa de 60x60 apta per a pas de vehicles,.( 3 ut)

encorada sobre corretges recolçades en estructura suplem
entària, de pilars i bigues de perfils d'acer "h, u, l"-16 , exem

pta i  pintada am
b antioxidant i dues d'acabat,

suportada per 4 daus de form
igó de fonam

ent, tot segons detalls dels plànols de l'annex d'estructures.

14   Im
perm

eabilització puntual de punts febles de la canal existent en cas d'esdevenir des del m
om

ent de redacció del projecte, 

18   Reposició de pavim
ent de form

igó de e=
 20 cm

 acabat antilliscant,  am
b form

ació de pendents i desaigua

11   Form
ació de sobreeixidors de xapa d'acer galvanitzat, segons detalls, incloses buneres, i reconducció m

itjançant baixants d'acer galvanitzat  de d. 125 m
m

 a reixetes i/o pericons, des de canal i/o sobreeixidors.

20   Desm
ontatge, m

odificació, acopi i recol·locació de fusteria m
etàl·lica existent (inclosos fonam

ents i/o elem
ents de collat).

2.2  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport professional, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècnique, i rem

ats de final d'actuació.

1.1  Polit de pavim
ent de form

igó per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst, inclosa reparació de juntes i petites esquerdes de superfície am

b m
orter de reparació.

am
b els faldons i rem

ats de xapa, tam
bé lacats, corresponents pel solapam

ent am
b la resta d'elem

ents existenta. inclòs desm
ontatge parcial de façana existent per incorporar suports.

 i reom
plert am

b escum
a de poliuretà del panel sandw

ich de la coberta del pavellò en línia am
b la canal.

conform
ats en fred i soldats en form

a de "l", acabats pintats am
b una capa d'em

prim
ació i dues d'acabat.  

21   Altres faldons de xapa galvanitzada, i/o lacada (de color sim
ilar a l’existent) on convingui am

b funció d’escopidor d’aigua. En les trobades i superposició d’elem
ents de xapa.

SUPERFÍCIE ACTUACIÓ
 :  1.036 m

2 
ÀM

BIT D´ACTUACIÓ

22   Folrat  de pilars m
etàl·lics am

b xapa lacada de color igual a l'existent, per integració a façana de xapa existent.

2. Previ al pintat de la pista, la constructora presentarà un plànol de m
arcatge a validar per la DF

1. Es verificaran m
ides en obra

Notes:

7

11
11

21
1.2
2.2

22
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LLEGENDA ACTUACIO
NS

1.2  Reparació de superfície de pavim
ent de form

igó existent inclosa retirada d'herbes , sanejat de juntes  existents am
b m

orter de reparació i posterior polit per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst.

2.1  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport confort am

b làm
ina de barrera antihum

itat tipus M
apelay, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècniques, i form

ació d'ancoratges i adequació de tapes per a xarxes esportives, i rem
ats de final d'actuació..

3     M
arcatge i senyalització de línies de joc am

b pintures de resines acríliques en dispersió aquosa,  en colors a triar M
apecoat Tns line o equivalent (4 pistes: 1 basquet, 2 m

ini basquet, 1 voleibol) a replantejar in situ
4     Tractam

ent de ferro oxidat am
b pintura anti corrosives a base de resina epoxi- poliam

ida capa gruixuda, prèvia retirada i neteja de l'òxid (una capa d'im
prim

ació i dues d'acabat).

6     M
uret d'obra de fàbrica de 15 cm

 d'am
plada i 15 cm

 d'alçada  m
àxim

a a peu de façana est, am
b escopidor de xapa d'acer galvanitzat que desaigua sobre reixeta galvanitzada de canal perim

etral d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15 cm
 d'am

plada i 20 de fondària, am
b doble connexió a arqueta.

8     Porxo accés per façana oest, form
at per coberta de xapa m

etàl·lica de panell sandw
ich  am

b  lleugera pendent  que desaigua en canal d'acer galvanitzat  am
b una alçada m

itjana  de 4,30 m
,

9    Actuació d'im
perm

eabilització al carener de la pista coberta exterior: form
ació de canal am

b xapa galvanitzada i segellat de carener. Conducció de canal fins a l'exterior am
b desaigua i baixant d'acer galvanitzat fins a coberta plana de vestuaris.

10   Cobrim
ent i tancam

ent de recó entre pavelló i pista coberta exterior (accés oest), form
ada per coberta grecada polim

èrica i dues façanes laterals de xapa grecada lacada de color sim
ilar a l'existent,

12   Faldó lateral de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura en l suplem
entària  (2 laterals), segons detalls.

13   Doble faldó longitudinal de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura suplem
entària sobre canal de pavellò.

15   Neteja, i reparació si s'escau, de recollida pluvials i reixetes existents a dins i fora de la pista exterior coberta
16   Form

ació de sobreeixidor de xapa d'acer galvanitzat de coberta exterior, am
b desaigua sobre coberta pavelló i bunera inclosa.

17   Perllongam
ent de canal de coberta exterior am

b doble faldó de xapa d'acer galvanitzat sobre estructura form
ada per perfils de ferro de 40x40m

m
 

19   Sanejam
ent i escopidor ceràm

ic am
b goterò de rem

at de m
uret existent veinal, afectat per hum

itats de coberta, sanejat i dues capes de pintura..

5     Pericons per recepció de baixants de coberta, d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, am
b tapa de reixa d'acer galvanitzat de 50x50 am

b forats <
 1cm

 o tapa de fosa apta per a pas de vehicles, segons detall (4 ut, previsió 2 reixes, 2 tapes fosa )

7     Pericó/pou  registre pista descoberta/coberta,  d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, , sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, interceptors de col·lectors existents am
b tapa de fosa de 60x60 apta per a pas de vehicles,.( 3 ut)

encorada sobre corretges recolçades en estructura suplem
entària, de pilars i bigues de perfils d'acer "h, u, l"-16 , exem

pta i  pintada am
b antioxidant i dues d'acabat,

suportada per 4 daus de form
igó de fonam

ent, tot segons detalls dels plànols de l'annex d'estructures.

14   Im
perm

eabilització puntual de punts febles de la canal existent en cas d'esdevenir des del m
om

ent de redacció del projecte, 

18   Reposició de pavim
ent de form

igó de e=
 20 cm

 acabat antilliscant,  am
b form

ació de pendents i desaigua

11   Form
ació de sobreeixidors de xapa d'acer galvanitzat, segons detalls, incloses buneres, i reconducció m

itjançant baixants d'acer galvanitzat  de d. 125 m
m

 a reixetes i/o pericons, des de canal i/o sobreeixidors.

20   Desm
ontatge, m

odificació, acopi i recol·locació de fusteria m
etàl·lica existent (inclosos fonam

ents i/o elem
ents de collat).

2.2  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport professional, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècnique, i rem

ats de final d'actuació.

1.1  Polit de pavim
ent de form

igó per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst, inclosa reparació de juntes i petites esquerdes de superfície am

b m
orter de reparació.

am
b els faldons i rem

ats de xapa, tam
bé lacats, corresponents pel solapam

ent am
b la resta d'elem

ents existenta. inclòs desm
ontatge parcial de façana existent per incorporar suports.

 i reom
plert am

b escum
a de poliuretà del panel sandw

ich de la coberta del pavellò en línia am
b la canal.

conform
ats en fred i soldats en form

a de "l", acabats pintats am
b una capa d'em

prim
ació i dues d'acabat.  

21   Altres faldons de xapa galvanitzada, i/o lacada (de color sim
ilar a l’existent) on convingui am

b funció d’escopidor d’aigua. En les trobades i superposició d’elem
ents de xapa.

SUPERFÍCIE ACTUACIÓ
 :  1.036 m

2 
ÀM

BIT D´ACTUACIÓ

22   Folrat  de pilars m
etàl·lics am

b xapa lacada de color igual a l'existent, per integració a façana de xapa existent.

2. Previ al pintat de la pista, la constructora presentarà un plànol de m
arcatge a validar per la DF

1. Es verificaran m
ides en obra

Notes:

19

1212

12

22
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1.2  Reparació de superfície de pavim
ent de form

igó existent inclosa retirada d'herbes , sanejat de juntes  existents am
b m

orter de reparació i posterior polit per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst.

2.1  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport confort am

b làm
ina de barrera antihum

itat tipus M
apelay, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècniques, i form

ació d'ancoratges i adequació de tapes per a xarxes esportives, i rem
ats de final d'actuació..

3     M
arcatge i senyalització de línies de joc am

b pintures de resines acríliques en dispersió aquosa,  en colors a triar M
apecoat Tns line o equivalent (4 pistes: 1 basquet, 2 m

ini basquet, 1 voleibol) a replantejar in situ
4     Tractam

ent de ferro oxidat am
b pintura anti corrosives a base de resina epoxi- poliam

ida capa gruixuda, prèvia retirada i neteja de l'òxid (una capa d'im
prim

ació i dues d'acabat).

6     M
uret d'obra de fàbrica de 15 cm

 d'am
plada i 15 cm

 d'alçada  m
àxim

a a peu de façana est, am
b escopidor de xapa d'acer galvanitzat que desaigua sobre reixeta galvanitzada de canal perim

etral d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15 cm
 d'am

plada i 20 de fondària, am
b doble connexió a arqueta.

8     Porxo accés per façana oest, form
at per coberta de xapa m

etàl·lica de panell sandw
ich  am

b  lleugera pendent  que desaigua en canal d'acer galvanitzat  am
b una alçada m

itjana  de 4,30 m
,

9    Actuació d'im
perm

eabilització al carener de la pista coberta exterior: form
ació de canal am

b xapa galvanitzada i segellat de carener. Conducció de canal fins a l'exterior am
b desaigua i baixant d'acer galvanitzat fins a coberta plana de vestuaris.

10   Cobrim
ent i tancam

ent de recó entre pavelló i pista coberta exterior (accés oest), form
ada per coberta grecada polim

èrica i dues façanes laterals de xapa grecada lacada de color sim
ilar a l'existent,

12   Faldó lateral de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura en l suplem
entària  (2 laterals), segons detalls.

13   Doble faldó longitudinal de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura suplem
entària sobre canal de pavellò.

15   Neteja, i reparació si s'escau, de recollida pluvials i reixetes existents a dins i fora de la pista exterior coberta
16   Form

ació de sobreeixidor de xapa d'acer galvanitzat de coberta exterior, am
b desaigua sobre coberta pavelló i bunera inclosa.

17   Perllongam
ent de canal de coberta exterior am

b doble faldó de xapa d'acer galvanitzat sobre estructura form
ada per perfils de ferro de 40x40m

m
 

19   Sanejam
ent i escopidor ceràm

ic am
b goterò de rem

at de m
uret existent veinal, afectat per hum

itats de coberta, sanejat i dues capes de pintura..

5     Pericons per recepció de baixants de coberta, d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, am
b tapa de reixa d'acer galvanitzat de 50x50 am

b forats <
 1cm

 o tapa de fosa apta per a pas de vehicles, segons detall (4 ut, previsió 2 reixes, 2 tapes fosa )

7     Pericó/pou  registre pista descoberta/coberta,  d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, , sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, interceptors de col·lectors existents am
b tapa de fosa de 60x60 apta per a pas de vehicles,.( 3 ut)

encorada sobre corretges recolçades en estructura suplem
entària, de pilars i bigues de perfils d'acer "h, u, l"-16 , exem

pta i  pintada am
b antioxidant i dues d'acabat,

suportada per 4 daus de form
igó de fonam

ent, tot segons detalls dels plànols de l'annex d'estructures.

14   Im
perm

eabilització puntual de punts febles de la canal existent en cas d'esdevenir des del m
om

ent de redacció del projecte, 

18   Reposició de pavim
ent de form

igó de e=
 20 cm

 acabat antilliscant,  am
b form

ació de pendents i desaigua

11   Form
ació de sobreeixidors de xapa d'acer galvanitzat, segons detalls, incloses buneres, i reconducció m

itjançant baixants d'acer galvanitzat  de d. 125 m
m

 a reixetes i/o pericons, des de canal i/o sobreeixidors.

20   Desm
ontatge, m

odificació, acopi i recol·locació de fusteria m
etàl·lica existent (inclosos fonam

ents i/o elem
ents de collat).

2.2  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport professional, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècnique, i rem

ats de final d'actuació.

11

5

66

4 4 4 444

15
15

1.1
2.1

2.2
1.2

7

7

5
18

5

20

3

11

1.1  Polit de pavim
ent de form

igó per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst, inclosa reparació de juntes i petites esquerdes de superfície am

b m
orter de reparació.

766

11

192 ut - Pista entrenam
ent M

inibàsquet 15x11,5

1 ut - Pista Basquet 26x14

1 ut - Pista Voleibol 18x9

5

am
b els faldons i rem

ats de xapa, tam
bé lacats, corresponents pel solapam

ent am
b la resta d'elem

ents existenta. inclòs desm
ontatge parcial de façana existent per incorporar suports.

 i reom
plert am

b escum
a de poliuretà del panel sandw

ich de la coberta del pavellò en línia am
b la canal.

conform
ats en fred i soldats en form

a de "l", acabats pintats am
b una capa d'em

prim
ació i dues d'acabat.  

Nota: La pintura de les pistes caldrà replantejar-les in situ en funció 
de les preexistències i indicacions de la DF, d'acord am

b les directrius 
i m

ides establertes per la Federació catalana de Basquet i voleibol. 
Les m

esures que es defineixen a continuació s'entenen orientatives.

8
8

8
8

11

11

15
15

21   Altres faldons de xapa galvanitzada, i/o lacada (de color sim
ilar a l’existent) on convingui am

b funció d’escopidor d’aigua. En les trobades i superposició d’elem
ents de xapa.

2121

21

Enca
sta

m
ent p

a
l voleib

ol

Enca
sta

m
ent p

a
l voleib

ol

22
22

22   Folrat  de pilars m
etàl·lics am

b xapa lacada de color igual a l'existent, per integració a façana de xapa existent.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

05.2
1/150

PLANTA CO
BERTA- COTES I M

ATERIALS
1/150

PLANTA CO
BERTA

DEL PAVELLÓ
 M

UNICIPAL CAN CARBO
NELL

EM
PLAÇAM

ENT:

PRO
JECTE:

ESCALA:
DATA:

Nº.PLÀNO
L:

A
JU

N
TA

M
E

N
T D

E
 C

O
R

N
E

LLÀ
 D

E
 LLO

B
R

E
G

AT
U

N
ITAT D

E
 P

R
O

JE
C

TE
S

ARQ
UITECTA

PLÀNO
L:

EM
M

A M
UÑO

Z SERRANO
 

CO
O

RDINADO
RA UNITAT DE PRO

JECTES

ARQ
UITECTE TÈCNIC

O
BRES DE REPARACIÓ

 A LA PISTA EXTERIO
R

M
.M

AR SO
LÀ DÍAZ  

GUILLEM
 ESCO

FET M
ICO

LAU

EQ
UIP TÈCNIC:

 BARRI PEDRÒ
GENER 2025

AL BARRI DEL PEDRÒ

COTES I M
ATERIALS

19
5

7

5

66

5

11

11

117

12

9

12

1212 9

10
13

14
17

168
21 21

8
21

11

5

LLEGENDA ACTUACIO
NS

1.2  Reparació de superfície de pavim
ent de form

igó existent inclosa retirada d'herbes , sanejat de juntes  existents am
b m

orter de reparació i posterior polit per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst.

2.1  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport confort am

b làm
ina de barrera antihum

itat tipus M
apelay, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècniques, i form

ació d'ancoratges i adequació de tapes per a xarxes esportives, i rem
ats de final d'actuació..

3     M
arcatge i senyalització de línies de joc am

b pintures de resines acríliques en dispersió aquosa,  en colors a triar M
apecoat Tns line o equivalent (4 pistes: 1 basquet, 2 m

ini basquet, 1 voleibol) a replantejar in situ
4     Tractam

ent de ferro oxidat am
b pintura anti corrosives a base de resina epoxi- poliam

ida capa gruixuda, prèvia retirada i neteja de l'òxid (una capa d'im
prim

ació i dues d'acabat).

6     M
uret d'obra de fàbrica de 15 cm

 d'am
plada i 15 cm

 d'alçada  m
àxim

a a peu de façana est, am
b escopidor de xapa d'acer galvanitzat que desaigua sobre reixeta galvanitzada de canal perim

etral d'obra de fàbrica arrebossada o prefabricada de 15 cm
 d'am

plada i 20 de fondària, am
b doble connexió a arqueta.

8     Porxo accés per façana oest, form
at per coberta de xapa m

etàl·lica de panell sandw
ich  am

b  lleugera pendent  que desaigua en canal d'acer galvanitzat  am
b una alçada m

itjana  de 4,30 m
,

9    Actuació d'im
perm

eabilització al carener de la pista coberta exterior: form
ació de canal am

b xapa galvanitzada i segellat de carener. Conducció de canal fins a l'exterior am
b desaigua i baixant d'acer galvanitzat fins a coberta plana de vestuaris.

10   Cobrim
ent i tancam

ent de recó entre pavelló i pista coberta exterior (accés oest), form
ada per coberta grecada polim

èrica i dues façanes laterals de xapa grecada lacada de color sim
ilar a l'existent,

12   Faldó lateral de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura en l suplem
entària  (2 laterals), segons detalls.

13   Doble faldó longitudinal de coberta de xapa d'acer galvanitzat collat a estructura suplem
entària sobre canal de pavellò.

15   Neteja, i reparació si s'escau, de recollida pluvials i reixetes existents a dins i fora de la pista exterior coberta
16   Form

ació de sobreeixidor de xapa d'acer galvanitzat de coberta exterior, am
b desaigua sobre coberta pavelló i bunera inclosa.

17   Perllongam
ent de canal de coberta exterior am

b doble faldó de xapa d'acer galvanitzat sobre estructura form
ada per perfils de ferro de 40x40m

m
 

19   Sanejam
ent i escopidor ceràm

ic am
b goterò de rem

at de m
uret existent veinal, afectat per hum

itats de coberta, sanejat i dues capes de pintura..

5     Pericons per recepció de baixants de coberta, d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, am
b tapa de reixa d'acer galvanitzat de 50x50 am

b forats <
 1cm

 o tapa de fosa apta per a pas de vehicles, segons detall (4 ut, previsió 2 reixes, 2 tapes fosa )

7     Pericó/pou  registre pista descoberta/coberta,  d'obra de fàbrica de gero acabat arrebossat, , sobre solera de form
igó h-20 de 10 cm

, interceptors de col·lectors existents am
b tapa de fosa de 60x60 apta per a pas de vehicles,.( 3 ut)

encorada sobre corretges recolçades en estructura suplem
entària, de pilars i bigues de perfils d'acer "h, u, l"-16 , exem

pta i  pintada am
b antioxidant i dues d'acabat,

suportada per 4 daus de form
igó de fonam

ent, tot segons detalls dels plànols de l'annex d'estructures.

14   Im
perm

eabilització puntual de punts febles de la canal existent en cas d'esdevenir des del m
om

ent de redacció del projecte, 

18   Reposició de pavim
ent de form

igó de e=
 20 cm

 acabat antilliscant,  am
b form

ació de pendents i desaigua

11   Form
ació de sobreeixidors de xapa d'acer galvanitzat, segons detalls, incloses buneres, i reconducció m

itjançant baixants d'acer galvanitzat  de d. 125 m
m

 a reixetes i/o pericons, des de canal i/o sobreeixidors.

20   Desm
ontatge, m

odificació, acopi i recol·locació de fusteria m
etàl·lica existent (inclosos fonam

ents i/o elem
ents de collat).

2.2  Pavim
ent: form

ació de sistem
a esportiu sobre suport de form

igó, prèviam
ent adequat, tipus M

apecoat Tns M
ultiesport professional, o equivalent, inclosos talls de dilatació segons fitxes tècnique, i rem

ats de final d'actuació.

1.1  Polit de pavim
ent de form

igó per a rebre les capes d'acabat del pavim
ent esportiu previst, inclosa reparació de juntes i petites esquerdes de superfície am

b m
orter de reparació.

am
b els faldons i rem

ats de xapa, tam
bé lacats, corresponents pel solapam

ent am
b la resta d'elem

ents existenta. inclòs desm
ontatge parcial de façana existent per incorporar suports.

 i reom
plert am

b escum
a de poliuretà del panel sandw

ich de la coberta del pavellò en línia am
b la canal.

conform
ats en fred i soldats en form

a de "l", acabats pintats am
b una capa d'em

prim
ació i dues d'acabat.  

21   Altres faldons de xapa galvanitzada, i/o lacada (de color sim
ilar a l’existent) on convingui am

b funció d’escopidor d’aigua. En les trobades i superposició d’elem
ents de xapa.

11

22   Folrat  de pilars m
etàl·lics am

b xapa lacada de color igual a l'existent, per integració a façana de xapa existent.
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P
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 M

UNICIPAL CAN CARBO
NELL

EM
PLAÇAM

ENT:

PRO
JECTE:

ESCALA:
DATA:

Nº.PLÀNO
L:

A
JU

N
TA

M
E

N
T D

E
 C

O
R

N
E

LLÀ
 D

E
 LLO

B
R

E
G

AT
U

N
ITAT D

E
 P

R
O

JE
C

TE
S

ARQ
UITECTA

PLÀNO
L:

EM
M

A M
UÑO

Z SERRANO
 

CO
O

RDINADO
RA UNITAT DE PRO

JECTES

ARQ
UITECTE TÈCNIC

O
BRES DE REPARACIÓ

 A LA PISTA EXTERIO
R

M
.M

AR SO
LÀ DÍAZ  

GUILLEM
 ESCO

FET M
ICO

LAU

EQ
UIP TÈCNIC:

 BARRI PEDRÒ
GENER 2025

AL BARRI DEL PEDRÒ

 06
e: 1/50

REPLANTEIG - PLANTA

PLANTA BAIXA
PLANTA CO

BERTA

DETALL SECCIÓ
 A-A'

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- PLANTA PILARS  e: 1/50

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- PLANTA ESTRUCTURA CO
BERTA  e: 1/50

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- PLANTA CO
BERTA  e: 1/50

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- PLANTA FO
NAM

ENTS  e: 1/50

N
otes: 

-E
ls plànols i detalls de fonam

ents i d'estructures 
es troben a l'A

nnex d'E
structures del projecte.

-P
1, P

2, P
3, P

4: N
om

enclatura dels pilars, es 
equivalent a la que consta a l'A

nnex 
d'E

structures del projecte.
-Les cotes de l'estructura son orientatives i 
caldrà prendre-les in situ una vegada s'hagin 
executat els fonam

ents. 

PLANTA ESTRUCTURA PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA e:1/50

PLANTA PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA e:1/50

PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA e:1/20

e: 1/20

PO
RXO

 I PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA

PO
RXO

PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA
A

A'
A

A'

PO
RXO

PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA
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 07
e: 1/50

PLANTA BAIXA
PLANTA CO

BERTA

e: 1/20

PO
RXO

 I PRO
LO

NGACIÓ
 CO

BERTA
ALÇATS I SECCIO

NS

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- ALÇAT B-B' e: 1/50
PO

RXO
 ACCÉS PISTA EXT.- SECCIÓ

 D-D' e: 1/50

B
C

C'

B' DD'

PO
RXO

 ACCÉS PISTA EXT.- SECCIÓ
 C-C' e: 1/50

B
C

C'

B' DD'

N
otes: 

-E
ls plànols i detalls de fonam

ents i d'estructures 
es troben a l'A

nnex d'E
structures del projecte.

-P
1, P

2, P
3, P

4: N
om

enclatura dels pilars, es 
equivalent a la que consta a l'A

nnex 
d'E

structures del projecte.
-Les cotes de l'estructura son orientatives i 
caldrà prendre-les in situ una vegada s'hagin 
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ents. 
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1/150

PLANTA BAIXA- SANEJAM
ENT I PLUVIALS

1/150
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BAIXANT EXISTENT
CANALITZACIÓ

 EXISTENT DE RECO
LLIDA PLUVIALS

SENTIT DE CIRCUL·LACIÓ
 DE PLUVIALS A LES CANALS EXISTENTS 

PERICÓ
 EXISTENT

CO
L·LECTO

R CO
RRESPO

NENT A XARXA EXISTENT.

PO
U EXISTENT

LLEGENDA XARXA EXISTENT

NO
U CO

L·LECTO
R / AM

B CO
NNEXIÓ

 A LA XARXA EXISTENT. D. SEGO
NS PLÀNO

L

NO
U BAIXANT D'ACER GALVANITZAT

NO
U BAIXANT- RECO

NDUCCIÓ
 D'ACER GALVANITZAT

NO
VA CANALITZACIÓ

 DE RECO
LLIDA PLUVIALS 

NO
U PERICÓ

 INTERCEPTO
R/REGISTRE DE CO

L·LECTO
R EXISTENT, AM

B TAPA DE FO
SA.

NO
U PERICÓ

 AM
B TAPA DE FO

SA/O
 REIXA D'ACER GALVANITZAT, RECEPTO

RA DE BAIXANT

SENTIT DE CIRCUL·LACIÓ
 DE PLUVIALS A LES NO

VES CANALS 

LLEGENDA XARXA NO
VA

I- SANEJAM
ENT I PLUVIALS

1. ES VERIFICARAN M
IDES EN O

BRA
NOTES:
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JECTES
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R

M
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AR SO
LÀ DÍAZ  

GUILLEM
 ESCO

FET M
ICO

LAU

EQ
UIP TÈCNIC:

 BARRI PEDRÒ
GENER 2025

AL BARRI DEL PEDRÒ

09
e: 1/20

DETALLS CO
NSTRUCTIUS

XAPA GALVANITZADA 

PLANTA BAIXA
PLANTA CO

BERTA

RECO
NDUCCIÓ

 PLUVIALS
CARENER CO

BERTA

D-11
D-16

D-17

D-11
D-12

D-12

D-9

D-12
D-12

D-12
D-11

D-11
D-13

D-13

D-9

D-11

D-11

D-11

D-16

D-13

D-13

D-12

D-12

D-17

D-17
D-16

TOTS ELS ELEM
ENTS DE XAPA SERÀN GALVANITZATS, AIXÍ CO

M
 ELS ELEM

ENTS DE SUBJECCIÓ
 I ANCO

RATGE

D-11 RECO
NDUCCIÓ

 DE SO
BREIXIDO

RS A PERIC,
SEGO

NS DETALL 5, DEL PLÀNO
L 08.3 DE CLAVEGUERAM

,
M

ITJANÇANT BAIXANT D'ACER GALVANITZAT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Materials utilitzats 

Material E
(MPa) 

G
(MPa) 

fy
(MPa)

·t

(m/m°C) (kN/m³)Tipus Designació 

Acer 
laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 

·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic 

Descripció 

Material 
Barra

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) 
Perfil(Sèri

e) 

Longitud 
(m) 

xy xz

LbSu

p.

(m) 

LbIn

f.

(m)Tipus Designac
ió 

Indeformab
le origen 

Deformab
le 

Indeformab
le extrem 

Acer
lamina

t

S275
(UNE-EN 
10025-2) 

N1/N2 N1/N2 HE 140 B 
(HEB) 

- 4.600 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N3/N4 N3/N4 HE 140 B 
(HEB) 

- 4.519 0.081 1.0
0

1.0
0

- - 

    N5/N6 N5/N6 
HE 140 B 
(HEB) - 4.819 0.081 

1.0
0

1.0
0 - - 

    N9/N8 N9/N8 UPN 160 
(UPN) 

- 3.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N7/N10 N7/N10 HE 140 B 
(HEB) 

- 4.884 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    
N11/N1

2
N11/N1

2

#80x4
(Huecos 
cuadrados
)

- 3.100 - 
1.0
0

1.0
0 - - 

    N13/N1
4

N13/N1
4

#80x4
(Huecos 
cuadrados
)

- 3.100 - 
1.0
0

1.0
0 - - 

    
N15/N1

6
N15/N1

6

#80x4
(Huecos 
cuadrados
)

- 3.100 - 
1.0
0

1.0
0 - - 

    N17/N1
8

N17/N1
8

#80x4
(Huecos 
cuadrados
)

- 3.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N19/N2
0

N19/N2
0

UPN 160 
(UPN) 

- 3.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N19/N2 N19/N9 
UPN 160 
(UPN) - 0.150 - 

1.0
0

1.0
0 - - 

    N2/N11 N19/N9 UPN 160 
(UPN) 

- 1.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    
N11/N1

3 N19/N9 
UPN 160 
(UPN) - 1.100 - 

1.0
0

1.0
0 - - 

    
N13/N1

5 N19/N9 
UPN 160 
(UPN) - 1.100 - 

1.0
0

1.0
0 - - 

    N15/N1
7

N19/N9 UPN 160 
(UPN) 

- 1.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE 8085931 PLE 01 29-01
-2025 Punt 03 Espai Públic

Codi per a validació: CF40M-KPH32-SI4UF
Data d'emissió: 4 de Febrer de 2025 a les 13:11:17
Pàgina 358 de 378

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 30/01/2025 12:49

SIGNAT
30/01/2025 12:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
81

29
31

9 
C

F
40

M
-K

P
H

32
-S

I4
U

F
 2

4C
C

D
4B

4B
E

8B
4A

C
C

74
A

A
C

0D
8B

33
63

99
99

6B
6A

07
D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Descripció 

Material 
Barra

(Ni/Nf) 
Peça 

(Ni/Nf) 
Perfil(Sèri

e) 

Longitud 
(m) 

xy xz

LbSu

p.

(m) 

LbIn

f.

(m)Tipus 
Designac

ió 
Indeformab

le origen 
Deformab

le 
Indeformab
le extrem 

    N17/N1
0

N19/N9 UPN 160 
(UPN) 

- 0.349 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N10/N9 N19/N9 UPN 160 
(UPN) 

- 0.860 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N20/N4 N20/N8 
HE 160 B 
(HEB) - 0.079 0.071 

1.0
0

1.0
0 - - 

    N4/N12 N20/N8 HE 160 B 
(HEB) 

0.071 1.029 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    
N12/N1

4 N20/N8 
HE 160 B 
(HEB) - 1.100 - 1.0

0
1.0
0 - - 

    
N14/N1

6 N20/N8 
HE 160 B 
(HEB) - 1.100 - 1.0

0
1.0
0 - - 

    N16/N1
8

N20/N8 HE 160 B 
(HEB) 

- 1.100 - 1.0
0

1.0
0

- - 

    N18/N6 N20/N8 
HE 160 B 
(HEB) - 0.538 0.071 1.0

0
1.0
0 - - 

    N6/N8 N20/N8 HE 160 B 
(HEB) 

0.071 0.529 - 1.0
0

1.0
0

- - 

Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 

xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 

LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

- Sin coeficientes de combinación 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

Desplazamientos 

Característica 

Coeficientes parciales de seguridad ( )

Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx
(kN·m) 

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Formigó en fonamentacions
Valor mínim de 
l'envolupant 

-0.094 -0.692 -1.087 -0.75 -0.28 -0.05

    Valor màxim de 
l'envolupant 

0.185 0.636 7.819 0.91 0.84 0.05 

  Tensions sobre el terreny 
Valor mínim de 
l'envolupant -0.049 -0.461 0.707 -0.55 -0.09 -0.04

    
Valor màxim de 
l'envolupant 0.151 0.497 6.201 0.54 0.68 0.03 

N3 Formigó en fonamentacions Valor mínim de 
l'envolupant 

-0.115 -0.732 -0.818 -1.08 -0.25 0.00 

    
Valor màxim de 
l'envolupant 0.052 0.908 9.148 1.03 0.12 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de 
l'envolupant 

-0.090 -0.426 1.215 -0.77 -0.20 0.00 

    
Valor màxim de 
l'envolupant 0.026 0.694 7.224 0.49 0.06 0.00 

N5 Formigó en fonamentacions Valor mínim de 
l'envolupant 

-0.223 -1.855 -2.176 -1.57 -0.68 0.00 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx
(kN·m) 

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

    
Valor màxim de 
l'envolupant 0.121 0.748 12.137 3.40 0.37 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de 
l'envolupant 

-0.182 -1.542 0.671 -0.81 -0.56 0.00 

    Valor màxim de 
l'envolupant 

0.062 0.358 9.605 2.79 0.19 0.00 

N7 Formigó en fonamentacions
Valor mínim de 
l'envolupant -0.095 -1.359 -2.829 -1.25 -0.22 -0.05

    Valor màxim de 
l'envolupant 

0.172 0.604 11.391 2.46 0.71 0.10 

  Tensions sobre el terreny 
Valor mínim de 
l'envolupant -0.054 -1.147 -0.055 -0.69 -0.08 -0.02

    Valor màxim de 
l'envolupant 

0.136 0.325 9.068 2.04 0.55 0.08 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Referència:  

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns: 

2 diàmetres 
Mínim: 24 mm 
Calculat: 140 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil: 

2 diàmetres 
Mínim: 24 mm 
Calculat: 27 mm Compleix

Separació mínima perns-vora: 

2 diàmetres 
Mínim: 24 mm 
Calculat: 30 mm Compleix

Longitud mínima del pern: 

Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.
Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:     

-Tracció: Màxim: 53.34 kN 
Calculat: 9.98 kN Compleix

-Tallant: Màxim: 37.34 kN 
Calculat: 0.48 kN Compleix

-Tracció + Tallant: Màxim: 53.34 kN 
Calculat: 10.66 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 28.75 kN 
Calculat: 9.98 kN Compleix
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Referència:  

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa 
Calculat: 88.6931 MPa Compleix

Aixafament pern en placa: 

Límit del tallant en un pern actuant contra la placa
Màxim: 79.2 kN 
Calculat: 0.48 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa 

-Dreta: Calculat: 30.829 MPa Compleix

-Esquerra: Calculat: 35.2984 MPa Compleix

-A dalt: Calculat: 62.4655 MPa Compleix

-A baix: Calculat: 11.6192 MPa Compleix

Fletxa global equivalent: 
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

-Dreta: Calculat: 11550.4 Compleix

-Esquerra: Calculat: 17357.6 Compleix

-A dalt: Calculat: 2441.32 Compleix

-A baix: Calculat: 100000 Compleix

Tensió de Von Mises local: 

Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís
Màxim: 275 MPa 
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.0812 

Referències Geometria 

P1,P2,P3 

Sabata rectangular excèntrica 
Ample sabata X: 80 cm 
Ample sabata Y: 60 cm 
Cantell: 80 cm 

P4 

Sabata rectangular excèntrica 
Ample sabata X: 100 cm 
Ample sabata Y: 50 cm 
Cantell: 80 cm 

Referència: P1,P2,P3 

Dimensions: 80 x 60 x 80 

Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny: 
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.15 MPa 
Calculat: 0.0495405 MPa Compleix

-Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent:

Màxim: 0.187469 MPa 
Calculat: 0.0881919 MPa Compleix
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Referència: P1,P2,P3 

Dimensions: 80 x 60 x 80 

Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 

Comprovació Valors Estat

-Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent:

Màxim: 0.187469 MPa 
Calculat: 0.133122 MPa Compleix

Bolcada de la sabata: 
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que 
els coeficients de seguretat a la bolcada són majors que els 
valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.     

-En direcció X: Reserva seguretat: 8.5 % Compleix

-En direcció Y: Reserva seguretat: 120.3 % Compleix

Flexió en la sabata:     

-En direcció X: Moment: 1.86 kN·m Compleix

-En direcció Y: Moment: 0.00 kN·m Compleix

Tallant en la sabata:     

-En direcció X: Tallant: 0.00 kN Compleix

-En direcció Y: Tallant: 0.00 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

-Situacions persistents: 

Criteri de CYPE 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 32.9 kN/m² Compleix

Cantell mínim: 

Criteri de CYPE 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 80 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:

-N7: 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 73 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 

-Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0013 Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0013 Compleix

Diàmetre mínim de les barres: 

-Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

-Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix

Separació mínima entre barres: 
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

-Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Referència: P1,P2,P3 

Dimensions: 80 x 60 x 80 

Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 

Comprovació Valors Estat

- Sabata de tipus rígid 

- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.02 

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.00 

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 kN 

Referència: P4 

Dimensions: 100 x 50 x 80 

Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny: 
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.15 MPa 
Calculat: 0.0547398 MPa Compleix

-Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent:

Màxim: 0.187469 MPa 
Calculat: 0.0795591 MPa Compleix

-Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent:

Màxim: 0.187469 MPa 
Calculat: 0.118995 MPa Compleix

Bolcada de la sabata: 
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que 
els coeficients de seguretat a la bolcada són majors que els 
valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.     

-En direcció X: Reserva seguretat: 824.1 % Compleix

-En direcció Y: Reserva seguretat: 3.1 % Compleix

Flexió en la sabata:     

-En direcció X: Moment: 1.46 kN·m Compleix

-En direcció Y: Moment: 3.82 kN·m Compleix

Tallant en la sabata:     

-En direcció X: Tallant: 0.00 kN Compleix

-En direcció Y: Tallant: 0.00 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

-Situacions persistents: 

Criteri de CYPE 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 29.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim: 

Criteri de CYPE 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:

-N5: 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 88 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 

-Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0013 Compleix
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Referència: P4 

Dimensions: 100 x 50 x 80 

Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 

Comprovació Valors Estat

-Armat superior direcció X: Calculat: 0.0013 Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0013 Compleix

-Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0013 Compleix

Diàmetre mínim de les barres: 
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm

-Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

-Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

-Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

-Armat superior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

-Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Separació mínima entre barres: 
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

-Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

-Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

-Armat superior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

-Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Sabata de tipus rígid 

- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.01 

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.01 

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 kN 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Dades de l'obra 

Separació entre pòrtics: 4.00 m 
Amb tancament en coberta 
    - Pes del tancament: 0.10 kN/m² 
    - Sobrecàrrega del tancament: 0.40 kN/m² 
Amb tancament en laterals 
    - Pes del tancament: 0.10 kN/m² 

Normes i combinacions 

Perfils conformats CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfils laminats CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplaçaments Accions característiques 

Dades de vent 

Normativa: CTE DB SE-AE (Espanya) 

Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Període de servei (anys): 50 
Profunditat nau industrial: 16.00 
Sense buits. 
    1 - V(0°) H1: Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior 
    2 - V(0°) H2: Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior 
    3 - V(90°) H1: Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior 
    4 - V(180°) H1: Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior 
    5 - V(180°) H2: Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior 
    6 - V(270°) H1: Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior 

Dades de neu 

Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya) 

Zona de clima invernal: 2 
Altitud topogràfica: 27.00 m 
Coberta sense ressalts 
Exposició al vent: Normal 

Hipòtesis aplicades: 
    1 - N(EI): Neu (estat inicial) 
    2 - N(R) 1: Neu (redistribució) 1 
    3 - N(R) 2: Neu (redistribució) 2 

Acers en perfils 

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic
MPa 

Mòdul d'elasticitat
GPa 

Acer laminat  S275 275 210
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Dades de pòrtics 

Pòrtic Tipus exterior Geometria Tipus interior

1 Dues aigües Llum esquerra: 9.50 m 
Llum dreta: 9.50 m 
Ràfec esquerre: 8.00 m 
Ràfec dret: 8.00 m 
Alçada carener: 10.00 m

Pòrtic rígid 

Dades de corretges de coberta 

Descripció de corretges Paràmetres de càlcul 

Tipus de perfil: #80x4 Límit fletxa: L / 200 

Separació: 1.20 m Nombre de trams: Un tram 

Tipus d'Acer: S275 Tipus de fixació: Fixació rígida
Comprovació de resistència 

Comprovació de resistència 

El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions.

Aprofitament: 41.53 % 
Barra pèssima en coberta 

Perfil: #80x4 
Material:  S275 

Nusos
Longit

ud
(m)

Característiques 
mecàniques

Inicial Final 
Àrea 
(cm
²)

Iy(1)

(cm4
)

Iz(1)

(cm4
)

It(2)

(cm4
)

0.587, 16.000, 
8.124 

0.587, 12.000, 
8.124 4.000

11.6
0

108.
34 

108.
34 

180.
76 

Notes: 
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme 

Vinclament Vinclament lateral 

Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 

0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 4.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notació: 

: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
Cm: Coeficient de moments 
C1: Factor de modificació per al moment crític 

Barra

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) Estat

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ
MZV
Y

NMY

MZ

NMYMZV
YVZ

Mt MtVZ MtVY

pèssima en 
coberta 

N.P.
(1)

x: 0.667 
m
w

w,màx

Complei
x

NEd = 
0.00 

N.P.(2)

NEd = 
0.00 

N.P.(3)

x: 2 m
 = 

41.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(4)

x: 0 
m
 = 

4.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(5)

x: 0.667 
m

 < 0.1

N.P.
(6)

N.P.(
7) N.P.(8)

MEd = 
0.00 

N.P.(9)

N.P.(
10)

N.P.(
10)

COMPLE
IX
 = 

41.5
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Barra

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) Estat

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ
MZV
Y

NMY

MZ

NMYMZV
YVZ

Mt MtVZ MtVY

Notació: 
: Limitació d'esveltesa 

w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(7) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(10) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3) 
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 

Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (Criteri de CYPE, basat en: 
Eurocodi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8) 

S'ha de satisfer:         

18.00  307.36 

On:         

hw: Altura de l'ànima. hw : 72.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 4.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima. Aw : 5.76 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida. Afc,ef : 3.20 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció. k : 0.30 
E: Mòdul d'elasticitat. E : 210000 MPa
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Essent:         

Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3) 
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 

Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5) 
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 

w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
t

yf yf f
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6) 

S'ha de satisfer:         

: 0.415 

Per flexió positiva:         

MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd+ : 0.00 kN·m
Per flexió negativa:         

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat 
a una distància de 2.000 m del nus 0.587, 16.000, 8.124, per a 
la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

        

MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd- : 3.53 kN·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:         

Mc,Rd : 8.50 kN·m

On:         

Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de 
deformació i de desenvolupament de la resistència 
plàstica dels elements plans d'una secció a flexió 
simple. 

Classe : 1

Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra 
amb major tensió, per a les seccions de classe 1 i 2. 

Wpl,y : 32.44 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 261.90 MPa 

        

Essent:         

fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 275.00 MPa 

M0: Coeficient parcial de seguretat del 
material. M0 : 1.05 

Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6) 
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 

Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4) 

S'ha de satisfer:         

: 0.041 

Ed

c,Rd

M
1

M

pl,y ydW fc,RdM

y M0fydf

Ed

c,Rd

V
1

V
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.587, 
16.000, 8.124, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(0°) H1. 

        

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 3.53 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:         

Vc,Rd : 87.10 kN

On:         

Av: Àrea transversal a tallant. Av : 5.76 cm²

        

Essent:         

d: Alçada de l'ànima. d : 72.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 4.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 261.90 MPa

        

Essent:         

fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 275.00 MPa

M0: Coeficient parcial de seguretat del material. M0 : 1.05 

Abonyegament per tallant de l'ànima: (CTE DB SE-A, Article 
6.3.3.4) 

        

Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és 
necessari comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja 
que es complix: 

        

18.00 64.71 

        

On:         

w: Esveltesa de l'ànima. w : 18.00 

        

màx: Esveltesa màxima. màx : 64.71 

        

: Factor de reducció. : 0.92 

        

Essent:         

fref: Límit elàstic de referència. fref : 235.00 MPa
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 275.00 MPa

yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d tVA

y M0fydf
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w
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4) 
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 

Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 
6.2.8) 

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que 
l'esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 
50% de la resistència de càlcul a tallant Vc,Rd.

        

2.35 kN 43.55 kN 

        

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un 
punt situat a una distància de 0.667 m del nus 0.587, 16.000, 
8.124, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(0°) H1. 

        

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 2.35 kN

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd : 87.10 kN

Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 
6.2.8) 
No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no precedeix. 

Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues 
direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 

Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 

Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7) 
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 

Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 

Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 
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Comprovació de fletxa 

Comprovació de fletxa 

El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions.

Percentatges d'aprofitament: 

                - Fletxa: 95.41 % 
Coordenades del nus inicial: 0.587, 16.000, 8.124 
Coordenades del nus final: 0.587, 12.000, 8.124 
L'aprofitament pèssim es produeix per a la combinació d'hipòtesi 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*Q + 1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) H2 a una distància 2.000 m de l'origen en el primer 
tram de la corretja. 
(Iy = 108 cm4) (Iz = 108 cm4) 
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