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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 1

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 01  ENDERROCS

1 P21D0-TBKG U M1: desmuntatge d'aparell sanitari, d'inodor, banyera o rentamans, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals amb transport manual interior i càrrega
manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2140-T8DU U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P214T-TRQC M2 Enderroc d'envà o de paredó de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels seus revestiments i instal.lacions
integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany i magatzem 2,350 2,750 6,463 C#*D#*E#*F#
2 1,550 2,750 4,263 C#*D#*E#*F#
3 1,550 2,750 4,263 C#*D#*E#*F#
4 4,550 2,750 12,513 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,502

4 P214T-TRQ3 M2 Enderroc d'envà de trasdossat interior de tancament de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels seus
revestiments, aïllaments i i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany i magatzem 6,800 2,750 18,700 C#*D#*E#*F#
2 7,600 2,750 20,900 C#*D#*E#*F#
3 6,900 2,750 18,975 C#*D#*E#*F#
4 7,600 2,750 20,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,475

5 P214T-TRQ1 M2 Enderroc de mampara d'alumini o fusta i vidre i de les seves portesi instal.lacions integrades i d'elements de
estructura, fixació i rigidització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany i magatzem 3,100 2,750 8,525 C#*D#*E#*F#
2 3,400 2,750 9,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,875

6 P214A-THK6 U desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta o alumini o acer i vidre i
persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 2

1 fe 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 fe 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 fe 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pe1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 P214R-TZ0K M2 F1: enderroc de paret de tancament de maó calat o perforat de 15 cm de gruix, i del seu enva interior dels seus
dintells, revestiments i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport
manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe3 0,500 1,750 0,875 C#*D#*E#*F#
2 fe1 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,275

8 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,150 1,550 1,783 C#*D#*E#*F#
2 1,150 1,550 1,783 C#*D#*E#*F#
3 3,350 3,050 10,218 C#*D#*E#*F#
4 3,100 0,900 2,790 C#*D#*E#*F#
5 4,050 4,450 18,023 C#*D#*E#*F#
6 2,550 2,700 6,885 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,482

9 P2146-DJ4L M2 Demolició de paviment de terratzo i de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals o
mecànics adequats i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta actual 6,800 7,650 52,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,020

10 P214L-CRMK M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, aillaments
impermeabilitzacions i formació de pendents fins arribar a la capa de compresió del forjat estructural, tot amb
mitjans manuals i macànics adequats i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,350 8,150 59,903 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,903

11 P214R-TZ01 Ml Enderroc de muret de remat de coberta de maó calat o bloc de 20 cm de gruix, i massissats remats inclosos
amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 7,350 14,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,150 16,300 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,100

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 3

12 P214R-TZ02 Ml Enderroc de marquesina amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior i càrrega
manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 P21Q1-TBMZ U Buidat de mobles del tot l'interior de l'edifici, com taules, cadires, armaris, prestatgeries etc...amb mitjans
manuals,  i càrrega manual a contenidor; inclou transport a abocador i cànon de vertit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P21G1-T8Z7 M F6: desmuntatge de baixant de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm. amb sistema de
bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixants 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 colectors 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P2143-4RQT M2 Demolició puntual de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. inclus el picat del
material d'unió adherit al suport, la demolició d'entoranpeu i la base de suport o solera de formigó de 15cm de
gruix, amb martell pneumàtic i la capa de grava.
s'inclou, demolició dels elements. fragmentació dels enderrocs en peces manejables. retirada i arreplegat de
enderrocs. neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 Interior 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 6,000 1,250 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-TL6W M3 Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 1 m, amb mitjans manuals i mecanics, i carga
manual a contenidor. inclús capçals horitzontals i estampidors de fusta per a apuntalament i entibació lleugera,
per una protecció del 20%. inclus el transport dels materials excavats.
s'inclou, replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 2,000 0,350 0,350 0,900 0,221 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,150 0,750 0,900 4,658 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,879

2 P221D-1TCXO M3 Excavació de rases per xarxa sanejament fecal i pluvial mitjançant moviment de terres a força d'excavació en
qualsevol tipus de terreny per mitjans mecànics o manuals, incloent formació de solera de llit de sorra, reblert i
compactat, treballs i material necessari per a contenció de terres, reposició i trasllat de terres sobrants a
abocador autoritzat, sense limitació de distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fecals 12,000 0,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 pluvials 6,000 0,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 03  FONAMENTS

1 P3Z3-T53N M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
s'inclou: refino previ a mà del terreny, disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, reg del
suport, curat i protecció del formigó, neteja de la zona de treball. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. transport de runes a abocador autoritzat més
pròxim i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml)
2 Planta baixa 2,000 0,350 0,350 0,245 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,150 0,750 5,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,420

2 P312-T1V9 M3 Sabata o riostra de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i
abocament amb bomba o amb mitjans adequats des de camió, i acer b 500 s, amb una quantia de 50 kg/m³.
inclús armadures d'espera dels murs, filferro de lligar, i separadors. el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, i en cas necesari l'encofrat.

s'inclou: disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra,
reg del suport, col.locació i vigilància del formigó acabat amb regle vibratori i helicòpter per anivellar i repartir
l'impermeabilització, vibrat, juntes i anivellat de l'acabat, curat i protecció del formigó, col.locació d'encofrat
necessari, ajudes per la descarrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i lligat, emplaçament i col.locació de les armadures muntades, col.locació de les armadures de
muntatge i separadors, deixar els solapaments amb les longituds definides en projecte, retirada de la maquinaria
i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. transport de
runes a abocador autoritzat més pròxim i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 2,000 0,350 0,350 0,800 0,196 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,150 0,750 0,800 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,336

3 P4Z0-T1T5 U Ancoratge armat fonaments a sabata existents. ancoratge de barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre i
75 cm de longitud cada 15 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 5

s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml)
2 Sabates 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 P4Z0-T1T6 U Connexió de la platina base de pilars sobre fonamentació existent, mitjançant la disposició de connectors de
barres d'acer estructural b-500-s, de diametre 10mm que s'introdueix i fixa als fonaments amb taladres de
diametro 12 a 14 mm fets a 90º i de longitud aproximada de 30cm i reblerts de resina epoxi hilti hit-re 500 o
equivalent.

inclús replanteig, realització de la perforació mitjançant trepant amb martell percussor i broca de mida
adequada, neteja de la pols resultant en la perforació, amb aire a pressió, preparació del cartutx i col·locació
dintre de l'aplicador, injecció de la resina i replè de més del 50% del volum de l'orifici realitzat, introducció de la
barra corrugada i neteja de les restes sobrants. transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ud) C#*D#*E#*F#
2 FONAMENTS 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P924-TX74 M3 Formació de base per a solera de encatxat de graves de 5 a 10 mm de diàmetre, col·locat en tongades.

inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la superfície passant una regla sobre les
mestres. inclou p.p. de minves. disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la
maquinaria a l'obra, retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 Interior 2,000 0,500 0,500 0,150 0,075 C#*D#*E#*F#
4 6,000 1,250 0,500 0,150 0,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,638

6 P93M-TN9B M3 Reconstrucció i formació de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó
ha-25/b/20/iia fabricat en central, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada me 15x15 ø 8-8 b 500 t, amb
acabat remolinat mecànic. inclou subministre i colocació de pont d'unió entre formigó solera i formigó existent, i
protector d'armadures d'acer, a força de resina epoxi.

s'inclou: p/p de neteja de la superfície suport, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, embroquerat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment. neteja final de la superfície acabada. la preparació de la capa base
existent, les junts de construcció, de retracció, de dilatació i junts perimetrals. curat i protecció del formigó. inclús
disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, retirada de
la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa C#*D#*E#*F#
3 Interior 2,000 0,500 0,500 0,150 0,075 C#*D#*E#*F#
4 6,000 1,250 0,500 0,150 0,563 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0,638

7 P4C1-TSK8 M2 Muntatge i desmuntatge d'estintolament provisonal de forjat horitzontal, amb una alçada lliure de planta de fins a
4 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics, tablons i taulers de fusta.

s'inclou preparació de la superfície de recolzament. replanteig i cort de taulons. col·locació dels puntals.
instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la
finalització de les obres. la disposició de les mesures de seguretat, protecció reglamentaria i transport de la
maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x m2) C#*D#*E#*F#
2 Sostre planta baixa 1,000 7,050 7,850 55,343 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,343

8 P93M-TN99 U Reparció de cales executades en fase de projecte en forjat o en fonaments, amb formigó  ha-25/b/20/iia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 forjats 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 04  ESTRUCTURA

1 P4M0-T2TC M Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures s275jr laminats
en calent, amb una quantia de 34,0 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25/b/10/xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150
kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer.
replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega
manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml) C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

2 P442-TG2C Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a nova estructura de remunta, en perfils laminats en calent,
peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a nova estructural de remunta
edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou
l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre contenidor.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 12 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x kg/ml) C#*D#*E#*F#
2 PILARS METAL.LICS C#*D#*E#*F#
3 HEB-140 4,000 7,850 33,700 1.058,180 C#*D#*E#*F#
4 HEB-140 2,000 7,150 33,700 481,910 C#*D#*E#*F#
5 HEB-140 2,000 6,450 33,700 434,730 C#*D#*E#*F#
6 HEB-140 4,000 3,000 33,700 404,400 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
8 UPN-180 2,000 2,700 22,000 118,800 C#*D#*E#*F#
9 UPN-180 2,000 4,350 22,000 191,400 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
11 IPN-240 1,000 7,500 36,200 271,500 C#*D#*E#*F#
12 IPE-160 2,000 3,600 15,800 113,760 C#*D#*E#*F#
13 IPE-160 1,000 5,200 15,800 82,160 C#*D#*E#*F#
14 IPE-160 4,000 2,200 15,800 139,040 C#*D#*E#*F#
15 IPE-160 4,000 2,220 15,800 140,304 C#*D#*E#*F#
16 IPE-160 2,000 0,350 15,800 11,060 C#*D#*E#*F#
17 IPE-160 1,000 0,450 15,800 7,110 C#*D#*E#*F#
18 IPE-160 1,000 0,470 15,800 7,426 C#*D#*E#*F#
19 IPE-160 1,000 0,490 15,800 7,742 C#*D#*E#*F#
20 IPE-160 2,000 0,850 15,800 26,860 C#*D#*E#*F#
21 UPN-160 1,000 2,650 18,800 49,820 C#*D#*E#*F#
22 UPN-160 1,000 3,650 18,800 68,620 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
24 IPE-240 4,000 11,600 30,700 1.424,480 C#*D#*E#*F#
25 IPE-240 2,000 6,700 30,700 411,380 C#*D#*E#*F#
26 UPN-240 1,000 6,700 33,200 222,440 C#*D#*E#*F#
27 IPE-120 20,000 9,900 10,400 2.059,200 C#*D#*E#*F#
28 TIRANTS C#*D#*E#*F#
29 Diametre 25 2,000 3,250 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
30 Diametre 25 2,000 3,650 4,000 29,200 C#*D#*E#*F#
31 Diametre 25 2,000 4,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
32 (ud x kg) C#*D#*E#*F#
33 Platines 12,000 7,350 88,200 C#*D#*E#*F#
34 Platines 20,000 7,850 157,000 C#*D#*E#*F#
35 * O 8.068,722 SUMORIGEN(

G1:G34)
36 Mermas i platines 1,000 0,100 8.068,720 806,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.875,594

3 P447-TMDE Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per estructura de suport de la nova façana fins 4m d'alçada, en
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació
antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a
estructural de suport nova façana edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una
alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x kg/ml) C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
3 L-180x18 1,000 7,660 48,600 372,276 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 13 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 8

4 L-180x18 1,000 8,510 48,600 413,586 C#*D#*E#*F#
5 L-180x18 1,000 7,700 48,600 374,220 C#*D#*E#*F#
6 L-180x18 1,000 8,490 48,600 412,614 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
8 UPN-240 1,000 7,500 33,200 249,000 C#*D#*E#*F#
9 UPN-240 1,000 8,350 33,200 277,220 C#*D#*E#*F#

10 UPN-240 1,000 7,550 33,200 250,660 C#*D#*E#*F#
11 UPN-240 1,000 8,350 33,200 277,220 C#*D#*E#*F#
12 (ud x kg) C#*D#*E#*F#
13 PLATINAS 55,000 4,600 253,000 C#*D#*E#*F#
14 * O 2.879,796 SUMORIGEN(

G1:G13)
15 Mermas 1,000 0,050 2.879,800 143,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.023,786

4 P447-TMD1 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, per a estructura de suport nova façana amb una alçada de fins a 9
m. d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat
amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant
soldadura, per a estructural de suport nova façana edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de fins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia
soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x kg/ml) C#*D#*E#*F#
2 FAÇANA NORD C#*D#*E#*F#
3 TUB-70x50x4 6,000 4,500 7,000 189,000 C#*D#*E#*F#
4 TUB-70x50x4 12,000 1,850 7,000 155,400 C#*D#*E#*F#
5 TUB-70x50x4 1,000 7,450 7,000 52,150 C#*D#*E#*F#
6 TUB-70x50x4 4,000 0,200 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#
7 PORTA C#*D#*E#*F#
8 TUB-70x70x4 2,000 3,000 8,500 51,000 C#*D#*E#*F#
9 * O 453,150 SUMORIGEN(

G1:G8)
10 Mermas 1,000 0,050 453,150 22,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,808

5 P447-TMD2 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn,
ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport de nova escala exterior d'acces a l'edifici
existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de
una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.

fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x kg/ml) C#*D#*E#*F#
2 ESCALA EXTERIOR C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 14 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 9

3 UPN-140 2,000 1,900 16,000 60,800 C#*D#*E#*F#
4 UPN-140 2,000 0,900 16,000 28,800 C#*D#*E#*F#
5 UPN-140 2,000 2,650 16,000 84,800 C#*D#*E#*F#
6 UPN-140 2,000 0,960 16,000 30,720 C#*D#*E#*F#
7 UPN-140 1,000 0,650 16,000 10,400 C#*D#*E#*F#
8 UPN-140 2,000 1,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 UPN-140 1,000 1,050 16,000 16,800 C#*D#*E#*F#

10 UPN-140 2,000 0,950 16,000 30,400 C#*D#*E#*F#
11 UPN-140 2,000 1,050 16,000 33,600 C#*D#*E#*F#
12 UPN-140 1,000 1,300 16,000 20,800 C#*D#*E#*F#
13 (ud x kg) C#*D#*E#*F#
14 Platines 2,000 4,750 9,500 C#*D#*E#*F#
15 Platines 5,000 5,900 29,500 C#*D#*E#*F#
16 * O 388,120 SUMORIGEN(

G1:G15)
17 Mermas i platines 1,000 0,050 388,120 19,406 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,526

6 P448-T4HB Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a estructura de suport de nova escala accès a coberta, en perfils
butis acabats en calent, peces simples de les sèries l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat amb
imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per
a estructural de suport de nova escala exterior d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia
soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els forjats.
les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines. l'entroncament de perfils en
cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x kg/ml) C#*D#*E#*F#
2 NOVA ESCALA ACCES COBERTA C#*D#*E#*F#
3 TUB 80x60x5 2,000 6,500 10,500 136,500 C#*D#*E#*F#
4 TUB 80x60x5 1,000 1,250 10,500 13,125 C#*D#*E#*F#
5 TUB 80x60x5 1,000 0,550 10,500 5,775 C#*D#*E#*F#
6 (ud x kg) C#*D#*E#*F#
7 Platines 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
8 * O 161,500 SUMORIGEN(

G1:G7)
9 Mermas i platines 1,000 0,050 161,510 8,076 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,576

7 P9V7-TZCT M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa llagrimada tipus t, segons une-en 10363, d'acer galvanitzat
une-en 10025 s235jr, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m²,
desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 Repla 1,000 1,300 2,100 2,730 C#*D#*E#*F#
3 Repla 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Grao 1,000 17,000 0,280 4,760 C#*D#*E#*F#
5 Grao 1,000 18,000 0,180 3,240 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 15 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 11,730

8 P45G0-T3ZR U Realització de daus de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats amb formigó
ha-25/f/12/xc1, amb ancoratge de ø10 d'acer b500s soldat a placa metàl·lica també inclosa. inclou
l'apuntalament previ dels forjats existents.
fins i tot p/p de minves i ajustos. transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar de l'acer.
replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. . transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar
del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ud) C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P7D6-T13K M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb el gruixos necessaris per assolir un rf60 amb pintura intumescent tipus
´´cedric´´ de isolana, promapaint-sc4 ´´promat o similar. inclús p/p de preparació del suport i l'aplicació d'una
capa de imprimació prèvia. i tractament final amb aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat
ràpid, compatible amb el sistema intumescent.
inclou transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x m2/ml)
2 ESTRUCTURA C#*D#*E#*F#
3 PILARS METAL.LICS C#*D#*E#*F#
4 HEB-140 4,000 7,850 0,810 25,434 C#*D#*E#*F#
5 HEB-140 2,000 7,150 0,810 11,583 C#*D#*E#*F#
6 HEB-140 2,000 6,450 0,810 10,449 C#*D#*E#*F#
7 HEB-140 4,000 3,000 0,810 9,720 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
9 UPN-180 2,000 2,700 0,610 3,294 C#*D#*E#*F#

10 UPN-180 2,000 4,350 0,610 5,307 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
12 IPN-240 1,000 7,500 0,840 6,300 C#*D#*E#*F#
13 IPE-160 2,000 3,600 0,620 4,464 C#*D#*E#*F#
14 IPE-160 1,000 5,200 0,620 3,224 C#*D#*E#*F#
15 IPE-160 4,000 2,200 0,620 5,456 C#*D#*E#*F#
16 IPE-160 4,000 2,220 0,620 5,506 C#*D#*E#*F#
17 IPE-160 2,000 0,350 0,620 0,434 C#*D#*E#*F#
18 IPE-160 1,000 0,450 0,620 0,279 C#*D#*E#*F#
19 IPE-160 1,000 0,470 0,620 0,291 C#*D#*E#*F#
20 IPE-160 1,000 0,490 0,620 0,304 C#*D#*E#*F#
21 IPE-160 2,000 0,850 0,620 1,054 C#*D#*E#*F#
22 UPN-160 1,000 2,650 0,550 1,458 C#*D#*E#*F#
23 UPN-160 1,000 3,650 0,550 2,008 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
25 IPE-240 4,000 11,600 0,920 42,688 C#*D#*E#*F#
26 IPE-240 2,000 6,700 0,920 12,328 C#*D#*E#*F#
27 UPN-240 1,000 6,700 0,780 5,226 C#*D#*E#*F#
28 IPE-120 20,000 9,900 0,480 95,040 C#*D#*E#*F#
29 TIRANTS C#*D#*E#*F#
30 Diametre 25 2,000 3,250 0,080 0,520 C#*D#*E#*F#
31 Diametre 25 2,000 3,650 0,080 0,584 C#*D#*E#*F#
32 Diametre 25 2,000 4,500 0,080 0,720 C#*D#*E#*F#
33 FAÇANA C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 16 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 11

34 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
35 L-180x18 1,000 7,660 0,710 5,439 C#*D#*E#*F#
36 L-180x18 1,000 8,510 0,710 6,042 C#*D#*E#*F#
37 L-180x18 1,000 7,700 0,710 5,467 C#*D#*E#*F#
38 L-180x18 1,000 8,490 0,710 6,028 C#*D#*E#*F#
39 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
40 UPN-240 1,000 7,500 0,780 5,850 C#*D#*E#*F#
41 UPN-240 1,000 8,350 0,780 6,513 C#*D#*E#*F#
42 UPN-240 1,000 7,550 0,780 5,889 C#*D#*E#*F#
43 UPN-240 1,000 8,350 0,780 6,513 C#*D#*E#*F#
44 FAÇANA NORD C#*D#*E#*F#
45 TUB-70x50x4 6,000 4,500 0,240 6,480 C#*D#*E#*F#
46 TUB-70x50x4 12,000 1,850 0,240 5,328 C#*D#*E#*F#
47 TUB-70x50x4 1,000 7,450 0,240 1,788 C#*D#*E#*F#
48 TUB-70x50x4 4,000 0,200 0,240 0,192 C#*D#*E#*F#
49 PORTA C#*D#*E#*F#
50 TUB-70x70x4 2,000 3,000 0,280 1,680 C#*D#*E#*F#
51 ESCALA C#*D#*E#*F#
52 ESCALA EXTERIOR C#*D#*E#*F#
53 UPN-140 2,000 1,900 0,490 1,862 C#*D#*E#*F#
54 UPN-140 2,000 0,900 0,490 0,882 C#*D#*E#*F#
55 UPN-140 2,000 2,650 0,490 2,597 C#*D#*E#*F#
56 UPN-140 2,000 0,960 0,490 0,941 C#*D#*E#*F#
57 UPN-140 1,000 0,650 0,490 0,319 C#*D#*E#*F#
58 UPN-140 2,000 1,000 0,490 0,980 C#*D#*E#*F#
59 UPN-140 1,000 1,050 0,490 0,515 C#*D#*E#*F#
60 UPN-140 2,000 0,950 0,490 0,931 C#*D#*E#*F#
61 UPN-140 2,000 1,050 0,490 1,029 C#*D#*E#*F#
62 UPN-140 1,000 1,300 0,490 0,637 C#*D#*E#*F#
63 NOVA ESCALA ACCES COBERTA C#*D#*E#*F#
64 TUB 80x60x5 2,000 6,500 0,280 3,640 C#*D#*E#*F#
65 TUB 80x60x5 1,000 1,250 0,280 0,350 C#*D#*E#*F#
66 TUB 80x60x5 1,000 0,550 0,280 0,154 C#*D#*E#*F#
67 Subtotal S 331,717 SUMSUBTOT

AL(G1:G66)
68 T
69 a deduir protecció amb perlita -1,000 331,717 0,550 -182,444 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,273

10 P7D0-5RJV M2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x m2/ml)
2 ESTRUCTURA C#*D#*E#*F#
3 PILARS METAL.LICS C#*D#*E#*F#
4 HEB-140 4,000 7,850 0,810 25,434 C#*D#*E#*F#
5 HEB-140 2,000 7,150 0,810 11,583 C#*D#*E#*F#
6 HEB-140 2,000 6,450 0,810 10,449 C#*D#*E#*F#
7 HEB-140 4,000 3,000 0,810 9,720 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
9 UPN-180 2,000 2,700 0,610 3,294 C#*D#*E#*F#

10 UPN-180 2,000 4,350 0,610 5,307 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
12 IPN-240 1,000 7,500 0,840 6,300 C#*D#*E#*F#
13 IPE-160 2,000 3,600 0,620 4,464 C#*D#*E#*F#
14 IPE-160 1,000 5,200 0,620 3,224 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 17 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 12

15 IPE-160 4,000 2,200 0,620 5,456 C#*D#*E#*F#
16 IPE-160 4,000 2,220 0,620 5,506 C#*D#*E#*F#
17 IPE-160 2,000 0,350 0,620 0,434 C#*D#*E#*F#
18 IPE-160 1,000 0,450 0,620 0,279 C#*D#*E#*F#
19 IPE-160 1,000 0,470 0,620 0,291 C#*D#*E#*F#
20 IPE-160 1,000 0,490 0,620 0,304 C#*D#*E#*F#
21 IPE-160 2,000 0,850 0,620 1,054 C#*D#*E#*F#
22 UPN-160 1,000 2,650 0,550 1,458 C#*D#*E#*F#
23 UPN-160 1,000 3,650 0,550 2,008 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
25 IPE-240 4,000 11,600 0,920 42,688 C#*D#*E#*F#
26 IPE-240 2,000 6,700 0,920 12,328 C#*D#*E#*F#
27 UPN-240 1,000 6,700 0,780 5,226 C#*D#*E#*F#
28 IPE-120 20,000 9,900 0,480 95,040 C#*D#*E#*F#
29 TIRANTS C#*D#*E#*F#
30 Diametre 25 2,000 3,250 0,080 0,520 C#*D#*E#*F#
31 Diametre 25 2,000 3,650 0,080 0,584 C#*D#*E#*F#
32 Diametre 25 2,000 4,500 0,080 0,720 C#*D#*E#*F#
33 FAÇANA C#*D#*E#*F#
34 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
35 L-180x18 1,000 7,660 0,710 5,439 C#*D#*E#*F#
36 L-180x18 1,000 8,510 0,710 6,042 C#*D#*E#*F#
37 L-180x18 1,000 7,700 0,710 5,467 C#*D#*E#*F#
38 L-180x18 1,000 8,490 0,710 6,028 C#*D#*E#*F#
39 PLANTA COBERTA C#*D#*E#*F#
40 UPN-240 1,000 7,500 0,780 5,850 C#*D#*E#*F#
41 UPN-240 1,000 8,350 0,780 6,513 C#*D#*E#*F#
42 UPN-240 1,000 7,550 0,780 5,889 C#*D#*E#*F#
43 UPN-240 1,000 8,350 0,780 6,513 C#*D#*E#*F#
44 FAÇANA NORD C#*D#*E#*F#
45 TUB-70x50x4 6,000 4,500 0,240 6,480 C#*D#*E#*F#
46 TUB-70x50x4 12,000 1,850 0,240 5,328 C#*D#*E#*F#
47 TUB-70x50x4 1,000 7,450 0,240 1,788 C#*D#*E#*F#
48 TUB-70x50x4 4,000 0,200 0,240 0,192 C#*D#*E#*F#
49 PORTA C#*D#*E#*F#
50 TUB-70x70x4 2,000 3,000 0,280 1,680 C#*D#*E#*F#
51 ESCALA C#*D#*E#*F#
52 ESCALA EXTERIOR C#*D#*E#*F#
53 UPN-140 2,000 1,900 0,490 1,862 C#*D#*E#*F#
54 UPN-140 2,000 0,900 0,490 0,882 C#*D#*E#*F#
55 UPN-140 2,000 2,650 0,490 2,597 C#*D#*E#*F#
56 UPN-140 2,000 0,960 0,490 0,941 C#*D#*E#*F#
57 UPN-140 1,000 0,650 0,490 0,319 C#*D#*E#*F#
58 UPN-140 2,000 1,000 0,490 0,980 C#*D#*E#*F#
59 UPN-140 1,000 1,050 0,490 0,515 C#*D#*E#*F#
60 UPN-140 2,000 0,950 0,490 0,931 C#*D#*E#*F#
61 UPN-140 2,000 1,050 0,490 1,029 C#*D#*E#*F#
62 UPN-140 1,000 1,300 0,490 0,637 C#*D#*E#*F#
63 NOVA ESCALA ACCES COBERTA C#*D#*E#*F#
64 TUB 80x60x5 2,000 6,500 0,280 3,640 C#*D#*E#*F#
65 TUB 80x60x5 1,000 1,250 0,280 0,350 C#*D#*E#*F#
66 TUB 80x60x5 1,000 0,550 0,280 0,154 C#*D#*E#*F#
67 Subtotal S 331,717 SUMSUBTOT

AL(G1:G66)
68 T
69 a deduir protecció amb pintura -1,000 331,717 0,450 -149,273 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 18 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 182,444

11 P4Z0-T200 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre forjat de formigó o paret d'obra, format per una perforació de 12 mm
de diàmetre i 130 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de
las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4, aplicada
mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per
vareta d'acer galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ud) C#*D#*E#*F#
2 ANGULAR SUPORT FAÇANA C#*D#*E#*F#
3 Tacs 1,000 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
4 Tacs 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 NOVA ESCALA C#*D#*E#*F#
6 Tacs 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

12 P45G0-T300 M2 Reconstrucció d'entrebigat de forjat unidireccional de bigues de formigó i capa de compressió de formigó armat,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, acer b 500 s de reforç;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat.
el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge. disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, col.locació de bastida i apuntalament necessari, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat,
juntes i anivellat de formigó, regs intermitents després del formigonat. abocament i compactació del formigó.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ml x ml) C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PRIMERA 12,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 P6126-T8NL M2 Formació de nova escala d'obra segons planos de detall, totalment acabada, formada per parets de fàbrica de
maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 n/mm², amb junts horitzontals
de 10 mm d'espessor i junts verticals de 5 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
m-7,5, subministrat a granel i amb una resistència minima a compressió de la paret de 4 n/mm2. inclou el
subministre i colocació de dintell ceramic. forjat format per revoltó pla ceramic de supermaó recolçats en parets
d'obra i capa de compressió de formigó armat de 5 cm de gruix, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, acer b 500 s malla electrosoldada me 20x20 ø 5-5 b 500 t 6x2,20, com a
armadura de repartiment. inclou la formació dels graons amb formigó ha-25/f/20/xc2. inclou la formació de
congreny per el recolçament dels trams metal.lics de l'escala, de formigó armat, sobre muret d'obra nou,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer b 500 s, amb una
quantia de 245 kg; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir. inclús
filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
inclús neteja i preparació de la superfície de suport, replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures i
execució de trobades i punts singulars. neteja i preparació de la superfície suport. replanteig. col·locació i
aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de ploms fixos a les arestes. col·locació
de les peces per filades a nivell. elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial, el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària
de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (ud x ud) C#*D#*E#*F#
2 Escala d'obra 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 05  TANCAMENTS

1 P7CE0-TFA1 M2 Fa1.- tancament lleuger placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de sistema verificada per
una tercera part independent. format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base
de rails placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal
en n, a la cara exterior del qual es cargola una placa, glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols
placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es col·locarà una barrera impermeabilitzant làmina
placotherm®. a l'interior de l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta de 65 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a base de rails
placo® r48 i muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició normal a n; al seu interior llana mineral sorra
apta de 48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de l'estructura interior, dues plaques de guix laminat
placo® phonique 13. inclosa banda estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics; cargols placo®; material
per a tractament de buits i execució d'angles; tractament de juntes mitjançant morter placotherm® base i malla
de juntes de 10 cm d'amplada; capa base armada mitjançant morter placotherm® base i malla de 160 g, llesta
per acabat final; i tractament de juntes a la cara interior del sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat A 8,650 3,850 33,303 C#*D#*E#*F#
2 alçat B 7,800 2,600 20,280 C#*D#*E#*F#
3 a deduir f4.1 4,100 1,900 -1,000 -7,790 C#*D#*E#*F#
4 alcat C 8,650 3,850 33,303 C#*D#*E#*F#
5 a deduir 4.2 2,000 1,900 -1,000 -3,800 C#*D#*E#*F#
6 alçat D 7,800 5,100 39,780 C#*D#*E#*F#
7 sala instala.lacions 3,900 3,200 12,480 C#*D#*E#*F#
8 4,700 3,850 18,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,651

2 P7CE0-TFA2 M2 Fa2.- sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (sate) weber o equivalent, certificat sota l'aprovació del dibt
(deutsche institut für bautechnik) amb el número z-33.9-167.
sistema format per:
1.- panell de de poliestire de 16 cm de gruix, classificació de reacció al foc (a1), amb valor declarat de
coeficient de conductivitat tèrmica 0,035 w·m-1·k-, no hidròfil i molt transpirable, prèvia aplicació de morter
d'arrebossat webercal basic o el morter termoacústic webertherm aislone on la planimetria del suport es desviï
més de 10 mm respecte una regla de 2 m., panells col·locats a trencajunt, amb junta minima o tancada amb
escuma de poliuretà weber foam pu32.
fixació mecànica webertherm espiga srd5 + tapa lm
2.- malla de separació webertherm malla 320 o equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament superficial
antialcalí per al reforç dels revestiments a les zones més exposades a cops o tensions addicionals als sistemes
d'aïllament tèrmic per l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura d'entramat de 6 x 6 mm.
3, 4, i 5.- morter base weber base, regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïllants d'altes prestacions,
aplicant una primera capa (capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana dentada a 45º, col·locació de la malla
de separació webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm. acabat
remolinat amb espàtula metàl·lica o de material plàstic.
inclou remats en punts singulars amb aïllament de 8cm en les trovades amb fusteries fa2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 15

1 planta baixa alçat A 8,650 3,300 28,545 C#*D#*E#*F#
2 7,800 3,300 25,740 C#*D#*E#*F#
3 8,650 3,300 28,545 C#*D#*E#*F#
4 7,800 3,300 25,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,570

3 P6146-TWJ3 M2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, ld, categoria i, segons norma une-en
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 2.5 (2,5 n/mm2) de designació
(g) segons la norma une-en 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,500 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 1,950 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,940

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 06  COBERTA

1 P542-TZYR M2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 260
i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 10 cm4 i una massa
superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques; inclou
tractament mari tipus diamant optim o equivalent i corretges de suportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 9,850 115,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,245

2 P773-TBSU M2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor tipus tyvek o equivalent, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 9,850 115,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,245

3 P771-TRIQ M2 Subministrament i col.locació de làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm dde gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 9,850 115,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,245

4 P5Z24-T100 M2 C03: subministrament i col·locació de tauler per a base de cobertaamb aglomerat hidròfug de 19mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 9,850 115,245 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,245

5 P5ZE4-T2C8 M C02: subministrament, preparació i col·locació de remat perimetral de coberta en xapa galvanitzada i lacada,
mateixes caracteristiques que xapa de coberta de 0,70mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de
325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si. inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 11,700 23,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,850 19,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,100

6 P5ZE4-T200 M Subministrament, preparació i col·locació de rematada arrencada francesa, de xapa d'acer galvanitzat i lacat de
0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 216mm, en xapes de 3 metres engatillades entre si,
inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,720 19,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,720

7 P5ZJ1-T8NA M C06: subministrament, preparació i col·locació de canal interior de secció tubular en xapa d'acer galvanitzat i
lacat de 0,8mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina drenant de polietilè
reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades entre si amb estany del 50%,
connexió a baixant i part proporcional de fixacions mecàniques.
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,860

8 P5ZE4-T202 M Subministrament, preparació i col·locació de remat entrega canal en xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,65mm
de gruix, amb un desenvolupament màxim de 650mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,860

9 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

10 P5ZE4-T2C4 M C04: subministrament, preparació i col·locació de remat en xapa perforada d'acer inoxidable amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si. inclou part proporcional
de fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,850 19,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,700

11 P5ZE4-T2C5 M C05: subministrament i col·locació de banda de subjecció al sistema de coberta de xapa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,850 19,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 19,700

12 P5Z23-CW7C M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,800 4,900 23,520 C#*D#*E#*F#
2 2,600 1,900 4,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,460

13 P7D3-TD6U M2 C08: aïllament projectat de llana mineral de roca sense revestir amb resistència al foc a1, segons une-en 14303,
densitat de 180 kg/m3, 120 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 w/(m·k),

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,800 4,900 23,520 C#*D#*E#*F#
2 2,600 1,900 4,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,460

14 P786-H3OK M2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,800 4,900 23,520 C#*D#*E#*F#
2 2,600 1,900 4,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,460

15 P9S0-5Z7T M2 Es12: entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm
amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,800 4,900 23,520 C#*D#*E#*F#
2 2,600 1,900 4,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,460

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 07  DIVISÒRIES INTERIORS

1 P654-T67L M2 Dv2: subministrament i col.locació d'envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca
format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, dues plaques hidròfuges
(h) de 12,5 mm de gruix en cada cara, amb 4 costats afinats additivada per reduir l'absorció superficial d'aigua
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera T
2 1,900 2,600 4,940 C#*D#*E#*F#
3 1,900 2,600 4,940 C#*D#*E#*F#
4 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
5 1,800 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 23 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 18

6 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
7 0,500 2,600 1,300 C#*D#*E#*F#
8 2,400 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,980

2 P654-TMC5 M2 Dv3: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, dues plaques amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, tipus placo ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 2,850 2,800 7,980 C#*D#*E#*F#
3 4,750 2,800 13,300 C#*D#*E#*F#
4 planta primera T
5 6,650 3,500 23,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,555

3 P83EC-T68Y M2 Dv4: subministrament i col.locació de extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal n amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (a)
en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 4,300 2,800 12,040 C#*D#*E#*F#
3 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
4 planta primera T
5 2,950 3,000 8,850 C#*D#*E#*F#
6 0,400 3,200 1,280 C#*D#*E#*F#
7 2,500 3,500 8,750 C#*D#*E#*F#
8 0,300 2,800 0,840 C#*D#*E#*F#
9 2,900 4,100 11,890 C#*D#*E#*F#

10 0,600 3,200 1,920 C#*D#*E#*F#
11 0,300 3,500 1,050 C#*D#*E#*F#
12 2,500 3,500 8,750 C#*D#*E#*F#
13 0,400 3,500 1,400 C#*D#*E#*F#
14 2,900 2,800 8,120 C#*D#*E#*F#
15 1,700 2,800 4,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,410

4 P83EB-TFVM M2 Dv5: subministrament i col.locació de extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (a) de 12,5
mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb
llana dentada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 7,900 2,800 22,120 C#*D#*E#*F#
3 2,900 2,800 8,120 C#*D#*E#*F#
4 7,900 2,800 22,120 C#*D#*E#*F#
5 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
6 planta primera T
7 2,600 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
8 4,900 1,000 4,900 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 24 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 66,860

5 P7CE0-TDV1 M2 Fa1.- tancament de altell d'instal.lacions amb sistema lleuger placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau
20/115 a i dap de sistema verificada per una tercera part independent. format per una estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo® thm75
d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en n, a la cara exterior del qual es cargola una placa, glasroc® x de
12,5 mm de gruix, mitjançant cargols placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es col·locarà una
barrera impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de lana
mineral sorra apta de 65 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura
metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició normal a n;
al seu interior llana mineral sorra apta de 48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de l'estructura interior,
dues plaques de guix laminat placo® phonique 13. inclosa banda estanca; ancoratges de rails i muntants
metàl·lics; cargols placo®; material per a tractament de buits i execució d'angles; tractament de juntes
mitjançant morter placotherm® base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base armada mitjançant morter
placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat final; i tractament de juntes a la cara interior del sistema
mitjançant cinta de paper i pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,400 0,650 4,810 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,050 5,125 C#*D#*E#*F#
3 2,300 2,050 4,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,650

6 P61C0-T5KI M2 Al5: formació de remat de divisòria interior amb paret de vidre emmotllat i premsat tipus pegasus neutro q19 de
seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 0,800 1,120 C#*D#*E#*F#
2 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 08  REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

1 P89I-TV8T M2 Re1. revestiment de parament vertical amb acabat pintat amb pintura tipus essentiacolor, greenbuilding rating 3,
amb resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix laminat o sobre paret d'obra de fàbrica enguixada,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 sala 1 2,600 2,550 6,630 C#*D#*E#*F#
3 2,250 2,550 5,738 C#*D#*E#*F#
4 2,600 2,550 6,630 C#*D#*E#*F#
5 2,250 2,550 5,738 C#*D#*E#*F#
6 sala 2 2,600 2,550 6,630 C#*D#*E#*F#
7 2,250 2,550 5,738 C#*D#*E#*F#
8 2,600 2,550 6,630 C#*D#*E#*F#
9 2,250 2,550 5,738 C#*D#*E#*F#

10 sala 3 2,850 2,550 7,268 C#*D#*E#*F#
11 2,550 2,550 6,503 C#*D#*E#*F#
12 2,850 2,550 7,268 C#*D#*E#*F#
13 2,550 2,550 6,503 C#*D#*E#*F#
14 sala 4 4,050 2,550 10,328 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 20

15 2,150 2,550 5,483 C#*D#*E#*F#
16 2,150 2,550 5,483 C#*D#*E#*F#
17 planta primera T
18 sala 1 1,100 3,200 3,520 C#*D#*E#*F#
19 0,400 3,200 1,280 C#*D#*E#*F#
20 2,900 3,200 9,280 C#*D#*E#*F#
21 7,300 2,400 17,520 C#*D#*E#*F#
22 a deduir FE04 4,700 2,250 -1,000 -10,575 C#*D#*E#*F#
23 2,900 2,900 8,410 C#*D#*E#*F#
24 a deduir Fe04 2,350 2,250 -1,000 -5,288 C#*D#*E#*F#
25 0,300 3,200 0,960 C#*D#*E#*F#
26 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
27 sala 2 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
28 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
29 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
30 a deduir 1,850 0,700 -2,000 -2,590 C#*D#*E#*F#
31 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
32 1,800 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#
33 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
34 sala 3 2,400 4,600 11,040 C#*D#*E#*F#
35 2,300 4,600 10,580 C#*D#*E#*F#
36 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
37 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
38 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
39 2,200 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
40 1,650 2,600 4,290 C#*D#*E#*F#
41 2,400 4,600 11,040 C#*D#*E#*F#
42 a deduir PI8 2,000 2,550 -1,000 -5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,575

2 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb peçaa sencera en
filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,650 2,550 6,758 C#*D#*E#*F#
2 1,650 2,550 4,208 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
4 0,450 2,550 1,148 C#*D#*E#*F#
5 1,240 2,550 3,162 C#*D#*E#*F#
6 1,600 2,550 4,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,906

3 P864-TEG9 M2 Re3: revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe
3, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior(marí) segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit
amb planxa de fusta de noguera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala planta primera 6,600 3,200 21,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 09  REVESTIMENTS HORITZONTALS O INCLINATS

EUR
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 21

1 P846-TDH1 M2 Dh1: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera bany 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

2 P846-9JO8 M2 Dh2: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 recepció 11,400 1,000 11,400 C#*D#*E#*F#
3 magatzem 1 6,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
4 magatzem 2 6,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
5 oficina 7,050 1,000 7,050 C#*D#*E#*F#
6 planta primera T
7 oficina 2 9,250 1,000 9,250 C#*D#*E#*F#
8 oficina 3 14,150 1,000 14,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,550

3 P84J-TJR2 M2 Dh3: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de
plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso
11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb
vel negre, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou
part proporcional de tabica de remat en perimetres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa aula polivalent 19,950 1,000 19,950 C#*D#*E#*F#
2 planta primera sala 3,800 7,300 27,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,690

4 P846-TJO8 M2 Dh4: formació de caixó de remat de cel ras amb placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo
ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, col.locat directe

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera T
2 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P9C2-D4KN M2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 49,600 1,000 49,600 C#*D#*E#*F#
2 planta primera 53,810 1,000 53,810 C#*D#*E#*F#
3 remats i pas de porta 5,400 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,810

6 P9U9-TY48 M Subministrament i col.locació de sòcol de material polimer tipus durpolymer sx157 square de orac o equivalent
de 200x6,6x1,3cm. col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 sala 1 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
4 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
5 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
6 sala 2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
7 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
8 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
9 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

10 sala 3 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
11 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
12 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
13 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
14 sala 4 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
15 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
16 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
17 planta primera T
18 sala 1 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
19 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
20 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
21 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
22 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
23 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
24 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
25 sala 2 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
26 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
27 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
28 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
29 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
30 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
31 sala 3 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
32 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
33 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
34 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
35 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
36 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
37 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
38 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,500

7 P9ZA-4ZDF M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 49,600 1,000 49,600 C#*D#*E#*F#
2 planta primera 53,810 1,000 53,810 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 23

3 remats i pas de porta 5,400 1,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,810

8 P89I-TV8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura tipus essentiacolor, greenbuilding rating 3, amb resistència
al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2. color a determinar
per la df. aplicat sobre parament de guix laminat horitzontal o inclinat, amb una capa segelladora i dues d'acabat;
amb pat proporcional de tabiques vertcals per canvi de pla

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dh1 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
2 dh2 54,550 1,000 54,550 C#*D#*E#*F#
3 dh3 47,690 1,000 47,690 C#*D#*E#*F#
4 dh4 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,440

9 P7R1-HIZ2 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares,
lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de
difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 65,940 1,000 65,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,940

10 P7C45-TPXP M2 Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw),
isover arena apta o equivalent constituïts per panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils, sense
revestiment, de 65 mm de gruix complint la norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en 12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034 w/(m·k) (une en 12667)
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dh3 47,690 1,000 47,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,690

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 10  FUSTERIES EXTERIORS

1 PAF8-TFE1 U Fe1: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, per a un buit
d'obra aproximat de 70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils
sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati
73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria,
juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la
comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes perimetrals.
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 24

classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAF8-TFE2 U Fe2: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
40x145cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o
equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati
73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria,
juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la
comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes perimetrals.
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAF8-TFE3 U Fe3: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe3, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, per a un buit
d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils
sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati
73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria,
juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la
comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes perimetrals.
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PAF1-TFE4 U Fa04.1: subministrament i col·locació de balconera d'alumini tipus fa04.1 ,formant cantonada integrada amb la
fi4.2, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base amb caixa de persiana, amb tres fulles corredisses no elevables, composició segons plànol, per a un buit

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 25

d'obra aproximat de 470x225cm, elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud
de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac,
juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons
une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a sostre, realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAFA-TFE5 U Tipus fe04.2: subministrament i col.locació de fulla fixa formant cantonada i integrada amb la tipus fi4.1, lacat
color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb
caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de 230x225+65cm, forma trapezoidal, composiciósegons
plànol, elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima
c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud
de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac,
juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons
une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a sostre, realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAF8-TFE6 U Fe5: subministrament i col·locació de finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 185x80cm,
amb una fullapivotant d'eix central, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o
equivalent de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati
73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de
penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria,
juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la
comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes perimetrals.
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 26

classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PAF8-TFE7 U Fe6: subministrament i col·locació de lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus d0009955 de technal
amb lama zeta de 60mm, amb alumini extruit provinent en un mínim del 75% de la recuperació de material
postconsum. la geometria ha de protegir l'entrada d'aigua alhora que garantir la correcta ventilació de la
maquinària interior. lacat anòdic, color a determinar per la df. les gelosies seran d'idèntic acabat i mesures que
les fusteries fe5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAF9-TPE1 U Pe1: subministrament i col.locació de porta balconera, per un buit d'obra aproximat de 199x250cm conjunt de
dues portes batents de 100x205cm i tarja superior fixe composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb
trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini extruït
provinent amb un minim del 75% de la recuperació de material postconsum i lacat color a determinarper la df,
marc i fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAF9-TPE2 U Tipus pe2: subministrament i col.locació de porta de dos fulls, per un buit d'obra de 150x215cm., amb dues fulles
desiguals, una, panelada de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm composició segons plànol, de
perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i envidrament,
perfileria amb alumini extruït provinent amb un minim del 75% de la recuperació de material postconsum i lacat
color a determinarper la df, marc i fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau
o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat fins sostre, segons plànols detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAF9-TPE3 U Porta pe3: subministrament i col.locació de porta empotrada al gruix de façana que separa el doble espai de of2
amb l'altell per instal·lacions. dimensions aproximades 125x70cm de forma trapezoidal amb alçada variable.
fusteria d'un full batent, integrada i oculta, amb aïllament. coplanar amb la resta de la paret, amb frontisses i
tirador ocults.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAVH-THD4 M2 Subministrament i col.locació integrada en fusteries d'alumini i vidre de tancament de façana, de persiana tipus
gradstor 90 o equivalent, persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, de lamel·les orientables autoportants
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 27

de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament manual, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe4.1 3,000 1,550 2,250 10,463 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,463

12 PAVH-THF4 M2 Subministrament i col.locació de cortina de lames verticals, orientables i replegables, col·locat a l'interior a
sostre, sobre riel d'alumini extruït recte, tipus cortina vertical interior de bandalux amb lames de 89mm, de
recollida lateral i oculta darrere trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense cadena, color a definir per la df.
amb accionament manual. calaix integrat segons detalls constructius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe4.2 2,400 2,900 6,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,960

13 PAV8-TY99 M2 Subministrament i col.locació de cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc tipus polyscreen de
bandalux o equivalent, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe5 4,000 1,850 0,800 5,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,920

14 PB31-TS1B U S1a i s1b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
200x210cm.guiades entre dues fulles de façana , de marc de platina d'acer de 50x50mm i barrots tubulars d'acer
de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol de façana), tot galvanitzat i lacat color
a definir per la df. inclou clau integrada en xapa. guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual;
inclou emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de
20cm d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PB31-TS2B U S2a i s2b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
50x175cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en façana, de marc de platina
d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al costat
interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PB31-TS3B U S3a i s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en façana, de marc de platina
d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al costat
interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PB31-TS4B U S4a i s4b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
70x195cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en façana, de marc de platina
d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al costat
interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 11  FUSTERIES INTERIORS

1 PAQB-TPI1 U Tipus pi1: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
98x206cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb
marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAQB-TPI2 U Tipus pi2: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
90x210cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb
marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAU0-TPI3 M2 Tipus pi3: subministrment i col.locació de divisió mòvil de dimensions 412x280cm (250 fins fals sostre),
mitjançant sistema tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de fusta lacada de 82cm d'amplada i
250cm d'altura, color a determinar, plegables interiors, amb una màxima integració del perfil al fals sostre i
frontisses ocultes (sense guia inferior). sistema testejat fins a 100.000 cicles segons norma en157. portes de
fusta de dm hidròfug a dues cares, lacades de color a determinar per la df a les 6 cares, amb cantells reforçats i i
aïllament interior de llana mineral de roca; mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals
i estructura auxiliar de supor fins sostre estructural, guia integrada en fals sostre i panell sandwich per tancar
espai sobre fals sostre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 29

1 planta baixa pi3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAQB-TPI4 U Tipus pi4: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
90x250cm. amb una fulla batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició segons planol, fulla de 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de
8mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta
de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAQB-TP56 U Tipus pi5 i pi6: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit
d'obra de 90x317cm. amb una fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe composició segons planol, fulla de
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb marc
perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301
(aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera PI5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PI6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PAQB-TPI7 U Tipus pi7: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
90x218cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb
marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i pestell interior, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQB-TPI8 U Tipus pi8: subministrament i col·locació conjunt format per dues fusteries per un buit d'obra de 372x255cm: una
primera fixa de 50cm. d'amplada composada per un marc de fusta lacat i fixe, amb vidre translùcid 'boreal'; i una
segona per una porta corredissa de 2.55x1.60m integrada a l'interior de la divisiòria interior, amb sistema tipus
klein, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb
tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, revestit de fusta de nogal americá , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de tiradors d'acer inoxidable
1.4301 (aisi 304) marca i model a determinar per df

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera PI8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 12  SERRALLERIA

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 30

1 PB31-TS05 M2 S5: fabricació i col.locació de tancament de reixa amb una fulla practicable i lateral fixe, composició segons
plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de marc de platina d'acer galvanitzat i lacat de 50x10mm,
barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm i de 175x100cm. porta subjectada a upn superior i
solera mitjançant muntants tubulars de 50x50mm. inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda, tanca
fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PB11-TS06 M S6: fabricació i col.locació de barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg, formada per tub d'acer galvanitzat i
lacat de d4cm i pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella tot
conformant emmarcat per malla de teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb una superfície oberta
del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, barana ancorada entre pilars heb140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PB12-TS9 M S9 fabricació i col.locació de barana formada per platina d'acer galvanitzat i lacat, de barrots tubulars verticals
de d20mm disposats cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior d'acer galvanitzat i lacat. barana
subjectada a upn140. color a definir per la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ext 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
5 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 int 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

10 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
11 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,300

4 PQN2-TCLA M S8: fabricació i col.locació d'escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. de accés vertical, escala d'accés a coberta
tipus fallprotect, ancorada a perfils d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb muntants verticals fins solera, segons
descrit a plànols d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior protegida amb candau .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PB70-TS08 M Subministrament col.locació i certificació de instal.lació de línia de vida l securope® de fallprotec® o equivalent
d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415. fabricat acord al sistema de control de qualitat certificat per
l'organisme notificat apave segons directiva europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn amb sistema d'absorció d'energia, sense deformació
permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kn.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 36 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 31

• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable (sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la norma en 795.
la totalitat del sistema està fabricat en acer inoxidable per assegurar-ne la perdurabilitat i garantir una vida útil
mínima de 10
anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P860-TF10 M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana amb aplacat de xapa d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de
gruix, col.locat amb fixacions mecàniques i segellat al diferent sistema de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat a 8,650 0,800 6,920 C#*D#*E#*F#
2 alçat b 7,800 0,800 6,240 C#*D#*E#*F#
3 alçat c 8,650 0,600 5,190 C#*D#*E#*F#
4 alçat d 7,800 0,600 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,030

7 PB31-TS01 M2 S1: fabricació i col.locació de porta de reixa amb dues portes corredisses empotrades en façana, de marc de
platina d'acer de 50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada
(enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. cada fulla de 98x206cm. inclou clau integrada
en xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 13  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Titol 3 01  FECALS

1 PD1A-T11I U Instal.lació de sanejament i evacuació interior bany (wc, lavabo) composta per conjunt de canonades de pp
tricapa enterrat o penjat, accessoris i elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cadascun
dels aparells sanitaris fins col·lector o baixant existent més proper. completament instal·lat segons plànols,
memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ3D-T100 U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm de diàmetre, amb tub metàl·lic roscat d'unió a desguàs,
registrable, amb accessoris inclosos. completament instal·lat. marca/model: jimten o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD17-T73E M Subministrament i col·locació de canonada ecològica insonoritzada de pp, de triple capa, amb unions per junta
elàstica, tipus polo-kal.ng o equivalent, inclosa part proporcional d'accessoris, registres i suports, totalment
instal·lada i provada pel seu correcte funcionament, de dn 110 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PD781-TBU8 M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb
pp d'accessoris i elements de subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a
compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PD31-T68X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat revestida amb el mateix paviment que la sala

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD17-T732 M Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o equivalent ,embocat a tub de 110 ó 160 mm.de
diàmetre.connectat a conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma une-en 1451-1, de dn 110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PD06-TO3U U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per realitzar
aquestes tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou de connexió, d'unió, etc).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 13  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Titol 3 02  PLUVIALS

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 38 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 33

1 PD15-T8QM M Subministrament i col·locació de baixant d'acer inoxidable vist, amb unions per junta epdm completament
estanca, tipus aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part proporcional d'accessoris, registres i suports,
totalment instal·lada i provada pel seu correcte funcionament, de dn 110 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD781-TBU8 M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb
pp d'accessoris i elements de subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a
compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PD31-T68X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat revestida amb el mateix paviment que la sala

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PD06-TO3U U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per realitzar
aquestes tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou de connexió, d'unió, etc).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 14  INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ

1 PEE0-T100 U Subministrament i col.locació de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador
axial, lg multi v 5 mod arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, amb alimentació elèctrica de 400 v, amb funcionament del compressor dc inverter, i fluid frigorífic
r410 a, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PED4-T101 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg
multi v mod. arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 39 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 34

instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades
frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PED4-T102 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg
multi v mod. arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta
instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades
frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PED4-T103 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg
multi v mod. arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta
instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades
frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PED4-T104 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg
multi v mod. arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta
instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades
frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PED5-T06B U Subministrament i col.locació de unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi
v mod. arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 v, de pressió estàndard, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la
seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de
lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent acabat,
accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega de
gas necessari. per a un correcte funcionament

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 40 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 35

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PED5-T300 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 7 a 12. model pt-uahg0
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PED5-T301 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 8 a 24. model pt-tahg0 o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PED5-T302 U Subministrament i co.locació de control a distancia por cable programable estándar de color blanc de lg, model
premtb101 o equivalent per unitats. interiors i recuperadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PEZ1-TRX4 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model arbln01621 o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PEZ1-TRX5 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model arbln03321
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PEZ1-T500 U Servei de posada en marxa de la instal·lació de climatització i ventilació. totalment acabada i en perfecte
funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 41 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 36

13 PF51-6RXJ M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 PF51-6RXG M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 PF51-6RXE M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 PF51-6RXI M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 PF51-6RXH M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 PFQ0-3LO6 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 PFQ0-3LKJ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 30,000

20 PFQ0-3LKL M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 PFQ0-3LKP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

22 PG33-T100 U Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant
flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d?acord amb la norma une-en 50086-1,.
completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 PG2J-4BX4 M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

24 PE53-4UF5 M2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (mw) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3),
de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el
cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

25 PE56-B29T U Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema
d'autoblocatge, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 PE55-H9RI M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa
d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 43 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 38

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

27 PEKC-T100 U Subministrament i col.locació de multi-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera per fixar a parament
vertical, marca madel model kap (t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample x alt) i 7 toveres. inclou formació
de plènum i connexió a conducte de fibra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 PEKK-T100 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en fals sostre, marca madel
model lmt mini sp (o) o equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 PEKK-T101 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o
equivalent de 800x200 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 PEKK-T103 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o
equivalent  de 200x100 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PEKM-T200 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca madel model
dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 1000x200mm. inclou formació de plènum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 PEKM-T201 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o
equivalent de 300x200mm. inclou formació de plènum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 44 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 39

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 15  SISTEMES DE VENTILACIÓ

1 PEM7-T100 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 100 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per conducte circular,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min
posteriors a l'apagada de llums.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEM7-T101 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 150 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per conducte circular,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per programació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEM7-T102 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 315 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per conducte rectangular de
xapa galvanitzada, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i part  proporcional de línia des de quadre de zona,  i activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PE48-TP3K M Subministrament i muntatge de conducte circular de pvc blanc de 100 mm de diàmetre   muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PE48-TP31 M Subministrament i muntatge de conductecircular de pvc blanc de 150 mm de diàmetre  , muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 45 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PE54-T5DQ M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 PE41-38XL M Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PEKM-T8DH U Subministrament i col.locació de boca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model bwc-n-(s) dim o
equivalent  de diàmetre 160mm. inclou connexió a conducte circular de xapa galvanitzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 01  ESCOMESA

1 PG04-T100 U Modificació de quadre general del recinte esportiu per incloure noves proteccions del nou subquadre de la nova
seu. inclou proteccions i aparamenta. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 02  XARXA DE TERRES

1 PG3B-T7E6 M Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°c no superior a 0,524
ohm/km, incloent part proporcional de soldadures aluminotèrmiques i grapes de connexió d'acer galvanitzat en
calent. completament instal·lat. segons itc-bt-18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 46 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PG33-T4DI U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la connexió de cadascuna de les parts metàl.liques d'aixetes,
desguassos, reixetes, etc., amb conductors de 4 mm ² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 v, fins i tot tub flexible per a les connexions, caixes de
pas, etc. completament install.llat. segons itc-bt-18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-T200 M Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació rz1 0,6/1 kv (une
21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. completament instal·lat. marca/model: general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons
itc-bt-18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PG2P-T100 M Tub de pvc rigid blindat segons norma une-en 61386-21, diàmetre dn 40 amb part proporcional d'accessoris i
fixacions. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 03  DERIVACIÓ INDIVIDUAL

1 PG2N-T100 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada. per connexió de quadre general existent fins a nou subquadre de la nova
seu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 PG33-E76M M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 47 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 04  QUADRES ELÈCTRICS

1 PG04-T300 U Subministrament i col·locació de subquadre elèctric, amb referència sq electric nova seu, aparellatge segons
esquemes. inclou la p.p. de terminals de connexió, soportació, accesoris, rètols identificatius, senyalització de
cablejat, bornes, petit material i material auxiliar. completament instal·lat i en funcionament. marca i model:
schneider electric o abb. inclou safata portaplànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 05  INSTAL.LACIÓ INTERIOR

1 PG2P-6T18 M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PG2N-EUKF M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PG2N-EUKC M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 PG2N-EUK9 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 48 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 43

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 PG13-E30V U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció ip-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG13-E30U U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció ip-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PG12-DHEQ U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 PG33-E50R M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 PG33-E4W7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

10 PG33-E4W8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 16  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 3 06  MECANISMES

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 49 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 44

1 PG6E-T6RE U Subministrament i col·locació d'interruptor simple/commutat per encastar de 10 a, amb placa, marc embellidor i
caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i model: jung ls990 blanco alpino o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 PG6O-T7RC U Subministrament i col·locació de presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors de
seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PG6O-T7NA U Subministrament i col·locació de doble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i
obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material.
marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PG6H-TUIU U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar tipus simon 500 cima o equivalent per 4 endolls 2p+t 16a i
dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats. tot complet

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 17  INSTAL.LACIÓ D'IL.LUMINACIÓ

1 PH11-T100 U Subministrament i col.locació de lluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm de diàmetre, 3000ºk,
estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de lluminària i material
auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva
corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots
aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PHN1-T200 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 16w 25cm de diàmetre, 3000ºk, estructura en
blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de
muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent
ma d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 50 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 45

materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada
en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PHN1-T201 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou font de llum i sistema per
anclatge a sostre, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també
s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles
despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans
(mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot
segons projecte i indicacions de la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PH21-T100 U Subministrament i col.locació de downlight encastable amb led blanc càlid de 20w, 15cm de diàmetre, 3000k,
estructura en blanc. inclou equip.  tot segons projecte i indicacions de la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PHN1-T202 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w, 3000ºk, estructura en crom.
s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge.
dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i
totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials,
elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la
seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PH24-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led de 15,5w 3000k i òptica
prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PH14-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led de 40,1w 3000k i òptica
prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PH14-T110 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led de 29,7w 3000k i òptica
prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 46

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PH40-T100 M Subministrament i col.locació de conjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació encastada i 3 projectors
orientables de 15w/ut, 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PHN1-T300 U Subministrament i col.locació d'aplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret de 300mm de diàmetre i
3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PHB3-T100 U Subministrament i instal.lació de lluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o magatzem led 40 w
(4000lm) d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat amb nervadures interiors,
reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclòs accessoris i driver electrònic/s d'alta freqüència i
làmpada led de 40 w (4000lm), tipus de protecció ip.65.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PH57-T37O U Subministrament i col.locació de llum d'emergència escastada tipus spazio r circular del fabricant zemper o
equivalent de 250 lm amb funcionament no permanent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 18  INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

1 PG2J-TC2M M Subministrament i col.ocació de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 52 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 47

2 PP72-T7AV U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP7I-T921 U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP7B-T90B U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 200 m3/h, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP7J-80DS U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor,
d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PP7E-T93W U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PP7E-T931 U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors rj45 categoria 3, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP7E-T932 U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb connector rj45 i cable 6a

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 48

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 PP7H-T823 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj45 simple, categoria 6a ó 7,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 PP41-T3DE M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

11 PG12-DHEX U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PP7H-T200 U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent amb marc i tapa, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PP45-TRM8 M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 PP43-T25I M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè i
coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini / polièster,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 49

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 PG2N-EUJC M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

16 PP43-T252 M Cable de hdmi col.locat sota tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 PP7H-T700 U Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmissió
d'acord amb la classe de l'enllaç i categoria dels seus components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 19  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
Titol 3 01  ALARMA INTRUSIÓ

1 PMD4-TICO U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent amb cobertura 12 m 85º, seleccionable cortina 18 m. grau
2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PMD7-T7L3 U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315. alimentació a 12vcc. temperatura de treball de -25ºc a
55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de seguretat 3. inclou p.p. de canalització, cable i instal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 20  INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 55 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 50

1 PM32-TZ52 U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de capacitat, amb
pressió incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet amb mànega
direccional, incloent suports. completament instal.lat. marca/model: grupo de incendios o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PM32-TZ5C U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de capacitat amb
dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet difusor, incloent suports.
completament instal•lat. marca/model: grupo de incendios o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PMS0-TZ5B U Subministrament i col.locació de placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº 0 segons une
23033, per a senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PM11-T100 U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PM18-385P U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 db, so multitò, grau
de protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PM15-T101 U Subministrament i col.locació de detector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa part proporcional de
cablejat i tub segons normativa, incloent tots els elements necessaris, cable amb conductor de coure i cable
apantallat, per la seva connexió amb la centralinclou . totalment instal.lat i provat pel seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 21  CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 56 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 51

1 PGE1-T698 U Subministrament i muntatge de sistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta inclinada. conjunt complet
format per:
- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model en182m-120-450 de econess energy o equivalent
- inversor
- connectors
- tot el cablejat de connexió entre captadors i fins a quadre i proteccions incloses
- caixa elèctrica dc
- caixa elèctrica ac c
característiques mòdul fotovoltaic:
- potència nominal: 450 wp
- corrent en mpp (impp): 13,27 a
- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v
- corrent de circuit obert (isc):13,85 a
- eficiència de mòdul solar: 20,85 % - peso: 24,2 kg
- dimensions: 1903x1134x35mm.
inclou suports per col·locació dels captadors a coberta inclinada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PGE5-TG6Y U Connexió del sistema fotovoltaic al quadre de la nova seu, amb part proporcional de tubs, cablejat i de
proteccions a quadre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 22  INSTAL.LACIÓ D'AIGUA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 PD31-56DU U Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD31-T100 U Modificació de l'escomesa d'aigua del recinte esportiu existent. desplaçament (2 metres com a màxim) del pericó
actual situat a terra per ubicar-lo al sota escala en disposició vertical, amb registre i tapa. inclou eliminació del
pericó actual, desmuntatge de claus, formació de nou armari en paret, recol·locació dels elements de tall i
control existents i nous trams de canonades. inclou material i eines necessàries per deixar-ho totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 57 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 52

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 22  INSTAL.LACIÓ D'AIGUA
Titol 3 02  ESCOMESA

1 PD31-T101 U Pericó i elements de connexió a la xarxa existent del recinte esportiu, per un ramal d'escomesa de 25 mm de
diàmetre, incloent arqueta de fàbrica de maó amb tapa de registre de fosa impermeabilitzada amb arrebossat
interior i desguàs sifònic a la base, amb ancoratge i elements de subjecció en el cas d'instal.lació suspesa,
passamurs, tram de canonada d'alimentació completament instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PN35-T100 U Subministrament i col.locació de vàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble enllaç, instal.lada i aïllada,
de diàmetre nominal 1'', totalment instal.lada i provada per el seu correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN82-TAMF U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1'', execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú nitril (nbr), molla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), pressió
màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PNE1-T100 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pn, roscat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PFB3-T100 M Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25 mm de diàmetre
nominal, amb pp accessoris i elements de subjecció. totalment instal. lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 22  INSTAL.LACIÓ D'AIGUA
Titol 3 03  XARXA D'AIGUA FREDA

1 PJ06-T100 U Instal.lació de lampisteria interior completa d'aigua freda, a l'interior d'un local segons plànols, esquemes i
memòria de projecte. format per: - clau general - claus divisionàries de pas (aigua freda) en aseo. - xarxa
d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 aseo (1 inodor, 1 lavabo). la xarxa de fontaneria anirà per

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 58 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 53

fals sostre amb tubs de polietilè reticulat (pex), incloses totes les claus de pas, de cadascun dels aparells i
sanitaris. totes les canonades verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de suport. totes les
canonades s'aïllaran amb armaflex de 9 mm d'espessor en af. les canonades que vagin encastades a la paret
s'han d'instal.lar amb tub corrugat flexible de pvc de color blau per l'af. inclosos accessoris, valvules de tall tipus
escaire per nuclis amb index blau i dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i esquemes de projecte.
el dimensionat dels tubs segons l' indicat en els plànols i esquemes de projecte. els tubs seran perfectament
llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. tota la
instal.lació ha de complir la normativa vigent. inclou la tramitació amb la companyia de la instal.lació segons les
seves exigències. la instal.lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 23  EQUIPAMENT I MOBILIARI

1 PJ11C-3CX8 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJ13T100 U Lavabo mural o sobre taulell de porcellana esmaltada, model the gap de roca, de dimensions 600x460x42cm.,
ref.a3270m1000, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ23T101 U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, model fluent eco de roca, ref.a5ab24c00 muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets, cabal
2l/min

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

5 PQ77-TTT2 U Taula t2: fabricació i muntatge de taula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons plànol detall, amb retall de
pilar metàl·lic, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura epoxi o
ancorada a pilars. acabat a definir per la df.

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 59 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 54

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ77-TTT3 U Taula t3: fabricació i muntatge de taula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida, amb retall de pilars
metàl·lics, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura epoxi o
ancorada a pilars. acabat a definir per la df

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ91-TP14 M P1 a p4: fabricació i col.locació de pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada i la longitud necessaria per
l'espai d'obra, de fusta fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb baldes stiuades de forma equidistant
però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,300 5,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,600 5,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

8 PQ91-TP15 U P5: fabricació i col.locació de baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat ancorades a paret de gero mitjançant
carteles de mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar trofeus i guardons del club. cantonades i
cantell arrodonides, e:>2mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PQ91-TP16 M P6: fabricació i muntatge de prestatgeria de fusta encastada a buit de paret, feta a mida, de tota l'alçada lliure
disponible, de dimensions aproximades 82x255cm amb baldes stiuades de forma equidistant però amb
possibilitat de ser reconfigurades per la propietat. tram inferior amb buc de dues portes. acabat a determinar per
la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 24  TREBALLS EXTERIORS

1 P2143-TRQT M2 Demolició puntual de paviment i solera existent a l'exterior de l'edifici, de formigó, amb mitjans mecànics
adequats amb retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 P221D-DZ32 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terrenyde les caracteristiques deduides a
l'estudi geotècnic, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la
vora
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 55

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 P2A0-4ILV M3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
2 3,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

4 P2257-I0UF M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació o d'aportació,
amb mitjans mecànics i aportada en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del pm, en zones
de treball tant a la part interior de l'edifici com a les zones d'urbanització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
2 3,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

5 P9Z3-DP66 M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm
d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 P93M-TN75 M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
2 3,600 1,000 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 6,300 0,200 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,560

8 P2RA-T200 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta, vidres, etc...... inerts amb una
densitat promig 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de
residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 56

1 9,000 1,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
2 3,600 1,000 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 6,300 0,200 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,560

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 25  FIBRA OPTICA

1 P214W-TEMM M Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de fondària com a màxnim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 200,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 P2146-TJ2D M2 Demolició i arrencada del paquet que forma el paviment de panots, llamborda, formigó, aglomerat, etc. amb un
gruix mitjá de 40cm, inclòs la base de formigó, mobiliari urbá (pilones, senyals rètols etc), amb mitjans
mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon de vertit inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 0,800 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 PG2N-TUGF M Nstal.lació per a xarxa de telecomunicacions, inclou: excavació de rases i pous amb mitjans mecà nics i
posterior rebliment, canalització amb 4 tubs de polietillé coarrugat exterior i llis interior de 125 mm de diametre
amb guies de plà stic, solera i rebliment amb formigó hm/20/b/10 (minim 8cm sobre tubs), reblert amb sorra de
material reciclat, i col.locació de dues bandes de protecció i avís de pàstic a la part superior de la rasa, madrilat
dels tubs i taps a les arquetes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 PG2N-TUG1 M Canalització de comunicacions amb tubs de pe amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades, situada en
vorera, reblert amb sorra de material reciclat fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub mes alt,
banda continua de senyalització, de pe, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unó, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PD35-8GKP U Construcció de pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia telefòica, de 700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de fosa classe d-400, per a la xarxa de
telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre solera de formigó en massa hm-20 / b / 20 / i de 10 cm de
gruix. fins i tot abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i
acabaments. totalment muntada, inclòs l'excavació, anivellat i  reblert perimetral posterior.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 57

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P931-3G6X M3 Base de formigó (ce, ehe) formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 202,000 0,800 0,150 24,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,240

7 P9E1-TZ5Y M2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus
2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, per
marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons
grafisme de plànols i normativa. es retacará a la façana i es col.locaran a nivell totes les tapes i registres de les
instal.lacions existents, i es substituiran, si s'escau, per tapes que subministren les companyies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 0,800 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

8 P967-T9VC M Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model t-2 de radis de 3 a 7 m. i peça
escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm
d'alçaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. tant les vorades corbes
com els trams rectes de vorada es col.locaran deprimits, allà on s'inidqui al plànol, enrasats amb la rigola o
vorada, per a formalitzar el pas de vianats adaptat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 P977-DSX7 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 P9H5-T82Y T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d de fins a 5 cm de gruix, amb betum
asfàl ltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
inclou reg d'adherència. inclós trasllat de maquinà ria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120kg/m2 (5cm) 0,120 50,000 1,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

11 P9HC-HR3O U Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PG2N-EUGF M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 26  AJUDES A INSTAL.LACIONS

1 PY02-T154 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de fontaneria. inclou rases, pasos, regates,
reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de paleteria necessària
per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PY02-T155 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de sanejament. inclou rases, pasos, regates,
reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de paleteria necessària
per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PY02-T156 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de climatització. inclou rases, pasos, regates,
reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de paleteria necessària
per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PY02-T157 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de elèctriques. inclou rases, pasos, regates,
reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de paleteria necessària
per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PY02-T158 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de audiovisuals. inclou rases, pasos, regates,
reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de paleteria necessària
per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 59

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol 27  VARIS

1 PY02-T200 U Legalització de totes les instal·lacions de refrigeració, calefacció i ventilació, incloent la preparació i visats de
projectes en col · legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el pagament de les taxes corresponents.
s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon
terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui
el servei d'indústria davant la presentació de l'expedient

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PY02-T201 U Legalització de totes les instal · lacions d'electricitat i posta a terra, incloent la preparació i visats de projectes en
col · legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels expedients davant els serveis
territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots
els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal ·
lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei
d'indústria davant la presentació de l'expedient

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PY02-T202 U Legalització de totes les instal·lacions de contraincendis, incloent la preparació i visats de projectes en col·legi
professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels expedients davant els serveis territorials
d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits
administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions
d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria
davant la presentació de l'expedient

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PY02-T203 U Legalització de la instal·lació fotovoltaica amb la preparació de tota la documentació necessària segons
normativa vigent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 60

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparellls sanitaris 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
2 portes 5,000 1,000 2,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
3 parets 27,500 1,000 0,100 2,750 C#*D#*E#*F#
4 79,480 1,000 0,100 7,948 C#*D#*E#*F#
5 mampares 17,880 1,000 0,100 1,788 C#*D#*E#*F#
6 finestres i balconeres 5,000 1,000 2,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
7 paret de tancament 2,280 1,000 0,300 0,684 C#*D#*E#*F#
8 cel ras 41,480 1,000 0,100 4,148 C#*D#*E#*F#
9 paviment i base 52,020 1,000 0,300 15,606 C#*D#*E#*F#

10 coberta 59,900 1,000 0,200 11,980 C#*D#*E#*F#
11 murets 37,100 0,400 0,300 4,452 C#*D#*E#*F#
12 marquesina 3,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#
13 baixants i col.lectors 20,000 0,200 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 52,676 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 52,676 0,200 10,535 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,211

2 P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparellls sanitaris 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
2 portes 5,000 1,000 2,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
3 parets 27,500 1,000 0,100 2,750 C#*D#*E#*F#
4 79,480 1,000 0,100 7,948 C#*D#*E#*F#
5 mampares 17,880 1,000 0,100 1,788 C#*D#*E#*F#
6 finestres i balconeres 5,000 1,000 2,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
7 paret de tancament 2,280 1,000 0,300 0,684 C#*D#*E#*F#
8 cel ras 41,480 1,000 0,100 4,148 C#*D#*E#*F#
9 paviment i base 52,020 1,000 0,300 15,606 C#*D#*E#*F#

10 coberta 59,900 1,000 0,200 11,980 C#*D#*E#*F#
11 murets 37,100 0,400 0,300 4,452 C#*D#*E#*F#
12 marquesina 3,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 51,876 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 51,876 0,200 10,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,251

3 P2R5-Z58K M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixants i col.lectors 20,000 0,200 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 0,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 0,800 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 61

TOTAL AMIDAMENT 1,040

4 P2RA-10MPY Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixants i col.lectors 900,000 20,000 0,200 0,200 720,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 720,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 720,000 0,300 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 936,000

5 P2RA-T200 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta, vidres, etc...... inerts amb una
densitat promig 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de
residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparellls sanitaris 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
2 portes 5,000 1,000 2,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
3 parets 27,500 1,000 0,100 2,750 C#*D#*E#*F#
4 79,480 1,000 0,100 7,948 C#*D#*E#*F#
5 mampares 17,880 1,000 0,100 1,788 C#*D#*E#*F#
6 finestres i balconeres 5,000 1,000 2,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
7 paret de tancament 2,280 1,000 0,300 0,684 C#*D#*E#*F#
8 cel ras 41,480 1,000 0,100 4,148 C#*D#*E#*F#
9 paviment i base 52,020 1,000 0,300 15,606 C#*D#*E#*F#

10 coberta 59,900 1,000 0,200 11,980 C#*D#*E#*F#
11 murets 37,100 0,400 0,300 4,452 C#*D#*E#*F#
12 marquesina 3,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 51,876 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 51,880 0,200 10,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,252

6 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,879 1,000 1,300 18,043 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,043

7 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi vnme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,879 1,000 1,300 18,043 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,043

8 P2RB-TTGR U Despeses de gestió de residus d'obra nova segons fitxa de gestió del projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 10/11/24 Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUTSS1 U Partida d'abonanent integre de despeses en base a l'estudi  de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,11M2EC1K1502 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 1
(NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €139,78UEJ13T100 Lavabo mural o sobre taulell de porcellana esmaltada, model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

P- 2

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €298,72UEJ23T101 Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, model fluent eco de roca, ref.a5ab24c00
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets, cabal 2l/min

P- 3

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,70UP2140-T8DU Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans
manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor

P- 4

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €32,63M2P2143-4RQT Demolició puntual de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. inclus el picat del material d'unió adherit al suport, la demolició d'entoranpeu i la base
de suport o solera de formigó de 15cm de gruix, amb martell pneumàtic i la capa de grava.
s'inclou, demolició dels elements. fragmentació dels enderrocs en peces manejables. retirada i
arreplegat de enderrocs. neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

P- 5

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,67M2P2143-TRQT Demolició puntual de paviment i solera existent a l'exterior de l'edifici, de formigó, amb mitjans
mecànics adequats amb retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

P- 6

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,50M2P2146-DJ4L Demolició de paviment de terratzo i de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans
manuals o mecànics adequats i càrrega manual sobre contenidor

P- 7

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €47,08M2P2146-TJ2D Demolició i arrencada del paquet que forma el paviment de panots, llamborda, formigó, aglomerat,
etc. amb un gruix mitjá de 40cm, inclòs la base de formigó, mobiliari urbá (pilones, senyals rètols
etc), amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon de vertit
inclòs.

P- 8

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €34,33UP214A-THK6 desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta o alumini o
acer i vidre i persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor

P- 9

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,71M2P214I-AKZL Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 10

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,11M2P214L-CRMK Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, aillaments
impermeabilitzacions i formació de pendents fins arribar a la capa de compresió del forjat
estructural, tot amb mitjans manuals i macànics adequats i càrrega manual sobre contenidor

P- 11

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €27,24MlP214R-TZ01 Enderroc de muret de remat de coberta de maó calat o bloc de 20 cm de gruix, i massissats
remats inclosos amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior i càrrega
manual de runa a contenidor

P- 12

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €54,49MlP214R-TZ02 Enderroc de marquesina amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior
i càrrega manual de runa a contenidor

P- 13

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 70 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,49M2P214R-TZ0K F1: enderroc de paret de tancament de maó calat o perforat de 15 cm de gruix, i del seu enva
interior dels seus dintells, revestiments i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i mecànics
adequats, amb transport manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

P- 14

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,98M2P214T-TRQ1 Enderroc de mampara d'alumini o fusta i vidre i de les seves portesi instal.lacions integrades i
d'elements de estructura, fixació i rigidització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P- 15

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,53M2P214T-TRQ3 Enderroc d'envà de trasdossat interior de tancament de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels
seus revestiments, aïllaments i i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

P- 16

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,53M2P214T-TRQC Enderroc d'envà o de paredó de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels seus revestiments i
instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 17

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,19MP214W-TEMM Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de fondària com a màxnim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 18

(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €32,44UP21D0-TBKG M1: desmuntatge d'aparell sanitari, d'inodor, banyera o rentamans, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals amb transport
manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

P- 19

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €30,67MP21G1-T8Z7 F6: desmuntatge de baixant de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm.
amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador
de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

P- 20

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €834,87UP21Q1-TBMZ Buidat de mobles del tot l'interior de l'edifici, com taules, cadires, armaris, prestatgeries etc...amb
mitjans manuals,  i càrrega manual a contenidor; inclou transport a abocador i cànon de vertit

P- 21

(VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €115,89M3P221B-TL6W Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 1 m, amb mitjans manuals i
mecanics, i carga manual a contenidor. inclús capçals horitzontals i estampidors de fusta per a
apuntalament i entibació lleugera, per una protecció del 20%. inclus el transport dels materials
excavats.
s'inclou, replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. neteja de les restes de l'obra.
replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi,
retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

P- 22

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €11,26M3P221D-DZ32 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terrenyde les
caracteristiques deduides a l'estudi geotècnic, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

P- 23

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €59,62M3P221D-1TCXO Excavació de rases per xarxa sanejament fecal i pluvial mitjançant moviment de terres a força
d'excavació en qualsevol tipus de terreny per mitjans mecànics o manuals, incloent formació de
solera de llit de sorra, reblert i compactat, treballs i material necessari per a contenció de terres,
reposició i trasllat de terres sobrants a abocador autoritzat, sense limitació de distància, treballs
auxiliars i mà d'obra i material necessari.

P- 24

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,75M3P2257-I0UF Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació o
d'aportació, amb mitjans mecànics i aportada en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 98% del pm, en zones de treball tant a la part interior de l'edifici com a les zones d'urbanització

P- 25

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 71 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,64M3P2A0-4ILV Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportacióP- 26
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,24M3P2R2-EU9Q Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto
105/2008, amb mitjans manuals

P- 27

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,29M3P2R4-IZ5M Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 28

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €21,02M3P2R5-DT41 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 29

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €105,38M3P2R5-Z58K Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible

P- 30

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,69M3P2RA-T200 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta, vidres,
etc...... inerts amb una densitat promig 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 03 segons la llista europea de residus

P- 31

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,26KgP2RA-10MPY Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

P- 32

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €7,86M3P2RB-HFVM Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi vnme

P- 33

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.134,49UP2RB-TTGR Despeses de gestió de residus d'obra nova segons fitxa de gestió del projecteP- 34
(DOS MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €258,15M3P312-T1V9 Sabata o riostra de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat
en central, i abocament amb bomba o amb mitjans adequats des de camió, i acer b 500 s, amb
una quantia de 50 kg/m³. inclús armadures d'espera dels murs, filferro de lligar, i separadors. el
preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, i en cas necesari l'encofrat.

s'inclou: disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la
maquinaria a l'obra, reg del suport, col.locació i vigilància del formigó acabat amb regle vibratori i
helicòpter per anivellar i repartir l'impermeabilització, vibrat, juntes i anivellat de l'acabat, curat i
protecció del formigó, col.locació d'encofrat necessari, ajudes per la descarrega de l'acer, neteja
de les armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i lligat, emplaçament i col.locació
de les armadures muntades, col.locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els
solapaments amb les longituds definides en projecte, retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars,
neteja de la zona de treball. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. transport de runes
a abocador autoritzat més pròxim i cànon d'abocament. 

P- 35

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €21,58M2P3Z3-T53N Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. 
s'inclou: refino previ a mà del terreny, disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, reg del suport, curat i protecció del formigó, neteja de la zona de treball. transport
d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. transport de runes a abocador autoritzat més pròxim i cànon d'abocament.

P- 36

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 72 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,37KgP442-TG2C Subministrament i muntatge d'acer laminat per a nova estructura de remunta, en perfils laminats
en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació
antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura,
per a nova estructural de remunta edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació
antioxidant prèvia soldable abans del muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre contenidor. 

P- 37

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €5,74KgP447-TMD1 Subministrament i muntatge d'acer laminat, per a estructura de suport nova façana amb una
alçada de fins a 9 m. d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn,
ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb
preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova façana
edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de fins a 9 m.
inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. 

P- 38

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,92KgP447-TMD2 Subministrament i muntatge d'acer laminat, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport de
nova escala exterior d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques
amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia
soldable abans del muntatge.  

fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P- 39

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,92KgP447-TMDE Subministrament i muntatge d'acer laminat per estructura de suport de la nova façana fins 4m
d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o
hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies
i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova façana edifici existent formada per
pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una
capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. 

P- 40

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 73 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,02KgP448-T4HB Subministrament i muntatge d'acer laminat per a estructura de suport de nova escala accès a
coberta, en perfils butis acabats en calent, peces simples de les sèries l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb
preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport de nova escala
exterior d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una
alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable
abans del muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P- 41

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €164,10M2P45G0-T300 Reconstrucció d'entrebigat de forjat unidireccional de bigues de formigó i capa de compressió de
formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc1 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
acer b 500 s de reforç; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat. 
el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. disposició
de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, col.locació de bastida i apuntalament
necessari, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat, juntes i anivellat de formigó, regs
intermitents després del formigonat. abocament i compactació del formigó. transport d'eines i
mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 

P- 42

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €180,96UP45G0-T3ZR Realització de daus de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats amb
formigó ha-25/f/12/xc1, amb ancoratge de ø10 d'acer b500s soldat a placa metàl·lica també
inclosa. inclou l'apuntalament previ dels forjats existents.
fins i tot p/p de minves i ajustos. transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar
de l'acer. replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. . transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars.

P- 43

(CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €28,73M2P4C1-TSK8 Muntatge i desmuntatge d'estintolament provisonal de forjat horitzontal, amb una alçada lliure de
planta de fins a 4 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics, tablons i taulers de fusta.

s'inclou preparació de la superfície de recolzament. replanteig i cort de taulons. col·locació dels
puntals. instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. desmuntatge i retirada de l'estintolament
després de la finalització de les obres. la disposició de les mesures de seguretat, protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la
zona de treball.

P- 44

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €449,71MP4M0-T2TC Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb una quantia de 34,0 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25/b/10/xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris en tots
els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. el subministrament i col·locació dels perns roscat a les
platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i
mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor. 

P- 45

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 74 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,07UP4Z0-T1T5 Ancoratge armat fonaments a sabata existents. ancoratge de barres d'acer corrugades de 12 mm
de diàmetre i 75 cm de longitud cada 15 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos components
i baixa viscositat

s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 46

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €24,07UP4Z0-T1T6 Connexió de la platina base de pilars sobre fonamentació existent, mitjançant la disposició de
connectors de barres d'acer estructural b-500-s, de diametre 10mm que s'introdueix i fixa als
fonaments amb taladres de diametro 12 a 14 mm fets a 90º i de longitud aproximada de 30cm i
reblerts de resina epoxi hilti hit-re 500 o equivalent. 

inclús replanteig, realització de la perforació mitjançant trepant amb martell percussor i broca de
mida adequada, neteja de la pols resultant en la perforació, amb aire a pressió, preparació del
cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, injecció de la resina i replè de més del 50% del volum de
l'orifici realitzat, introducció de la barra corrugada i neteja de les restes sobrants. transport i retirada
d'eines i mitjans auxiliars d'obra.

P- 47

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €22,65UP4Z0-T200 Ancoratge químic estructural realitzat sobre forjat de formigó o paret d'obra, format per una
perforació de 12 mm de diàmetre i 130 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb
martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de
metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció,
mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta d'acer galvanizat
has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 48

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,66M2P542-TZYR Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 8 i 10 cm4 i una massa superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques; inclou tractament mari tipus diamant optim o equivalent i
corretges de suportació

P- 49

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €17,81M2P5Z23-CW7C Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 50

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €27,46M2P5Z24-T100 C03: subministrament i col·locació de tauler per a base de cobertaamb aglomerat hidròfug de
19mm de gruix.

P- 51

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €27,82MP5ZE4-T200 Subministrament, preparació i col·locació de rematada arrencada francesa, de xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 216mm, en xapes de
3 metres engatillades entre si, inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

P- 52

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €37,42MP5ZE4-T202 Subministrament, preparació i col·locació de remat entrega canal en xapa d'acer galvanitzat i lacat
de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 650mm.

P- 53

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,84MP5ZE4-T2C4 C04: subministrament, preparació i col·locació de remat en xapa perforada d'acer inoxidable amb
un desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si. inclou
part proporcional de fixacions mecàniques.

P- 54

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 75 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,94MP5ZE4-T2C5 C05: subministrament i col·locació de banda de subjecció al sistema de coberta de xapaP- 55
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,64MP5ZE4-T2C8 C02: subministrament, preparació i col·locació de remat perimetral de coberta en xapa
galvanitzada i lacada, mateixes caracteristiques que xapa de coberta de 0,70mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si. inclou
part proporcional de fixacions mecàniques.

P- 56

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,42MP5ZJ1-T8NA C06: subministrament, preparació i col·locació de canal interior de secció tubular en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina
drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades
entre si amb estany del 50%, connexió a baixant i part proporcional de fixacions mecàniques.
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol detall

P- 57

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.723,50M2P6126-T8NL Formació de nova escala d'obra segons planos de detall, totalment acabada, formada per parets
de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10
n/mm², amb junts horitzontals de 10 mm d'espessor i junts verticals de 5 mm d'espessor, rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel i amb una resistència
minima a compressió de la paret de 4 n/mm2. inclou el subministre i colocació de dintell ceramic.
forjat format per revoltó pla ceramic de supermaó recolçats en parets d'obra i capa de compressió
de formigó armat de 5 cm de gruix, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, acer b 500 s malla electrosoldada me 20x20 ø 5-5 b 500 t 6x2,20, com a
armadura de repartiment. inclou la formació dels graons amb formigó ha-25/f/20/xc2. inclou la
formació de congreny per el recolçament dels trams metal.lics de l'escala, de formigó armat, sobre
muret d'obra nou, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer b 500 s, amb una quantia de 245 kg; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat,
amb acabat tipus industrial per revestir. inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
inclús neteja i preparació de la superfície de suport, replanteig, anivellació i aplomat, minves i
ruptures i execució de trobades i punts singulars. neteja i preparació de la superfície suport.
replanteig. col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de
ploms fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell. elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del
material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

P- 58

(MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €36,95M2P6146-TWJ3 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, ld, categoria i, segons
norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 2.5
(2,5 n/mm2) de designació (g) segons la norma une-en 998-2

P- 59

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €210,57M2P61C0-T5KI Al5: formació de remat de divisòria interior amb paret de vidre emmotllat i premsat tipus pegasus
neutro q19 de seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, setinat 2
cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment
1:5 i rejuntat amb beurada

P- 60

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €86,76M2P654-T67L Dv2: subministrament i col.locació d'envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, dues plaques hidròfuges (h) de 12,5 mm de gruix en cada cara, amb 4 costats
afinats additivada per reduir l'absorció superficial d'aigua tipus placo 4pro ppm 13 1200 o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P- 61

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 76 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €69,89M2P654-TMC5 Dv3: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, dues
plaques amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, tipus placo ba13 1200 o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P- 62

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,43M2P771-TRIQ Subministrament i col.locació de làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i
6mm dde gruix

P- 63

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,41M2P773-TBSU Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor tipus tyvek o equivalent,
amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament

P- 64

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €11,23M2P786-H3OK Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de
0,25 kg/m2 aplicada en dues capes

P- 65

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €12,85M2P7C45-TPXP Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de llana mineral
de roca (mw), isover arena apta o equivalent constituïts per panells semirígids de llana mineral
isover, no hidròfils, sense revestiment, de 65 mm de gruix complint la norma une en 13162
col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en 12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034 w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

P- 66

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €179,71M2P7CE0-TDV1 Fa1.- tancament de altell d'instal.lacions amb sistema lleuger placotherm® integra amb glasroc® x,
amb dau 20/115 a i dap de sistema verificada per una tercera part independent. format per una
estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7 mm
de gruix i muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en n, a la cara
exterior del qual es cargola una placa, glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols
placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es col·locarà una barrera impermeabilitzant
làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta
de 65 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura
metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i muntants placo® m48 cada 400 mm amb
disposició normal a n; al seu interior llana mineral sorra apta de 48 mm de gruix. cargolades a la
cara interior de l'estructura interior, dues plaques de guix laminat placo® phonique 13. inclosa
banda estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics; cargols placo®; material per a tractament
de buits i execució d'angles; tractament de juntes mitjançant morter placotherm® base i malla de
juntes de 10 cm d'amplada; capa base armada mitjançant morter placotherm® base i malla de 160
g, llesta per acabat final; i tractament de juntes a la cara interior del sistema mitjançant cinta de
paper i pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2.

P- 67

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,71M2P7CE0-TFA1 Fa1.- tancament lleuger placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de sistema
verificada per una tercera part independent. format per una estructura metàl·lica exterior d'acer
galvanitzat z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo® thm75
d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en n, a la cara exterior del qual es cargola una placa,
glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i
la placa es col·locarà una barrera impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura,
aïllament tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta de 65 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i
muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició normal a n; al seu interior llana mineral sorra
apta de 48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de l'estructura interior, dues plaques de guix
laminat placo® phonique 13. inclosa banda estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics;
cargols placo®; material per a tractament de buits i execució d'angles; tractament de juntes
mitjançant morter placotherm® base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base armada
mitjançant morter placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat final; i tractament de juntes
a la cara interior del sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes amb acabat de nivell de
qualitat q2.

P- 68

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €83,19M2P7CE0-TFA2 Fa2.- sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (sate) weber o equivalent, certificat sota l'aprovació
del dibt (deutsche institut für bautechnik) amb el número z-33.9-167.
sistema format per:
1.- panell de de poliestire de 16 cm de gruix, classificació de reacció al foc (a1), amb valor declarat
de coeficient de conductivitat tèrmica 0,035 w·m-1·k-, no hidròfil i molt transpirable, prèvia aplicació
de morter d'arrebossat webercal basic o el morter termoacústic webertherm aislone on la
planimetria del suport es desviï més de 10 mm respecte una regla de 2 m., panells col·locats a
trencajunt, amb junta minima o tancada amb escuma de poliuretà weber foam pu32. 
fixació mecànica webertherm espiga srd5 + tapa lm
2.- malla de separació webertherm malla 320 o equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i
obertura d'entramat de 6 x 6 mm.
3, 4, i 5.- morter base weber base, regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïllants d'altes
prestacions, aplicant una primera capa (capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana dentada a
45º, col·locació de la malla de separació webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de la gamma estàndard de resines acríliques,
càrregues minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius especials, amb gruix
aproximadament d'1,8 mm. acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material plàstic.
inclou remats en punts singulars amb aïllament de 8cm en les trovades amb fusteries fa2

P- 69

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €20,22M2P7D0-5RJV Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

P- 70

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €26,01M2P7D3-TD6U C08: aïllament projectat de llana mineral de roca sense revestir amb resistència al foc a1, segons
une-en 14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042
w/(m·k), 

P- 71

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €58,14M2P7D6-T13K Pintat ignífug de perfils d'acer amb el gruixos necessaris per assolir un rf60 amb pintura
intumescent tipus ´´cedric´´ de isolana, promapaint-sc4 ´´promat o similar. inclús p/p de preparació
del suport i l'aplicació d'una capa de imprimació prèvia. i tractament final amb aplicació manual de
dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible amb el sistema intumescent.
inclou transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. 

P- 72

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €26,35M2P7R1-HIZ2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per
les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes
gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s,
col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

P- 73

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 78 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,61M2P824-TR8Z Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent
de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.
col.·locació amb peçaa sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 74

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,89M2P83EB-TFVM Dv5: subministrament i col.locació de extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard
(a) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a
tota la superfície amb llana dentada

P- 75

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €59,56M2P83EC-T68Y Dv4: subministrament i col.locació de extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb
duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

P- 76

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €46,87M2P846-9JO8 Dh2: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus
placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim;
inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176
m2·k/w, col·locada sense adherir

P- 77

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €51,23M2P846-TDH1 Dh1: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix
12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85
kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >=
1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

P- 78

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €35,71M2P846-TJO8 Dh4: formació de caixó de remat de cel ras amb placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5
mm, tipus placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520,
col.locat directe

P- 79

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €51,50M2P84J-TJR2 Dh3: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m
d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo
rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o equivalent amb perfils
principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres.

P- 80

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €108,66M2P860-TF10 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana amb aplacat de xapa d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques i segellat al diferent sistema de
tancament de façana

P- 81

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €84,79M2P864-TEG9 Re3: revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta,
tipus g classe 3, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior(marí) segons une-en 636, reacció al foc
b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de noguera, tallat a mida, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta

P- 82

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 11Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,80M2P89I-TV8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura tipus essentiacolor, greenbuilding rating 3,
amb resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix laminat horitzontal o inclinat, amb una
capa segelladora i dues d'acabat; amb pat proporcional de tabiques vertcals per canvi de pla

P- 83

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €7,05M2P89I-TV8T Re1. revestiment de parament vertical amb acabat pintat amb pintura tipus essentiacolor,
greenbuilding rating 3, amb resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb
un rendiment de 0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix laminat o sobre paret d'obra de fàbrica
enguixada, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 84

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €350,40M3P924-TX74 Formació de base per a solera de encatxat de graves de 5 a 10 mm de diàmetre, col·locat en
tongades.

inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la superfície passant una
regla sobre les mestres. inclou p.p. de minves. disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars,
neteja de la zona de treball.

P- 85

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €116,40M3P931-3G6X Base de formigó (ce, ehe) formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 86

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €48,32M2P93M-TN75 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

P- 87

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,27UP93M-TN99 Reparció de cales executades en fase de projecte en forjat o en fonaments, amb formigó
ha-25/b/20/iia

P- 88

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €394,43M3P93M-TN9B Reconstrucció i formació de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb
formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada me 15x15 ø
8-8 b 500 t, amb acabat remolinat mecànic. inclou subministre i colocació de pont d'unió entre
formigó solera i formigó existent, i protector d'armadures d'acer, a força de resina epoxi.

s'inclou: p/p de neteja de la superfície suport, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
embroquerat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment. neteja final de la superfície
acabada. la preparació de la capa base existent, les junts de construcció, de retracció, de dilatació
i junts perimetrals. curat i protecció del formigó. inclús disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, retirada de la maquinaria i mitjans
auxiliars, neteja de la zona de treball.

P- 89

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €41,46MP967-T9VC Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model t-2 de radis de 3 a 7
m. i peça escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de formigó
hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l. tant les vorades corbes com els trams rectes de vorada es col.locaran deprimits,
allà on s'inidqui al plànol, enrasats amb la rigola o vorada, per a formalitzar el pas de vianats
adaptat.

P- 90

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,55MP977-DSX7 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 91

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €42,46M2P9C2-D4KN Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

P- 92

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 12Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,07M2P9E1-TZ5Y Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9
pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada
de ciment portland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot
de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. es retacará a la façana i es
col.locaran a nivell totes les tapes i registres de les instal.lacions existents, i es substituiran, si
s'escau, per tapes que subministren les companyies.

P- 93

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €131,83TP9H5-T82Y Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d de fins a 5 cm de
gruix, amb betum asfàl ltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada. inclou reg d'adherència. inclós trasllat de maquinà ria.

P- 94

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €850,00UP9HC-HR3O Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürnP- 95
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €99,25M2P9S0-5Z7T Es12: entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat

P- 96

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €7,46MP9U9-TY48 Subministrament i col.locació de sòcol de material polimer tipus durpolymer sx157 square de orac
o equivalent de 200x6,6x1,3cm. col·locat amb adhesiu

P- 97

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €102,38M2P9V7-TZCT Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa llagrimada tipus t, segons une-en 10363, d'acer
galvanitzat une-en 10025 s235jr, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa
nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària
de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 98

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,58M2P9Z3-DP66 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
me 20x20 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 99

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,76M2P9ZA-4ZDF Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 100
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6.844,19UPAF1-TFE4 Fa04.1: subministrament i col·locació de balconera d'alumini tipus fa04.1 ,formant cantonada
integrada amb la fi4.2, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, amb tres fulles corredisses no
elevables, composició segons plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm, elaborada
amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55
en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida d'reforçades
amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i
obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a sostre,
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

P- 101

(SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 13Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €660,30UPAF8-TFE1 Fe1: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o
anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm
de profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

P- 102

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €529,16UPAF8-TFE2 Fe2: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o
anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 40x145cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208
i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm
de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini

P- 103

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 82 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 14Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €559,16UPAF8-TFE3 Fe3: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe3, lacat color a determinar o
anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm
de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

P- 104

(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €678,50UPAF8-TFE6 Fe5: subministrament i col·locació de finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a determinar o
anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 185x80cm, amb una fullapivotant d'eix central, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent de fulla oculta, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm
de profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de
marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini

P- 105

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €330,71UPAF8-TFE7 Fe6: subministrament i col·locació de lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus d0009955
de technal amb lama zeta de 60mm, amb alumini extruit provinent en un mínim del 75% de la
recuperació de material postconsum. la geometria ha de protegir l'entrada d'aigua alhora que
garantir la correcta ventilació de la maquinària interior. lacat anòdic, color a determinar per la df.
les gelosies seran d'idèntic acabat i mesures que les fusteries fe5.

P- 106

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.329,68UPAF9-TPE1 Pe1: subministrament i col.locació de porta balconera, per un buit d'obra aproximat de 199x250cm
conjunt de dues portes batents de 100x205cm i tarja superior fixe composició segons plànol, de
perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i
envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent amb un minim del 75% de la recuperació de
material postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i fulla de 55mm de profunditat.
frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini

P- 107

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 83 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 15Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.363,62UPAF9-TPE2 Tipus pe2: subministrament i col.locació de porta de dos fulls, per un buit d'obra de 150x215cm.,
amb dues fulles desiguals, una, panelada de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm
composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal py55
de technal o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent amb un minim del
75% de la recuperació de material postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i fulla de
55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat fins sostre, segons plànols detall

P- 108

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €547,41UPAF9-TPE3 Porta pe3: subministrament i col.locació de porta empotrada al gruix de façana que separa el
doble espai de of2 amb l'altell per instal·lacions. dimensions aproximades 125x70cm de forma
trapezoidal amb alçada variable. fusteria d'un full batent, integrada i oculta, amb aïllament.
coplanar amb la resta de la paret, amb frontisses i tirador ocults.

P- 109

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.946,61UPAFA-TFE5 Tipus fe04.2: subministrament i col.locació de fulla fixa formant cantonada i integrada amb la tipus
fi4.1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de 230x225+65cm,
forma trapezoidal, composiciósegons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o
equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al
vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55
en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida d'reforçades
amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i
obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta
qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a sostre,
realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

P- 110

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €555,61UPAQB-TP56 Tipus pi5 i pi6: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior,
per un buit d'obra de 90x317cm. amb una fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe composició
segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat
color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

P- 111

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €482,69UPAQB-TPI1 Tipus pi1: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un
buit d'obra de 98x206cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat
colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

P- 112

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 84 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €452,69UPAQB-TPI2 Tipus pi2: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un
buit d'obra de 90x210cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat
colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

P- 113

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €502,69UPAQB-TPI4 Tipus pi4: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un
buit d'obra de 90x250cm. amb una fulla batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició
segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat
color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

P- 114

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €482,69UPAQB-TPI7 Tipus pi7: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un
buit d'obra de 90x218cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat
colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop i pestell interior, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

P- 115

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.163,35UPAQB-TPI8 Tipus pi8: subministrament i col·locació conjunt format per dues fusteries per un buit d'obra de
372x255cm: una primera fixa de 50cm. d'amplada composada per un marc de fusta lacat i fixe,
amb vidre translùcid 'boreal'; i una segona per una porta corredissa de 2.55x1.60m integrada a
l'interior de la divisiòria interior, amb sistema tipus klein, amb marc perimetral i trava a l'alçada del
pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf
de 8mm de gruix, revestit de fusta de nogal americá , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de tiradors d'acer inoxidable 1.4301
(aisi 304) marca i model a determinar per df

P- 116

(MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €6.013,02M2PAU0-TPI3 Tipus pi3: subministrment i col.locació de divisió mòvil de dimensions 412x280cm (250 fins fals
sostre), mitjançant sistema tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de fusta lacada de
82cm d'amplada i 250cm d'altura, color a determinar, plegables interiors, amb una màxima
integració del perfil al fals sostre i frontisses ocultes (sense guia inferior). sistema testejat fins a
100.000 cicles segons norma en157. portes de fusta de dm hidròfug a dues cares, lacades de
color a determinar per la df a les 6 cares, amb cantells reforçats i i aïllament interior de llana
mineral de roca; mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i estructura
auxiliar de supor fins sostre estructural, guia integrada en fals sostre i panell sandwich per tancar
espai sobre fals sostre. 

P- 117

(SIS MIL TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €71,05M2PAV8-TY99 Subministrament i col.locació de cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc tipus
polyscreen de bandalux o equivalent, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 118

(SETANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €435,78M2PAVH-THD4 Subministrament i col.locació integrada en fusteries d'alumini i vidre de tancament de façana, de
persiana tipus gradstor 90 o equivalent, persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament manual, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 119

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 17Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €221,78M2PAVH-THF4 Subministrament i col.locació de cortina de lames verticals, orientables i replegables, col·locat a
l'interior a sostre, sobre riel d'alumini extruït recte, tipus cortina vertical interior de bandalux amb
lames de 89mm, de recollida lateral i oculta darrere trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense
cadena, color a definir per la df. amb accionament manual. calaix integrat segons detalls
constructius.

P- 120

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.451,39MPB11-TS06 S6: fabricació i col.locació de barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg, formada per tub d'acer
galvanitzat i lacat de d4cm i pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella tot conformant emmarcat per malla de teixit d'acer inoxidable 1.4401
(aisi 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, barana
ancorada entre pilars heb140

P- 121

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €171,97MPB12-TS9 S9 fabricació i col.locació de barana formada per platina d'acer galvanitzat i lacat, de barrots
tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior
d'acer galvanitzat i lacat. barana subjectada a upn140. color a definir per la df.

P- 122

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.479,33M2PB31-TS01 S1: fabricació i col.locació de porta de reixa amb dues portes corredisses empotrades en façana,
de marc de platina d'acer de 50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe
inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. cada
fulla de 98x206cm. inclou clau integrada en xapa.

P- 123

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €846,33M2PB31-TS05 S5: fabricació i col.locació de tancament de reixa amb una fulla practicable i lateral fixe, composició
segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de marc de platina d'acer galvanitzat i lacat de
50x10mm, barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm i de 175x100cm. porta
subjectada a upn superior i solera mitjançant muntants tubulars de 50x50mm. inclou pany i clau
integrada en marc. per altra banda, tanca fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que porta
batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

P- 124

(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.777,82UPB31-TS1B S1a i s1b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 200x210cm.guiades entre dues fulles de façana , de marc de platina d'acer de
50x50mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat
amb sòcol de façana), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau integrada en xapa.
guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius. accionament manual;
inclou emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 125

(MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.383,33UPB31-TS2B S2a i s2b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 50x175cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir
per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 126

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €937,93UPB31-TS3B S3a i s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir
per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 127

(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.803,13UPB31-TS4B S4a i s4b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 70x195cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir
per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 128

(MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €74,95MPB70-TS08 Subministrament col.locació i certificació de instal.lació de línia de vida l securope® de fallprotec®
o equivalent d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415. fabricat acord al sistema de
control de qualitat certificat per l'organisme notificat apave segons directiva europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn amb sistema d'absorció d'energia, sense
deformació permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable (sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la norma en 795.
la totalitat del sistema està fabricat en acer inoxidable per assegurar-ne la perdurabilitat i garantir
una vida útil mínima de 10
anys.

P- 129

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.451,81UPD06-TO3U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els treballs de mà d'obra i material
necessari per realitzar aquestes tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou de
connexió, d'unió, etc).

P- 130

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,91MPD15-78QP Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 131

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €128,57MPD15-T8QM Subministrament i col·locació de baixant d'acer inoxidable vist, amb unions per junta epdm
completament estanca, tipus aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i provada pel seu correcte funcionament, de
dn 110 mm. 

P- 132

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €41,57MPD17-T732 Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o equivalent ,embocat a tub de 110 ó 160
mm.de diàmetre.connectat a conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 110 mm, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 133

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €42,90MPD17-T73E Subministrament i col·locació de canonada ecològica insonoritzada de pp, de triple capa, amb
unions per junta elàstica, tipus polo-kal.ng o equivalent, inclosa part proporcional d'accessoris,
registres i suports, totalment instal·lada i provada pel seu correcte funcionament, de dn 110 mm. 

P- 134

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €453,49UPD1A-T11I Instal.lació de sanejament i evacuació interior bany (wc, lavabo) composta per conjunt de
canonades de pp tricapa enterrat o penjat, accessoris i elements de subjecció dels diàmetres
indicats en plànols des de cadascun dels aparells sanitaris fins col·lector o baixant existent més
proper. completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions
tècniques del projecte.

P- 135

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 87 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 19Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €516,29UPD31-56DU Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 136

(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €516,29UPD31-T100 Modificació de l'escomesa d'aigua del recinte esportiu existent. desplaçament (2 metres com a
màxim) del pericó actual situat a terra per ubicar-lo al sota escala en disposició vertical, amb
registre i tapa. inclou eliminació del pericó actual, desmuntatge de claus, formació de nou armari
en paret, recol·locació dels elements de tall i control existents i nous trams de canonades. inclou
material i eines necessàries per deixar-ho totalment acabat

P- 137

(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €516,29UPD31-T101 Pericó i elements de connexió a la xarxa existent del recinte esportiu, per un ramal d'escomesa de
25 mm de diàmetre, incloent arqueta de fàbrica de maó amb tapa de registre de fosa
impermeabilitzada amb arrebossat interior i desguàs sifònic a la base, amb ancoratge i elements
de subjecció en el cas d'instal.lació suspesa, passamurs, tram de canonada d'alimentació
completament instal.lat.

P- 138

(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €263,85UPD31-T68X Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat revestida amb el mateix
paviment que la sala

P- 139

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €242,43UPD35-8GKP Construcció de pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia telefòica, de 700x700 mm de
dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de fosa classe d-400,
per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre solera de formigó en massa
hm-20 / b / 20 / i de 10 cm de gruix. fins i tot abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, connexions amb els conductes i acabaments. totalment muntada, inclòs
l'excavació, anivellat i  reblert perimetral posterior.

P- 140

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €93,63MPD781-TBU8 Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa
anular nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades, amb pp d'accessoris i elements de subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per
sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

P- 141

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,97MPE41-38XL Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

P- 142

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €35,76MPE48-TP31 Subministrament i muntatge de conductecircular de pvc blanc de 150 mm de diàmetre , muntat
superficialment

P- 143

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,16MPE48-TP3K Subministrament i muntatge de conducte circular de pvc blanc de 100 mm de diàmetre muntat
superficialment

P- 144

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €36,70M2PE53-4UF5 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (mw) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, muntat encastat en el cel ras

P- 145

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €34,03M2PE54-T5DQ Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports

P- 146

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 88 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 20Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,07MPE55-H9RI Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

P- 147

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €35,64UPE56-B29T Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge, col.locada

P- 148

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.161,49UPED4-T101 Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt
d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

P- 149

(MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.241,49UPED4-T102 Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt
d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

P- 150

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.403,13UPED4-T103 Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt
d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

P- 151

(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.603,13UPED4-T104 Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt
d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

P- 152

(MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.173,13UPED5-T06B Subministrament i col.locació de unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, de pressió
estàndard, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de lones
antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent
acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o
col·lector més proper, càrrega de gas necessari. per a un correcte funcionament 

P- 153

(MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €233,28UPED5-T300 Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 7 a 12.
model pt-uahg0 o equivalent

P- 154

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €299,28UPED5-T301 Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 8 a 24.
model pt-tahg0 o equivalent

P- 155

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 89 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 21Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €178,28UPED5-T302 Subministrament i co.locació de control a distancia por cable programable estándar de color blanc
de lg, model premtb101 o equivalent per unitats. interiors i recuperadors

P- 156

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €7.161,33UPEE0-T100 Subministrament i col.locació de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, lg multi v 5 mod arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació elèctrica de 400 v, amb funcionament del
compressor dc inverter, i fluid frigorífic r410 a, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament

P- 157

(SET MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €844,00UPEKC-T100 Subministrament i col.locació de multi-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera per fixar a
parament vertical, marca madel model kap (t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample x alt) i 7
toveres. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

P- 158

(VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

 €60,07UPEKK-T100 Subministrament i col.locació de reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en fals sostre,
marca madel model lmt mini sp (o) o equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum i
connexió a conducte de fibra

P- 159

(SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €122,60UPEKK-T101 Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca madel model
lmt-mini-sp o equivalent de 800x200 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

P- 160

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €48,80UPEKK-T103 Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca madel model
lmt-mini-sp o equivalent de 200x100 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de
fibra

P- 161

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €165,13UPEKM-T200 Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca madel model
dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 1000x200mm. inclou formació de plènum

P- 162

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €122,60UPEKM-T201 Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel model
dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 300x200mm. inclou formació de plènum

P- 163

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €27,53UPEKM-T8DH Subministrament i col.locació de boca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model bwc-n-(s)
dim o equivalent  de diàmetre 160mm. inclou connexió a conducte circular de xapa galvanitzada

P- 164

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €301,93UPEM7-T100 Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 100 pf ecowatt de s&p o
equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per
conducte circular, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i
canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per encesa de il·luminació i romandrà encès
2 min posteriors a l'apagada de llums.

P- 165

(TRES-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €363,57UPEM7-T101 Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 150 pf ecowatt de s&p o
equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per
conducte circular, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i
canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per programació.

P- 166

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 90 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 22Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €636,57UPEM7-T102 Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 315 pf ecowatt de s&p o
equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per
conducte rectangular de xapa galvanitzada, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació
a ventilador, cables i canalització a receptor i part
 proporcional de línia des de quadre de zona,  i activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

P- 167

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €376,00UPEZ1-T500 Servei de posada en marxa de la instal·lació de climatització i ventilació. totalment acabada i en
perfecte funcionament

P- 168

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

 €92,53UPEZ1-TRX4 Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model
arbln01621 o equivalent

P- 169

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €127,53UPEZ1-TRX5 Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model
arbln03321
 o equivalent

P- 170

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,58MPF51-6RXE Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 171

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €16,18MPF51-6RXG Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 172

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €33,39MPF51-6RXH Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 173

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €17,24MPF51-6RXI Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 174

(DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,59MPF51-6RXJ Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 175

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,83MPFB3-T100 Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25
mm de diàmetre nominal, amb pp accessoris i elements de subjecció. totalment instal. lat.

P- 176

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,75MPFQ0-3LKJ Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 177

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,30MPFQ0-3LKL Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 178

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 23Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,85MPFQ0-3LKP Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 179

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,45MPFQ0-3LO6 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 180

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €707,65UPG04-T100 Modificació de quadre general del recinte esportiu per incloure noves proteccions del nou
subquadre de la nova seu. inclou proteccions i aparamenta. completament instal·lat. 

P- 181

(SET-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.462,86UPG04-T300 Subministrament i col·locació de subquadre elèctric, amb referència sq electric nova seu,
aparellatge segons esquemes. inclou la p.p. de terminals de connexió, soportació, accesoris, rètols
identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar. completament
instal·lat i en funcionament. marca i model: schneider electric o abb. inclou safata portaplànols.

P- 182

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,92UPG12-DHEQ Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada
superficialment

P- 183

(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,76UPG12-DHEX Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada
superficialment

P- 184

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,55UPG13-E30U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció ip-40,
encastada

P- 185

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,20UPG13-E30V Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció ip-40,
encastada

P- 186

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €74,36MPG2J-4BX4 Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

P- 187

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €67,12MPG2J-TC2M Subministrament i col.ocació de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

P- 188

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €6,39MPG2N-EUGF Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

P- 189

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,37MPG2N-EUJC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

P- 190

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,83MPG2N-EUK9 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat sobre sostremort

P- 191

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 24Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,06MPG2N-EUKC Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat sobre sostremort

P- 192

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,53MPG2N-EUKF Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat sobre sostremort

P- 193

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,37MPG2N-T100 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada. per connexió de quadre general
existent fins a nou subquadre de la nova seu.

P- 194

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €50,30MPG2N-TUG1 Canalització de comunicacions amb tubs de pe amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilé,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra de material reciclat fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub mes alt, banda continua de senyalització, de pe, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unó, separadors i
obturadors

P- 195

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €50,83MPG2N-TUGF Nstal.lació per a xarxa de telecomunicacions, inclou: excavació de rases i pous amb mitjans
mecà nics i posterior rebliment, canalització amb 4 tubs de polietillé coarrugat exterior i llis interior
de 125 mm de diametre amb guies de plà stic, solera i rebliment amb formigó hm/20/b/10 (minim
8cm sobre tubs), reblert amb sorra de material reciclat, i col.locació de dues bandes de protecció i
avís de pàstic a la part superior de la rasa, madrilat dels tubs i taps a les arquetes.

P- 196

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,84MPG2P-6T18 Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 197

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,77MPG2P-T100 Tub de pvc rigid blindat segons norma une-en 61386-21, diàmetre dn 40 amb part proporcional
d'accessoris i fixacions. completament instal·lat.

P- 198

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,70MPG33-E4W7 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 199

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €3,52MPG33-E4W8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 200

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,12MPG33-E50R Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 201

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €38,28MPG33-E76M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

P- 202

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 25Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,23UPG33-T100 Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de
material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d?acord amb la norma
une-en 50086-1,. completament instal·lat.

P- 203

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €12,67MPG33-T200 Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació rz1 0,6/1
kv (une 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en 50266), amb baixa emisió
de gasos tòxics i corrosius (une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en 50268-1), amb part
proporcional de terminals i accessoris. completament instal·lat. marca/model: general cable /
exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons itc-bt-18

P- 204

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €128,43UPG33-T4DI Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la connexió de cadascuna de les parts
metàl.liques d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors de 4 mm ² de secció amb
aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 v,
fins i tot tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. completament install.llat. segons
itc-bt-18

P- 205

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,87MPG3B-T7E6 Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°c no
superior a 0,524 ohm/km, incloent part proporcional de soldadures aluminotèrmiques i grapes de
connexió d'acer galvanitzat en calent. completament instal·lat. segons itc-bt-18

P- 206

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,24UPG6E-T6RE Subministrament i col·locació d'interruptor simple/commutat per encastar de 10 a, amb placa, marc
embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i model: jung
ls990 blanco alpino o equivalent.

P- 207

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €143,25UPG6H-TUIU Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar tipus simon 500 cima o equivalent per 4
endolls 2p+t 16a  i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats. tot complet

P- 208

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €31,37UPG6O-T7NA Subministrament i col·locació de doble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb
placa i obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material
auxiliar i petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

P- 209

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €14,75UPG6O-T7RC Subministrament i col·locació de presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i
obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i
petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

P- 210

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 26Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.287,78UPGE1-T698 Subministrament i muntatge de sistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta inclinada.
conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

- inversor

- connectors

- tot el cablejat de connexió entre captadors i fins a quadre i proteccions incloses

- caixa elèctrica dc

- caixa elèctrica ac
c
característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta inclinada

P- 211

(QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €799,76UPGE5-TG6Y Connexió del sistema fotovoltaic al quadre de la nova seu, amb part proporcional de tubs, cablejat
i de proteccions a quadre

P- 212

(SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €145,10UPH11-T100 Subministrament i col.locació de lluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm de
diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió
intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots
aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles
despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials, elements,
accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra
i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df. 

P- 213

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €118,80UPH14-T100 Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led de 40,1w
3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

P- 214

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €191,33UPH14-T110 Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led de 29,7w
3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

P- 215

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €96,30UPH21-T100 Subministrament i col.locació de downlight encastable amb led blanc càlid de 20w, 15cm de
diàmetre, 3000k, estructura en blanc. inclou equip.  tot segons projecte i indicacions de la df. 

P- 216

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €106,33UPH24-T100 Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led de 15,5w
3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

P- 217

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 27Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €579,33MPH40-T100 Subministrament i col.locació de conjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació encastada i
3 projectors orientables de 15w/ut, 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de
col·locació i fixació. 

P- 218

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €83,80UPH57-T37O Subministrament i col.locació de llum d'emergència escastada tipus spazio r circular del fabricant
zemper o equivalent de 250 lm amb funcionament no permanent

P- 219

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €113,07UPHB3-T100 Subministrament i instal.lació de lluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o magatzem led
40 w (4000lm) d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat amb
nervadures interiors, reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclòs accessoris i driver
electrònic/s d'alta freqüència i làmpada led de 40 w (4000lm), tipus de protecció ip.65. 

P- 220

(CENT TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €156,30UPHN1-T200 Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 16w 25cm de diàmetre, 3000ºk,
estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària
i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí
esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la
pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot
segons projecte i indicacions de la df. 

P- 221

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €118,80UPHN1-T201 Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou font de llum
i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins
d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma
d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots
aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per
la seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df. 

P- 222

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €51,40UPHN1-T202 Subministrament i col.locació d'aplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w, 3000ºk,
estructura en crom. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària
i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí
esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la
pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot
segons projecte i indicacions de la df. 

P- 223

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €156,90UPHN1-T300 Subministrament i col.locació d'aplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret de 300mm
de diàmetre i 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació. 

P- 224

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €758,34UPJ06-T100 Instal.lació de lampisteria interior completa d'aigua freda, a l'interior d'un local segons plànols,
esquemes i memòria de projecte. format per:
- clau general 
- claus divisionàries de pas (aigua freda) en aseo.
- xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 aseo (1 inodor, 1 lavabo). la xarxa de
fontaneria anirà per fals sostre amb tubs de polietilè reticulat (pex), incloses totes les claus de pas,
de cadascun dels aparells i sanitaris. totes les canonades verticals i horitzontals es fixaran amb
brides a les bases de suport. totes les canonades s'aïllaran amb armaflex de 9 mm d'espessor en
af. les canonades que vagin encastades a la paret s'han d'instal.lar amb tub corrugat flexible de
pvc de color blau per l'af. inclosos accessoris, valvules de tall tipus escaire per nuclis amb index
blau i dimensionat dels tubs segons l'indicat en els plànols i esquemes de projecte. el dimensionat
dels tubs segons l' indicat en els plànols i esquemes de projecte. els tubs seran perfectament
llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. les corbes es realitzaran amb colzes i peces
especials. tota la instal.lació ha de complir la normativa vigent. inclou la tramitació amb la
companyia de la instal.lació segons les seves exigències. la instal.lació quedarà finalitzada segons
normativa de la companyia subministradora.

P- 225

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 28Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €255,28UPJ11C-3CX8 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 226

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €44,19UPJ3D-T100 Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm de diàmetre, amb tub metàl·lic roscat d'unió a
desguàs, registrable, amb accessoris inclosos. completament instal·lat. marca/model: jimten o
equivalent

P- 227

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €653,93UPM11-T100 Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma, i muntada a la paret

P- 228

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €116,77UPM15-T101 Subministrament i col.locació de detector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa part
proporcional de cablejat i tub segons normativa, incloent tots els elements necessaris, cable amb
conductor de coure i cable apantallat, per la seva connexió amb la centralinclou . totalment
instal.lat i provat pel seu correcte funcionament. 

P- 229

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €99,52UPM18-385P Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 db, so
multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a l'interior

P- 230

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €84,93UPM32-TZ52 Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de
capacitat, amb pressió incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i broquet amb mànega direccional, incloent suports. completament instal.lat. marca/model:
grupo de incendios o equivalent

P- 231

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €103,70UPM32-TZ5C Extintor portàtil manual homologat segons en 3 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de
capacitat amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet difusor,
incloent suports. completament instal•lat. marca/model: grupo de incendios o equivalent

P- 232

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €78,54UPMD4-TICO Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent amb cobertura 12 m 85º, seleccionable
cortina 18 m. grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

P- 233

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €80,36UPMD7-T7L3 Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315. alimentació a 12vcc. temperatura de treball
de -25ºc a 55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de seguretat 3. inclou p.p. de
canalització, cable i instal.lació.

P- 234

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,27UPMS0-TZ5B Subministrament i col.locació de placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº
0 segons une 23033, per a senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en
alumini.

P- 235

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €68,52UPN35-T100 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble enllaç,
instal.lada i aïllada, de diàmetre nominal 1'', totalment instal.lada i provada per el seu correcte
funcionament

P- 236

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €59,49UPN82-TAMF Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1'', execució reforçada, cos de llautó, disc
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú nitril (nbr), molla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi
304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c, roscada

P- 237

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €82,66UPNE1-T100 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pn, roscat, muntat superficialmentP- 238
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 29Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,59MPP41-T3DE Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 239

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,93MPP43-T252 Cable de hdmi col.locat sota tubP- 240
(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,15MPP43-T25I Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6 parells, per a instal·lació exterior, aïllament
de polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb pantalla
d'alumini / polièster, col·locat en tub 

P- 241

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €3,66MPP45-TRM8 Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2,
instal·lat

P- 242

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €327,15UPP72-T7AV Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau

P- 243

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €216,14UPP7B-T90B Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 200 m3/h, col·locat

P- 244

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €223,82UPP7E-T931 Panell lliscant amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors rj45 categoria 3, per
a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes,
fixat mecànicament

P- 245

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,64UPP7E-T932 Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb connector rj45 i cable 6aP- 246

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €320,82UPP7E-T93W Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

P- 247

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €39,07UPP7H-T200 Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent amb marc i tapa, preu altP- 248
(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €3,37UPP7H-T700 Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la
transmissió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoria dels seus components

P- 249

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €22,28UPP7H-T823 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj45 simple,
categoria 6a ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor

P- 250

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €64,47UPP7I-T921 Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, per a armaris rack 19'', d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

P- 251

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €41,69UPP7J-80DS Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250
mm, fixada mecànicament

P- 252

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 30Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €438,53UPQ77-TTT2 Taula t2: fabricació i muntatge de taula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons plànol detall,
amb retall de pilar metàl·lic, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer
acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df.

P- 253

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €754,53UPQ77-TTT3 Taula t3: fabricació i muntatge de taula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida, amb retall
de pilars metàl·lics, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb
pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df

P- 254

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €40,68MPQ91-TP14 P1 a p4: fabricació i col.locació de pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada i la longitud
necessaria per l'espai d'obra, de fusta fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb baldes
stiuades de forma equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat.

P- 255

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €334,68UPQ91-TP15 P5: fabricació i col.locació de baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat ancorades a paret de
gero mitjançant carteles de mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar trofeus i
guardons del club. cantonades i cantell arrodonides, e:>2mm

P- 256

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €565,68MPQ91-TP16 P6: fabricació i muntatge de prestatgeria de fusta encastada a buit de paret, feta a mida, de tota
l'alçada lliure disponible, de dimensions aproximades 82x255cm amb baldes stiuades de forma
equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat. tram inferior amb buc de
dues portes. acabat a determinar per la df.

P- 257

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.482,34MPQN2-TCLA S8: fabricació i col.locació d'escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. de accés vertical, escala
d'accés a coberta tipus fallprotect, ancorada a perfils d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb
muntants verticals fins solera, segons descrit a plànols d'estructura, amb protecció dorsal i tapa
inferior protegida amb candau .

P- 258

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €217,03UPY02-T154 Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de fontaneria. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca
de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en cada
cas

P- 259

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €237,56UPY02-T155 Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de sanejament. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en
cada cas

P- 260

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €639,50UPY02-T156 Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de climatització. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en
cada cas

P- 261

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €530,34UPY02-T157 Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de elèctriques. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en
cada cas.

P- 262

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €306,17UPY02-T158 Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de audiovisuals. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius de la df en
cada cas.

P- 263

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 31Data: 10/11/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €416,71UPY02-T200 Legalització de totes les instal·lacions de refrigeració, calefacció i ventilació, incloent la preparació i
visats de projectes en col · legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi
dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el
pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar
amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com
el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient

P- 264

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €416,71UPY02-T201 Legalització de totes les instal · lacions d'electricitat i posta a terra, incloent la preparació i visats de
projectes en col · legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels
expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el
pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar
amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com
el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient

P- 265

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €107,31UPY02-T202 Legalització de totes les instal·lacions de contraincendis, incloent la preparació i visats de projectes
en col·legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels expedients
davant els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el pagament de les
taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol
organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com el contracte de
manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la presentació de
l'expedient

P- 266

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €696,60UPY02-T203 Legalització de la instal·lació fotovoltaica amb la preparació de tota la documentació necessària
segons normativa vigent

P- 267

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €5.815,54UXPAUTSS1 Partida d'abonanent integre de despeses en base a l'estudi  de seguretat i salutP- 268
(CINC MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 1

P-1 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 98,11 €

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 9,47360 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,66000 €

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 56,74000 €

Altres conceptes 31,23640 €

P-2 EJ13T100 U Lavabo mural o sobre taulell de porcellana esmaltada, model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

139,78 €

BJ13T100 U Lavabo mural o sobre taulell, de porcellana esmaltada, model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000

125,15000 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,83250 €

Altres conceptes 13,79750 €

P-3 EJ23T101 U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, model fluent eco de roca,
ref.a5ab24c00 muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets, cabal 2l/min

298,72 €

BJ23T101 U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, model fluent eco de roca,
ref.a5ab24c00 muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets

278,03000 €

Altres conceptes 20,69000 €

P-4 P2140-T8DU U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb
mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor

30,70 €

Altres conceptes 30,70000 €

P-5 P2143-4RQ M2 Demolició puntual de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. inclus el picat del material d'unió adherit al suport, la demolició
d'entoranpeu i la base de suport o solera de formigó de 15cm de gruix, amb martell
pneumàtic i la capa de grava.
s'inclou, demolició dels elements. fragmentació dels enderrocs en peces manejables. retirada
i arreplegat de enderrocs. neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre contenidor.

32,63 €

Altres conceptes 32,63000 €

P-6 P2143-TRQ M2 Demolició puntual de paviment i solera existent a l'exterior de l'edifici, de formigó, amb
mitjans mecànics adequats amb retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

8,67 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-7 P2146-DJ4L M2 Demolició de paviment de terratzo i de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb
mitjans manuals o mecànics adequats i càrrega manual sobre contenidor

16,50 €

Altres conceptes 16,50000 €

P-8 P2146-TJ2D M2 Demolició i arrencada del paquet que forma el paviment de panots, llamborda, formigó,
aglomerat, etc. amb un gruix mitjá de 40cm, inclòs la base de formigó, mobiliari urbá 
(pilones, senyals rètols etc), amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador
autoritzat i cànon de vertit inclòs.

47,08 €

B2RA-28TR T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista
europea de residus

22,48000 €

Altres conceptes 24,60000 €

P-9 P214A-THK U desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta o
alumini o acer i vidre i persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor

34,33 €

Altres conceptes 34,33000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 102 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 2

P-10 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

17,71 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-11 P214L-CRM M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic,
aillaments impermeabilitzacions i formació de pendents fins arribar a la capa de compresió
del forjat estructural, tot amb mitjans manuals i macànics adequats i càrrega manual sobre
contenidor

16,11 €

Altres conceptes 16,11000 €

P-12 P214R-TZ01 Ml Enderroc de muret de remat de coberta de maó calat o bloc de 20 cm de gruix, i massissats
remats inclosos amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior i
càrrega manual de runa a contenidor

27,24 €

Altres conceptes 27,24000 €

P-13 P214R-TZ02 Ml Enderroc de marquesina amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb transport manual
interior i càrrega manual de runa a contenidor

54,49 €

Altres conceptes 54,49000 €

P-14 P214R-TZ0K M2 F1: enderroc de paret de tancament de maó calat o perforat de 15 cm de gruix, i del seu enva
interior dels seus dintells, revestiments i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i
mecànics adequats, amb transport manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

54,49 €

Altres conceptes 54,49000 €

P-15 P214T-TRQ M2 Enderroc de mampara d'alumini o fusta i vidre i de les seves portesi instal.lacions integrades
i d'elements de estructura, fixació i rigidització, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

14,98 €

Altres conceptes 14,98000 €

P-16 P214T-TRQ M2 Enderroc d'envà de trasdossat interior de tancament de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels
seus revestiments, aïllaments i i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-17 P214T-TRQ M2 Enderroc d'envà o de paredó de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels seus revestiments i
instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-18 P214W-TEM M Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de fondària com a màxnim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

13,19 €

Altres conceptes 13,19000 €

P-19 P21D0-TBK U M1: desmuntatge d'aparell sanitari, d'inodor, banyera o rentamans, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals amb
transport manual interior i càrrega manual de runa a contenidor

32,44 €

Altres conceptes 32,44000 €

P-20 P21G1-T8Z7 M F6: desmuntatge de baixant de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125
mm. amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb
líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor
corresponent

30,67 €

B019-HJD7 L Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,35200 €

Altres conceptes 30,31800 €

P-21 P21Q1-TBM U Buidat de mobles del tot l'interior de l'edifici, com taules, cadires, armaris, prestatgeries
etc...amb mitjans manuals, i càrrega manual a contenidor; inclou transport a abocador i
cànon de vertit

834,87 €

B2RA-28TR T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista
europea de residus

112,40000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 103 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 3

Altres conceptes 722,47000 €

P-22 P221B-TL6 M3 Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 1 m, amb mitjans manuals i
mecanics, i carga manual a contenidor. inclús capçals horitzontals i estampidors de fusta per
a apuntalament i entibació lleugera, per una protecció del 20%. inclus el transport dels
materials excavats.
s'inclou, replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja
diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

115,89 €

B0DC0-0CMK M2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

1,24000 €

Altres conceptes 114,65000 €

P-23 P221D-DZ32 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terrenyde les
caracteristiques deduides a l'estudi geotècnic, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

11,26 €

Altres conceptes 11,26000 €

P-24 P221D-1TC M3 Excavació de rases per xarxa sanejament fecal i pluvial mitjançant moviment de terres a
força d'excavació en qualsevol tipus de terreny per mitjans mecànics o manuals, incloent
formació de solera de llit de sorra, reblert i compactat, treballs i material necessari per a
contenció de terres, reposició i trasllat de terres sobrants a abocador autoritzat, sense
limitació de distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

59,62 €

B03L-05MV T Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 33,72800 €

Altres conceptes 25,89200 €

P-25 P2257-I0UF M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació o d'aportació, amb mitjans mecànics i aportada en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 98% del pm, en zones de treball tant a la part interior de l'edifici com a
les zones d'urbanització

14,75 €

Altres conceptes 14,75000 €

P-26 P2A0-4ILV M3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 10,64 €

B03E-05OF M3 Terra seleccionada 10,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

27,24 €

Altres conceptes 27,24000 €

P-28 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

21,29 €

Altres conceptes 21,29000 €

P-29 P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,02 €

Altres conceptes 21,02000 €

P-30 P2R5-Z58K M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

105,38 €

Altres conceptes 105,38000 €

P-31 P2RA-T200 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta,
vidres, etc...... inerts amb una densitat promig 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

11,69 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 104 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 4

B2RA-28UO T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

11,68800 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-32 P2RA-10MP Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,26 €

B2RA-28VA Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la llista
europea de residus

0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

7,86 €

B2RB-HFVL T Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

7,85600 €

Altres conceptes 0,00400 €

P-34 P2RB-TTGR U Despeses de gestió de residus d'obra nova segons fitxa de gestió del projecte 2.134,49 €

Sense descomposició 2.134,49000 €

P-35 P312-T1V9 M3 Sabata o riostra de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2
fabricat en central, i abocament amb bomba o amb mitjans adequats des de camió, i acer b
500 s, amb una quantia de 50 kg/m³. inclús armadures d'espera dels murs, filferro de lligar, i
separadors. el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, i en cas
necesari l'encofrat.

s'inclou: disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la
maquinaria a l'obra, reg del suport, col.locació i vigilància del formigó acabat amb regle
vibratori i helicòpter per anivellar i repartir l'impermeabilització, vibrat, juntes i anivellat de
l'acabat, curat i protecció del formigó, col.locació d'encofrat necessari, ajudes per la
descarrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures
i lligat, emplaçament i col.locació de les armadures muntades, col.locació de les armadures
de muntatge i separadors, deixar els solapaments amb les longituds definides en projecte,
retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. transport de runes a abocador autoritzat més pròxim i cànon
d'abocament.

258,15 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 5,47500 €

B06F2-TZBD M3 Formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central 111,41900 €

Altres conceptes 141,25600 €

P-36 P3Z3-T53N M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/b/20, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
s'inclou: refino previ a mà del terreny, disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, reg del suport, curat i protecció del formigó, neteja de la zona de treball.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. transport de runes a abocador autoritzat més
pròxim i cànon d'abocament.

21,58 €

B06F1-T53N M3 Formigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 10,03513 €

Altres conceptes 11,54487 €

P-37 P442-TG2C Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a nova estructura de remunta, en perfils
laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb
imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat

2,37 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 105 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 5

mitjançant soldadura, per a nova estructural de remunta edifici existent formada per pilars,
jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa
de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el
subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

B44Z-0LXA Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,52000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-38 P447-TMD1 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, per a estructura de suport nova façana amb una
alçada de fins a 9 m. d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t,
ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova
façana edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de
fins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el
subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,74 €

B44Z-0M0F Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,63000 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-39 P447-TMD2 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, en perfils laminats en calent, peces simples de
les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural
de suport de nova escala exterior d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i
biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de
imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.

fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el
subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

4,92 €

B44Z-0M0F Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,63000 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-40 P447-TMDE Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per estructura de suport de la nova façana fins 4m
d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb
o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova façana edifici existent
formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou
l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el

4,92 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 106 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 6

subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

B44Z-0M0F Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,63000 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-41 P448-T4HB Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a estructura de suport de nova escala accès a
coberta, en perfils butis acabats en calent, peces simples de les sèries l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller, amb
preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a estructural de suport de nova
escala exterior d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques
amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant prèvia
soldable abans del muntatge.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. el
subministrament i col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

4,02 €

B44Z-0LW8 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

2,10000 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-42 P45G0-T300 M2 Reconstrucció d'entrebigat de forjat unidireccional de bigues de formigó i capa de compressió
de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc1 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, acer b 500 s de reforç; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat.
el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial, el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, col.locació de
bastida i apuntalament necessari, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat, juntes i
anivellat de formigó, regs intermitents després del formigonat. abocament i compactació del
formigó. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

164,10 €

B0D62-07PK Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,63345 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 0,82538 €

B0D21-07OY M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48510 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02628 €

B0AK-07AS Kg Clau acer 0,22472 €

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

109,46000 €

B0DZ1-0ZLZ L Desencofrant 0,12280 €

Altres conceptes 52,32227 €

P-43 P45G0-T3Z U Realització de daus de formigó en parets d'obra existent per a suport de perfils laminats amb
formigó ha-25/f/12/xc1, amb ancoratge de ø10 d'acer b500s soldat a placa metàl·lica també
inclosa. inclou l'apuntalament previ dels forjats existents.
fins i tot p/p de minves i ajustos. transport d'eines i mitjans auxiliars a obra, ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. neteja diària de
la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. .
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars.

180,96 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 107 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 7

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

109,46000 €

Altres conceptes 71,50000 €

P-44 P4C1-TSK8 M2 Muntatge i desmuntatge d'estintolament provisonal de forjat horitzontal, amb una alçada lliure
de planta de fins a 4 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics, tablons i taulers de fusta.

s'inclou preparació de la superfície de recolzament. replanteig i cort de taulons. col·locació
dels puntals. instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. desmuntatge i retirada de
l'estintolament després de la finalització de les obres. la disposició de les mesures de
seguretat, protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

28,73 €

B0D62-07PL Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17655 €

B0D62-07PK Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,25170 €

B0D21-07OY M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,98000 €

B0AK-07AS Kg Clau acer 0,10600 €

Altres conceptes 27,21575 €

P-45 P4M0-T2TC M Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb una quantia de 34,0 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25/b/10/xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris
en tots els forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les
platines. l'entroncament de perfils en cas necessari. el subministrament i col·locació dels
perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació dels tacs mecànics segons
detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre contenidor.

449,71 €

Altres conceptes 449,71000 €

P-46 P4Z0-T1T5 U Ancoratge armat fonaments a sabata existents. ancoratge de barres d'acer corrugades de 12
mm de diàmetre i 75 cm de longitud cada 15 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de
dos components i baixa viscositat

s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

24,07 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 1,12000 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

1,43248 €

Altres conceptes 21,51752 €

P-47 P4Z0-T1T6 U Connexió de la platina base de pilars sobre fonamentació existent, mitjançant la disposició de
connectors de barres d'acer estructural b-500-s, de diametre 10mm que s'introdueix i fixa als
fonaments amb taladres de diametro 12 a 14 mm fets a 90º i de longitud aproximada de 30cm
i reblerts de resina epoxi hilti hit-re 500 o equivalent.

inclús replanteig, realització de la perforació mitjançant trepant amb martell percussor i broca
de mida adequada, neteja de la pols resultant en la perforació, amb aire a pressió, preparació
del cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, injecció de la resina i replè de més del 50% del
volum de l'orifici realitzat, introducció de la barra corrugada i neteja de les restes sobrants.
transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra.

24,07 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 108 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 8

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

1,43248 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 1,12000 €

Altres conceptes 21,51752 €

P-48 P4Z0-T200 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre forjat de formigó o paret d'obra, format per una
perforació de 12 mm de diàmetre i 130 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb
martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines
de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció,
mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta d'acer
galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

22,65 €

B091-T200 Kg Resines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4 o equivalent 2,50000 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 1,12000 €

B0B6-T07E U Element de fixació compost per vareta d'acer galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud. 9,00000 €

Altres conceptes 10,03000 €

P-49 P542-TZYR M2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 8 i 10 cm4 i una massa superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques; inclou tractament mari tipus diamant optim o equivalent i
corretges de suportació

25,66 €

B0A5-06VX U Cargol autoroscant amb volandera 1,10000 €

B0CH4-20YJ M2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm
i una alçària entre 30 i 35 mm de 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 10 cm4 i una
massa superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma une-en 14782   inclou tractament mari tipus diamant optim o equivalent

14,70000 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-50 P5Z23-CW7 M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per
a ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat
a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

17,81 €

B0CU9-2G6A M2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a
mida

9,76440 €

B0AK-07AT Kg Clau acer galvanitzat 0,39450 €

Altres conceptes 7,65110 €

P-51 P5Z24-T100 M2 C03: subministrament i col·locació de tauler per a base de cobertaamb aglomerat hidròfug de
19mm de gruix.

27,46 €

B0H1-0OL2 M2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 2,27200 €

B0CU9-T100 M2 Tauler per a la façana o base de cobertaamb  aglomerat hidròfug de 19mm de gruix. 18,54000 €

Altres conceptes 6,64800 €

P-52 P5ZE4-T200 M Subministrament, preparació i col·locació de rematada arrencada francesa, de xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 216mm, en xapes
de 3 metres engatillades entre si, inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

27,82 €

B5ZZB-131G U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

1,32000 €

B5ZE1-T101 M Subministrament, preparació i col·locació de rematada arrencada francesa, de xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 216mm, en xapes
de 3 metres engatillades entre si, inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

14,40000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 109 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 9

Altres conceptes 12,10000 €

P-53 P5ZE4-T202 M Subministrament, preparació i col·locació de remat entrega canal en xapa d'acer galvanitzat i
lacat de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 650mm.

37,42 €

B5ZE1-T202 M Remat entrega canal en xapa laminada d'acer galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 650mm.

24,00000 €

B5ZZB-131G U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

1,32000 €

Altres conceptes 12,10000 €

P-54 P5ZE4-T2C4 M C04: subministrament, preparació i col·locació de remat en xapa perforada d'acer inoxidable
amb un desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre
si. inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

54,84 €

B5ZE1-T2C4 M Remat en xapa perforada d'acer inoxidable amb un desenvolupament màxim de 325mm, amb
4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si

38,40000 €

B5ZZB-131G U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

1,32000 €

Altres conceptes 15,12000 €

P-55 P5ZE4-T2C5 M C05: subministrament i col·locació de banda de subjecció al sistema de coberta de xapa 26,94 €

B5ZE1-T2C5 M C05: banda de subjecció al sistema de xapa 10,50000 €

B5ZZB-131G U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

1,32000 €

Altres conceptes 15,12000 €

P-56 P5ZE4-T2C8 M C02: subministrament, preparació i col·locació de remat perimetral de coberta en xapa
galvanitzada i lacada, mateixes caracteristiques que xapa de coberta de 0,70mm de gruix,
amb un desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre
si. inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

35,64 €

B5ZZB-131G U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

1,32000 €

B5ZE1-T100 M Remat perimetral de coberta en xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre s

19,20000 €

Altres conceptes 15,12000 €

P-57 P5ZJ1-T8NA M C06: subministrament, preparació i col·locació de canal interior de secció tubular en xapa
d'acer galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 500mm,
inclou làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm de gruix, en
xapes de 3mts soldades entre si amb estany del 50%, connexió a baixant i part proporcional
de fixacions mecàniques.
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol detall

59,42 €

B5ZJ0-T200 M Canal interior de secció rectangular en xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb
un desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina drenant de polietilè reticulada d'alta
densitat tipus delta i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades entre si amb estany del 50%;
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol detall

32,50000 €

B5ZJ1-H4YV U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer de 0,82 mm de gruix, de 65 cm
de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

9,77500 €

B5ZZB-131H U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,40000 €

Altres conceptes 15,74500 €

P-58 P6126-T8NL M2 Formació de nova escala d'obra segons planos de detall, totalment acabada, formada per
parets de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a
compressió 10 n/mm², amb junts horitzontals de 10 mm d'espessor i junts verticals de 5 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel i
amb una resistència minima a compressió de la paret de 4 n/mm2. inclou el subministre i
colocació de dintell ceramic. forjat format per revoltó pla ceramic de supermaó recolçats en
parets d'obra i capa de compressió de formigó armat de 5 cm de gruix, realitzada amb

1.723,50 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 110 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 10

formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, acer b 500 s malla
electrosoldada me 20x20 ø 5-5 b 500 t 6x2,20, com a armadura de repartiment. inclou la
formació dels graons amb formigó ha-25/f/20/xc2. inclou la formació de congreny per el
recolçament dels trams metal.lics de l'escala, de formigó armat, sobre muret d'obra nou,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer b
500 s, amb una quantia de 245 kg; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir. inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
inclús neteja i preparació de la superfície de suport, replanteig, anivellació i aplomat, minves i
ruptures i execució de trobades i punts singulars. neteja i preparació de la superfície suport.
replanteig. col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació
de ploms fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell. elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

P5Z25-50UX M2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

232,08010 €

B0F1A-075F U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 8,82426 €

P45C1-10CM2 M3 Formigonament de lloses amb formigó per armar ha - 25 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

339,19403 €

P4BA-3TCC Kg Armadura per a membranes ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1.070,98250 €

P4BB-D6TI M2 Armadura per a membranes ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
me 20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

34,51450 €

Altres conceptes 37,90461 €

P-59 P6146-TWJ3 M2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, ld, categoria i,
segons norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 2.5 (2,5 n/mm2) de designació (g) segons la norma une-en 998-2

36,95 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00874 €

B07L-1PY9 T Morter per a ram de paleta, classe m 2.5 (2,5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

1,06118 €

B0F19-132H U Totxana de 240x115x70 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 6,59940 €

Altres conceptes 29,28068 €

P-60 P61C0-T5KI M2 Al5: formació de remat de divisòria interior amb paret de vidre emmotllat i premsat tipus
pegasus neutro q19 de seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire,
incolor, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

210,57 €

B053-1VFB Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, blanca 2,17260 €

Altres conceptes 208,39740 €

P-61 P654-T67L M2 Dv2: subministrament i col.locació d'envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, dues plaques hidròfuges (h) de 12,5 mm de gruix en
cada cara, amb 4 costats afinats additivada per reduir l'absorció superficial d'aigua tipus placo
4pro ppm 13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

86,76 €

B6B1-0KK3 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,19700 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,23200 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 111 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 11

B6B1-0KK7 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,55700 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,38070 €

B0CC0-21OS M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520 tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

49,23400 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 5,38440 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,47760 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,44000 €

B7C93-0IWX M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

6,53020 €

Altres conceptes 16,16710 €

P-62 P654-TMC5 M2 Dv3: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, dues plaques amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, tipus
placo ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

69,89 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,44000 €

B6B1-0KK7 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,55700 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,23200 €

B7C93-0IWX M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

13,06040 €

B6B1-0KK3 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,19700 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,38070 €

B0CC0-21OZ M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba),
segons la norma une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

25,83240 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,47760 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 5,38440 €

Altres conceptes 16,16850 €

P-63 P771-TRIQ M2 Subministrament i col.locació de làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus
delta i 6mm dde gruix

9,43 €

B776-T100 M2 Làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm dde gruix 3,15000 €

Altres conceptes 6,28000 €

P-64 P773-TBSU M2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor tipus tyvek o
equivalent, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb
cinta adhesiva i fixada mecànicament

10,41 €

B7Z3-1K7K M Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,77700 €

B770-1PYH M2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

3,52110 €

B0AF-079S Cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,81600 €

Altres conceptes 5,29590 €

P-65 P786-H3OK M2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació
de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes

11,23 €

B896-HYDZ Kg Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors 2,25192 €

Altres conceptes 8,97808 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 112 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 12

P-66 P7C45-TPX M2 Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de llana
mineral de roca (mw), isover arena apta o equivalent constituïts per panells semirígids de
llana mineral isover, no hidròfils, sense revestiment, de 65 mm de gruix complint la norma
une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en 12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034 w/(m·k) (une en 12667)
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

12,85 €

B7C93-TITQ M2 Aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw), isover arena
apta o equivalent constituïts per panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils, sense
revestiment, de 65 mm de gruix complint la norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en 12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034 w/(m·k) (une en 12667)
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

10,06950 €

Altres conceptes 2,78050 €

P-67 P7CE0-TDV M2 Fa1.- tancament de altell d'instal.lacions amb sistema lleuger placotherm® integra amb
glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de sistema verificada per una tercera part independent.
format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n, a la cara exterior del qual es cargola una placa, glasroc® x de 12,5
mm de gruix, mitjançant cargols placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es
col·locarà una barrera impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura,
aïllament tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta de 65 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a base de
rails placo® r48 i muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició normal a n; al seu
interior llana mineral sorra apta de 48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de
l'estructura interior, dues plaques de guix laminat placo® phonique 13. inclosa banda estanca;
ancoratges de rails i muntants metàl·lics; cargols placo®; material per a tractament de buits i
execució d'angles; tractament de juntes mitjançant morter placotherm® base i malla de juntes
de 10 cm d'amplada; capa base armada mitjançant morter placotherm® base i malla de 160
g, llesta per acabat final; i tractament de juntes a la cara interior del sistema mitjançant cinta
de paper i pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2.

179,71 €

Altres conceptes 179,71000 €

P-68 P7CE0-TFA M2 Fa1.- tancament lleuger placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de
sistema verificada per una tercera part independent. format per una estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i
muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en n, a la cara exterior
del qual es cargola una placa, glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols
placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es col·locarà una barrera
impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de
lana mineral sorra apta de 65 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k.
per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i muntants placo®
m48 cada 400 mm amb disposició normal a n; al seu interior llana mineral sorra apta de 48
mm de gruix. cargolades a la cara interior de l'estructura interior, dues plaques de guix
laminat placo® phonique 13. inclosa banda estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics;
cargols placo®; material per a tractament de buits i execució d'angles; tractament de juntes
mitjançant morter placotherm® base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base
armada mitjançant morter placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat final; i
tractament de juntes a la cara interior del sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.

179,71 €

Altres conceptes 179,71000 €

P-69 P7CE0-TFA M2 Fa2.- sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (sate) weber o equivalent, certificat sota
l'aprovació del dibt (deutsche institut für bautechnik) amb el número z-33.9-167.
sistema format per:
1.- panell de de poliestire de 16 cm de gruix, classificació de reacció al foc (a1), amb valor
declarat de coeficient de conductivitat tèrmica 0,035 w·m-1·k-, no hidròfil i molt transpirable,
prèvia aplicació de morter d'arrebossat webercal basic o el morter termoacústic webertherm
aislone on la planimetria del suport es desviï més de 10 mm respecte una regla de 2 m.,
panells col·locats a trencajunt, amb junta minima o tancada amb escuma de poliuretà weber

83,19 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 113 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 13

foam pu32.
fixació mecànica webertherm espiga srd5 + tapa lm
2.- malla de separació webertherm malla 320 o equivalent, malla de fibra de vidre amb
tractament superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a les zones més exposades a
cops o tensions addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior webertherm, de
densitat 330 gr/ m2 i obertura d'entramat de 6 x 6 mm.
3, 4, i 5.- morter base weber base, regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïllants d'altes
prestacions, aplicant una primera capa (capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació webertherm malla 320 o equivalent sobre
la capa pentinada i embotir-la sobre el morter (sense aixafar-la) i aplicació de la segona capa
(capa de regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de la gamma estàndard de resines
acríliques, càrregues minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius especials, amb
gruix aproximadament d'1,8 mm. acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.
inclou remats en punts singulars amb aïllament de 8cm en les trovades amb fusteries fa2

Altres conceptes 83,19000 €

P-70 P7D0-5RJV M2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements lineals

20,22 €

B011-05ME M3 Aigua 0,02730 €

B7D6-0IQJ Kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

13,34160 €

Altres conceptes 6,85110 €

P-71 P7D3-TD6U M2 C08: aïllament projectat de llana mineral de roca sense revestir amb resistència al foc a1,
segons une-en 14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de gruix i amb una conductivitat
tèrmica de 0,042 w/(m·k),

26,01 €

B7DA-T100 M2 Aillament projectat de llana mineral de roca sense revestir per a l'aïllament contra el foc a1,
segons une-en 14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de gruix i amb una conductivitat
tèrmica de 0,042 w/(m·k)

14,41650 €

Altres conceptes 11,59350 €

P-72 P7D6-T13K M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb el gruixos necessaris per assolir un rf60 amb pintura
intumescent tipus ´´cedric´´ de isolana, promapaint-sc4 ´´promat o similar. inclús p/p de
preparació del suport i l'aplicació d'una capa de imprimació prèvia. i tractament final amb
aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible amb el sistema
intumescent.
inclou transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

58,14 €

B896-HYD6 Kg Pintura intumescent 23,61293 €

B8Z6-0P2I Kg Imprimació per a pintura intumescent 3,92761 €

B891-TP02 Kg Pintura d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible amb el sistema intumescent o amb cap
d'emprimació compatible, a base de resines alquídiques

3,29280 €

Altres conceptes 27,30666 €

P-73 P7R1-HIZ2 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic
per les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12
m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

26,35 €

B712-HFYQ M2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs)
40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb
coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

11,14410 €

B7Z0-13F3 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,12600 €

Altres conceptes 15,07990 €

P-74 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o
equivalent de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a
inglete. col.·locació amb peçaa sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb

57,61 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 114 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 14

adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

B0FG2-TR8Z M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df.

36,43200 €

B094-06TL Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004 5,29502 €

B053-1VF9 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, de color 0,71910 €

Altres conceptes 15,16388 €

P-75 P83EB-TFV M2 Dv5: subministrament i col.locació de extradossat amb plaques de guix laminat de tipus
estàndard (a) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès a tota la superfície amb llana dentada

14,89 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07980 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

7,95160 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61446 €

B059-06FP Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma une-en 14496 0,50960 €

Altres conceptes 5,73454 €

P-76 P83EC-T68 M2 Dv4: subministrament i col.locació de extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 12,5 mm de
gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca

59,56 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,38070 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,47760 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 9,23040 €

B0CC0-21OZ M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba),
segons la norma une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

12,91620 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,44000 €

B6B1-0KK3 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,14000 €

B6B1-0KK7 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,34000 €

B7C93-0IWW M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w

3,73890 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,23200 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

7,72000 €

Altres conceptes 16,78420 €

P-77 P846-9JO8 M2 Dh2: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus
placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85
kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

46,87 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 115 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 15

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,72765 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7C93-0ITW M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w

5,93250 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 2,30760 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

7,95160 €

Altres conceptes 24,64505 €

P-78 P846-TDH1 M2 Dh1: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i
gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw),
de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

51,23 €

B7C93-0ITW M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w

5,93250 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 2,30760 €

B0CC0-21OS M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520 tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

12,30850 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,72765 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

Altres conceptes 24,64815 €

P-79 P846-TJO8 M2 Dh4: formació de caixó de remat de cel ras amb placa de guix laminat estàndard (a) i gruix
12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en
520, col.locat directe

35,71 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 2,30760 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,72765 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

7,95160 €

Altres conceptes 24,64755 €

P-80 P84J-TJR2 M2 Dh3: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins
3,50m d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
sistema placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo
o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres.

51,50 €

B84I-TP8D M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone
8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,

33,26900 €

B848-TIV5 M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de 200x120cm. format perfileria rigi 60 de
placo o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions,
per a suportar la càrrega de les plaques de fals sostre horitzontal

3,81100 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 16

Altres conceptes 14,42000 €

P-81 P860-TF10 M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana amb aplacat de xapa d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques i segellat al diferent sistema
de tancament de façana

108,66 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,77500 €

B0CHK-TF10 M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana amb aplacat de xapa d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix,

85,00000 €

B0A5-06VX U Cargol autoroscant amb volandera 2,40000 €

Altres conceptes 18,48500 €

P-82 P864-TEG9 M2 Re3: revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus g classe 3, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior(marí) segons une-en 636,
reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de noguera, tallat a mida,
col·locat adherit sobre enllatat de fusta

84,79 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 1,73330 €

B0CU2-TEG9 M2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 3(marí), de 22 mm de gruix, per a
ambient exterior segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de noguera tallat a mida

29,99000 €

B0AQ-07GT Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, d'acer, cadmiats 0,27300 €

B0AO-07IG U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,93750 €

B090-06VU Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,04889 €

Altres conceptes 51,80731 €

P-83 P89I-TV8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura tipus essentiacolor, greenbuilding rating
3, amb resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment
de 0,15-0.25 l/m2. color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix laminat
horitzontal o inclinat, amb una capa segelladora i dues d'acabat; amb pat proporcional de
tabiques vertcals per canvi de pla

6,80 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,75276 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 1,52755 €

Altres conceptes 4,51969 €

P-84 P89I-TV8T M2 Re1. revestiment de parament vertical amb acabat pintat amb pintura tipus essentiacolor,
greenbuilding rating 3, amb resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada
amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2. color a determinar per la df. aplicat sobre parament de
guix laminat o sobre paret d'obra de fàbrica enguixada, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

7,05 €

B896-TV8T Kg Pintura tipus essentiacolor o equivalent, greenbuilding rating 3, amb resistència al fregament
humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2.color a
determinar per la df.

2,74400 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,75276 €

Altres conceptes 3,55324 €

P-85 P924-TX74 M3 Formació de base per a solera de encatxat de graves de 5 a 10 mm de diàmetre, col·locat en
tongades.

inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la superfície passant
una regla sobre les mestres. inclou p.p. de minves. disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, retirada de la maquinaria i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

350,40 €

B03J-0K7X T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 45,79200 €

Altres conceptes 304,60800 €

P-86 P931-3G6X M3 Base de formigó (ce, ehe) formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

116,40 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 17

B06E-12D9 M3 Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

98,37450 €

Altres conceptes 18,02550 €

P-87 P93M-TN75 M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

48,32 €

B06F2-I14N M3 Formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

20,69888 €

Altres conceptes 27,62112 €

P-88 P93M-TN99 U Reparció de cales executades en fase de projecte en forjat o en fonaments, amb formigó
ha-25/b/20/iia

45,27 €

B06E-11I9 M3 Formigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició iia

10,74500 €

Altres conceptes 34,52500 €

P-89 P93M-TN9B M3 Reconstrucció i formació de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat
amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada
me 15x15 ø 8-8 b 500 t, amb acabat remolinat mecànic. inclou subministre i colocació de pont
d'unió entre formigó solera i formigó existent, i protector d'armadures d'acer, a força de resina
epoxi.

s'inclou: p/p de neteja de la superfície suport, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, embroquerat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment. neteja final de la
superfície acabada. la preparació de la capa base existent, les junts de construcció, de
retracció, de dilatació i junts perimetrals. curat i protecció del formigó. inclús disposició de les
mesures de seguretat i protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, retirada
de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

394,43 €

B06E-11I9 M3 Formigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició iia

118,19500 €

Altres conceptes 276,23500 €

P-90 P967-T9VC M Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model t-2 de radis de 3
a 7 m. i peça escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de formigó
hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. tant les vorades corbes com els trams rectes de vorada es col.locaran
deprimits, allà on s'inidqui al plànol, enrasats amb la rigola o vorada, per a formalitzar el pas
de vianats adaptat.

41,46 €

B069-2A9P M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/40 de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

4,81058 €

B960-0GT0 M Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 20x14 cm,
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a
flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340

9,78800 €

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,10456 €

B962-0GQZ M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 20x14 cm,
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a
flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340

6,17100 €

Altres conceptes 20,58586 €

P-91 P977-DSX7 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

14,55 €

B07L-1PY6 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,77666 €

B971-TT40 U Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,64600 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 118 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 18

B055-065W T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,25360 €

Altres conceptes 8,87374 €

P-92 P9C2-D4KN M2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

42,46 €

B9C5-0GY5 M2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens 22,18320 €

B03L-05N4 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,78873 €

B9C0-0HKK Kg Beurada de color 1,76550 €

Altres conceptes 17,72257 €

P-93 P9E1-TZ5Y M2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i
beurada de ciment portland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4
ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. es retacará a
la façana i es col.locaran a nivell totes les tapes i registres de les instal.lacions existents, i es
substituiran, si s'escau, per tapes que subministren les companyies.

63,07 €

B9E2-0HOT M2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 12,31140 €

B083-06UD Kg Colorant en pols per a formigó 1,07610 €

B055-065W T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,78616 €

B011-05ME M3 Aigua 0,01820 €

B03L-05N5 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,02597 €

Altres conceptes 47,85217 €

P-94 P9H5-T82Y T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d de fins a 5 cm
de gruix, amb betum asfàl ltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada. inclou reg d'adherència. inclós trasllat de maquinà ria.

131,83 €

B9H1-0HSC T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

88,20000 €

B057-06IH Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

39,00000 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-95 P9HC-HR3O U Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn 850,00 €

Altres conceptes 850,00000 €

P-96 P9S0-5Z7T M2 Es12: entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces
de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat

99,25 €

B44Z-0M1D Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

16,40000 €

B0B3-1K77 M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

54,22950 €

Altres conceptes 28,62050 €

P-97 P9U9-TY48 M Subministrament i col.locació de sòcol de material polimer tipus durpolymer sx157 square de
orac o equivalent de 200x6,6x1,3cm. col·locat amb adhesiu

7,46 €

B9U4-TY48 M Sòcol de material polimer tipus durpolymer sx157 square de orac o equivalent de
200x6,6x1,3cm.

2,80500 €

B091-06VG Kg Adhesiu de pvc 0,46345 €

Altres conceptes 4,19155 €

P-98 P9V7-TZCT M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa llagrimada tipus t, segons une-en 10363,
d'acer galvanitzat une-en 10025 s235jr, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total,
massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces

102,38 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 119 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 19

especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

B9V7-THJR M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa llagrimada i esglaó de xapa llagrimada, tipus
t, segons une-en 10363, d'acer galvanitzat une-en 10025 s235jr, de 3 mm de gruix nominal i
de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs

60,30200 €

Altres conceptes 42,07800 €

P-99 P9Z3-DP66 M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 20x20 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

8,58 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,04468 €

B0B8-1089 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

6,68400 €

Altres conceptes 1,85132 €

P-100 P9ZA-4ZDF M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

P-101 PAF1-TFE4 U Fa04.1: subministrament i col·locació de balconera d'alumini tipus fa04.1 ,formant cantonada
integrada amb la fi4.2, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, amb tres fulles
corredisses no elevables, composició segons plànol, per a un buit d'obra aproximat de
470x225cm, elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de
55 en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a
sostre, realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

6.844,19 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

1.010,71000 €

BAF0-TFE4 U Fa04.1: balconera d'alumini tipus fa04, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses
no elevables, composició segons plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm,
elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc
de 55 en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea. tsac.

5.416,88000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 120 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 20

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 5,82750 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,88180 €

Altres conceptes 396,89070 €

P-102 PAF8-TFE1 U Fe1: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de 70x200cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o
equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació
mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de
juntes perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament,
totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

660,30 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

133,49000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,22000 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,14970 €

B4F4-TFE1 U Fe1: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, per a
un buit d'obra aproximat de 70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea

463,00000 €

Altres conceptes 56,44030 €

P-103 PAF8-TFE2 U Fe2: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 40x145cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats

529,16 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 121 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 21

per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de
juntes perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament,
totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

95,35000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,22000 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,14970 €

B4F4-TFE2 U Fe2: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 40x145cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea

370,00000 €

Altres conceptes 56,44030 €

P-104 PAF8-TFE3 U Fe3: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre tipus fe3, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o
equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació
mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de
juntes perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament,
totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

559,16 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,22000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 122 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 22

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,14970 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

95,35000 €

B4F4-TFE3 U Fe3: finestra d'alumini tipus fe3, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
50x175cm, amb una fulla batent, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema
cortizo cor 70 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema cor vision o equivalent composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament
tèrmic t5. amb 116 mm de profunditat de marc i 42mm en secció vista, i 20mm en nus central
vist. el gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,7 mm, i una capacitat màxima de vidre de
33mm. els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per
inserció de varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de
longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la
sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat.
perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

400,00000 €

Altres conceptes 56,44030 €

P-105 PAF8-TFE6 U Fe5: subministrament i col·locació de finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a determinar o
anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 185x80cm, amb una fullapivotant d'eix central, composició segons
plànol, elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent de fulla oculta, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat
a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en
12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust final de les fulles. segellat de
juntes perimetrals. realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament,
totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

678,50 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

147,79250 €

BAF4-TFE6 U Fe5: finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
185x80cm, amb una fullapivotant d'eix central, composició segons plànol, elaborada amb
perfils sistema soleal fy55 o equivalent de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5. marc de
55mm de profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm
a 24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats
per stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i ferramentes
amb certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió

465,00000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 123 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 23

europea

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,77500 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,49310 €

Altres conceptes 56,43940 €

P-106 PAF8-TFE7 U Fe6: subministrament i col·locació de lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus
d0009955 de technal amb lama zeta de 60mm, amb alumini extruit provinent en un mínim del
75% de la recuperació de material postconsum. la geometria ha de protegir l'entrada d'aigua
alhora que garantir la correcta ventilació de la maquinària interior. lacat anòdic, color a
determinar per la df. les gelosies seran d'idèntic acabat i mesures que les fusteries fe5.

330,71 €

BAF4-TFE7 U Fe6: lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus d0009955 de technal amb lama zeta
de 60mm, amb alumini extruit provinent en un mínim del 75% de la recuperació de material
postconsum. la geometria ha de protegir l'entrada d'aigua alhora que garantir la correcta
ventilació de la maquinària interior. lacat anòdic, color a determinar per la df. les gelosies
seran d'idèntic acabat i mesures que les fusteries fe5.

295,00000 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,49310 €

Altres conceptes 29,21690 €

P-107 PAF9-TPE1 U Pe1: subministrament i col.locació de porta balconera, per un buit d'obra aproximat de
199x250cm conjunt de dues portes batents de 100x205cm i tarja superior fixe composició
segons plànol, de perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de
technal o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent amb un minim del
75% de la recuperació de material postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i fulla
de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

2.329,68 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

381,40000 €

BAF5-TPE1 U Pe1: porta balconera, per un buit d'obra aproximat de 199x250cm conjunt de dues portes
batents de 100x205 i tarja superior fixe composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb
trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i envidrament, perfileria
amb alumini extruït provinent amb un minim del 75% de la recuperació de material
postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i fulla de 55mm de profunditat. frontisses
fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.

1.816,00000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,88500 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,62770 €

Altres conceptes 118,76730 €

P-108 PAF9-TPE2 U Tipus pe2: subministrament i col.locació de porta de dos fulls, per un buit d'obra de
150x215cm., amb dues fulles desiguals, una, panelada de planxa d'alumini 100x215cm i
l'altre de 60x215cm composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini extruït
provinent amb un minim del 75% de la recuperació de material postconsum i lacat color a
determinarper la df, marc i fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable,
pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat fins sostre, segons plànols detall

1.363,62 €

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

109,65250 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 124 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 24

BAF5-TPE2 U Tipus pe2: porta de dos fulls, per un buit d'obra de 150x215cm., amb dues fulles desiguals,
una, panelada de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm composició segons
plànol, de perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o
equivalent i envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent amb un minim del 75% de la
recuperació de material postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i fulla de 55mm
de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat fins sostre, segons plànols detall

1.070,00000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,77500 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,94090 €

Altres conceptes 174,25160 €

P-109 PAF9-TPE3 U Porta pe3: subministrament i col.locació de porta empotrada al gruix de façana que separa el
doble espai de of2 amb l'altell per instal·lacions. dimensions aproximades 125x70cm de forma
trapezoidal amb alçada variable. fusteria d'un full batent, integrada i oculta, amb aïllament.
coplanar amb la resta de la paret, amb frontisses i tirador ocults.

547,41 €

BAF5-TPE3 U Porta pe3: porta empotrada al gruix de façana que separa el doble espai de of2 amb l'altell
per instal·lacions. fusteria d'un full batent, integrada i oculta, amb aïllament. coplanar amb la
resta de la paret, amb frontisses i tirador ocults.

450,00000 €

Altres conceptes 97,41000 €

P-110 PAFA-TFE5 U Tipus fe04.2: subministrament i col.locació de fulla fixa formant cantonada i integrada amb la
tipus fi4.1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de
230x225+65cm, forma trapezoidal, composiciósegons plànol, elaborada amb perfils sistema
soleal gy55 o equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació
mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de
55 en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i rigidització des de terra a
sostre, realització de proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i
provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

1.946,61 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,64280 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 4,71750 €

BAF6-T5F0 U Tipus fe04.2: fulla fixa formant cantonada i integrada amb la tipus fi4.1, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de 230x225+65cm, forma
trapezoidal, composiciósegons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o
equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de
55 en secció vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris,
ferraments de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió

1.092,00000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 125 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 25

europea. tsac.

BC11-2SLQ M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

653,14750 €

Altres conceptes 185,10220 €

P-111 PAQB-TP56 U Tipus pi5 i pi6: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x317cm. amb una fulla batent de 80x240cm i tarja superior
fixe composició segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10
cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de
8mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

555,61 €

BAQ8-TP56 U Tipus pi5 i pi6: porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
90x317cm. amb una fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe composició segons planol,
fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la
divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat,
folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color
a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada

450,00000 €

BAZ4-2PZ2 U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall 32,42000 €

Altres conceptes 73,19000 €

P-112 PAQB-TPI1 U Tipus pi1: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior,
per un buit d'obra de 98x206cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm.
de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta
dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de
gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

482,69 €

BAQ8-TP02 U Tipus pi1: porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 98x206cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a
dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada

380,00000 €

BAZ4-2PZ2 U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall 32,42000 €

Altres conceptes 70,27000 €

P-113 PAQB-TPI2 U Tipus pi2: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior,
per un buit d'obra de 90x210cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm.
de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta
dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de
gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

452,69 €

BAQ8-TPI2 U Tipus pi2: porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x210cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a
dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada

350,00000 €

BAZ4-2PZ2 U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall 32,42000 €

Altres conceptes 70,27000 €

P-114 PAQB-TPI4 U Tipus pi4: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior,
per un buit d'obra de 90x250cm. amb una fulla batent de 80x205cm i tarja superior fixe
composició segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm.

502,69 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 126 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 26

de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta
dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de
gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

BAZ4-2PZ2 U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall 32,42000 €

BAQ8-TPI4 U Tipus pi4: porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x250cm.
amb una fulla batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició segons planol, fulla de
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a
dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a
determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany
de cop, i clau mestrejada

400,00000 €

Altres conceptes 70,27000 €

P-115 PAQB-TPI7 U Tipus pi7: subministrament i col·locació de porta block de fulla batent de fusta per a interior,
per un buit d'obra de 90x218cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm.
de gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta
dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de
gruix, acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop i pestell interior, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall

482,69 €

BAZ4-2PZ2 U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall 32,42000 €

BAQ8-TPI7 U Tipus pi7: porta block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x218cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a
dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop i pestell interior

380,00000 €

Altres conceptes 70,27000 €

P-116 PAQB-TPI8 U Tipus pi8: subministrament i col·locació conjunt format per dues fusteries per un buit d'obra
de 372x255cm: una primera fixa de 50cm. d'amplada composada per un marc de fusta lacat i
fixe, amb vidre translùcid 'boreal'; i una segona per una porta corredissa de 2.55x1.60m
integrada a l'interior de la divisiòria interior, amb sistema tipus klein, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, revestit de fusta de nogal americá , ribet de
goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada,
amb joc de tiradors d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) marca i model a determinar per df

1.163,35 €

BC1A-0TOQ M2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1
butiral translúcid, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

32,24000 €

B4Z4-TPI8 U Ferramenta de penjar de guia superior, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de tiradors
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) per porta corredissa marca i model a determinar per df

55,00000 €

Altres conceptes 1.076,11000 €

P-117 PAU0-TPI3 M2 Tipus pi3: subministrment i col.locació de divisió mòvil de dimensions 412x280cm (250 fins
fals sostre), mitjançant sistema tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de fusta
lacada de 82cm d'amplada i 250cm d'altura, color a determinar, plegables interiors, amb una
màxima integració del perfil al fals sostre i frontisses ocultes (sense guia inferior). sistema
testejat fins a 100.000 cicles segons norma en157. portes de fusta de dm hidròfug a dues
cares, lacades de color a determinar per la df a les 6 cares, amb cantells reforçats i i
aïllament interior de llana mineral de roca; mecanismes de fixació i alliberament manuals,
junts acústics verticals i estructura auxiliar de supor fins sostre estructural, guia integrada en
fals sostre i panell sandwich per tancar espai sobre fals sostre.

6.013,02 €

Altres conceptes 6.013,02000 €

P-118 PAV8-TY99 M2 Subministrament i col.locació de cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc tipus
polyscreen de bandalux o equivalent, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

71,05 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 127 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 27

BAV4-TY99 M2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc tipus polyscreen de bandalux o
equivalent, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques

58,00000 €

Altres conceptes 13,05000 €

P-119 PAVH-THD4 M2 Subministrament i col.locació integrada en fusteries d'alumini i vidre de tancament de façana,
de persiana tipus gradstor 90 o equivalent, persiana replegable horitzontal, tipus veneciana,
de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament manual, col·locada amb
fixacions mecàniques

435,78 €

BAVK-THD4 M2 Persiana tipus gradstor 90 o equivalent, persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament manual, col·locada amb
fixacions mecàniques

414,00000 €

Altres conceptes 21,78000 €

P-120 PAVH-THF4 M2 Subministrament i col.locació de cortina de lames verticals, orientables i replegables, col·locat
a l'interior a sostre, sobre riel d'alumini extruït recte, tipus cortina vertical interior de bandalux
amb lames de 89mm, de recollida lateral i oculta darrere trasdossat, amb contrapesos
metàl·lics sense cadena, color a definir per la df. amb accionament manual. calaix integrat
segons detalls constructius.

221,78 €

BAVK-THF4 M2 Cortina de lames verticals, orientables i replegables, col·locat a l'interior a sostre, sobre riel
d'alumini extruït recte, tipus cortina vertical interior de bandalux amb lames de 89mm, de
recollida lateral i oculta darrere trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense cadena, color a
definir per la df. amb accionament manual. calaix integrat segons detalls constructius.

200,00000 €

Altres conceptes 21,78000 €

P-121 PB11-TS06 M S6: fabricació i col.locació de barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg, formada per tub
d'acer galvanitzat i lacat de d4cm i pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella tot conformant emmarcat per malla de teixit d'acer
inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a
10 kg/m2, barana ancorada entre pilars heb140

1.451,39 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,70000 €

BB11-TS03 U S6: barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg, formada per tub d'acer galvanitzat i lacat de
d4cm i pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella i  ancorada entre pilars heb140

431,00000 €

BB31-2IEG M2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 13,43900 €

BB34-2ID0 M2 Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i
un pes de 7 a 10 kg/m2

922,12900 €

Altres conceptes 82,12200 €

P-122 PB12-TS9 M S9 fabricació i col.locació de barana formada per platina d'acer galvanitzat i lacat, de barrots
tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior
d'acer galvanitzat i lacat. barana subjectada a upn140. color a definir per la df.

171,97 €

BB10-TS09 M S9 barana formada per platina d'acer galvanitzat i lacat, de barrots tubulars verticals de
d20mm disposats cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior d'acer galvanitzat i
lacat. barana subjectada a upn140. color a definir per la df.

150,00000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,70000 €

Altres conceptes 19,27000 €

P-123 PB31-TS01 M2 S1: fabricació i col.locació de porta de reixa amb dues portes corredisses empotrades en
façana, de marc de platina d'acer de 50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un
xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir
per la df. cada fulla de 98x206cm. inclou clau integrada en xapa.

1.479,33 €

BB33-TTS1 U S1: porta de reixa amb dues portes corredisses empotrades en façana, de marc de platina
d'acer de 50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm
d'alçada (enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. cada fulla de
98x206cm. inclou clau integrada en xapa.

1.458,00000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 128 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 28

Altres conceptes 21,33000 €

P-124 PB31-TS05 M2 S5: fabricació i col.locació de tancament de reixa amb una fulla practicable i lateral fixe,
composició segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de marc de platina d'acer galvanitzat i
lacat de 50x10mm, barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm i de
175x100cm. porta subjectada a upn superior i solera mitjançant muntants tubulars de
50x50mm. inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda, tanca fixa de forma
trapezoidal i mateixa solució que porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

846,33 €

BB33-TS03 U S5:tancament de reixa amb una fulla practicable i lateral fixe, composició segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de marc de platina d'acer galvanitzat i
lacat de 50x10mm, barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada 10cm i de
175x100cm. porta subjectada a upn superior i solera mitjançant muntants tubulars de
50x50mm. inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda, tanca fixa de forma
trapezoidal i mateixa solució que porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

825,00000 €

Altres conceptes 21,33000 €

P-125 PB31-TS1B U S1a i s1b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 200x210cm.guiades entre dues fulles de façana , de marc de platina d'acer de
50x50mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada
(enrasat amb sòcol de façana), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau
integrada en xapa. guia integrada a gruix de façana segons detalls constructius. accionament
manual;
inclou emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm
d'ample i la interior de 20cm d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

1.777,82 €

B0CHK-TS1A M Emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

475,80000 €

BB33-TS1B U Porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de 200x210cm.guiades
entre dues fulles de façana , de marc de platina d'acer de 50x50mm i barrots tubulars d'acer
de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol de façana), tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau integrada en xapa. guia integrada a gruix
de façana segons detalls constructius. accionament manual

1.260,00000 €

Altres conceptes 42,02000 €

P-126 PB31-TS2B U S2a i s2b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 50x175cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats
en façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a
definir per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i
la interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer
inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa.

1.383,33 €

BB33-TS2B U S2b: porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
50x175cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en façana,
de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per
la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.

660,00000 €

B0CHK-TS2B M Emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

702,00000 €

Altres conceptes 21,33000 €

P-127 PB31-TS3B U S3a i s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats
en façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a
definir per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.

937,93 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 129 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 29

inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i
la interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer
inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa.

BB33-TS3B U s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats
en façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a
definir per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.

355,00000 €

B0CHK-TS2B M Emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

561,60000 €

Altres conceptes 21,33000 €

P-128 PB31-TS4B U S4a i s4b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra
aproximat de 70x195cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats
en façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a
definir per la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i
la interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer
inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa.

1.803,13 €

BB33-TS4B U S4b: porta de reixa, dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
70x195cm.guiades entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en façana,
de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per
la df. inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.

955,00000 €

B0CHK-TS2B M Emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la
interior de 20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

826,80000 €

Altres conceptes 21,33000 €

P-129 PB70-TS08 M Subministrament col.locació i certificació de instal.lació de línia de vida l securope® de
fallprotec® o equivalent d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415. fabricat acord al
sistema de control de qualitat certificat per l'organisme notificat apave segons directiva
europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn amb sistema d'absorció d'energia,
sense deformació permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable (sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la norma en 795.
la totalitat del sistema està fabricat en acer inoxidable per assegurar-ne la perdurabilitat i
garantir una vida útil mínima de 10
anys.

74,95 €

B147W-TS08 M Línia de vida l securope® de fallprotec® o equivalent d'acord amb la norma en 795 tipus c i
cen/ts16415. fabricat acord al sistema de control de qualitat certificat per l'organisme notificat
apave segons directiva europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn amb sistema d'absorció d'energia,
sense deformació permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.

57,75000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 130 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 30

• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable (sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la norma en 795.

Altres conceptes 17,20000 €

P-130 PD06-TO3U U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els treballs de mà d'obra i material
necessari per realitzar aquestes tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou
de connexió, d'unió, etc).

1.451,81 €

Altres conceptes 1.451,81000 €

P-131 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

41,91 €

BD15-0ME4 M Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix 9,49200 €

BDW1-1C2G U Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100
mm i 0,6 mm de gruix

3,35940 €

BDY1-0LME U Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix

0,93000 €

BD11-0MDJ U Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,56500 €

Altres conceptes 23,56360 €

P-132 PD15-T8QM M Subministrament i col·locació de baixant d'acer inoxidable vist, amb unions per junta epdm
completament estanca, tipus aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i provada pel seu correcte
funcionament, de dn 110 mm.

128,57 €

BD15-T100 M Baixant d'acer inoxidable vist de dn 110 mm., amb unions per junta epdm completament
estanca, tipus aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part proporcional d'accessoris,
registres i suports,

105,00000 €

Altres conceptes 23,57000 €

P-133 PD17-T732 M Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o equivalent ,embocat a tub de 110 ó 160
mm.de diàmetre.connectat a conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per
a evacuació insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 110 mm, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

41,57 €

BD16-1KA1 M Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt
elàstic

6,98000 €

BDY2-1KCO U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=110 mm 0,21000 €

BDW2-T100 U Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o equivalent 15,00000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 1,43380 €

BDW2-1KC9 U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=110 mm 4,74540 €

Altres conceptes 13,20080 €

P-134 PD17-T73E M Subministrament i col·locació de canonada ecològica insonoritzada de pp, de triple capa, amb
unions per junta elàstica, tipus polo-kal.ng o equivalent, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i provada pel seu correcte
funcionament, de dn 110 mm.

42,90 €

BDW2-1KC9 U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=110 mm 4,74540 €

BD16-T100 M Canonada ecològica insonoritzada de pp, de triple capa, amb unions per junta elàstica, tipus
polo-kal.ng o equivalent

19,54400 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 131 de 1413
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 31

BDY2-1KCO U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=110 mm 0,21000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 1,43380 €

Altres conceptes 16,96680 €

P-135 PD1A-T11I U Instal.lació de sanejament i evacuació interior bany (wc, lavabo) composta per conjunt de
canonades de pp tricapa enterrat o penjat, accessoris i elements de subjecció dels diàmetres
indicats en plànols des de cadascun dels aparells sanitaris fins col·lector o baixant existent
més proper. completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i
especificacions tècniques del projecte.

453,49 €

BDY2-1KCM U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=75 mm 0,08000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 1,92600 €

BD11-0MDH U Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mm 2,13730 €

BD16-1KA4 M Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 75 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt
elàstic

43,80000 €

BD16-HELK M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
une-en 1451-1, de dn 125 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic

118,30000 €

BDW2-1KBY U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=125 mm 5,91030 €

BDW2-1KC7 U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=75 mm 2,26050 €

BDY2-1KCD U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=125 mm 0,29000 €

Altres conceptes 278,78590 €

P-136 PD31-56DU U Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

516,29 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00546 €

B055-067M T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,55278 €

B069-2A9O M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,75618 €

B0F1A-074N U Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 26,62044 €

BD34-2041 U Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 75,43000 €

Altres conceptes 398,92514 €

P-137 PD31-T100 U Modificació de l'escomesa d'aigua del recinte esportiu existent. desplaçament (2 metres com
a màxim) del pericó actual situat a terra per ubicar-lo al sota escala en disposició vertical,
amb registre i tapa. inclou eliminació del pericó actual, desmuntatge de claus, formació de
nou armari en paret, recol·locació dels elements de tall i control existents i nous trams de
canonades. inclou material i eines necessàries per deixar-ho totalment acabat

516,29 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00546 €

B0F1A-074N U Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 26,62044 €

B069-2A9O M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,75618 €

B055-067M T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,55278 €

BD34-2041 U Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 75,43000 €

Altres conceptes 398,92514 €

P-138 PD31-T101 U Pericó i elements de connexió a la xarxa existent del recinte esportiu, per un ramal
d'escomesa de 25 mm de diàmetre, incloent arqueta de fàbrica de maó amb tapa de registre
de fosa impermeabilitzada amb arrebossat interior i desguàs sifònic a la base, amb ancoratge
i elements de subjecció en el cas d'instal.lació suspesa, passamurs, tram de canonada
d'alimentació completament instal.lat.

516,29 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 32

B0F1A-074N U Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 26,62044 €

BD34-2041 U Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 75,43000 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00546 €

B055-067M T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,55278 €

B069-2A9O M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,75618 €

Altres conceptes 398,92514 €

P-139 PD31-T68X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
revestida amb el mateix paviment que la sala

263,85 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00364 €

B0F1A-075F U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 16,80140 €

B069-2A9O M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

7,74240 €

B055-067M T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,68649 €

Altres conceptes 238,61607 €

P-140 PD35-8GKP U Construcció de pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia telefòica, de 700x700 mm
de dimensions interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de fosa classe
d-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre solera de formigó
en massa hm-20 / b / 20 / i de 10 cm de gruix. fins i tot abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, connexions amb els conductes i acabaments. totalment muntada,
inclòs l'excavació, anivellat i  reblert perimetral posterior.

242,43 €

BD31-T100 U Pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia telefòica, de 700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de fosa classe d-400, per a la
xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre solera de formigó en massa
hm-20 / b / 20 / i de 10 cm de gruix

192,77000 €

B06E-1281 M3 Formigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

15,59360 €

Altres conceptes 34,06640 €

P-141 PD781-TBU M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de
rigidesa anular nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades, amb pp d'accessoris i elements de subjecció.
completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm
per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

93,63 €

BDW3-FFAP U Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mm 0,30000 €

B03L-05N5 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,27668 €

B069-I4H8 M3 Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

10,14650 €

BD7F-1OIR M Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa
i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >=
4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

9,69600 €

BDW3-FFAK U Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mm 6,61320 €

Altres conceptes 52,59762 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 33

P-142 PE41-38XL M Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat

7,97 €

BE41-0O0I M Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,70000 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-143 PE48-TP31 M Subministrament i muntatge de conductecircular de pvc blanc de 150 mm de diàmetre ,
muntat superficialment

35,76 €

BE45-TP31 M Conducte helicoïdal circular de pvc blancde 150 mm de diàmetre, muntat superficialment 23,10000 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-144 PE48-TP3K M Subministrament i muntatge de conducte circular de pvc blanc de 100 mm de diàmetre
muntat superficialment

29,16 €

BE45-T100 M Conducte circular de planxa de pvc blanc de 100 mm de diàmetre, muntat superficialment 16,50000 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-145 PE53-4UF5 M2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (mw) per a aïllaments
(106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel
natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras

36,70 €

BEW2-FG88 U Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 3,03000 €

B7C93-0IVF M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix,
amb revestiment de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara

8,31450 €

BEY3-1OLC U Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,29000 €

Altres conceptes 25,06550 €

P-146 PE54-T5DQ M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

34,03 €

BE52-0OKF M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

16,85000 €

BEW2-FG8A U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,51500 €

Altres conceptes 15,66500 €

P-147 PE55-H9RI M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

7,07 €

BE54-H62E M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm
d'amplària i planxa d'acer galvanitzat

3,66000 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-148 PE56-B29T U Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer
galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada

35,64 €

BE55-2MMJ U Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer
galvanit. amb sistema d'autoblocatge

16,84000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-149 PED4-T101 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable
de refrigerant, lg multi v mod. arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent
acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.161,49 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 34

BED4-T101 U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars
per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

940,00000 €

Altres conceptes 221,49000 €

P-150 PED4-T102 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable
de refrigerant, lg multi v mod. arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent
acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.241,49 €

BED4-T102 U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars
per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.020,00000 €

Altres conceptes 221,49000 €

P-151 PED4-T103 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable
de refrigerant, lg multi v mod. arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent
acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.403,13 €

BED4-T103 U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars
per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.150,00000 €

Altres conceptes 253,13000 €

P-152 PED4-T104 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable
de refrigerant, lg multi v mod. arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent
acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1.603,13 €

BED4-T104 U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars
per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma

1.350,00000 €
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elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

Altres conceptes 253,13000 €

P-153 PED5-T06B U Subministrament i col.locació de unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, lg multi v mod. arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, de pressió
estàndard, r410 a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de lones
antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de fan-coil, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a canonades a base
de camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió
fins baixant o col·lector més proper, càrrega de gas necessari. per a un correcte
funcionament

1.173,13 €

BED5-T100 U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, de pressió estàndard, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de lones antivibratòries per a la impulsió i
retorn d'aire de fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, càrrega de gas necessari. per a un correcte funcionamen

920,00000 €

Altres conceptes 253,13000 €

P-154 PED5-T300 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 7 a
12. model pt-uahg0 o equivalent

233,28 €

Altres conceptes 233,28000 €

P-155 PED5-T301 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 8 a
24. model pt-tahg0 o equivalent

299,28 €

BED5-T301 U Panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models 8 a 24. model pt-tahg0 o equivalent 236,00000 €

Altres conceptes 63,28000 €

P-156 PED5-T302 U Subministrament i co.locació de control a distancia por cable programable estándar de color
blanc de lg, model premtb101 o equivalent per unitats. interiors i recuperadors

178,28 €

BED5-T302 U Control a distancia por cable programable estándar de color blanc de lg, model premtb101 o
equivalent per unitats. interiors i recuperadors

115,00000 €

Altres conceptes 63,28000 €

P-157 PEE0-T100 U Subministrament i col.locació de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant,
amb ventilador axial, lg multi v 5 mod arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació elèctrica de 400 v,
amb funcionament del compressor dc inverter, i fluid frigorífic r410 a, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament

7.161,33 €

BEE0-T100 U Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, lg multi v
5 mod arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, amb alimentació elèctrica de 400 v, amb funcionament del compressor dc
inverter, i fluid frigorífic r410 a, amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament

6.660,00000 €

Altres conceptes 501,33000 €

P-158 PEKC-T100 U Subministrament i col.locació de multi-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera per
fixar a parament vertical, marca madel model kap (t) o equivalent de mides 2000x250mm

844,00 €
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(ample x alt) i 7 toveres. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

BEKC-T100 U Multi-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera per fixar a parament vertical, marca
madel model kap (t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample x alt) i 7 toveres. inclou
formació de plènum i connexió a conducte de fibra

750,00000 €

Altres conceptes 94,00000 €

P-159 PEKK-T100 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en fals
sostre, marca madel model lmt mini sp (o) o equivalent de 200x150mm. inclou formació de
plènum i connexió a conducte de fibra

60,07 €

BEKJ-T100 U Reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en fals sostre, marca madel model lmt mini
sp (o) o equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

35,00000 €

Altres conceptes 25,07000 €

P-160 PEKK-T101 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca madel
model lmt-mini-sp o equivalent de 800x200 mm. inclou formació de plènum i connexió a
conducte de fibra

122,60 €

BEKJ-T101 U Reixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o equivalent de
800x200 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

85,00000 €

Altres conceptes 37,60000 €

P-161 PEKK-T103 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca madel
model lmt-mini-sp o equivalent de 200x100 mm. inclou formació de plènum i connexió a
conducte de fibra

48,80 €

BEKJ-T103 U Reixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o equivalent de
200x100 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte de fibra

30,00000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-162 PEKM-T200 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca madel
model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 1000x200mm. inclou formació de plènum

165,13 €

BEKM-T200 U Reixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o
equivalent de 1000x200mm. inclou formació de plènum

115,00000 €

Altres conceptes 50,13000 €

P-163 PEKM-T201 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel model
dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 300x200mm. inclou formació de plènum

122,60 €

BEKM-T202 U Reixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de
300x200mm. inclou formació de plènum

85,00000 €

Altres conceptes 37,60000 €

P-164 PEKM-T8DH U Subministrament i col.locació de boca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model
bwc-n-(s) dim o equivalent de diàmetre 160mm. inclou connexió a conducte circular de xapa
galvanitzada

27,53 €

BEKM-TMHP U Boca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model bwc-n-(s) dim o equivalent de
diàmetre 160mm. inclou connexió a conducte circular de xapa galvanitzada

15,00000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-165 PEM7-T100 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 100 pf ecowatt de
s&p o equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a

301,93 €
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ventilador, cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
activació per encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min posteriors a l'apagada de llums.

BEMA-T100 U Ventilador extractor en linia model td evo 100 pf ecowatt de s&p o equivalent amb entrada
analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn, adaptadors per conducte circular,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i partproporcional de línia des de quadre de zona. activació per encesa de
il·luminació i romandrà encès 2 min posteriors a l'apagada de llums.

207,00000 €

Altres conceptes 94,93000 €

P-166 PEM7-T101 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 150 pf ecowatt de
s&p o equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a
ventilador, cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
activació per programació.

363,57 €

Altres conceptes 363,57000 €

P-167 PEM7-T102 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia model td evo 315 pf ecowatt de
s&p o equivalent amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte rectangular de xapa galvanitzada, suports, conjunt d'amortidors de
vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a receptor i part proporcional de línia
des de quadre de zona,  i activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

636,57 €

Altres conceptes 636,57000 €

P-168 PEZ1-T500 U Servei de posada en marxa de la instal·lació de climatització i ventilació. totalment acabada i
en perfecte funcionament

376,00 €

Altres conceptes 376,00000 €

P-169 PEZ1-TRX4 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model
arbln01621 o equivalent

92,53 €

BEZ4-T100 U Junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model arbln01621 o equivalent 80,00000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-170 PEZ1-TRX5 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v bomba de calor, model
arbln03321
o equivalent

127,53 €

BEZ4-TRX5 U Junta de derivació lg para multi v bomba de calor, modelo arbln03321 o equivalent 115,00000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-171 PF51-6RXE M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

17,58 €

BFWD-2HKV U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

6,36000 €

B0A1-07LM U Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,16800 €

BF54-1JXZ M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1

4,47780 €

BFYC-04PE U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,61800 €

Altres conceptes 5,95620 €

P-172 PF51-6RXG M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat

16,18 €
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mitjà i col·locat superficialment

BFWD-2HKO U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

6,49500 €

B0A1-07LR U Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,16800 €

BFYC-04PB U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,56100 €

BF54-1JXU M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1

3,31500 €

Altres conceptes 5,64100 €

P-173 PF51-6RXH M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

33,39 €

B0A1-07L7 U Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,17360 €

BF54-1JXY M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en
12735-1

18,77820 €

BFWD-2HKW U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

6,58500 €

BFYC-04PA U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,95700 €

Altres conceptes 6,89620 €

P-174 PF51-6RXI M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

17,24 €

B0A1-07LT U Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,16800 €

BF54-1JXV M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1

5,59980 €

BFYC-04PC U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,89400 €

BFWD-2HKR U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

3,99000 €

Altres conceptes 6,58820 €

P-175 PF51-6RXJ M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

13,59 €

BFYC-04PD U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,29400 €

B0A1-07LA U Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,16240 €

BF54-1JXW M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
une-en 12735-1

2,20320 €

BFWD-2HKY U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

6,54000 €

Altres conceptes 4,39040 €

P-176 PFB3-T100 M Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de
25 mm de diàmetre nominal, amb pp accessoris i elements de subjecció. totalment instal. lat.

9,83 €

BFYH-0A2M U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 39

BFWF-09TW U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,61350 €

Altres conceptes 9,19650 €

P-177 PFQ0-3LKJ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6,75 €

BFY3-065N U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,15000 €

BFQ0-0DCD M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,58100 €

Altres conceptes 5,01900 €

P-178 PFQ0-3LKL M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7,30 €

BFY3-065N U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,15000 €

BFQ0-0DCF M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,81560 €

Altres conceptes 5,33440 €

P-179 PFQ0-3LKP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7,85 €

BFQ0-0DCJ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,06040 €

BFY3-065N U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,15000 €

Altres conceptes 5,63960 €

P-180 PFQ0-3LO6 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6,45 €

BFQ0-0DJA M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,28520 €

BFY3-065N U Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,15000 €

Altres conceptes 5,01480 €

P-181 PG04-T100 U Modificació de quadre general del recinte esportiu per incloure noves proteccions del nou
subquadre de la nova seu. inclou proteccions i aparamenta. completament instal·lat.

707,65 €

Altres conceptes 707,65000 €

P-182 PG04-T300 U Subministrament i col·locació de subquadre elèctric, amb referència sq electric nova seu,
aparellatge segons esquemes. inclou la p.p. de terminals de connexió, soportació, accesoris,

2.462,86 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 40

rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar.
completament instal·lat i en funcionament. marca i model: schneider electric o abb. inclou
safata portaplànols.

BGW2-093K U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,61000 €

BG18-H4NY U Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat
superficialment

45,81000 €

Altres conceptes 2.415,44000 €

P-183 PG12-DHEQ U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-54,
muntada superficialment

19,92 €

BG12-0G57 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-54 i per a
muntar superficialment

5,10000 €

BGW2-093M U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-184 PG12-DHEX U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-40,
muntada superficialment

17,76 €

BGW2-093M U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BG12-0G5I U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-40 i per a
muntar superficialment

2,94000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-185 PG13-E30U U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció ip-40,
encastada

20,55 €

BG13-0G0F U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció ip-40 i per
a encastar

2,23000 €

Altres conceptes 18,32000 €

P-186 PG13-E30V U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció ip-40,
encastada

25,20 €

BG13-0G11 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció ip-40 i per
a encastar

3,99000 €

Altres conceptes 21,21000 €

P-187 PG2J-4BX4 M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

74,36 €

BG2J-0BAB M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm

39,09000 €

BGWA-0AIU U Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

13,45000 €

BGY1-1OY0 U Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

12,53000 €

Altres conceptes 9,29000 €

P-188 PG2J-TC2M M Subministrament i col.ocació de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

67,12 €

BGY1-1OY0 U Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

12,53000 €

BG29-1ZSN M Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 9,73000 €

BGWA-0ALR U Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

8,91000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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ESTATSIGNATURES
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 41

BG2J-0BBC M Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 26,16000 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-189 PG2N-EUG M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

6,39 €

BG2Q-1KSX M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

4,70220 €

Altres conceptes 1,68780 €

P-190 PG2N-EUJC M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

3,37 €

BG2Q-1KTF M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,94820 €

Altres conceptes 1,42180 €

P-191 PG2N-EUK9 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

1,83 €

BG2Q-1KT8 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

0,71400 €

Altres conceptes 1,11600 €

P-192 PG2N-EUK M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

2,06 €

BG2Q-1KT9 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

0,93840 €

Altres conceptes 1,12160 €

P-193 PG2N-EUKF M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

2,53 €

BG2Q-1KTA M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

1,40760 €

Altres conceptes 1,12240 €

P-194 PG2N-T100 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada. per connexió de
quadre general existent fins a nou subquadre de la nova seu.

3,37 €

BG2Q-1KTF M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,94820 €

Altres conceptes 1,42180 €

P-195 PG2N-TUG1 M Canalització de comunicacions amb tubs de pe amb 1 unitat de tub corbable corrugat de
polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió
de 450 n, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra de material
reciclat fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub mes alt, banda continua de
senyalització, de pe, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unó, separadors i obturadors

50,30 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 142 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 42

B03L-05MW T Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 5,98500 €

B06E-1281 M3 Formigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

15,59360 €

BG2Q-1KSX M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

18,90100 €

Altres conceptes 9,82040 €

P-196 PG2N-TUGF M Nstal.lació per a xarxa de telecomunicacions, inclou: excavació de rases i pous amb mitjans
mecà nics i posterior rebliment, canalització amb 4 tubs de polietillé coarrugat exterior i llis
interior de 125 mm de diametre amb guies de plà stic, solera i rebliment amb formigó
hm/20/b/10 (minim 8cm sobre tubs), reblert amb sorra de material reciclat, i col.locació de
dues bandes de protecció i avís de pàstic a la part superior de la rasa, madrilat dels tubs i
taps a les arquetes.

50,83 €

BG2Q-1KSX M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

18,90100 €

B06E-1281 M3 Formigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

15,59360 €

B03L-05MW T Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 5,98500 €

Altres conceptes 10,35040 €

P-197 PG2P-6T18 M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

5,84 €

BG2P-1KUS M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, d'1,2 mm de gruix

3,21300 €

Altres conceptes 2,62700 €

P-198 PG2P-T100 M Tub de pvc rigid blindat segons norma une-en 61386-21, diàmetre dn 40 amb part
proporcional d'accessoris i fixacions. completament instal·lat.

6,77 €

BGWC-09N4 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 0,17000 €

BG2P-1KUG M Tub rígid de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

3,49860 €

Altres conceptes 3,10140 €

P-199 PG33-E4W7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,70 €

BG33-G2VO M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

1,94820 €

Altres conceptes 0,75180 €

P-200 PG33-E4W8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,52 €

BG33-G2VM M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

2,76420 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 143 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 43

Altres conceptes 0,75580 €

P-201 PG33-E50R M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,12 €

BG33-G2WY M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums

6,10980 €

Altres conceptes 2,01020 €

P-202 PG33-E76M M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

38,28 €

BG33-G2WR M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums

34,21080 €

Altres conceptes 4,06920 €

P-203 PG33-T100 U Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de
material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d?acord amb la
norma une-en 50086-1,. completament instal·lat.

84,23 €

BG33-G2W2 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums

21,56000 €

Altres conceptes 62,67000 €

P-204 PG33-T200 M Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació rz1
0,6/1 kv (une 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en 50266), amb
baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. completament instal·lat.
marca/model: general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons itc-bt-18

12,67 €

BG33-T200 M Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació rz1 0,6/1 kv (une 21123-4), lliure
d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en 50268-1), amb part
proporcional de terminals i accessoris. completament instal·lat. marca/model: general cable /
exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons itc-bt-18

8,59860 €

Altres conceptes 4,07140 €

P-205 PG33-T4DI U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la connexió de cadascuna de les parts
metàl.liques d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors de 4 mm ² de secció amb
aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de
750 v, fins i tot tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. completament install.llat.
segons itc-bt-18

128,43 €

BG33-T100 U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la connexió de cadascuna de les parts
metàl.liques d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors de 4 mm ² de secció amb
aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de
750 v, fins i tot tub flexible per a les connexions, caixes de pas

90,00000 €

BG33-G2X4 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

7,10000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 144 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 44

Altres conceptes 31,33000 €

P-206 PG3B-T7E6 M Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°c
no superior a 0,524 ohm/km, incloent part proporcional de soldadures aluminotèrmiques i
grapes de connexió d'acer galvanitzat en calent. completament instal·lat. segons itc-bt-18

10,87 €

BGWF-0ARJ U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BG3I-06W3 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,77440 €

Altres conceptes 7,71560 €

P-207 PG6E-T6RE U Subministrament i col·locació d'interruptor simple/commutat per encastar de 10 a, amb placa,
marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model: jung ls990 blanco alpino o equivalent.

13,24 €

Altres conceptes 13,24000 €

P-208 PG6H-TUIU U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar tipus simon 500 cima o equivalent per 4
endolls 2p+t 16a  i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats. tot complet

143,25 €

BG6C-T100 U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar tipus simon 500 cima o equivalent per 4
endolls 2p+t 16a  i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats. tot complet

118,30000 €

Altres conceptes 24,95000 €

P-209 PG6O-T7NA U Subministrament i col·locació de doble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a,
amb placa i obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació,
material auxiliar i petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

31,37 €

BG6G-T7NA U Doble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors de
seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit
material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

22,46000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-210 PG6O-T7RC U Subministrament i col·locació de presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb
placa i obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material
auxiliar i petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

14,75 €

BG6G-T7RC U Presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors de seguretat, marc
embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

5,84000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-211 PGE1-T698 U Subministrament i muntatge de sistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta
inclinada. conjunt complet format per:
- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model en182m-120-450 de econess energy o equivalent
- inversor
- connectors
- tot el cablejat de connexió entre captadors i fins a quadre i proteccions incloses
- caixa elèctrica dc
- caixa elèctrica ac c
característiques mòdul fotovoltaic:
- potència nominal: 450 wp
- corrent en mpp (impp): 13,27 a
- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v
- corrent de circuit obert (isc):13,85 a
- eficiència de mòdul solar: 20,85 % - peso: 24,2 kg
- dimensions: 1903x1134x35mm.
inclou suports per col·locació dels captadors a coberta inclinada

4.287,78 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 145 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 45

Altres conceptes 4.287,78000 €

P-212 PGE5-TG6Y U Connexió del sistema fotovoltaic al quadre de la nova seu, amb part proporcional de tubs,
cablejat i de proteccions a quadre

799,76 €

BG33-G2SJ M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums

89,85000 €

BG33-G2VQ M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

83,25000 €

Altres conceptes 626,66000 €

P-213 PH11-T100 U Subministrament i col.locació de lluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm de
diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre,
unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també
s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes
aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la
seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la
df.

145,10 €

BH11-T100 U Lluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm de diàmetre, 3000ºk, estructura en
blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de lluminària i
material auxiliar de muntatge.

107,50000 €

Altres conceptes 37,60000 €

P-214 PH14-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led de
40,1w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de
col·locació i fixació.

118,80 €

BH13-T100 U Llumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led de 40,1w 3000k i òptica prismàtica,
ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

100,00000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-215 PH14-T110 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led de
29,7w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de
col·locació i fixació.

191,33 €

BH13-T110 U Llumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led de 29,7w 3000k i òptica prismàtica,
ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

160,00000 €

Altres conceptes 31,33000 €

P-216 PH21-T100 U Subministrament i col.locació de downlight encastable amb led blanc càlid de 20w, 15cm de
diàmetre, 3000k, estructura en blanc. inclou equip.  tot segons projecte i indicacions de la df.

96,30 €

BH2D-T100 U Downlight encastable amb led blanc càlid de 20w, 15cm de diàmetre, 3000k, estructura en
blanc. inclou equip.  tot segons projecte i indicacions de la df.

77,50000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-217 PH24-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led de
15,5w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de
col·locació i fixació.

106,33 €

BH21-T100 U Llumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led de 15,5w 3000k i òptica prismàtica,
ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.

75,00000 €

Altres conceptes 31,33000 €

P-218 PH40-T100 M Subministrament i col.locació de conjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació
encastada i 3 projectors orientables de 15w/ut, 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els

579,33 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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lements de col·locació i fixació.

BH40-T100 U Conjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació encastada i 3 projectors orientables de
15w/ut, 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació.

548,00000 €

Altres conceptes 31,33000 €

P-219 PH57-T37O U Subministrament i col.locació de llum d'emergència escastada tipus spazio r circular del
fabricant zemper o equivalent de 250 lm amb funcionament no permanent

83,80 €

BH65-T370 U Llum d'emergència escastada tipus spazio r circular del fabricant zemper o equivalent de 250
lm amb funcionament no permanent

65,00000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-220 PHB3-T100 U Subministrament i instal.lació de lluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o
magatzem led 40 w (4000lm) d'execució adossada o suspesa amb cos policarbonat
autoextingible reforçat amb nervadures interiors, reflector d'acer prelacat i difusor de
policarbonat, inclòs accessoris i driver electrònic/s d'alta freqüència i làmpada led de 40 w
(4000lm), tipus de protecció ip.65.

113,07 €

BHB1-T100 U Lluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o magatzem led 40 w (4000lm) d'execució
adossada o suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat amb nervadures interiors,
reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclòs accessoris i driver electrònic/s d'alta
freqüència i làmpada led de 40 w (4000lm), tipus de protecció ip.65.

88,00000 €

Altres conceptes 25,07000 €

P-221 PHN1-T200 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 16w 25cm de diàmetre,
3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió
intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també
s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes
aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la
seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la
df.

156,30 €

BHN1-T200 U Aplic de superficie circular led de 16w 25cm de diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou
font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de
muntatge.

137,50000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-222 PHN1-T201 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou font de
llum i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de
muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la
seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia
partida; s'inclou també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva correcta
execució. tot segons projecte i indicacions de la df.

118,80 €

BHN1-T201 U Aplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a
sostre, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida
també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i
totes aquelles possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la
seva total posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la
df.

100,00000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-223 PHN1-T202 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w, 3000ºk,
estructura en crom. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells
materials aquí esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses
subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells materials, elements, accessoris,
mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la

51,40 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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seva correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df.

BHN1-T202 U Aplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w, 3000ºk, estructura en crom. s'inclou font
de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de
muntatge.

42,00000 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-224 PHN1-T300 U Subministrament i col.locació d'aplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret de
300mm de diàmetre i 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i
fixació.

156,90 €

BHN1-T300 U Aplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret de 300mm de diàmetre i 3000ºk.
equips incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació.

147,50000 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-225 PJ06-T100 U Instal.lació de lampisteria interior completa d'aigua freda, a l'interior d'un local segons plànols,
esquemes i memòria de projecte. format per: - clau general - claus divisionàries de pas
(aigua freda) en aseo. - xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 aseo (1
inodor, 1 lavabo). la xarxa de fontaneria anirà per fals sostre amb tubs de polietilè reticulat
(pex), incloses totes les claus de pas, de cadascun dels aparells i sanitaris. totes les
canonades verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de suport. totes les
canonades s'aïllaran amb armaflex de 9 mm d'espessor en af. les canonades que vagin
encastades a la paret s'han d'instal.lar amb tub corrugat flexible de pvc de color blau per l'af.
inclosos accessoris, valvules de tall tipus escaire per nuclis amb index blau i dimensionat dels
tubs segons l'indicat en els plànols i esquemes de projecte. el dimensionat dels tubs segons l'
indicat en els plànols i esquemes de projecte. els tubs seran perfectament llisos, de secció
circular, i perfectament calibrats. les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. tota
la instal.lació ha de complir la normativa vigent. inclou la tramitació amb la companyia de la
instal.lació segons les seves exigències. la instal.lació quedarà finalitzada segons normativa
de la companyia subministradora.

758,34 €

Altres conceptes 758,34000 €

P-226 PJ11C-3CX8 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

255,28 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,33300 €

BJ11C-0Q7F U Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
color blanc i preu alt

201,23000 €

BJ11O-0PMV Kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,20050 €

Altres conceptes 52,51650 €

P-227 PJ3D-T100 U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm de diàmetre, amb tub metàl·lic roscat
d'unió a desguàs, registrable, amb accessoris inclosos. completament instal·lat. marca/model:
jimten o equivalent

44,19 €

BJ3E-T100 U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm de diàmetre 36,00000 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-228 PM11-T100 U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma, i muntada a la paret

653,93 €

BMY2-0TBU U Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 8,10000 €

BM12-T100 U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma

576,84000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Altres conceptes 68,99000 €

P-229 PM15-T101 U Subministrament i col.locació de detector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa part
proporcional de cablejat i tub segons normativa, incloent tots els elements necessaris, cable
amb conductor de coure i cable apantallat, per la seva connexió amb la centralinclou .
totalment instal.lat i provat pel seu correcte funcionament.

116,77 €

BMY2-0TBT U Part proporcional d'elements especials per a detectors; inclou cable amb conductor de coure i
cable apantallat

0,49000 €

BM16-T101 U Detector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa part proporcional de cablejat i tub
segons normativa, incloent tots els elements necessaris per la seva connexió amb la central.

101,23000 €

Altres conceptes 15,05000 €

P-230 PM18-385P U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
db, so multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'interior

99,52 €

BM19-0SYG U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
db, so multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, per a
col·locació interior

83,98000 €

BMY2-0TBV U Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,49000 €

Altres conceptes 15,05000 €

P-231 PM32-TZ52 U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de
capacitat, amb pressió incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i broquet amb mànega direccional, incloent suports. completament instal.lat.
marca/model: grupo de incendios o equivalent

84,93 €

BM33-TZ52 U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de
capacitat, amb pressió incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i broquet amb mànega direccional, incloent suports

72,00000 €

BMY3-0TC7 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,39000 €

Altres conceptes 12,54000 €

P-232 PM32-TZ5C U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de
capacitat amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet
difusor, incloent suports. completament instal•lat. marca/model: grupo de incendios o
equivalent

103,70 €

BMY3-0TC7 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,39000 €

BM33-TZ5C U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de
capacitat amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet
difusor, incloent suports. completament instal•lat. marca/model: grupo de incendios o
equivalent

90,77000 €

Altres conceptes 12,54000 €

P-233 PMD4-TICO U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent amb cobertura 12 m 85º, seleccionable
cortina 18 m. grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

78,54 €

BM16-TICO U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent amb cobertura 12 m 85º, seleccionable
cortina 18 m. grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

63,00000 €

BMY2-0TBT U Part proporcional d'elements especials per a detectors; inclou cable amb conductor de coure i
cable apantallat

0,49000 €

Altres conceptes 15,05000 €

P-234 PMD7-T7L3 U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315. alimentació a 12vcc. temperatura de
treball de -25ºc a 55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de seguretat 3. inclou p.p.
de canalització, cable i instal.lació.

80,36 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 49

BMDB-T5CP U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315. alimentació a 12vcc. temperatura de
treball de -25ºc a 55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de seguretat 3. inclou p.p.
de canalització i cable

49,00000 €

Altres conceptes 31,36000 €

P-235 PMS0-TZ5B U Subministrament i col.locació de placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº 0 segons une 23033, per a senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm,
fabricada en alumini.

14,27 €

BMS0-TZ5B U Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº 0 segons une 23033, per a
senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini.

9,00000 €

B096-2MLH M Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,89900 €

Altres conceptes 3,37100 €

P-236 PN35-T100 U Subministrament i col.locació de vàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble enllaç,
instal.lada i aïllada, de diàmetre nominal 1'', totalment instal.lada i provada per el seu correcte
funcionament

68,52 €

BN34-T100 U Vàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble enllaç, instal.lada i aïllada, de diàmetre
nominal 1''

45,00000 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-237 PN82-TAMF U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1'', execució reforçada, cos de
llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú nitril (nbr), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c, roscada

59,49 €

BN82-T100 U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1'', execució reforçada, cos de
llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú nitril (nbr), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c, roscada

25,00000 €

Altres conceptes 34,49000 €

P-238 PNE1-T100 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pn, roscat, muntat
superficialment

82,66 €

BNE1-T100 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pn, roscat 63,84000 €

Altres conceptes 18,82000 €

P-239 PP41-T3DE M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,59 €

BP41-T3DE M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,83600 €

Altres conceptes 0,75400 €

P-240 PP43-T252 M Cable de hdmi col.locat sota tub 7,93 €

BP43-T252 M Cable de hdmi col.locat sota tub 6,99300 €

Altres conceptes 0,93700 €

P-241 PP43-T25I M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6 parells, per a instal·lació exterior,
aïllament de polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre,
amb pantalla d'alumini / polièster, col·locat en tub

2,15 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 150 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 50

BP43-T25I M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6 parells, per a instal·lació exterior,
aïllament de polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre,
amb pantalla d'alumini / polièster, col·locat en tub

1,20750 €

Altres conceptes 0,94250 €

P-242 PP45-TRM8 M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
une-en 60332-1-2, instal·lat

3,66 €

BP45-TRKX M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
une-en 60332-1-2,

0,52000 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-243 PP72-T7AV U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau

327,15 €

BPT4-TALY U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau

185,00000 €

BP7N-1YBJ U Sòcol per a armari vdi, de planxa d'acer lacat, de mides 600x600 mm (amplària x fondària), i
100 mm d'alçària

95,11000 €

Altres conceptes 47,04000 €

P-244 PP7B-T90B U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 200 m3/h,
col·locat

216,14 €

BP7F-T90B U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 1 ventilador de tipus axial,
de 2 unitats d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 200 m3/h, col·locat

196,00000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-245 PP7E-T931 U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors rj45 categoria
3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

223,82 €

BP71-TYD6 U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors rj45 categoria
3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

205,00000 €

Altres conceptes 18,82000 €

P-246 PP7E-T932 U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb connector rj45 i cable 6a 8,64 €

BP71-TYD7 U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb connector rj45 i cable 6a 5,50000 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-247 PP7E-T93W U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

320,82 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 151 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 51

BP71-TYD5 U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

302,00000 €

Altres conceptes 18,82000 €

P-248 PP7H-T200 U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent amb marc i tapa, preu alt 39,07 €

BP7K-T200 U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent amb marc i tapa, preu alt 33,00000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-249 PP7H-T700 U Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la
transmissió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoria dels seus components

3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-250 PP7H-T823 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj45
simple, categoria 6a ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

22,28 €

BP7K-T823 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj45
simple, categoria 6a ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

16,21000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-251 PP7I-T921 U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, per a armaris rack 19'',
d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

64,47 €

BP7L-T921 U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v 54,00000 €

Altres conceptes 10,47000 €

P-252 PP7J-80DS U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de
250 mm, fixada mecànicament

41,69 €

BP7M-1WQZ U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de
250 mm

31,22000 €

Altres conceptes 10,47000 €

P-253 PQ77-TTT2 U Taula t2: fabricació i muntatge de taula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons plànol
detall, amb retall de pilar metàl·lic, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub
d'acer acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df.

438,53 €

BQ75-TTT2 U Taula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons plànol detall, amb retall de pilar metàl·lic,
taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura epoxi o
ancorada a pilars. acabat a definir per la df.

380,00000 €

Altres conceptes 58,53000 €

P-254 PQ77-TTT3 U Taula t3: fabricació i muntatge de taula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida, amb
retall de pilars metàl·lics, taulell de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer
acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df

754,53 €

BQ75-TTT3 U Taula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida, amb retall de pilars metàl·lics, taulell de
fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura epoxi o ancorada
a pilars. acabat a definir per la df

696,00000 €

Altres conceptes 58,53000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 52

P-255 PQ91-TP14 M P1 a p4: fabricació i col.locació de pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada i la longitud
necessaria per l'espai d'obra, de fusta fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb
baldes stiuades de forma equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per la
propietat.

40,68 €

BQ90-TP14 M P1 a p4: pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada i la longitud necessaria per l'espai
d'obra, de fusta fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb baldes stiuades de forma
equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat.

25,00000 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-256 PQ91-TP15 U P5: fabricació i col.locació de baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat ancorades a paret
de gero mitjançant carteles de mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar trofeus i
guardons del club. cantonades i cantell arrodonides, e:>2mm

334,68 €

BQ90-TP15 U P5: baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat ancorades a paret de gero mitjançant
carteles de mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar trofeus i guardons del club.
cantonades i cantell arrodonides, e:>2mm

319,00000 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-257 PQ91-TP16 M P6: fabricació i muntatge de prestatgeria de fusta encastada a buit de paret, feta a mida, de
tota l'alçada lliure disponible, de dimensions aproximades 82x255cm amb baldes stiuades de
forma equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat. tram inferior
amb buc de dues portes. acabat a determinar per la df.

565,68 €

BQ90-TP16 U P6: prestatgeria de fusta encastada a buit de paret, feta a mida, de tota l'alçada lliure
disponible, de dimensions aproximades 82x255cm amb baldes stiuades de forma equidistant
però amb possibilitat de ser reconfigurades per la propietat. tram inferior amb buc de dues
portes. acabat a determinar per la df.

550,00000 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-258 PQN2-TCLA M S8: fabricació i col.locació d'escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. de accés vertical, escala
d'accés a coberta tipus fallprotect, ancorada a perfils d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb
muntants verticals fins solera, segons descrit a plànols d'estructura, amb protecció dorsal i
tapa inferior protegida amb candau .

1.482,34 €

BDD4-TS08 U S8: escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. escala d'accés a coberta tipus fallprotect,
ancorada a perfils d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb muntants verticals fins solera,
segons descrit a plànols d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior protegida amb
candau .

1.385,00000 €

Altres conceptes 97,34000 €

P-259 PY02-T154 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de fontaneria. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol
altre tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius
de la df en cada cas

217,03 €

Sense descomposició 217,03000 €

P-260 PY02-T155 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de sanejament. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol
altre tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius
de la df en cada cas

237,56 €

Sense descomposició 237,56000 €

P-261 PY02-T156 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de climatització. inclou
rases, pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i
qualsevol altre tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons
directrius de la df en cada cas

639,50 €

Sense descomposició 639,50000 €

P-262 PY02-T157 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de elèctriques. inclou rases,
pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol
altre tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons directrius
de la df en cada cas.

530,34 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 10/11/24 Pàg.: 53

Sense descomposició 530,34000 €

P-263 PY02-T158 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions de audiovisuals. inclou
rases, pasos, regates, reblert de regates i rases i reposició de material d'acabat, suports i
qualsevol altre tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la instal·lació, segons
directrius de la df en cada cas.

306,17 €

Sense descomposició 306,17000 €

P-264 PY02-T200 U Legalització de totes les instal·lacions de refrigeració, calefacció i ventilació, incloent la
preparació i visats de projectes en col · legi professional corresponent i la presentació i
seguiment fins bona fi dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col ·
laboradores, fins i tot el pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits
administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les
instal · lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori
que marqui el servei d'indústria davant la presentació de l'expedient

416,71 €

Sense descomposició 416,71000 €

P-265 PY02-T201 U Legalització de totes les instal · lacions d'electricitat i posta a terra, incloent la preparació i
visats de projectes en col · legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins
bona fi dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores,
fins i tot el pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que
calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions
d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el
servei d'indústria davant la presentació de l'expedient

416,71 €

Sense descomposició 416,71000 €

P-266 PY02-T202 U Legalització de totes les instal·lacions de contraincendis, incloent la preparació i visats de
projectes en col·legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels
expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col · laboradores, fins i tot el
pagament de les taxes corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest
capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei
d'indústria davant la presentació de l'expedient

107,31 €

Sense descomposició 107,31000 €

P-267 PY02-T203 U Legalització de la instal·lació fotovoltaica amb la preparació de tota la documentació
necessària segons normativa vigent

696,60 €

Sense descomposició 696,60000 €

P-268 XPAUTSS1 U Partida d'abonanent integre de despeses en base a l'estudi  de seguretat i salut 5.815,54 €

Sense descomposició 5.815,54000 €

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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ESTATSIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 10/11/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,55H Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €28,55H Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €28,66H Ajudant soldadorA01-FEP1

 €28,55H Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €28,77H Ajudant fusterA01-FEP6

 €28,55H Ajudant pintorA01-FEP9

 €28,66H Ajudant manyàA01-FEPB

 €28,50H Ajudant calefactorA01-FEPC

 €28,50H Ajudant electricistaA01-FEPD

 €28,50H Ajudant lampistaA01-FEPE

 €28,55H Ajudant muntadorA01-FEPH

 €31,24H Oficial 1a vidrierA012E000

 €28,43H Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,22H Ajudant lampistaA013J000

 €26,84H ManobreA0D-0007

 €29,68H Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

A0D-W61I

 €27,75H Manobre especialistaA0E-000A

 €32,16H Oficial 1aA0F-000B

 €33,24H Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €32,16H Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €33,24H Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €32,16H Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €32,16H Oficial 1a estucadorA0F-000H

 €32,16H Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €32,73H Oficial 1a fusterA0F-000K

 €33,24H Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €32,66H Oficial 1a manyàA0F-000P

 €33,24H Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €32,16H Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 10/11/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,16H Oficial 1a paletaA0F-000T

 €32,16H Oficial 1a pintorA0F-000V

 €32,16H Oficial 1a polidorA0F-000X

 €32,69H Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €31,24H Oficial 1a vidrierA0F-0010

 €35,62H Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

A0F-W61H

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 10/11/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,29H Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €16,10H Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €66,32H Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €86,37H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €51,67H Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C133-00EQ

 €58,08H Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9
t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

C133-10CW1

 €110,93H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €91,46H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €8,73H Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €4,65H Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmC13A-W61K

 €61,08H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €68,45H Camió grua de 5 tC152-0039

 €189,11H Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €77,15H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €63,64H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €2,36H Formigonera de 165 lC176-00FX

 €9,51H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €1,60H Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €1,91H Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C17A-00JM

 €850,00U Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari diürn

C17H-HXO8

 €21,02M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CX

 €20,56M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CZ

 €47,65M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D3

 €105,38M3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció amb contenidor o sac
flexible

C1R1-Z58L

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 10/11/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,63H AbrillantadoraC200-002I

 €6,20H Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos i llana
de roca projectats

C201-002N

 €3,50H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €1,78H Equip d'injecció manual de resinesC208-00H9

 €9,24H Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC

 €2,33H Màquina de fer regatesC20D-FEQ6

 €3,16H PolidoraC20J-00DQ

 €5,80H Regle vibratoriC20K-00DP

 €18,58H Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC20N-00DV

 €2,08H Aspirador de pols de classe h, de potència 1200 w,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre hepa

CZ1R-WLR2

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 159 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,82M3 AiguaB011-05ME

 €7,04L Líquid encapsulant per elements de fibrocimentB019-HJD7

 €10,64M3 Terra seleccionadaB03E-05OF

 €25,44T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB03J-0K7X

 €21,76T Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mmB03L-05MV

 €23,94T Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmB03L-05MW

 €22,73T Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB03L-05N4

 €22,85T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €23,36T Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €1,02Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

B053-1VF9

 €1,02Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, blanca

B053-1VFB

 €0,34Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacsB054-06DH

 €253,60T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

B055-065W

 €163,45T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,39Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

B057-06IH

 €0,19Kg Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

B059-06FN

 €0,19Kg Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

B059-06FO

 €0,98Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma une-en 14496

B059-06FP

 €90,98M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

B069-2A9O

 €89,25M3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/40 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €91,99M3 Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència
a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4H8

 €92,75M3 Formigó d'ús no estructural hne-20/b/20 de resistència
a compressió 20 n/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

B069-I4L6

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 160 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €107,45M3 Formigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició iia

B06E-11I9

 €97,46M3 Formigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-1281

 €93,69M3 Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12D9

 €93,35M3 Formigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €115,20M3 Formigó en massa hm - 30 / b / 20 / xa1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5

B06F1-I3QK

 €105,60M3 Formigó en massa hm - 35 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-IDXR

 €93,35M3 Formigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

B06F1-T53N

 €100,48M3 Formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20
/ xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-I14N

 €105,75M3 Formigó per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1I5

 €109,46M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1SG

 €105,49M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-LNL3

 €101,29M3 Formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en centralB06F2-TZBD

 €61,64T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PY6

 €55,27T Morter per a ram de paleta, classe m 2.5 (2,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

B07L-1PY9

 €49,79T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PYA

 €4,22Kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €5,89Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB090-06VU

 €6,44Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B090-06VV

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 161 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,13Kg Adhesiu de pvcB091-06VG

 €25,58Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

B091-06VL

 €25,00Kg Resines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4
o equivalent

B091-T200

 €1,08Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

B094-06TL

 €0,56U Broquet d'injecció per a resinesB095-12XW

 €2,11M Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

B096-2MLH

 €0,31U Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A1-07L7

 €0,29U Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interiorB0A1-07LA

 €0,30U Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interiorB0A1-07LM

 €0,30U Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interiorB0A1-07LR

 €0,30U Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A1-07LT

 €0,20U Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €0,15U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €236,84Cu Grapa metàl·lica per a fixar mirallsB0A81010

 €4,08Cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargàriaB0AF-079S

 €2,12Kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,63Kg Clau acer galvanitzatB0AK-07AT

 €2,19Kg Filferro recuit 1,3 mmB0AM-078F

 €0,15U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0AO-07IG

 €0,24U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb visB0AO-07II

 €1,35U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €3,98Cu Visos, d'acer galvanitzatsB0AQ-07EX

 €12,82Cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €4,55Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, d'acer, cadmiatsB0AQ-07GT

 €52,65M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B3-1K77

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 162 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,00U Element de fixació compost per vareta d'acer
galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.

B0B6-T07E

 €5,00U Ancoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en forjats a mur del c/ major
per estabilitzar el mur. es disposaran al llarg del cantell
del forjat amb una separació de 50 cm entre si. tindran
una llargada de 80 cm (mur+ 30 cm d’ancoratge al
forjat). a l’exterior del mur, quedaran subjectats amb
una placa d’acer de 100x100x6 mm, femella i
volandera.

B0B6-T500

 €1,16Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

B0B7-106Q

 €5,57M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

B0B8-1089

 €1,93M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

B0B8-108C

 €11,95M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

B0CC0-21OS

 €7,72M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

B0CC0-21OV

 €12,54M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

B0CC0-21OZ

 €10,63M2 Placa de guix laminat tipus placo phonique13 o
equivalent, segons la norma une-en 520

B0CC0-T1OV

 €11,16M2 Placa tipus glasrocâ® x 13 o equivalent en plaques de
1200mm., placa para exterior revestida amb materials
de fibra de vidre, amb tractament uv, altament
hidrofugada
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,7mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 5
reacció al foc: a1
designació del tipus de placa segons ce gm f i d r h1
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 10,9 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 725 n 
resistència a flexió transversal: >= 300 n

B0CC0-T1OZ

 €14,00M2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm de 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 8 i 10 cm4 i una massa superficial entre 5.6 i 6.5
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma une-en 14782 inclou tractament
mari tipus diamant optim o equivalent 

B0CH4-20YJ

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 163 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,00M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana
amb aplacat de xapa d'acer inoxidable raspatllat de
2mm de gruix,

B0CHK-TF10

 €78,00M Emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm
de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

B0CHK-TS1A

 €78,00M Emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot
d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

B0CHK-TS2B

 €29,99M2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe
3(marí), de 22 mm de gruix, per a ambient exterior
segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de noguera tallat a mida

B0CU2-TEG9

 €9,48M2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus
p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat
no revestit, tallat a mida

B0CU9-2G6A

 €18,00M2 Tauler per a la façana o base de cobertaamb
aglomerat hidròfug de 19mm de gruix.

B0CU9-T100

 €0,49M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €412,69M3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €12,77Cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

B0D61-12XT

 €41,95Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PK

 €17,48Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €2,18M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €0,62M2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

B0DC0-0CMK

 €3,07L DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,43U Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

B0F15-06N5

 €0,31U Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir,
categoria ii, ld, segons la norma une-en 771-1

B0F18-0E2R

 €0,20U Totxana de 240x115x70 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

B0F19-132H

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 164 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,21U Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1A-074N

 €0,28U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1A-075F

 €33,12M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

B0FG2-TR8Z

 €14,20M2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruixB0H1-0OL2

 €55,00M Línia de vida l securope® de fallprotec® o equivalent
d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415.
fabricat acord al sistema de control de qualitat certificat
per l'organisme notificat apave segons directiva
europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn
sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn
amb sistema d'absorció d'energia, sense deformació
permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador
de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7
resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable
(sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la
norma en 795.

B147W-TS08

 €112,40T Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la llista europea de residus

B2RA-28TR

 €14,61T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
llista europea de residus

B2RA-28UO

 €0,26Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06
05* segons la llista europea de residus

B2RA-28VA

 €4,91T Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

B2RB-HFVL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,10Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LW8

 €1,52Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXA

 €1,69Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LY7

 €1,63Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0M0F

 €3,28Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0M1D

 €2,16Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0M1O

 €463,00U Fe1: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa
de persiana, per a un buit d'obra aproximat de
70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal
fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

B4F4-TFE1

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €370,00U Fe2: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 40x145cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

B4F4-TFE2

 €400,00U Fe3: finestra d'alumini tipus fe3, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla
batent, composició segons plànol, elaborada amb
perfils sistema cortizo cor 70 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
sistema cor vision o equivalent composta per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5.
amb 116 mm de profunditat de marc i 42mm en secció
vista, i 20mm en nus central vist. el gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,7 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de poliamida reforçades amb un
25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge ce segons
une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea

B4F4-TFE3

 €55,00U Ferramenta de penjar de guia superior, pany de cop, i
clau mestrejada, amb joc de tiradors d'acer inoxidable
1.4301 (aisi 304) per porta corredissa marca i model a
determinar per df

B4Z4-TPI8

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,00M Remat perimetral de coberta en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en
peces de 3m engatillades entre s

B5ZE1-T100

 €12,00M Subministrament, preparació i col·locació de rematada
arrencada francesa, de xapa d'acer galvanitzat i lacat
de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim
de 216mm, en xapes de 3 metres engatillades entre si,
inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

B5ZE1-T101

 €20,00M Remat entrega canal en xapa laminada d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 650mm.

B5ZE1-T202

 €32,00M Remat en xapa perforada d'acer inoxidable amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en
peces de 3m engatillades entre si

B5ZE1-T2C4

 €10,00M C05: banda de subjecció al sistema de xapaB5ZE1-T2C5

 €25,00M Canal interior de secció rectangular en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina
drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta
i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades entre si
amb estany del 50%; inclou peça especial ''lagrimero''
c07 segons planol detall

B5ZJ0-T200

 €3,91U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

B5ZJ1-H4YV

 €0,22U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131G

 €0,28U Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131H

 €6,23M2 Vidre emmotllat i premsat tipus pegasus neutro q19 de
seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb
cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm

B61B-T5KI

 €1,18M Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTL

 €0,81M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTM

 €1,20M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK3

 €1,24M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK7

 €1,14M Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb estructura
metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base
de rails placo® thr75 o equivalent de 0,7 mm de gruix 

B6B1-TKK4
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,32M Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntants formada estructura metàl·lica exterior d'acer
galvanitzat z275 g/m2 a base de muntants placo®
thm75 o equivalent d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n

B6B1-TKK8

 €9,21M2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front
al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

B712-HFYQ

 €2,91M2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

B770-1PYH

 €2,23M2 Lamina flexible de baixa resistència al pas de vapor
d'aigua (transpirable), tipus placotherm lamina o
equivalent  inclos elements de sistema de fixació

B771-TBQF

 €3,00M2 Làmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat
tipus delta i 6mm dde gruix

B776-T100

 €24,19M2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 160 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 5.714 i 5,161 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

B7C25-183J

 €5,65M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w

B7C93-0ITW

 €7,23M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment
de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural
per l'altra cara

B7C93-0IVF

 €3,63M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

B7C93-0IWW

 €3,17M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

B7C93-0IWX

 €9,59M2 Aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de
llana mineral de roca (mw), isover arena apta o
equivalent constituïts per panells semirígids de llana
mineral isover, no hidròfils, sense revestiment, de 65
mm de gruix complint la norma une en 13162
col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

B7C93-TITQ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,75M2 Aïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de
llana mineral de roca (mw), isover arena apta o
equivalent constituïts per panells semirígids de llana
mineral isover, no hidròfils, sense revestiment, de 48
mm de gruix complint la norma une en 13162 
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

B7C93-T0ITM

 €1,08U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
160 mm de gruix com a màxim

B7CZ2-0IRB

 €1,09Kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

B7D6-0IQJ

 €13,73M2 Aillament projectat de llana mineral de roca sense
revestir per a l'aïllament contra el foc a1, segons
une-en 14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de
gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 w/(m·k)

B7DA-T100

 €0,04M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €27,75Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €1,54Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €22,39Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTI

 €27,75Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €1,26Kg Emulsió bituminosa, tipus edB7Z0-13F3

 €1,11M Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

B7Z3-1K7K

 €4,10M Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

B810-0P3P

 €5,23M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B845-2L8P

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,70M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

B848-TIV5

 €32,30M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

B84I-TP8D

 €15,68Kg Pintura d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible
amb el sistema intumescent o amb cap d'emprimació
compatible, a base de resines alquídiques

B891-TP02

 €3,84Kg Pintura plàstica, per a interiorsB896-HYAR

 €10,97Kg Pintura intumescentB896-HYD6

 €8,53Kg Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriorsB896-HYDZ

 €25,00M2 Tractament de juntes mitjançant morter placotherm®
base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base
armada mitjançant morter placotherm® base i malla de
160 g, llesta per acabat final; i tractament de juntes a la
cara interior del sistema mitjançant cinta de paper i
pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2.

B896-TFA1

 €25,00M2 3, 4, i 5.- morter base webert, regularitzador mineral i
adhesiu de plaques aïlla nts d'altes prestacions,
aplicant una primera capa (capa de base) de 3-4 mm.,
pentinat amb llana dentada a 45º, col·locació de la
malla de separació webertherm malla 320 o equivalent
sobre la capa pentinada i embotir-la sobre el morter
(sense aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa
de regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser
de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

B896-TFA2

 €6,86Kg Pintura tipus essentiacolor o equivalent, greenbuilding
rating 3, amb resistència al fregament humit (iso
11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. 

B896-TV8T

 €23,09Kg Imprimació per a pintura intumescentB8Z6-0P2I

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,82M2 Malla de separació webertherm malla 320 o
equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a
les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura
d'entramat de 6 x 6 mm.

B8ZA-TFA7

 €4,92Kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €48,94M Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 20x14 cm, segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340

B960-0GT0

 €7,26M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 20x14 cm, segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340

B962-0GQZ

 €0,92U Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

B971-TT40

 €1,10Kg Beurada de colorB9C0-0HKK

 €20,54M2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

B9C5-0GY5

 €12,07M2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOT

 €88,20T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H1-0HSC

 €2,75M Sòcol de material polimer tipus durpolymer sx157
square de orac o equivalent de 200x6,6x1,3cm. 

B9U4-TY48

 €54,82M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa
llagrimada i esglaó de xapa llagrimada, tipus t, segons
une-en 10363, d'acer galvanitzat une-en 10025 s235jr,
de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total,
massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i
2 plecs

B9V7-THJR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.416,88U Fa04.1: balconera d'alumini tipus fa04, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres
fulles corredisses no elevables, composició segons
plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm,
elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o
equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
sistema composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.

BAF0-TFE4

 €465,00U Fe5: finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a
determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 185x80cm, amb una
fullapivotant d'eix central, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent
de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

BAF4-TFE6

 €295,00U Fe6: lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus
d0009955 de technal amb lama zeta de 60mm, amb
alumini extruit provinent en un mínim del 75% de la
recuperació de material postconsum. la geometria ha
de protegir l'entrada d'aigua alhora que garantir la
correcta ventilació de la maquinària interior. lacat
anòdic, color a determinar per la df. les gelosies seran
d'idèntic acabat i mesures que les fusteries fe5.

BAF4-TFE7

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 173 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.816,00U Pe1: porta balconera, per un buit d'obra aproximat de
199x250cm conjunt de dues portes batents de
100x205 i tarja superior fixe composició segons plànol,
de perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
tipus soleal py55 de technal o equivalent i
envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent
amb un minim del 75% de la recuperació de material
postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i
fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta
inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.

BAF5-TPE1

 €1.070,00U Tipus pe2: porta de dos fulls, per un buit d'obra de
150x215cm., amb dues fulles desiguals, una, panelada
de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm
composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb
trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal
o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini
extruït provinent amb un minim del 75% de la
recuperació de material postconsum i lacat color a
determinarper la df, marc i fulla de 55mm de
profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i
clau o targeta d'accès.
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat
fins sostre, segons plànols detall

BAF5-TPE2

 €450,00U Porta pe3: porta empotrada al gruix de façana que
separa el doble espai de of2 amb l'altell per
instal·lacions. fusteria d'un full batent, integrada i
oculta, amb aïllament. coplanar amb la resta de la
paret, amb frontisses i tirador ocults.

BAF5-TPE3

 €1.092,00U Tipus fe04.2: fulla fixa formant cantonada i integrada
amb la tipus fi4.1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, per a un
buit d'obra aproximat de 230x225+65cm, forma
trapezoidal, composiciósegons plànol, elaborada amb
perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.

BAF6-T5F0

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 174 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €380,00U Tipus pi1: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 98x206cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada

BAQ8-TP02

 €450,00U Tipus pi5 i pi6: porta block de fulla batent de fusta per
a interior, per un buit d'obra de 90x317cm. amb una
fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe
composició segons planol, fulla de 45mm de gruix i
cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat,
folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de
mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a determinar
per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada

BAQ8-TP56

 €350,00U Tipus pi2: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x210cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada

BAQ8-TPI2

 €400,00U Tipus pi4: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x250cm. amb una fulla
batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició
segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat,
amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la
divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del
pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm
de gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet
de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop, i clau mestrejada

BAQ8-TPI4

 €380,00U Tipus pi7: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x218cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i pestell
interior

BAQ8-TPI7

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 175 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €937,00U Tipus pi8: conjunt format per dues fusteries per un buit
d'obra de 372x255cm: una primera fixa de 50cm.
d'amplada composada per un marc de fusta lacat i fixe,
amb vidre translùcid 'boreal'; i una segona per una
porta corredissa de 2.55x1.60m integrada a l'interior de
la divisiòria interior, amb sistema tipus klein, amb marc
perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura,
interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, revestit
de fusta de nogal americá, ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar de guia
superior, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de
tiradors d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) per porta
corredissa marca i model a determinar per df

BAQ8-TPI8

 €5.574,00U Tipus pi3: divisioria interior mòvil de dimensions
412x280cm (250 fins fals sostre), mitjançant sistema
tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de
fusta lacada de 82cm d'amplada i 250cm d'altura, color
a determinar, plegables interiors, amb una màxima
integració del perfil al fals sostre i frontisses ocultes
(sense guia inferior). sistema testejat fins a 100.000
cicles segons norma en157. portes de fusta de dm
hidròfug a dues cares, lacades de color a determinar
per la df a les 6 cares, amb cantells reforçats i i
aïllament interior de llana mineral de roca;
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i estructura auxiliar de supor fins
sostre estructural, guia integrada en fals sostre i panell
sandwich per tancar espai sobre fals sostre. 

BAU0-TPI3

 €58,00M2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc
tipus polyscreen de bandalux o equivalent, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

BAV4-TY99

 €414,00M2 Persiana tipus gradstor 90 o equivalent, persiana
replegable horitzontal, tipus veneciana, de lamel·les
orientables autoportants de 100 mm d'amplària
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida
termoendurides al forn amb accionament manual,
col·locada amb fixacions mecàniques

BAVK-THD4

 €200,00M2 Cortina de lames verticals, orientables i replegables,
col·locat a l'interior a sostre, sobre riel d'alumini extruït
recte, tipus cortina vertical interior de bandalux amb
lames de 89mm, de recollida lateral i oculta darrere
trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense cadena,
color a definir per la df. amb accionament manual.
calaix integrat segons detalls constructius.

BAVK-THF4

 €32,42U Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

BAZ4-2PZ2

 €150,00M S9 barana formada per platina d'acer galvanitzat i
lacat, de barrots tubulars verticals de d20mm disposats
cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior
d'acer galvanitzat i lacat. barana subjectada a upn140.
color a definir per la df.

BB10-TS09

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 176 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €431,00U S6: barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg,
formada per tub d'acer galvanitzat i lacat de d4cm i
pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i ancorada
entre pilars heb140

BB11-TS03

 €3,02M2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

BB31-2IEG

 €825,00U S5:tancament de reixa amb una fulla practicable i
lateral fixe, composició segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de
marc de platina d'acer galvanitzat i lacat de 50x10mm,
barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada
10cm i de 175x100cm. porta subjectada a upn superior
i solera mitjançant muntants tubulars de 50x50mm.
inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda,
tanca fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que
porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

BB33-TS03

 €1.260,00U Porta de reixa, dues portes corredisses per un buit
d'obra aproximat de 200x210cm.guiades entre dues
fulles de façana , de marc de platina d'acer de
50x50mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un
xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol
de façana), tot galvanitzat i lacat color a definir per la
df. inclou clau integrada en xapa. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual

BB33-TS1B

 €660,00U S2b: porta de reixa, dues portes corredisses per un
buit d'obra aproximat de 50x175cm.guiades entre dues
fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames
fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual.

BB33-TS2B

 €355,00U s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues
portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos
filtres corredissos empotrats en façana, de marc de
platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat
i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.

BB33-TS3B

 €955,00U S4b: porta de reixa, dues portes corredisses per un
buit d'obra aproximat de 70x195cm.guiades entre dues
fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames
fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual.

BB33-TS4B
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.458,00U S1: porta de reixa amb dues portes corredisses
empotrades en façana, de marc de platina d'acer de
50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un
xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb
sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
cada fulla de 98x206cm. inclou clau integrada en xapa.

BB33-TTS1

 €207,22M2 Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb
una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10
kg/m2

BB34-2ID0

 €95,35M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

BC11-2SLQ

 €32,24M2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
translúcid, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

BC1A-0TOQ

 €56,74M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €2,14U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmBD11-0MDF

 €3,19U Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mmBD11-0MDH

 €9,13U Brida per a tub de planxa galvanitzadaBD11-0MDJ

 €6,78M Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix

BD15-0ME4

 €75,00M Baixant d'acer inoxidable vist de dn 110 mm., amb
unions per junta epdm completament estanca, tipus
aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part
proporcional d'accessoris, registres i suports, 

BD15-T100

 €13,96M Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn
110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, junt elàstic

BD16-1KA1

 €8,76M Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 75
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, junt elàstic

BD16-1KA4

 €16,90M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 125 mm, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

BD16-HELK

 €13,96M Canonada ecològica insonoritzada de pp, de triple
capa, amb unions per junta elàstica, tipus polo-kal.ng o
equivalent

BD16-T100

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €192,77U Pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia
telefòica, de 700x700 mm de dimensions interiors,
950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa
de fosa classe d-400, per a la xarxa de
telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre
solera de formigó en massa hm-20 / b / 20 / i de 10 cm
de gruix

BD31-T100

 €75,43U Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cmBD34-2041

 €55,00U Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm
revestida del mateix paviment que la sala

BD34-T043

 €8,08M Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 160, classe de rigidesa anular sn
4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró
ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

BD7F-1OIR

 €4,05U Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

BDD4-H4XN

 €1.385,00U S8: escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. escala
d'accés a coberta tipus fallprotect, ancorada a perfils
d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb muntants
verticals fins solera, segons descrit a plànols
d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior
protegida amb candau .

BDD4-TS08

 €47,94M Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

BDD5-0M3U

 €226,83U Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i
classe d400 segons norma une-en 124

BDK5-1KIB

 €10,18U Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de
gruix

BDW1-1C2G

 €17,91U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=125 mmBDW2-1KBY

 €6,85U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=75 mmBDW2-1KC7

 €14,38U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=110 mmBDW2-1KC9

 €15,00U Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o
equivalent

BDW2-T100

 €20,04U Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mmBDW3-FFAK

 €0,30U Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mmBDW3-FFAP

 €0,93U Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm
i 0,6 mm de gruix

BDY1-0LME

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,29U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=125
mm

BDY2-1KCD

 €0,08U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=75
mm

BDY2-1KCM

 €0,21U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=110
mm

BDY2-1KCO

 €1,70M Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits

BE41-0O0I

 €15,00M Conducte circular de planxa de pvc blanc de 100 mm
de diàmetre, muntat superficialment

BE45-T100

 €21,00M Conducte helicoïdal circular de pvc blancde 150 mm
de diàmetre, muntat superficialment

BE45-TP31

 €16,85M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

BE52-0OKF

 €3,66M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i
planxa d'acer galvanitzat

BE54-H62E

 €16,84U Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge

BE55-2MMJ

 €940,00U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu09gtub4 o
equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

BED4-T101

 €1.020,00U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu12gtub4 o
equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

BED4-T102

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.150,00U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu18gttb4 o
equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

BED4-T103

 €1.350,00U Unitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu24gttb4 o
equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

BED4-T104

 €920,00U Unitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu18gm1a4 o
equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, de pressió estàndard, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de
lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent acabat,
accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior
per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessari. per a un correcte funcionamen

BED5-T100

 €170,00U Panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models
7 a 12. model pt-uahg0 o equivalent

BED5-T300

 €236,00U Panell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models
8 a 24. model pt-tahg0 o equivalent

BED5-T301

 €115,00U Control a distancia por cable programable estándar de
color blanc de lg, model premtb101 o equivalent per
unitats. interiors i recuperadors

BED5-T302
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.660,00U Bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, amb ventilador axial, lg multi v 5 mod
arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació elèctrica de 400 v, amb funcionament
del compressor dc inverter, i fluid frigorífic r410 a, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament

BEE0-T100

 €750,00U Multi-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera
per fixar a parament vertical, marca madel model kap
(t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample x alt) i 7
toveres. inclou formació de plènum i connexió a
conducte de fibra

BEKC-T100

 €35,00U Reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en
fals sostre, marca madel model lmt mini sp (o) o
equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum
i connexió a conducte de fibra

BEKJ-T100

 €85,00U Reixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca
madel model lmt-mini-sp o equivalent de 800x200 mm.
inclou formació de plènum i connexió a conducte de
fibra

BEKJ-T101

 €30,00U Reixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca
madel model lmt-mini-sp o equivalent de 200x100
mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte
de fibra

BEKJ-T103

 €115,00U Reixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca
madel model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de
1000x200mm. inclou formació de plènum

BEKM-T200

 €85,00U Reixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel
model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 300x200mm.
inclou formació de plènum

BEKM-T202

 €15,00U Boca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model
bwc-n-(s) dim o equivalent de diàmetre 160mm. inclou
connexió a conducte circular de xapa galvanitzada

BEKM-TMHP

 €207,00U Ventilador extractor en linia model td evo 100 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt
d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador,
cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min
posteriors a l'apagada de llums.

BEMA-T100

 €237,00U Ventilador extractor en linia model td evo 150 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt
d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador,
cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per programació.

BEMA-T101
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €510,00U Ventilador extractor en linia model td evo 315 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte rectangular de xapa
galvanitzada, suports, conjunt d'amortidors de vibració,
alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i part

proporcional de línia des de quadre de zona, i
activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

BEMA-T102

 €6,06U Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

BEW2-FG88

 €6,06U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

BEW2-FG8A

 €0,29U Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY3-1OLC

 €80,00U Junta de derivació lg para multi v bomba de calor,
model arbln01621 o equivalent

BEZ4-T100

 €115,00U Junta de derivació lg para multi v bomba de calor,
modelo arbln03321 o equivalent

BEZ4-TRX5

 €3,25M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

BF54-1JXU

 €5,49M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

BF54-1JXV

 €2,16M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

BF54-1JXW

 €18,41M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1

BF54-1JXY

 €4,39M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

BF54-1JXZ

 €0,85M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 25, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

BFB3-095R

 €0,70M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 20, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

BFB3-096B

 €8,00M Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma
une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25 mm de
diàmetre nominal

BFB3-T100

 €1,55M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DCD
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DCF

 €2,02M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DCJ

 €1,26M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de
19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DJA

 €4,33U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKO

 €2,66U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKR

 €4,24U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKV

 €4,39U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKW

 €4,36U Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKY

 €4,09U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09TW

 €3,25U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09U3

 €0,15U Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

BFY3-065N

 €3,19U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PA

 €1,87U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PB
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,98U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PC

 €0,98U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PD

 €2,06U Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PE

 €0,02U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A2L

 €0,02U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A2M

 €5,10U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció ip-54 i per a muntar
superficialment

BG12-0G57

 €2,94U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar
superficialment

BG12-0G5I

 €2,23U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a encastar

BG13-0G0F

 €3,99U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a encastar

BG13-0G11

 €21,12U Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

BG18-0BX3

 €45,81U Caixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

BG18-H4NY

 €2.045,00U Subquadre elèctric, amb referència sq electric nova
seu, aparellatge segons esquemes. inclou la p.p. de
terminals de connexió, soportació, accesoris, rètols
identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit
material i material auxiliar. completament instal·lat i en
funcionament. marca i model: schneider electric o abb.
inclou safata portaplànols.

BG18-T300

 €32,03U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

BG19-0BZ5

 €9,73M Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària

BG29-1ZSN

 €39,09M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

BG2J-0BAB

 €26,16M Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

BG2J-0BBC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,43M Tub rígid de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG2P-1KUG

 €3,15M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió
de 250 n, d'1,2 mm de gruix

BG2P-1KUS

 €3,14M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

BG2P-1KUY

 €0,65M Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG2Q-1KSW

 €4,61M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KSX

 €0,70M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG2Q-1KT8

 €0,92M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG2Q-1KT9

 €1,38M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG2Q-1KTA

 €1,91M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTF

 €5,99M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2SJ

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 186 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,71M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VM

 €1,91M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VO

 €5,55M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VQ

 €10,78M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2W2

 €33,54M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WR

 €5,99M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WY

 €1,42M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar, de
secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2X4

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 187 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,00U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la
connexió de cadascuna de les parts metàl.liques
d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors
de 4 mm ² de secció amb aïllament no propagador de
l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius de 750 v, fins i tot tub flexible per a les
connexions, caixes de pas

BG33-T100

 €8,43M Conductor de coure de 1x50 mm² de secció,
designació rz1 0,6/1 kv (une 21123-4), lliure
d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en
50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius
(une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en
50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. completament instal·lat. marca/model:
general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons
itc-bt-18

BG33-T200

 €1,16M Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575

BG35-06E4

 €3,08M Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575

BG35-06E5

 €2,72M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €36,93U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 a
d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000
a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

BG46-19RA

 €13,92U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

BG49-189P

 €14,14U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

BG49-18GI

 €14,52U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

BG49-18JN

 €14,84U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

BG49-18K1

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 188 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,30U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

BG49-18UC

 €8,71U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 a, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

BG4J-0AAT

 €30,30U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

BG4L-09YH

 €29,82U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 25 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

BG4L-09YI

 €4,33U Interruptor simple/commutat per encastar de 10 a, amb
placa, marc embellidor i caixa. inclou accesoris,
soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model: jung ls990 blanco alpino o equivalent.

BG69-T100

 €118,30U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar
tipus simon 500 cima o equivalent per 4 endolls 2p+t
16a i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats.
tot complet

BG6C-T100

 €22,46U Doble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16
a, amb placa i obturadors de seguretat, marc
embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació,
material auxiliar i petit material. marca i model:jung
ls990 blanco alpino o equivalent.

BG6G-T7NA

 €5,84U Presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a,
amb placa i obturadors de seguretat, marc embellidor i
caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i
petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o
equivalent.

BG6G-T7RC

 €1,61U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

BGW2-093K

 €1,62U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW2-093L

 €0,36U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW2-093M

 €10,23U Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicBGW7-20NA

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 189 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.300,00U Sistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta
inclinada. conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model
en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta
inclinada

BGW7-T2JZ

 €13,45U Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

BGWA-0AIU

 €8,91U Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

BGWA-0ALR

 €0,17U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvcBGWC-09N4

 €0,51U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGWD-0AS2

 €0,46U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGWD-0AS3

 €0,35U Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

BGWD-0AS5

 €0,38U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €12,53U Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

BGY1-1OY0

 €107,50U Lluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm
de diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font
de llum i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja
de lluminària i material auxiliar de muntatge. 

BH11-T100

 €100,00U Llumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led
de 40,1w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

BH13-T100
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €160,00U Llumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led
de 29,7w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

BH13-T110

 €75,00U Llumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led
de 15,5w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

BH21-T100

 €77,50U Downlight encastable amb led blanc càlid de 20w,
15cm de diàmetre, 3000k, estructura en blanc. inclou
equip.  tot segons projecte i indicacions de la df. 

BH2D-T100

 €548,00U Conjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació
encastada i 3 projectors orientables de 15w/ut, 3000ºk.
equips incorporats. inclou tots els lements de
col·locació i fixació. 

BH40-T100

 €65,00U Llum d'emergència escastada tipus spazio r circular del
fabricant zemper o equivalent de 250 lm amb
funcionament no permanent

BH65-T370

 €88,00U Lluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o
magatzem led 40 w (4000lm) d'execució adossada o
suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat
amb nervadures interiors, reflector d'acer prelacat i
difusor de policarbonat, inclòs accessoris i driver
electrònic/s d'alta freqüència i làmpada led de 40 w
(4000lm), tipus de protecció ip.65. 

BHB1-T100

 €137,50U Aplic de superficie circular led de 16w 25cm de
diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de
llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge.  

BHN1-T200

 €100,00U Aplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou
font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió
intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge.
dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells
materials aquí esmentats, la seva corresponent ma
d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents
de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons
projecte i indicacions de la df. 

BHN1-T201

 €42,00U Aplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w,
3000ºk, estructura en crom. s'inclou font de llum i
sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. 

BHN1-T202

 €147,50U Aplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret
de 300mm de diàmetre i 3000ºk. equips incorporats.
inclou tots els lements de col·locació i fixació. 

BHN1-T300

 €201,23U Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

BJ11C-0Q7F
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,90Kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ11O-0PMV

 €125,15U Lavabo mural o sobre taulell, de porcellana esmaltada,
model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000

BJ13T100

 €54,87U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

BJ211-0R4W

 €278,03U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
model fluent eco de roca, ref.a5ab24c00 muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

BJ23T101

 €36,00U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm
de diàmetre

BJ3E-T100

 €576,84U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma

BM12-T100

 €101,23U Detector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa
part proporcional de cablejat i tub segons normativa,
incloent tots els elements necessaris per la seva
connexió amb la central. 

BM16-T101

 €63,00U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent
amb cobertura 12 m 85º, seleccionable cortina 18 m.
grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

BM16-TICO

 €83,98U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, so
multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la
norma une-en 54-3, per a col·locació interior

BM19-0SYG

 €72,00U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols
seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de capacitat, amb
pressió incorporada, manòmetre, dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet
amb mànega direccional, incloent suports

BM33-TZ52

 €90,77U Extintor portàtil manual homologat segons en 3
d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de capacitat
amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i mànega amb broquet difusor, incloent
suports. completament instal•lat. marca/model: grupo
de incendios o equivalent

BM33-TZ5C

 €49,00U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315.
alimentació a 12vcc. temperatura de treball de -25ºc a
55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de
seguretat 3. inclou p.p. de canalització i cable

BMDB-T5CP

 €9,00U Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº 0 segons une 23033, per a senyalització de
extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en
alumini.

BMS0-TZ5B

 €0,49U Part proporcional d'elements especials per a detectors;
inclou cable amb conductor de coure i cable apantallat

BMY2-0TBT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,54U Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

BMY2-0TBU

 €0,49U Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY2-0TBV

 €0,39U Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY3-0TC7

 €45,00U Vàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble
enllaç, instal.lada i aïllada, de diàmetre nominal 1''

BN34-T100

 €15,39U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i
preu alt de 16 bar de pn

BN38-0XC1

 €25,00U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 1'', execució reforçada, cos de llautó, disc
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú
nitril (nbr), molla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c,
roscada

BN82-T100

 €63,84U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16
bar de pn, roscat

BNE1-T100

 €1,80M Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

BP41-T3DE

 €6,66M Cable de hdmi col.locat sota tubBP43-T252

 €1,15M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6
parells, per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè
i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51
mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini / polièster,
col·locat en tub 

BP43-T25I

 €0,52M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, 

BP45-TRKX

 €302,00U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45
categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

BP71-TYD5

 €205,00U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats,
equipat amb50 connectors rj45 categoria 3, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

BP71-TYD6

 €5,50U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb
connector rj45 i cable 6a

BP71-TYD7
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €196,00U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 1 ventilador de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire
de 200 m3/h, col·locat

BP7F-T90B

 €33,00U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent
amb marc i tapa, preu alt

BP7K-T200

 €16,21U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1
mòdul estret, amb connector rj45 simple, categoria 6a
ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

BP7K-T823

 €54,00U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t
de 16 a i 250 v

BP7L-T921

 €31,22U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega
màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm

BP7M-1WQZ

 €95,11U Sòcol per a armari vdi, de planxa d'acer lacat, de
mides 600x600 mm (amplària x fondària), i 100 mm
d'alçària

BP7N-1YBJ

 €185,00U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9
unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau

BPT4-TALY

 €380,00U Taula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons
plànol detall, amb retall de pilar metàl·lic, taulell de
fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub
d'acer acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars.
acabat a definir per la df.

BQ75-TTT2

 €696,00U Taula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida,
amb retall de pilars metàl·lics, taulell de fusta de roure.
sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb
pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per
la df

BQ75-TTT3

 €25,00M P1 a p4: pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada
i la longitud necessaria per l'espai d'obra, de fusta
fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb
baldes stiuades de forma equidistant però amb
possibilitat de ser reconfigurades per la propietat.

BQ90-TP14

 €319,00U P5: baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat
ancorades a paret de gero mitjançant carteles de
mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar
trofeus i guardons del club. cantonades i cantell
arrodonides, e:>2mm

BQ90-TP15

 €550,00U P6: prestatgeria de fusta encastada a buit de paret,
feta a mida, de tota l'alçada lliure disponible, de
dimensions aproximades 82x255cm amb baldes
stiuades de forma equidistant però amb possibilitat de
ser reconfigurades per la propietat. tram inferior amb
buc de dues portes. acabat a determinar per la df.

BQ90-TP16
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 10/11/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 195 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 10/11/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €99,40M3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

B03X-0GW5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,13750/R 27,750001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinària:

1,77000/R 2,360000,750C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,77000 1,77000
Materials:

35,5072023,360001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

32,69000163,450000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 68,19720 68,19720

0,291381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,39608

99,39608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,45M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,13750/R 27,750001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinària:

1,71100/R 2,360000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,71100 1,71100
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

32,2368023,360001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

64,600000,34000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

62,11100163,450000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 159,31180 159,31180

0,291381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,45167

190,45167COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 196 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 10/11/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €115,99M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:5 i 7,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

36,9088023,360001,580B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

49,03500163,450000,300B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 86,30780 86,30780

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,98730

115,98730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,98M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

38,0768023,360001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

40,86250163,450000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 79,30330 79,30330

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,98280

108,98280COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 197 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 10/11/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €127,66M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

35,5072023,360001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

62,11100163,450000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 97,98220 97,98220

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,66170

127,66170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,93M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,13750/R 27,750001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinària:

1,71100/R 2,360000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,71100 1,71100
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

35,7408023,360001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

136,000000,34000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

32,69000163,450000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 204,79480 204,79480

0,291381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,93468

235,93468COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 198 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 10/11/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €138,17M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

34,5728023,360001,480B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

73,55250163,450000,450B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 108,48930 108,48930

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,16880

138,16880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,38M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinària:

1,65200/R 2,360000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:

0,364001,820000,200B011-05ME =xAiguaM3

40,6464023,360001,740B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

32,69000163,450000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 73,70040 73,70040

0,277501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,37990

103,37990COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 199 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 10/11/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,55Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14275/R 28,550000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,16080/R 32,160000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,30355 0,30355
Materials:

0,022342,190000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

1,218001,160001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

Kg

Subtotal... 1,24034 1,24034

0,003041,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54693

1,54693COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 200 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €173,67M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214O-4RO4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

171,10500/R 26,840006,375A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 171,10500 171,10500

2,566581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,67158

0,00%DESPESES INDIRECTES

173,67158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P442-DG2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37576/R 26,840000,014A0D-0007 =xManobreH

0,45024/R 32,160000,014A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 0,82600 0,82600
Materials:

1,520001,520001,000B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,52000 1,52000

0,020652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36665

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P443-FHXC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48722/R 28,660000,017A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,04608/R 32,690000,032A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 1,53330 1,53330
Maquinària:

0,11200/R 3,500000,032C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,11200 0,11200
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 201 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,690001,690001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,69000 1,69000

0,038332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,37363

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

P447-DMDF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43300/R 28,660000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,63450/R 32,690000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 3,06750 3,06750
Maquinària:

0,17500/R 3,500000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,17500 0,17500
Materials:

2,160002,160001,000B44Z-0M1O =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,046011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,44851

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,68M3 Formigonament de lloses amb formigó per armar ha -
25 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

P45C1-10CM2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65632/R 26,840000,248A0D-0007 =xManobreH

1,73342/R 32,160000,0539A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 8,38974 8,38974
Maquinària:

19,47833/R 189,110000,103C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 202 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 19,47833 19,47833
Materials:

107,59980105,490001,020B06F2-LNL3 =xFormigó per armar ha - 25 / f / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 107,59980 107,59980

0,209742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,67761

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,67761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,40M3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat manualment

P45G0-L3ZR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,07568/R 26,840002,052A0D-0007 =xManobreH

16,49808/R 32,160000,513A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 71,57376 71,57376
Materials:

111,03750105,750001,050B06F2-I1I5 =xFormigó per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 111,03750 111,03750

1,789342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,40060

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,40060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25Kg Armadura per a membranes ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P4BA-3TCC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28550/R 28,550000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,38592/R 32,160000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,67142 0,67142
Materials:

0,026282,190000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

1,546931,546931,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 1,57321 1,57321

0,010071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25470

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 203 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,25470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,45M2 Armadura per a membranes ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

P4BB-D6TI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51390/R 28,550000,018A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,57888/R 32,160000,018A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 1,09278 1,09278
Materials:

0,026282,190000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

2,316001,930001,200B0B8-108C =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

M2

Subtotal... 2,34228 2,34228

0,016391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,45145

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,45145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,14M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

P4C0-4SK0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02600/R 26,840000,150A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 13,67400 13,67400
Materials:

0,1277012,770000,010B0D61-12XT =xPuntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

Cu

Subtotal... 0,12770 0,12770

0,341852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,14355

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,14355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,55M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

P4D9-4SMH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,55600/R 28,550000,720A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

30,87360/R 32,160000,960A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

Subtotal... 51,42960 51,42960

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 204 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,209462,120000,0988B0AK-07AS =xClau acerKg

0,979900,490001,9998B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,78411412,690000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,3513517,480000,0201B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Cu

2,505912,180001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

Subtotal... 4,83073 4,83073

1,285742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,54607

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,54607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €908,88M3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

P4F7-4SMU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,57408/R 26,840005,312A0D-0007 =xManobreH

422,10000/R 32,1600013,125A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 564,67408 564,67408
Materials:

269,137000,43000625,900B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

66,60095190,451680,3497B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 335,73795 335,73795

8,470111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 908,88214

0,00%DESPESES INDIRECTES

908,88214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €687,00M3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

P4FM-4SMO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

157,01400/R 26,840005,850A0D-0007 =xManobreH

313,56000/R 32,160009,750A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 470,57400 470,57400
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 205 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
172,748200,43000401,740B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de

290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

31,91699138,168800,231B07F-0LT7 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 204,66519 204,66519

11,764352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 687,00354

0,00%DESPESES INDIRECTES

687,00354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,21M2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets
de sostremort

P5Z25-50UX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63640/R 26,840000,210A0D-0007 =xManobreH

13,50720/R 32,160000,420A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 19,14360 19,14360
Materials:

3,255000,3100010,500B0F18-0E2R =xSupermaó de 500x200x40 mm, per a revestir,
categoria ii, ld, segons la norma une-en 771-1

U

0,33082103,379900,0032B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 3,58582 3,58582

0,478592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,20801

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,20801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,92M2 Fa5: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® r48 o equivalent de 0,7 mm de gruix i muntants
placo® m48 o equivalent d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n amb banda acústica
autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de
paret recta en sistema placotherm integra o equivalent.

P652-T24Q Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42750/R 28,550000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,41350 6,41350
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 206 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

0,826200,810001,020B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

1,248001,200001,040B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

M

4,423331,240003,5672B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

M

Subtotal... 8,41513 8,41513

0,096201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,92483

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,92483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,53M2 Fa4: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® thr75 o equivalent de 0,7 mm de gruix i
muntants placo® thm75 o equivalent d'1 mm cada 400
mm amb disposició normal en n

P652-T25D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42750/R 28,550000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,41350 6,41350
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

1,203601,180001,020B6B0-1BTL =xBanda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

M

1,185601,140001,040B6B1-TKK4 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb estructura
metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base
de rails placo® thr75 o equivalent de 0,7 mm de gruix 

M

4,712401,320003,570B6B1-TKK8 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntants formada estructura metàl·lica exterior d'acer
galvanitzat z275 g/m2 a base de muntants placo®
thm75 o equivalent d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n

M

Subtotal... 9,01920 9,01920

0,096201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,52890

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,52890COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 207 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,75M2 Fa2: subministrament i col.locació en sistema de
tancament platherm integra o equivalent de placa tipus
glasrocâ® x 13 o equivalent en plaques de 1200mm.,
placa para exterior revestida amb materials de fibra de
vidre, amb tractament uv, altament hidrofugada, fixada
mecànicament amb cargols placotherm integra o
equivalent de 25mm
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,7mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 5
reacció al foc: a1
designació del tipus de placa segons ce gm f i d r h1
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 10,9 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 725 n 
resistència a flexió transversal: >= 300 n

P653-TILY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,14050/R 28,550000,110A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

10,61280/R 32,160000,330A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,75330 13,75330
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

5,3844012,820000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

11,7180011,160001,050B0CC0-T1OZ =xPlaca tipus glasrocâ® x 13 o equivalent en plaques de
1200mm., placa para exterior revestida amb materials
de fibra de vidre, amb tractament uv, altament
hidrofugada
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,7mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 5
reacció al foc: a1
designació del tipus de placa segons ce gm f i d r h1
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 10,9 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 725 n 
resistència a flexió transversal: >= 300 n

M2

0,380700,810000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

1,232001,540000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 20,79270 20,79270

0,206301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,75230

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 208 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

34,75230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,93M2 Fa6: subministrament i col.locació en sistema de
tancament interior de sistema platherm integra o
equivalent amb doble placa de guix laminat tipus
placo phonique13 o equivalent, segons la norma
une-en 520, fixades mecànicament a estructura de
suport amb cargols placotherm integra o equivalent de
25mm, amb tractament de juntes a la cara interior del
sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,5mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 10
reacció al foc: a2-s1d0
designació del tipus de placa segons ce d i f
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 12 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 550 n 
resistència a flexió transversal: >= 210 n

P653-TMT7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,14050/R 28,550000,110A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

4,82400/R 32,160000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 7,96450 7,96450
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

4,6152012,820000,360B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

22,5356010,630002,120B0CC0-T1OV =xPlaca de guix laminat tipus placo phonique13 o
equivalent, segons la norma une-en 520

M2

0,380700,810000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

1,232001,540000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 30,84110 30,84110

0,119471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,92507

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,92507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,28M2 Fa3: barrera impermeabilitzant en sistema placotherm
o equivalent amb lamina flexible de baixa resistència al
pas de vapor d'aigua (transpirable), tipus placotherm
lamina o equivalent col·locada fixada a muntants i rails
d'estructura de suport, segons une-en 13859-2,
láminas flexibles para impermeabilización

P772-TG5R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 209 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

8,58880/R 26,840000,320A0D-0007 =xManobreH

5,14560/R 32,160000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 13,73440 13,73440
Materials:

2,341502,230001,050B771-TBQF =xLamina flexible de baixa resistència al pas de vapor
d'aigua (transpirable), tipus placotherm lamina o
equivalent  inclos elements de sistema de fixació

M2

Subtotal... 2,34150 2,34150

0,206021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,28192

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,28192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,29M2 Fa7: aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de
100 mm de gruix, tipus weber o equivalent resistència
a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre
5.714 i 5,161 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques o
adherit amb morter tipus webertherm

P7C25-TFA7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34200/R 26,840000,050A0D-0007 =xManobreH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,55800 4,55800
Materials:

2,028606,440000,315B090-06VV =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

Kg

25,3995024,190001,050B7C25-183J =xPlanxa de poliestirè extruït (xps), de 160 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 5.714 i 5,161 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

M2

3,240001,080003,000B7CZ2-0IRB =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
160 mm de gruix com a màxim

U

Subtotal... 30,66810 30,66810

0,068371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,29447

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,29447COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 210 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,81M2 Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i
acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 48 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

P7C45-TPV3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80520/R 26,840000,030A0D-0007 =xManobreH

1,92960/R 32,160000,060A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,73480 2,73480
Materials:

6,037505,750001,050B7C93-T0ITM =xAïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de
llana mineral de roca (mw), isover arena apta o
equivalent constituïts per panells semirígids de llana
mineral isover, no hidròfils, sense revestiment, de 48
mm de gruix complint la norma une en 13162 
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

Subtotal... 6,03750 6,03750

0,041021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,81332

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,81332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,96M Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

P81D-3GCQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80520/R 26,840000,030A0D-0007 =xManobreH

1,92960/R 32,160000,060A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,73480 2,73480
Materials:

4,182004,100001,020B810-0P3P =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

M

Subtotal... 4,18200 4,18200

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 211 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,041021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,95782

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,95782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,64M2 Fa1: formació de capes d'estucat en sistema sate de
revestiment de façana amb capes succesives seguint
els segünt procés:
3, 4, i 5.- morter base webertherm base plus,
regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïlla
nts d'altes prestacions, aplicant una primera capa
(capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació
webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de
6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

P881-TFA1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68400/R 26,840000,100A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000H =xOficial 1a estucadorH

Subtotal... 12,33200 12,33200
Materials:

25,0000025,000001,000B896-TFA1 =xTractament de juntes mitjançant morter placotherm®
base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base
armada mitjançant morter placotherm® base i malla de
160 g, llesta per acabat final; i tractament de juntes a la
cara interior del sistema mitjançant cinta de paper i
pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2.

M2

Subtotal... 25,00000 25,00000

0,308302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,64030

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,64030COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 212 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,64M2 Formació de capes d'estucat en sistema sate de
revestiment de façana amb capes succesives seguint
els segünt procés:
3, 4, i 5.- morter base webertherm base plus,
regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïlla
nts d'altes prestacions, aplicant una primera capa
(capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació
webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de
6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

P881-TFA2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68400/R 26,840000,100A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000H =xOficial 1a estucadorH

Subtotal... 12,33200 12,33200
Materials:

25,0000025,000001,000B896-TFA2 =x3, 4, i 5.- morter base webert, regularitzador mineral i
adhesiu de plaques aïlla nts d'altes prestacions,
aplicant una primera capa (capa de base) de 3-4 mm.,
pentinat amb llana dentada a 45º, col·locació de la
malla de separació webertherm malla 320 o equivalent
sobre la capa pentinada i embotir-la sobre el morter
(sense aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa
de regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser
de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

M2

Subtotal... 25,00000 25,00000

0,308302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,64030

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,64030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,78M2 Malla de separació webertherm malla 320 o
equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a
les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura
d'entramat de 6 x 6 mm.

P8Z0-TFA7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 213 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,92960/R 32,160000,060A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 1,92960 1,92960
Materials:

4,820004,820001,000B8ZA-TFA7 =xMalla de separació webertherm malla 320 o
equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a
les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura
d'entramat de 6 x 6 mm.

M2

Subtotal... 4,82000 4,82000

0,028941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,77854

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,66U Solera amb mitja canya de formigó en massa hm - 30 /
b / 20 / xa1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.5, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

PDB3-I3QJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,72526/R 26,840000,3996A0D-0007 =xManobreH

12,85114/R 32,160000,3996A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 23,57640 23,57640
Materials:

46,2637092,750000,4988B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural hne-20/b/20 de resistència
a compressió 20 n/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

M3

57,46176115,200000,4988B06F1-I3QK =xFormigó en massa hm - 30 / b / 20 / xa1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5

M3

Subtotal... 103,72546 103,72546

0,353651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,65551

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,65551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,49U Solera amb mitja canya de formigó en massa hm - 20 /
b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

PDB3-I7M4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,72526/R 26,840000,3996A0D-0007 =xManobreH

12,85114/R 32,160000,3996A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 23,57640 23,57640

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 214 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

46,5629893,350000,4988B06F1-I0IL =xFormigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 46,56298 46,56298

0,353651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,49303

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,49303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,87U Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
hne-20/b/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per
a tub 40 cm

PDB3-IDXP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,72526/R 26,840000,3996A0D-0007 =xManobreH

12,85114/R 32,160000,3996A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 23,57640 23,57640
Materials:

46,2637092,750000,4988B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural hne-20/b/20 de resistència
a compressió 20 n/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

M3

52,67328105,600000,4988B06F1-IDXR =xFormigó en massa hm - 35 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 98,93698 98,93698

0,353651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,86703

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,86703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,00M Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

PDB6-5CAE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

12,86400/R 32,160000,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 23,60000 23,60000
Maquinària:

6,16908/R 61,080000,101C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 6,16908 6,16908
Materials:

50,3370047,940001,050BDD5-0M3U =xPeça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 215 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,54491108,982800,005B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 50,88191 50,88191

0,354001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,00499

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,00499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,00U Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

PDBD-H86M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05200/R 26,840000,300A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 17,70000 17,70000
Materials:

4,050004,050001,000BDD4-H4XN =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

U

0,98085108,982800,009B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 5,03085 5,03085

0,265501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,99635

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,99635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €253,16U Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124
col·locat amb morter

PDBF-DFX1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,00440/R 26,840000,410A0D-0007 =xManobreH

13,18560/R 32,160000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 24,19000 24,19000
Materials:

1,7775049,790000,0357B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

226,83000226,830001,000BDK5-1KIB =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i
classe d400 segons norma une-en 124

U

Subtotal... 228,60750 228,60750

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 216 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,362851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 253,16035

0,00%DESPESES INDIRECTES

253,16035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,63M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 20, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

PFB3-DVVC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37176/R 28,550000,1181A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,92564/R 33,240000,1181A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,29740 7,29740
Materials:

0,714000,700001,020BFB3-096B =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 20, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

M

0,487503,250000,150BFWF-09U3 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

U

0,020000,020001,000BFYH-0A2L =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

Subtotal... 1,22150 1,22150

0,109461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,62836

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,62836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,49M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 25, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

PFB3-DVVD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09122/R 28,550000,1433A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,76329/R 33,240000,1433A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,85451 8,85451
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 217 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,867000,850001,020BFB3-095R =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre

nominal dn 25, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

M

0,613504,090000,150BFWF-09TW =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

U

0,020000,020001,000BFYH-0A2M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

Subtotal... 1,50050 1,50050

0,132821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,48783

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,48783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,81U Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls
i encastada

PG1A-DGLR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28000/R 28,500000,080A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,32400/R 33,240000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 5,60400 5,60400
Materials:

21,1200021,120001,000BG18-0BX3 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

U

Subtotal... 21,12000 21,12000

0,084061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,80806

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,80806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,22U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

PG1B-DGX5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71250/R 28,500000,025A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,83100/R 33,240000,025A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,54350 1,54350
Materials:

32,0300032,030001,000BG19-0BZ5 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

U

1,620001,620001,000BGW2-093L =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 218 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 33,65000 33,65000

0,023151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,21665

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,21665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78M Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
encastat

PG2N-EUJP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,53184/R 33,240000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:

0,663000,650001,020BG2Q-1KSW =xTub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

Subtotal... 0,66300 0,66300

0,016531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,78137

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,78137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,90M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

PG2P-6SZ8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,06368/R 33,240000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 2,48868 2,48868
Materials:

3,202803,140001,020BG2P-1KUY =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

M

0,170000,170001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvcU

Subtotal... 3,37280 3,37280

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 219 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,037331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,89881

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,89881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,18M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

PG33-E5YL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85250/R 28,500000,065A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,16060/R 33,240000,065A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,01310 4,01310
Materials:

6,109805,990001,020BG33-G2SJ =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 6,10980 6,10980

0,060201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,18310

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,18310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,17M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PG33-E75A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14000/R 28,500000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,32960/R 33,240000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 2,46960 2,46960
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 220 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,661005,550001,020BG33-G2VQ =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 5,66100 5,66100

0,037041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,16764

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,16764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69M Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub

PG35-DYDL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14000/R 28,500000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,32960/R 33,240000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 2,46960 2,46960
Materials:

1,183201,160001,020BG35-06E4 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575

M

Subtotal... 1,18320 1,18320

0,037041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,68984

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27M Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub

PG35-DYDZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,66200/R 33,240000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 3,08700 3,08700
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 221 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,141603,080001,020BG35-06E5 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada

inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575

M

Subtotal... 3,14160 3,14160

0,046311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,27490

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,27490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,96U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG47-EOH2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

13,9200013,920001,000BG49-189P =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 14,43000 14,43000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,96322

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,96322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,18U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG47-EOH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 222 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,1400014,140001,000BG49-18GI =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a

d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 14,65000 14,65000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,18322

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,18322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,56U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG47-EOH6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

14,5200014,520001,000BG49-18JN =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 15,03000 15,03000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,56322

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,56322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,88U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG47-EOH8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 223 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,8400014,840001,000BG49-18K1 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a

d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 15,35000 15,35000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,88322

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,88322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,34U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG47-EOHC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

40,3000040,300001,000BG49-18UC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 40,81000 40,81000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,34322

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,34322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,97U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000
a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

PG48-EQBX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 224 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
36,9300036,930001,000BG46-19RA =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 a

d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000
a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

U

0,510000,510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

U

Subtotal... 37,44000 37,44000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,97322

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,97322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,87U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 25 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

PG4B-DX37 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

11,63400/R 33,240000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,33400 17,33400
Materials:

29,8200029,820001,000BG4L-09YI =xInterruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 25 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

U

0,460000,460001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

U

Subtotal... 30,28000 30,28000

0,260011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,87401

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,87401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,35U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

PG4B-DX3E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 225 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,63400/R 33,240000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,33400 17,33400
Materials:

30,3000030,300001,000BG4L-09YH =xInterruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

U

0,460000,460001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

U

Subtotal... 30,76000 30,76000

0,260011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,35401

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,35401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 a, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

PG4N-DQUB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85000/R 28,500000,100A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,85584/R 33,240000,116A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,70584 6,70584
Materials:

8,710008,710001,000BG4J-0AAT =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 32 a, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

U

0,350000,350001,000BGWD-0AS5 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

U

Subtotal... 9,06000 9,06000

0,100591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,86643

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,67U Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500 va
de potència, monofàsic de 230 v d'ona sinusoïdal pura,
rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

PGE0-CSUV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,25000/R 28,500002,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

83,10000/R 33,240002,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 154,35000 154,35000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 226 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,315251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,66525

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,66525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,33U Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de
12 v, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus opzv, amb electròlit de
gel, de 2 v de tensió nominal i 750 a·h c100, hermètica
i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos
d'abs, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega,
instal·lades i amb connectors entre bateries

PGE3-CHH9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,00000/R 28,500002,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

66,48000/R 33,240002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 123,48000 123,48000

1,852201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,33220

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,33220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.556,03U Sistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta
inclinada. conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model
en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta
inclinada

PGE5-I2JZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,90000/R 28,500003,400A01-FEPD =xAjudant electricistaH

113,01600/R 33,240003,400A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 209,91600 209,91600
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 227 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
42,9660010,230004,200BGW7-20NA =xPart proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicU

3.300,000003.300,000001,000BGW7-T2JZ =xSistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta
inclinada. conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model
en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta
inclinada

U

Subtotal... 3.342,96600 3.342,96600

3,148741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.556,03074

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.556,03074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,16U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

PJ211-3E9F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13750/R 28,500000,075A01-FEPE =xAjudant lampistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistaH

Subtotal... 12,10950 12,10950
Materials:

54,8700054,870001,000BJ211-0R4W =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

U

Subtotal... 54,87000 54,87000

0,181641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,16114

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,16114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,74U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

PN38-EBYF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 228 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,71075/R 28,550000,165A01-FEPH =xAjudant muntadorH

5,48460/R 33,240000,165A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,19535 10,19535
Materials:

15,3900015,390001,000BN38-0XC1 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i
preu alt de 16 bar de pn

U

Subtotal... 15,39000 15,39000

0,152931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,73828

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,73828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25U Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix b1
i acabat lliscat amb guix c6

PY04-5T84 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90480/R 26,840000,220A0D-0007 =xManobreH

8,04000/R 32,160000,250A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 13,94480 13,94480
Materials:

0,001821,820000,001B011-05ME =xAiguaM3

0,000970,190000,0051B059-06FN =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

Kg

0,095950,190000,505B059-06FO =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

Kg

Subtotal... 0,09874 0,09874

0,209171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,25271

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,25271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,03M Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix b1

PY05-5CIE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07360/R 26,840000,040A0D-0007 =xManobreH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,28960 4,28960
Maquinària:

0,09320/R 2,330000,040C20D-FEQ6 =xMàquina de fer regatesH

Subtotal... 0,09320 0,09320
Materials:

0,003641,820000,002B011-05ME =xAiguaM3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 229 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,575700,190003,030B059-06FO =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en

13279-1
Kg

Subtotal... 0,57934 0,57934

0,064341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,02648

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,02648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,31M Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix b1 i acabat lliscat
amb guix c6

PY05-5CIV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,250A0D-0007 =xManobreH

3,85920/R 32,160000,120A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 10,56920 10,56920
Materials:

0,003641,820000,002B011-05ME =xAiguaM3

0,007680,190000,0404B059-06FN =xGuix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

Kg

0,575700,190003,030B059-06FO =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

Kg

Subtotal... 0,58702 0,58702

0,158541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,31476

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,31476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,11M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

EC1K1502 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,24000/R 31,240001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 31,24000 31,24000
Materials:

0,660000,150004,400B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U

9,47360236,840000,040B0A81010 =xGrapa metàl·lica per a fixar mirallsCu

56,7400056,740001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmM2

Subtotal... 66,87360 66,87360

COST DIRECTE 98,11360

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 230 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

98,11360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,78U Lavabo mural o sobre taulell de porcellana esmaltada,
model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000, de color blanc i
preu alt, col·locat amb suports murals

EJ13T100 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37200/R 28,430000,400A012J000 =xOficial 1a lampistaH

2,42200/R 24,220000,100A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 13,79400 13,79400
Materials:

0,8325027,750000,030B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

125,15000125,150001,000BJ13T100 =xLavabo mural o sobre taulell, de porcellana esmaltada,
model the gap de roca, de dimensions
600x460x42cm., ref.a3270m1000

U

Subtotal... 125,98250 125,98250

COST DIRECTE 139,77650

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,77650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €298,72U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
model fluent eco de roca, ref.a5ab24c00 muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets,
cabal 2l/min

EJ23T101 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,05800/R 28,430000,600A012J000 =xOficial 1a lampistaH

3,63300/R 24,220000,150A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 20,69100 20,69100
Materials:

278,03000278,030001,000BJ23T101 =xAixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
model fluent eco de roca, ref.a5ab24c00 muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

U

Subtotal... 278,03000 278,03000

COST DIRECTE 298,72100

0,00%DESPESES INDIRECTES

298,72100COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 231 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,70U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2
de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals i
carrega de runa sobre camió o contenidor

P2140-T8DU Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,78800/R 26,840000,700A0D-0007 =xManobreH

11,45550/R 32,730000,350A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 30,24350 30,24350

0,453651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,69715

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,69715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,63M2 Demolició puntual de paviment existent a l'interior de
l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. inclus el
picat del material d'unió adherit al suport, la demolició
d'entoranpeu i la base de suport o solera de formigó
de 15cm de gruix, amb martell pneumàtic i la capa de
grava.
s'inclou, demolició dels elements. fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. retirada i arreplegat
de enderrocs. neteja de les restes de l'obra. replanteig
i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària
de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual
de runa sobre contenidor.

P2143-4RQT Rend.: 0,500P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

16,65000/R 27,750000,300A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,38600 27,38600
Maquinària:

4,83000/R 16,100000,150C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 4,83000 4,83000

0,410791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,62679

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,62679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,67M2 Demolició puntual de paviment i solera existent a
l'exterior de l'edifici, de formigó, amb mitjans mecànics
adequats amb retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

P2143-TRQT Rend.: 0,500P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,100A0D-0007 =xManobreH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 232 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,36800 5,36800
Maquinària:

3,22000/R 16,100000,100C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 3,22000 3,22000

0,080521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,66852

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,66852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,50M2 Demolició de paviment de terratzo i de base de
formigó de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals
o mecànics adequats i càrrega manual sobre
contenidor

P2146-DJ4L Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,87500/R 27,750000,500A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 13,87500 13,87500
Maquinària:

2,41500/R 16,100000,150C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 2,41500 2,41500

0,208131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,49813

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,49813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,08M2 Demolició i arrencada del paquet que forma el
paviment de panots, llamborda, formigó, aglomerat,
etc. amb un gruix mitjá de 40cm, inclòs la base de
formigó, mobiliari urbá (pilones, senyals rètols etc),
amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a
l'abocador autoritzat i cànon de vertit inclòs.

P2146-TJ2D Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,31080/R 66,320000,065C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

1,23132/R 110,930000,0111C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

19,06000/R 47,650000,400C1R1-00D3 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

M3

Subtotal... 24,60212 24,60212
Materials:

22,48000112,400000,200B2RA-28TR =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la llista europea de residus

T

Subtotal... 22,48000 22,48000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 233 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 47,08212

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,08212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,33U desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes
i finestres i balconeres de fusta o alumini o acer i vidre i
persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa a contenidor

P214A-THK6 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,81840/R 26,840001,260A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 33,81840 33,81840

0,507281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,32568

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,32568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,71M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P214I-AKZL Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,44600/R 26,840000,650A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 17,44600 17,44600

0,261691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,70769

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,70769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,11M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb paviment ceràmic, aillaments
impermeabilitzacions i formació de pendents fins
arribar a la capa de compresió del forjat estructural, tot
amb mitjans manuals i macànics adequats i càrrega
manual sobre contenidor

P214L-CRMK Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

3,33000/R 27,750000,120A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 14,06600 14,06600
Maquinària:

1,83480/R 15,290000,120C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàticH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 234 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,83480 1,83480

0,210991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,11179

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,11179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,24Ml Enderroc de muret de remat de coberta de maó calat
o bloc de 20 cm de gruix, i massissats remats inclosos
amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb
transport manual interior i càrrega manual de runa a
contenidor

P214R-TZ01 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,84000/R 26,840001,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 26,84000 26,84000

0,402601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,24260

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,24260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,49Ml Enderroc de marquesina amb mitjans manuals i
mecànics adequats, amb transport manual interior i
càrrega manual de runa a contenidor

P214R-TZ02 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,68000/R 26,840002,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 53,68000 53,68000

0,805201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,48520

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,48520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,49M2 F1: enderroc de paret de tancament de maó calat o
perforat de 15 cm de gruix, i del seu enva interior dels
seus dintells, revestiments i instal.lacions integrades,
amb mitjans manuals i mecànics adequats, amb
transport manual interior i càrrega manual de runa a
contenidor

P214R-TZ0K Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,68000/R 26,840002,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 53,68000 53,68000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 235 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,805201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,48520

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,48520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,98M2 Enderroc de mampara d'alumini o fusta i vidre i de les
seves portesi instal.lacions integrades i d'elements de
estructura, fixació i rigidització, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P214T-TRQ1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,76200/R 26,840000,550A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 14,76200 14,76200

0,221431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,98343

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,98343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,53M2 Enderroc d'envà de trasdossat interior de tancament
de ceràmica de fins 10 cm de gruix i dels seus
revestiments, aïllaments i i instal.lacions integrades,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

P214T-TRQ3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39400/R 26,840000,350A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 9,39400 9,39400

0,140911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,53491

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,53491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,53M2 Enderroc d'envà o de paredó de ceràmica de fins 10
cm de gruix i dels seus revestiments i instal.lacions
integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

P214T-TRQC Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39400/R 26,840000,350A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 9,39400 9,39400

0,140911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,53491

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 236 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,53491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,19M Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de
fondària com a màxnim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P214W-TEMM Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,71250/R 27,750000,350A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 9,71250 9,71250
Maquinària:

3,32850/R 9,510000,350C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentH

Subtotal... 3,32850 3,32850

0,145691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,18669

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,18669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,44U M1: desmuntatge d'aparell sanitari, d'inodor, banyera o
rentamans, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals amb transport manual interior i
càrrega manual de runa a contenidor

P21D0-TBKG Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

26,59200/R 33,240000,800A0F-000N =xOficial 1a lampistaH

Subtotal... 31,96000 31,96000

0,479401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,43940

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,43940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,67M F6: desmuntatge de baixant de fibrociment amb
contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm. amb
sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

P21G1-T8Z7 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,35600/R 29,680000,450A0D-W61I =xManobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

H

16,02900/R 35,620000,450A0F-W61H =xOficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

H

Subtotal... 29,38500 29,38500

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 237 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,93600/R 2,080000,450CZ1R-WLR2 =xAspirador de pols de classe h, de potència 1200 w,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre hepa

H

Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:

0,352007,040000,050B019-HJD7 =xLíquid encapsulant per elements de fibrocimentL

Subtotal... 0,35200 0,35200

COST DIRECTE 30,67300

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,67300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €834,87U Buidat de mobles del tot l'interior de l'edifici, com
taules, cadires, armaris, prestatgeries etc...amb mitjans
manuals, i càrrega manual a contenidor; inclou
transport a abocador i cànon de vertit

P21Q1-TBMZ Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

285,50000/R 28,5500010,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

332,40000/R 33,2400010,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 617,90000 617,90000
Maquinària:

95,30000/R 47,650002,000C1R1-00D3 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

M3

Subtotal... 95,30000 95,30000
Materials:

112,40000112,400001,000B2RA-28TR =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la llista europea de residus

T

Subtotal... 112,40000 112,40000

9,268501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 834,86850

0,00%DESPESES INDIRECTES

834,86850COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 238 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €115,89M3 Excavació de pous per fonamentacions fins a una
profunditat de 1 m, amb mitjans manuals i mecanics, i
carga manual a contenidor. inclús capçals horitzontals i
estampidors de fusta per a apuntalament i entibació
lleugera, per una protecció del 20%. inclus el transport
dels materials excavats.
s'inclou, replanteig general i fixació dels punts i nivells
de referència. col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. neteja de les
restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor. 

P221B-TL6W Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,97040/R 26,840004,060A0D-0007 =xManobreH

3,98880/R 33,240000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 112,95920 112,95920
Materials:

1,240000,620002,000B0DC0-0CMK =xPlafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

M2

Subtotal... 1,24000 1,24000

1,694391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,89359

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,89359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,26M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terrenyde les caracteristiques deduides
a l'estudi geotècnic, realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

P221D-DZ32 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,26406/R 51,670000,218C133-00EQ =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

H

Subtotal... 11,26406 11,26406

COST DIRECTE 11,26406

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,26406COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 239 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,62M3 Excavació de rases per xarxa sanejament fecal i pluvial
mitjançant moviment de terres a força d'excavació en
qualsevol tipus de terreny per mitjans mecànics o
manuals, incloent formació de solera de llit de sorra,
reblert i compactat, treballs i material necessari per a
contenció de terres, reposició i trasllat de terres
sobrants a abocador autoritzat, sense limitació de
distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material
necessari.

P221D-1TCXO Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44000/R 27,750000,160A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,44000 4,44000
Maquinària:

12,66144/R 58,080000,218C133-10CW1 =xMinicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9
t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

H

1,39680/R 8,730000,160C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgH

7,39068/R 61,080000,121C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 21,44892 21,44892
Materials:

33,7280021,760001,550B03L-05MV =xSorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mmT

Subtotal... 33,72800 33,72800

COST DIRECTE 59,61692

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,61692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,75M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació o d'aportació,
amb mitjans mecànics i aportada en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 98% del pm, en
zones de treball tant a la part interior de l'edifici com a
les zones d'urbanització

P2257-I0UF Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,84429/R 86,370000,1024C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

5,90148/R 110,930000,0532C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 14,74577 14,74577

COST DIRECTE 14,74577

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,74577COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 240 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,64M3 Subministrament de terra seleccionada, procedent
d'aportació

P2A0-4ILV Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,6400010,640001,000B03E-05OF =xTerra seleccionadaM3

Subtotal... 10,64000 10,64000

COST DIRECTE 10,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,24M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

P2R2-EU9Q Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,84000/R 26,840001,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 26,84000 26,84000

0,402601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,24260

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,24260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,29M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P2R4-IZ5M Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,73168/R 91,460000,008C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tH

20,56000/R 20,560001,000C1R1-00CZ =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

M3

Subtotal... 21,29168 21,29168

COST DIRECTE 21,29168

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,29168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

P2R5-DT41 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 241 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,02000/R 21,020001,000C1R1-00CX =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
M3

Subtotal... 21,02000 21,02000

COST DIRECTE 21,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,38M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17
06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de
la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor o sac flexible

P2R5-Z58K Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

105,38000/R 105,380001,000C1R1-Z58L =xRecollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció amb contenidor o sac
flexible

M3

Subtotal... 105,38000 105,38000

COST DIRECTE 105,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics,
formigó, metalls, fusta, vidres, etc...... inerts amb una
densitat promig 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea
de residus

P2RA-T200 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,6880014,610000,800B2RA-28UO =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
llista europea de residus

T

Subtotal... 11,68800 11,68800

COST DIRECTE 11,68800

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,68800COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 242 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,26Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06
05* segons la llista europea de residus

P2RA-10MPY Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,260000,260001,000B2RA-28VA =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06
05* segons la llista europea de residus

Kg

Subtotal... 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86M3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

P2RB-HFVM Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,856004,910001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

T

Subtotal... 7,85600 7,85600

COST DIRECTE 7,85600

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,85600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.134,49U Despeses de gestió de residus d'obra nova segons
fitxa de gestió del projecte

P2RB-TTGR Rend.: 1,000P- 34

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 243 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €258,15M3 Sabata o riostra de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en
central, i abocament amb bomba o amb mitjans
adequats des de camió, i acer b 500 s, amb una
quantia de 50 kg/m³. inclús armadures d'espera dels
murs, filferro de lligar, i separadors. el preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, i en cas
necesari l'encofrat.

s'inclou: disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a
l'obra, reg del suport, col.locació i vigilància del formigó
acabat amb regle vibratori i helicòpter per anivellar i
repartir l'impermeabilització, vibrat, juntes i anivellat de
l'acabat, curat i protecció del formigó, col.locació
d'encofrat necessari, ajudes per la descarrega de
l'acer, neteja de les armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i lligat, emplaçament i
col.locació de les armadures muntades, col.locació de
les armadures de muntatge i separadors, deixar els
solapaments amb les longituds definides en projecte,
retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de
la zona de treball. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. transport de runes a abocador
autoritzat més pròxim i cànon d'abocament. 

P312-T1V9 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,42000/R 28,550000,400A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 35,02000 35,02000
Maquinària:

28,36650/R 189,110000,150C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 28,36650 28,36650
Materials:

111,41900101,290001,100B06F2-TZBD =xFormigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en centralM3

5,475002,190002,500B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

77,346501,5469350,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 194,24050 194,24050

0,525301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,15230

0,00%DESPESES INDIRECTES

258,15230COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 244 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,58M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. 
s'inclou: refino previ a mà del terreny, disposició de les
mesures de seguretat i protecció reglamentaria, reg del
suport, curat i protecció del formigó, neteja de la zona
de treball. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes
per descarregar del material. replanteig i muntatge en
obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de
treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. transport de runes a abocador
autoritzat més pròxim i cànon d'abocament.

P3Z3-T53N Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 8,58400 8,58400
Maquinària:

2,83665/R 189,110000,015C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 2,83665 2,83665
Materials:

10,0351393,350000,1075B06F1-T53N =xFormigó hm-20/b/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

Subtotal... 10,03513 10,03513

0,128761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,58454

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,58454COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 245 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,37Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a nova
estructura de remunta, en perfils laminats en calent,
peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb
o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat
mitjançant soldadura, per a nova estructural de
remunta edifici existent formada per pilars, jasseres i
biguetes metal·liques amb una alçada de dins a 9 m.
inclou l'aplicació de una capa de imprimació
antioxidant prèvia soldable abans del muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre contenidor. 

P442-TG2C Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37576/R 26,840000,014A0D-0007 =xManobreH

0,45024/R 32,160000,014A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 0,82600 0,82600
Materials:

1,520001,520001,000B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,52000 1,52000

0,020652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36665

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36665COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 246 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,74Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, per a
estructura de suport nova façana amb una alçada de
fins a 9 m. d'alçada, en perfils laminats en calent,
peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb
o hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat
mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova
façana edifici existent formada per pilars, jasseres i
biguetes metal·liques amb una alçada de fins a 9 m.
inclou l'aplicació de una capa de imprimació
antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. 

P447-TMD1 Rend.: 0,800P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79125/R 28,660000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

2,04313/R 32,690000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 3,83438 3,83438
Maquinària:

0,21875/R 3,500000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,21875 0,21875
Materials:

1,630001,630001,000B44Z-0M0F =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,63000 1,63000

0,057521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,74065

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,74065COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 247 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,92Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, en perfils
laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn,
ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació
antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació
de superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a
estructural de suport de nova escala exterior d'acces a
l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou
l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant
prèvia soldable abans del muntatge.  

fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P447-TMD2 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43300/R 28,660000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,63450/R 32,690000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 3,06750 3,06750
Maquinària:

0,17500/R 3,500000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,17500 0,17500
Materials:

1,630001,630001,000B44Z-0M0F =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,63000 1,63000

0,046011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,91851

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,91851COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 248 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,92Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per
estructura de suport de la nova façana fins 4m
d'alçada, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat
amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies i fixat mitjançant
soldadura, per a estructural de suport nova façana
edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou
l'aplicació de una capa de imprimació antioxidant
prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. 

P447-TMDE Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43300/R 28,660000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,63450/R 32,690000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 3,06750 3,06750
Maquinària:

0,17500/R 3,500000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,17500 0,17500
Materials:

1,630001,630001,000B44Z-0M0F =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,63000 1,63000

0,046011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,91851

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,91851COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 249 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,02Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a
estructura de suport de nova escala accès a coberta,
en perfils butis acabats en calent, peces simples de les
sèries l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i platina,
acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat
en taller, amb preparació de superfícies i fixat
mitjançant soldadura, per a estructural de suport de
nova escala exterior d'acces a l'edifici existent formada
per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una
alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de
imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P448-T4HB Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57320/R 28,660000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,17684/R 32,690000,036A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 1,75004 1,75004
Maquinària:

0,12600/R 3,500000,036C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,12600 0,12600
Materials:

2,100002,100001,000B44Z-0LW8 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 2,10000 2,10000

0,043752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01979

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,01979COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 250 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €164,10M2 Reconstrucció d'entrebigat de forjat unidireccional de
bigues de formigó i capa de compressió de formigó
armat, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc1 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, acer b 500 s de
reforç; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat. 
el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria, col.locació de bastida i
apuntalament necessari, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, vibrat, juntes i anivellat de formigó, regs
intermitents després del formigonat. abocament i
compactació del formigó. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar del material.
replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars.
neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

P45G0-T300 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,69950/R 28,550000,690A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

0,28550/R 28,550000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

22,19040/R 32,160000,690A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

0,38592/R 32,160000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

1,60800/R 32,160000,050A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 49,53732 49,53732
Materials:

109,46000109,460001,000B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,224722,120000,106B0AK-07AS =xClau acerKg

0,026282,190000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,485100,490000,990B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,82538412,690000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,6334541,950000,0151B0D62-07PK =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

Cu

0,122803,070000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantL

1,546931,546931,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 113,32466 113,32466

1,238432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,10041

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,10041COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 251 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €180,96U Realització de daus de formigó en parets d'obra
existent per a suport de perfils laminats amb formigó
ha-25/f/12/xc1, amb ancoratge de ø10 d'acer b500s
soldat a placa metàl·lica també inclosa. inclou
l'apuntalament previ dels forjats existents.
fins i tot p/p de minves i ajustos. transport d'eines i
mitjans auxiliars a obra, ajudes per descarregar de
l'acer. replanteig i muntatge en obra i mitjans auxiliars
d'obra. neteja diària de la zona de treball, acopi,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. . transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes
per descarregar del material. replanteig i muntatge en
obra dels mitjans auxiliars.

P45G0-T3ZR Rend.: 0,100P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,68000/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

16,08000/R 32,160000,050A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 69,76000 69,76000
Materials:

109,46000109,460001,000B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 109,46000 109,46000

1,744002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,73M2 Muntatge i desmuntatge d'estintolament provisonal de
forjat horitzontal, amb una alçada lliure de planta de
fins a 4 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics,
tablons i taulers de fusta.

s'inclou preparació de la superfície de recolzament.
replanteig i cort de taulons. col·locació dels puntals.
instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament.
desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la
finalització de les obres. la disposició de les mesures
de seguretat, protecció reglamentaria i transport de la
maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball.

P4C1-TSK8 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07800/R 26,840000,450A0D-0007 =xManobreH

14,47200/R 32,160000,450A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 26,55000 26,55000
Materials:

0,106002,120000,050B0AK-07AS =xClau acerKg

0,980000,490002,000B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,2517041,950000,006B0D62-07PK =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

Cu

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 252 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1765517,480000,0101B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
Cu

Subtotal... 1,51425 1,51425

0,663752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,72800

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,72800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €449,71M Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer per a estructures s275jr
laminats en calent, amb una quantia de 34,0 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25/b/10/xc1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris en tots els
forjats. les platines dels suports i rigilitzadoras, el soldat
previ als extrem de les platines. l'entroncament de
perfils en cas necessari. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el
subministrament i col·locació dels tacs mecànics
segons detalls. transport d'eines i mitjans auxiliars.
ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre contenidor. 

P4M0-T2TC Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

38,20775173,671580,220P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

80,466102,3666534,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Kg

50,604453,3736315,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

28,877105,448515,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,31921184,400600,018P45G0-L3ZR =xFormigonament de dau de recolzament amb formigó
per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat manualment

M3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 253 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
56,5742014,143554,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

10,3582957,546070,180P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

8,17994908,882140,009P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

173,12489687,003540,252P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 449,71193 449,71193

COST DIRECTE 449,71193

0,00%DESPESES INDIRECTES

449,71193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,07U Ancoratge armat fonaments a sabata existents.
ancoratge de barres d'acer corrugades de 12 mm de
diàmetre i 75 cm de longitud cada 15 cm, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti
hit-re 500 o equivalent, de dos components i baixa
viscositat

s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T1T5 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93750/R 27,750000,250A0E-000A =xManobre especialistaH

6,43200/R 32,160000,200A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 13,36950 13,36950
Maquinària:

0,08900/R 1,780000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

2,31000/R 9,240000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 2,39900 2,39900
Materials:

1,4324825,580000,056B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

1,120000,560002,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 254 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,000005,000000,800B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm

de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en forjats a mur del c/ major
per estabilitzar el mur. es disposaran al llarg del cantell
del forjat amb una separació de 50 cm entre si. tindran
una llargada de 80 cm (mur+ 30 cm d’ancoratge al
forjat). a l’exterior del mur, quedaran subjectats amb
una placa d’acer de 100x100x6 mm, femella i
volandera.

U

1,546931,546931,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 8,09941 8,09941

0,200541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,06845

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,06845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,07U Connexió de la platina base de pilars sobre
fonamentació existent, mitjançant la disposició de
connectors de barres d'acer estructural b-500-s, de
diametre 10mm que s'introdueix i fixa als fonaments
amb taladres de diametro 12 a 14 mm fets a 90º i de
longitud aproximada de 30cm i reblerts de resina epoxi
hilti hit-re 500 o equivalent. 

inclús replanteig, realització de la perforació mitjançant
trepant amb martell percussor i broca de mida
adequada, neteja de la pols resultant en la perforació,
amb aire a pressió, preparació del cartutx i col·locació
dintre de l'aplicador, injecció de la resina i replè de
més del 50% del volum de l'orifici realitzat, introducció
de la barra corrugada i neteja de les restes sobrants.
transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra.

P4Z0-T1T6 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93750/R 27,750000,250A0E-000A =xManobre especialistaH

6,43200/R 32,160000,200A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 13,36950 13,36950
Maquinària:

0,08900/R 1,780000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

2,31000/R 9,240000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 2,39900 2,39900
Materials:

1,4324825,580000,056B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

1,120000,560002,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 255 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,000005,000000,800B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm

de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en forjats a mur del c/ major
per estabilitzar el mur. es disposaran al llarg del cantell
del forjat amb una separació de 50 cm entre si. tindran
una llargada de 80 cm (mur+ 30 cm d’ancoratge al
forjat). a l’exterior del mur, quedaran subjectats amb
una placa d’acer de 100x100x6 mm, femella i
volandera.

U

1,546931,546931,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 8,09941 8,09941

0,200541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,06845

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,06845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,65U Ancoratge químic estructural realitzat sobre forjat de
formigó o paret d'obra, format per una perforació de 12
mm de diàmetre i 130 mm de profunditat, realitzada
mitjançant trepant amb martell percussor i broca,
reomplert de las dues terceres parts de la perforació
amb resines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500
v4, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció,
mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de
fixació compost per vareta d'acer galvanizat has-u 8.8
m12 i l 120 mm de longitud.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T200 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77500/R 27,750000,100A0E-000A =xManobre especialistaH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 5,99100 5,99100
Maquinària:

0,08900/R 1,780000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

2,31000/R 9,240000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 2,39900 2,39900
Materials:

2,5000025,000000,100B091-T200 =xResines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500 v4
o equivalent

Kg

1,120000,560002,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

9,000009,000001,000B0B6-T07E =xElement de fixació compost per vareta d'acer
galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 256 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,546931,546931,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 14,16693 14,16693

0,089871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,64680

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,64680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,66M2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a
cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, 0,7
mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 10 cm4 i una
massa superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques;
inclou tractament mari tipus diamant optim o equivalent
i corretges de suportació

P542-TZYR Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56800/R 28,550000,160A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

5,14560/R 32,160000,160A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,71360 9,71360
Materials:

1,100000,200005,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderaU

14,7000014,000001,050B0CH4-20YJ =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm de 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 8 i 10 cm4 i una massa superficial entre 5.6 i 6.5
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma une-en 14782 inclou tractament
mari tipus diamant optim o equivalent 

M2

Subtotal... 15,80000 15,80000

0,145701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,65930

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,65930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,81M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc
d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques

P5Z23-CW7C Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30160/R 28,770000,080A01-FEP6 =xAjudant fusterH

5,23680/R 32,730000,160A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 7,53840 7,53840
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 257 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,394502,630000,150B0AK-07AT =xClau acer galvanitzatKg

9,764409,480001,030B0CU9-2G6A =xTauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus
p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat
no revestit, tallat a mida

M2

Subtotal... 10,15890 10,15890

0,113081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,81038

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,81038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,46M2 C03: subministrament i col·locació de tauler per a base
de cobertaamb aglomerat hidròfug de 19mm de gruix.

P5Z24-T100 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54600/R 32,730000,200A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:

18,5400018,000001,030B0CU9-T100 =xTauler per a la façana o base de cobertaamb
aglomerat hidròfug de 19mm de gruix.

M2

2,2720014,200000,160B0H1-0OL2 =xPost de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruixM2

Subtotal... 20,81200 20,81200

0,098191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,45619

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,45619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,82M Subministrament, preparació i col·locació de rematada
arrencada francesa, de xapa d'acer galvanitzat i lacat
de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim
de 216mm, en xapes de 3 metres engatillades entre si,
inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

P5ZE4-T200 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

6,43200/R 32,160000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 11,80000 11,80000
Materials:

14,4000012,000001,200B5ZE1-T101 =xSubministrament, preparació i col·locació de rematada
arrencada francesa, de xapa d'acer galvanitzat i lacat
de 0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim
de 216mm, en xapes de 3 metres engatillades entre si,
inclou part proporcional de fixacions mecàniques.

M

1,320000,220006,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 15,72000 15,72000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 258 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,295002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,81500

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,81500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,42M Subministrament, preparació i col·locació de remat
entrega canal en xapa d'acer galvanitzat i lacat de
0,65mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de
650mm.

P5ZE4-T202 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

6,43200/R 32,160000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 11,80000 11,80000
Materials:

24,0000020,000001,200B5ZE1-T202 =xRemat entrega canal en xapa laminada d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 650mm.

M

1,320000,220006,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 25,32000 25,32000

0,295002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,41500

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,41500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,84M C04: subministrament, preparació i col·locació de
remat en xapa perforada d'acer inoxidable amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en
peces de 3m engatillades entre si. inclou part
proporcional de fixacions mecàniques.

P5ZE4-T2C4 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,250A0D-0007 =xManobreH

8,04000/R 32,160000,250A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 14,75000 14,75000
Materials:

38,4000032,000001,200B5ZE1-T2C4 =xRemat en xapa perforada d'acer inoxidable amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en
peces de 3m engatillades entre si

M

1,320000,220006,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 39,72000 39,72000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 259 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,368752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,83875

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,83875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,94M C05: subministrament i col·locació de banda de
subjecció al sistema de coberta de xapa

P5ZE4-T2C5 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,250A0D-0007 =xManobreH

8,04000/R 32,160000,250A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 14,75000 14,75000
Materials:

10,5000010,000001,050B5ZE1-T2C5 =xC05: banda de subjecció al sistema de xapaM

1,320000,220006,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 11,82000 11,82000

0,368752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,93875

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,93875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,64M C02: subministrament, preparació i col·locació de
remat perimetral de coberta en xapa galvanitzada i
lacada, mateixes caracteristiques que xapa de coberta
de 0,70mm de gruix, amb un desenvolupament màxim
de 325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades
entre si. inclou part proporcional de fixacions
mecàniques.

P5ZE4-T2C8 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,250A0D-0007 =xManobreH

8,04000/R 32,160000,250A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 14,75000 14,75000
Materials:

19,2000016,000001,200B5ZE1-T100 =xRemat perimetral de coberta en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en
peces de 3m engatillades entre s

M

1,320000,220006,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 20,52000 20,52000

0,368752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,63875

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 260 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

35,63875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,42M C06: subministrament, preparació i col·locació de
canal interior de secció tubular en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina
drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta
i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades entre si
amb estany del 50%, connexió a baixant i part
proporcional de fixacions mecàniques.
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol
detall

P5ZJ1-T8NA Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02600/R 26,840000,150A0D-0007 =xManobreH

6,43200/R 32,160000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

4,82400/R 32,160000,150A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 15,28200 15,28200
Materials:

32,5000025,000001,300B5ZJ0-T200 =xCanal interior de secció rectangular en xapa d'acer
galvanitzat i lacat de 0,8mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina
drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta
i 6mm de gruix, en xapes de 3mts soldades entre si
amb estany del 50%; inclou peça especial ''lagrimero''
c07 segons planol detall

M

9,775003,910002,500B5ZJ1-H4YV =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

U

1,400000,280005,000B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

U

Subtotal... 43,67500 43,67500

0,458463,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,41546

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,41546COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 261 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.723,50M2 Formació de nova escala d'obra segons planos de
detall, totalment acabada, formada per parets de
fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 n/mm², amb
junts horitzontals de 10 mm d'espessor i junts verticals
de 5 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel i amb
una resistència minima a compressió de la paret de 4
n/mm2. inclou el subministre i colocació de dintell
ceramic. forjat format per revoltó pla ceramic de
supermaó recolçats en parets d'obra i capa de
compressió de formigó armat de 5 cm de gruix,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, acer b 500 s malla
electrosoldada me 20x20 ø 5-5 b 500 t 6x2,20, com a
armadura de repartiment. inclou la formació dels
graons amb formigó ha-25/f/20/xc2. inclou la formació
de congreny per el recolçament dels trams metal.lics
de l'escala, de formigó armat, sobre muret d'obra nou,
realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer b 500 s, amb
una quantia de 245 kg; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir. inclús filferro de lligar, separadors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
inclús neteja i preparació de la superfície de suport,
replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures i
execució de trobades i punts singulars. neteja i
preparació de la superfície suport. replanteig.
col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de
fils entre mires. col·locació de ploms fixos a les
arestes. col·locació de les peces per filades a nivell.
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial, el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures,
els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar del material. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de
treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. 

P6126-T8NL Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66240/R 26,840000,360A0D-0007 =xManobreH

23,15520/R 32,160000,720A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 32,81760 32,81760
Materials:

8,824260,2800031,5152B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

4,27042235,934680,0181B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 13,09468 13,09468
Partides d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 262 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
339,19403135,677612,500P45C1-10CM2 =xFormigonament de lloses amb formigó per armar ha -

25 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

M3

1.070,982502,25470475,000P4BA-3TCC =xArmadura per a membranes ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

34,514503,4514510,000P4BB-D6TI =xArmadura per a membranes ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

M2

232,0801023,2080110,000P5Z25-50UX =xSolera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets
de sostremort

M2

Subtotal... 1.676,77113 1.676,77113

0,820442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.723,50385

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.723,50385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,95M2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana
de 240x115x70 mm, ld, categoria i, segons norma
une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat m 2.5 (2,5 n/mm2) de
designació (g) segons la norma une-en 998-2

P6146-TWJ3 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78360/R 26,840000,290A0D-0007 =xManobreH

1,99800/R 27,750000,072A0E-000A =xManobre especialistaH

18,65280/R 32,160000,580A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 28,43440 28,43440
Maquinària:

0,13752/R 1,910000,072C17A-00JM =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

H

Subtotal... 0,13752 0,13752
Materials:

0,008741,820000,0048B011-05ME =xAiguaM3

1,0611855,270000,0192B07L-1PY9 =xMorter per a ram de paleta, classe m 2.5 (2,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

T

6,599400,2000032,997B0F19-132H =xTotxana de 240x115x70 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

U

Subtotal... 7,66932 7,66932

0,710862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,95210

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,95210COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 263 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €210,57M2 Al5: formació de remat de divisòria interior amb paret
de vidre emmotllat i premsat tipus pegasus neutro q19
de seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb
cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

P61C0-T5KI Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,47200/R 26,840000,800A0D-0007 =xManobreH

25,72800/R 32,160000,800A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 47,20000 47,20000
Materials:

2,172601,020002,130B053-1VFB =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, blanca

Kg

155,750006,2300025,000B61B-T5KI =xVidre emmotllat i premsat tipus pegasus neutro q19 de
seves glass block o equivalent de 19x19x8 cm, amb
cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat
superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm

M2

4,26833115,987300,0368B07F-0LT0 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:5 i 7,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 162,19093 162,19093

1,180002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 210,57093

0,00%DESPESES INDIRECTES

210,57093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,76M2 Dv2: subministrament i col.locació d'envà de plaques
de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, dues
plaques hidròfuges (h) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, amb 4 costats afinats additivada per reduir
l'absorció superficial d'aigua tipus placo 4pro ppm 13
1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P654-T67L Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71150/R 28,550000,130A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,22080/R 32,160000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 15,93230 15,93230
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

5,3844012,820000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 264 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
49,2340011,950004,120B0CC0-21OS =xPlaca de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,

amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

M2

0,380700,810000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

1,197001,200000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

M

4,557001,240003,675B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

M

6,530203,170002,060B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

M2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

1,232001,540000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 70,59290 70,59290

0,238981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,76418

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,76418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,89M2 Dv3: envà de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, dues plaques amb duresa
superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, tipus
placo ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P654-TMC5 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71150/R 28,550000,130A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,22080/R 32,160000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 15,93230 15,93230
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

5,3844012,820000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

25,8324012,540002,060B0CC0-21OZ =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

M2

0,380700,810000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

1,197001,200000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

M

4,557001,240003,675B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 265 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,060403,170004,120B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de

densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

M2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

1,232001,540000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 53,72150 53,72150

0,238981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,89278

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,89278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,43M2 Subministrament i col.locació de làmina drenant de
polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm dde
gruix

P771-TRIQ Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14720/R 26,840000,080A0D-0007 =xManobreH

2,57280/R 32,160000,080A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 4,72000 4,72000
Maquinària:

1,48640/R 18,580000,080C20N-00DV =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaH

Subtotal... 1,48640 1,48640
Materials:

3,150003,000001,050B776-T100 =xLàmina drenant de polietilè reticulada d'alta densitat
tipus delta i 6mm dde gruix

M2

Subtotal... 3,15000 3,15000

0,070801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,42720

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,42720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,41M2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor tipus tyvek o equivalent, amb
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

P773-TBSU Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99850/R 28,550000,070A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,21450 5,21450
Materials:

0,816004,080000,200B0AF-079S =xTatxes d'acer de 30 mm de llargàriaCu

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 266 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,521102,910001,210B770-1PYH =xLàmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

M2

0,777001,110000,700B7Z3-1K7K =xCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

M

Subtotal... 5,11410 5,11410

0,078221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,40682

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,40682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,23M2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus
poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25
kg/m2 aplicada en dues capes

P786-H3OK Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02600/R 26,840000,150A0D-0007 =xManobreH

4,82400/R 32,160000,150A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 8,85000 8,85000
Materials:

2,251928,530000,264B896-HYDZ =xPintura poliuretà monocomponent, per a exteriorsKg

Subtotal... 2,25192 2,25192

0,132751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,23467

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,23467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,85M2 Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i
acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 65 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

P7C45-TPXP Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80520/R 26,840000,030A0D-0007 =xManobreH

1,92960/R 32,160000,060A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,73480 2,73480
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 267 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,069509,590001,050B7C93-TITQ =xAïllament tèrmic i acustic amb placa semirígida de

llana mineral de roca (mw), isover arena apta o
equivalent constituïts per panells semirígids de llana
mineral isover, no hidròfils, sense revestiment, de 65
mm de gruix complint la norma une en 13162
col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

Subtotal... 10,06950 10,06950

0,041021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,84532

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,71M2 Fa1.- tancament de altell d'instal.lacions amb sistema
lleuger placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau
20/115 a i dap de sistema verificada per una tercera
part independent. format per una estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo®
thm75 d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en
n, a la cara exterior del qual es cargola una placa,
glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols
placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa
es col·locarà una barrera impermeabilitzant làmina
placotherm®. a l'interior de l'estructura, aïllament
tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta de 65 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
w/m·k. per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a
base de rails placo® r48 i muntants placo® m48 cada
400 mm amb disposició normal a n; al seu interior llana
mineral sorra apta de 48 mm de gruix. cargolades a la
cara interior de l'estructura interior, dues plaques de
guix laminat placo® phonique 13. inclosa banda
estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics;
cargols placo®; material per a tractament de buits i
execució d'angles; tractament de juntes mitjançant
morter placotherm® base i malla de juntes de 10 cm
d'amplada; capa base armada mitjançant morter
placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat
final; i tractament de juntes a la cara interior del
sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.

P7CE0-TDV1 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 268 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,9248314,924831,000P652-T24Q =xFa5: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils

de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® r48 o equivalent de 0,7 mm de gruix i muntants
placo® m48 o equivalent d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n amb banda acústica
autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de
paret recta en sistema placotherm integra o equivalent.

M2

15,5289015,528901,000P652-T25D =xFa4: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® thr75 o equivalent de 0,7 mm de gruix i
muntants placo® thm75 o equivalent d'1 mm cada 400
mm amb disposició normal en n

M2

34,7523034,752301,000P653-TILY =xFa2: subministrament i col.locació en sistema de
tancament platherm integra o equivalent de placa tipus
glasrocâ® x 13 o equivalent en plaques de 1200mm.,
placa para exterior revestida amb materials de fibra de
vidre, amb tractament uv, altament hidrofugada, fixada
mecànicament amb cargols placotherm integra o
equivalent de 25mm
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,7mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 5
reacció al foc: a1
designació del tipus de placa segons ce gm f i d r h1
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 10,9 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 725 n 
resistència a flexió transversal: >= 300 n

M2

38,9250738,925071,000P653-TMT7 =xFa6: subministrament i col.locació en sistema de
tancament interior de sistema platherm integra o
equivalent amb doble placa de guix laminat tipus
placo phonique13 o equivalent, segons la norma
une-en 520, fixades mecànicament a estructura de
suport amb cargols placotherm integra o equivalent de
25mm, amb tractament de juntes a la cara interior del
sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,5mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 10
reacció al foc: a2-s1d0
designació del tipus de placa segons ce d i f
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 12 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 550 n 
resistència a flexió transversal: >= 210 n

M2

16,2819216,281921,000P772-TG5R =xFa3: barrera impermeabilitzant en sistema placotherm
o equivalent amb lamina flexible de baixa resistència al
pas de vapor d'aigua (transpirable), tipus placotherm
lamina o equivalent col·locada fixada a muntants i rails
d'estructura de suport, segons une-en 13859-2,
láminas flexibles para impermeabilización

M2

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 269 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,813328,813321,000P7C45-TPV3 =xSubministrament i col.locació de aïllament tèrmic i

acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 48 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

12,8453212,845321,000P7C45-TPXP =xSubministrament i col.locació de aïllament tèrmic i
acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 65 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

37,6403037,640301,000P881-TFA1 =xFa1: formació de capes d'estucat en sistema sate de
revestiment de façana amb capes succesives seguint
els segünt procés:
3, 4, i 5.- morter base webertherm base plus,
regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïlla
nts d'altes prestacions, aplicant una primera capa
(capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació
webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de
6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

M2

Subtotal... 179,71196 179,71196

COST DIRECTE 179,71196

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,71196COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 270 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,71M2 Fa1.- tancament lleuger placotherm® integra amb
glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de sistema
verificada per una tercera part independent. format per
una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat
z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7 mm de
gruix i muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm
amb disposició normal en n, a la cara exterior del qual
es cargola una placa, glasroc® x de 12,5 mm de gruix,
mitjançant cargols placotherm® integra 25 mm. entre
els perfils i la placa es col·locarà una barrera
impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de
l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de lana mineral
sorra apta de 65 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior, estructura
metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i
muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició
normal a n; al seu interior llana mineral sorra apta de
48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de
l'estructura interior, dues plaques de guix laminat
placo® phonique 13. inclosa banda estanca;
ancoratges de rails i muntants metàl·lics; cargols
placo®; material per a tractament de buits i execució
d'angles; tractament de juntes mitjançant morter
placotherm® base i malla de juntes de 10 cm
d'amplada; capa base armada mitjançant morter
placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat
final; i tractament de juntes a la cara interior del
sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.

P7CE0-TFA1 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

14,9248314,924831,000P652-T24Q =xFa5: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® r48 o equivalent de 0,7 mm de gruix i muntants
placo® m48 o equivalent d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n amb banda acústica
autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de
paret recta en sistema placotherm integra o equivalent.

M2

15,5289015,528901,000P652-T25D =xFa4: perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
de muntant i travessers formada estructura metàl·lica
exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails
placo® thr75 o equivalent de 0,7 mm de gruix i
muntants placo® thm75 o equivalent d'1 mm cada 400
mm amb disposició normal en n

M2

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 271 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,7523034,752301,000P653-TILY =xFa2: subministrament i col.locació en sistema de

tancament platherm integra o equivalent de placa tipus
glasrocâ® x 13 o equivalent en plaques de 1200mm.,
placa para exterior revestida amb materials de fibra de
vidre, amb tractament uv, altament hidrofugada, fixada
mecànicament amb cargols placotherm integra o
equivalent de 25mm
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,7mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 5
reacció al foc: a1
designació del tipus de placa segons ce gm f i d r h1
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 10,9 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 725 n 
resistència a flexió transversal: >= 300 n

M2

38,9250738,925071,000P653-TMT7 =xFa6: subministrament i col.locació en sistema de
tancament interior de sistema platherm integra o
equivalent amb doble placa de guix laminat tipus
placo phonique13 o equivalent, segons la norma
une-en 520, fixades mecànicament a estructura de
suport amb cargols placotherm integra o equivalent de
25mm, amb tractament de juntes a la cara interior del
sistema mitjançant cinta de paper i pasta de juntes
amb acabat de nivell de qualitat q2.
gruix de la placa 12,5mm.
tolerància de gruix de la placa+-0,5mm.
tipus de vora longitudinal ba bora afinada
tipus de vora transversal bc bora quadrada
conductivitat tèrmica: 0,25w/m.k
factor de difusió de vapor d´´aigua (µ) : 10
reacció al foc: a2-s1d0
designació del tipus de placa segons ce d i f
absorció total d'aigua: < 5% (en 15283-1)
pes aproximat per m²: 12 kg/mâ²
resistència a flexió longitudinal:>= 550 n 
resistència a flexió transversal: >= 210 n

M2

16,2819216,281921,000P772-TG5R =xFa3: barrera impermeabilitzant en sistema placotherm
o equivalent amb lamina flexible de baixa resistència al
pas de vapor d'aigua (transpirable), tipus placotherm
lamina o equivalent col·locada fixada a muntants i rails
d'estructura de suport, segons une-en 13859-2,
láminas flexibles para impermeabilización

M2

8,813328,813321,000P7C45-TPV3 =xSubministrament i col.locació de aïllament tèrmic i
acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 48 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 272 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,8453212,845321,000P7C45-TPXP =xSubministrament i col.locació de aïllament tèrmic i

acustic amb placa semirígida de llana mineral de roca
(mw), isover arena apta o equivalent constituïts per
panells semirígids de llana mineral isover, no hidròfils,
sense revestiment, de 65 mm de gruix complint la
norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en
12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034
w/(m·k) (une en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3

M2

37,6403037,640301,000P881-TFA1 =xFa1: formació de capes d'estucat en sistema sate de
revestiment de façana amb capes succesives seguint
els segünt procés:
3, 4, i 5.- morter base webertherm base plus,
regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïlla
nts d'altes prestacions, aplicant una primera capa
(capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació
webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de
6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

M2

Subtotal... 179,71196 179,71196

COST DIRECTE 179,71196

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,71196COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 273 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,19M2 Fa2.- sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (sate)
weber o equivalent, certificat sota l'aprovació del dibt
(deutsche institut für bautechnik) amb el número
z-33.9-167.
sistema format per:
1.- panell de de poliestire de 16 cm de gruix,
classificació de reacció al foc (a1), amb valor declarat
de coeficient de conductivitat tèrmica 0,035 w·m-1·k-,
no hidròfil i molt transpirable, prèvia aplicació de morter
d'arrebossat webercal basic o el morter termoacústic
webertherm aislone on la planimetria del suport es
desviï més de 10 mm respecte una regla de 2 m.,
panells col·locats a trencajunt, amb junta minima o
tancada amb escuma de poliuretà weber foam pu32. 
fixació mecànica webertherm espiga srd5 + tapa lm
2.- malla de separació webertherm malla 320 o
equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a
les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura
d'entramat de 6 x 6 mm.
3, 4, i 5.- morter base weber base, regularitzador
mineral i adhesiu de plaques aïllants d'altes
prestacions, aplicant una primera capa (capa de base)
de 3-4 mm., pentinat amb llana dentada a 45º,
col·locació de la malla de separació webertherm malla
320 o equivalent sobre la capa pentinada i embotir-la
sobre el morter (sense aixafar-la) i aplicació de la
segona capa (capa de regularització) de 3-4 mm.
l'espessor total ha de ser de 6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.
inclou remats en punts singulars amb aïllament de 8cm
en les trovades amb fusteries fa2

P7CE0-TFA2 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

35,2944735,294471,000P7C25-TFA7 =xFa7: aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de
100 mm de gruix, tipus weber o equivalent resistència
a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre
5.714 i 5,161 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques o
adherit amb morter tipus webertherm

M2

3,478916,957820,500P81D-3GCQ =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 274 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
37,6403037,640301,000P881-TFA2 =xFormació de capes d'estucat en sistema sate de

revestiment de façana amb capes succesives seguint
els segünt procés:
3, 4, i 5.- morter base webertherm base plus,
regularitzador mineral i adhesiu de plaques aïlla
nts d'altes prestacions, aplicant una primera capa
(capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació
webertherm malla 320 o equivalent sobre la capa
pentinada i embotir-la sobre el morter (sense
aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa de
regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de
6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de
la gamma estàndard de resines acríliques, càrregues
minerals, pigments estables a uv, fungicides i additius
especials, amb gruix aproximadament d'1,8 mm.
acabat remolinat amb espàtula metàl·lica o de material
plàstic.

M2

6,778546,778541,000P8Z0-TFA7 =xMalla de separació webertherm malla 320 o
equivalent, malla de fibra de vidre amb tractament
superficial antialcalí per al reforç dels revestiments a
les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura
d'entramat de 6 x 6 mm.

M2

Subtotal... 83,19222 83,19222

COST DIRECTE 83,19222

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,19222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,22M2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i
llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

P7D0-5RJV Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71300/R 28,550000,060A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

4,18080/R 32,160000,130A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,89380 5,89380
Maquinària:

0,80600/R 6,200000,130C201-002N =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos i llana
de roca projectats

H

Subtotal... 0,80600 0,80600
Materials:

0,027301,820000,015B011-05ME =xAiguaM3

13,341601,0900012,240B7D6-0IQJ =xMorter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

Kg

Subtotal... 13,36890 13,36890

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 275 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,147352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,21605

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,21605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,01M2 C08: aïllament projectat de llana mineral de roca sense
revestir amb resistència al foc a1, segons une-en
14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de gruix i amb
una conductivitat tèrmica de 0,042 w/(m·k), 

P7D3-TD6U Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88205/R 28,550000,171A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

5,49936/R 32,160000,171A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 10,38141 10,38141
Maquinària:

1,06020/R 6,200000,171C201-002N =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos i llana
de roca projectats

H

Subtotal... 1,06020 1,06020
Materials:

14,4165013,730001,050B7DA-T100 =xAillament projectat de llana mineral de roca sense
revestir per a l'aïllament contra el foc a1, segons
une-en 14303, densitat de 180 kg/m3, 120 mm de
gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 w/(m·k)

M2

Subtotal... 14,41650 14,41650

0,155721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,01383

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,01383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,14M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb el gruixos
necessaris per assolir un rf60 amb pintura intumescent
tipus ´´cedric´´ de isolana, promapaint-sc4 ´´promat o
similar. inclús p/p de preparació del suport i l'aplicació
d'una capa de imprimació prèvia. i tractament final amb
aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, compatible amb el sistema
intumescent.
inclou transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar del material. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de
treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. 

P7D6-T13K Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14125/R 28,550000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorH

24,76320/R 32,160000,770A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 26,90445 26,90445

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 276 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

3,2928015,680000,210B891-TP02 =xPintura d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible
amb el sistema intumescent o amb cap d'emprimació
compatible, a base de resines alquídiques

Kg

23,6129310,970002,1525B896-HYD6 =xPintura intumescentKg

3,9276123,090000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentKg

Subtotal... 30,83334 30,83334

0,403571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,14136

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,14136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,35M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum
modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les
dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm,
amb coeficient de difusió front al gas radó menor o
igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre
superfície horitzontal

P7R1-HIZ2 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56800/R 28,550000,160A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

10,29120/R 32,160000,320A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 14,85920 14,85920
Materials:

11,144109,210001,210B712-HFYQ =xLàmina de betum modificat amb elastòmer, amb
acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front
al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

M2

0,126001,260000,100B7Z0-13F3 =xEmulsió bituminosa, tipus edKg

Subtotal... 11,27010 11,27010

0,222891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,35219

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,35219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,61M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de
15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades
resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb
peçaa sencera en filada superior (de dalt a baix),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

P824-TR8Z Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 277 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,22080/R 26,840000,120A0D-0007 =xManobreH

11,57760/R 32,160000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 14,79840 14,79840
Materials:

0,719101,020000,705B053-1VF9 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

Kg

5,295021,080004,9028B094-06TL =xAdhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

Kg

36,4320033,120001,100B0FG2-TR8Z =xRe2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

M2

Subtotal... 42,44612 42,44612

0,369962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,61448

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,61448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,89M2 Dv5: subministrament i col.locació de extradossat amb
plaques de guix laminat de tipus estàndard (a) de 12,5
mm de gruix, col·locada directament sobre el parament
amb guix amb additius estès a tota la superfície amb
llana dentada

P83EB-TFVM Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99925/R 28,550000,035A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,65360/R 33,240000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,65285 5,65285
Materials:

0,509600,980000,520B059-06FP =xGuix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma une-en 14496

Kg

7,951607,720001,030B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

0,079800,040001,995B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,614461,540000,399B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 9,15546 9,15546

0,084791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,89310

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,89310COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 278 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,56M2 Dv4: subministrament i col.locació de extradossat de
plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 12,5
mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

P83EC-T68Y Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99700/R 28,550000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,54240/R 32,160000,390A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 16,53940 16,53940
Materials:

1,440000,240006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,477603,980000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

9,2304012,820000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

7,720007,720001,000B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

12,9162012,540001,030B0CC0-21OZ =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

M2

0,380700,810000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

1,140001,200000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

M

4,340001,240003,500B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

M

3,738903,630001,030B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

M2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

1,232001,540000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 42,77580 42,77580

0,248091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,56329

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,56329COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 279 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,87M2 Dh2: formació de cel ras continu de placa de guix
laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13
1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la
norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana
mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de
40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w,
col·locada sense adherir

P846-9JO8 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,42000/R 28,550000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,86400/R 32,160000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 24,28400 24,28400
Materials:

2,3076012,820000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

7,951607,720001,030B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

5,932505,650001,050B7C93-0ITW =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,727651,540000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

5,230005,230001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 22,22495 22,22495

0,364261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,87321

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,87321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,23M2 Dh1: subministrament i col.locació de cel ras continu
de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada
(ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir

P846-TDH1 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 280 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

11,42000/R 28,550000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,86400/R 32,160000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 24,28400 24,28400
Materials:

2,3076012,820000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

12,3085011,950001,030B0CC0-21OS =xPlaca de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

M2

5,932505,650001,050B7C93-0ITW =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,727651,540000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

5,230005,230001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 26,58185 26,58185

0,364261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,23011

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,23011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,71M2 Dh4: formació de caixó de remat de cel ras amb placa
de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus
placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba),
segons la norma une-en 520, col.locat directe

P846-TJO8 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,42000/R 28,550000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,86400/R 32,160000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 24,28400 24,28400
Materials:

2,3076012,820000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

7,951607,720001,030B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,727651,540000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 11,06245 11,06245

0,364261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,71071

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 281 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

35,71071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,50M2 Dh3: subministrament i col.locació de cel ras
registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m
d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone
8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i
12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica c
segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada,
reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format perfileria rigi 60 de placo o equivalent amb
perfils principals i secundaris i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres.

P84J-TJR2 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,56650/R 28,550000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorH

7,64520/R 33,240000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 14,21170 14,21170
Materials:

3,811003,700001,030B848-TIV5 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

M2

33,2690032,300001,030B84I-TP8D =xPlaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

M2

Subtotal... 37,08000 37,08000

0,213181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,50488

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,50488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,66M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana
amb aplacat de xapa d'acer inoxidable raspatllat de
2mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques i
segellat al diferent sistema de tancament de façana

P860-TF10 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 282 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,64800/R 32,160000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 18,21300 18,21300
Materials:

2,400000,2000012,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderaU

85,0000085,000001,000B0CHK-TF10 =xFa10: revestiment de sòcol de parament de façana
amb aplacat de xapa d'acer inoxidable raspatllat de
2mm de gruix,

M2

2,7750027,750000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Subtotal... 90,17500 90,17500

0,273201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,66119

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,66119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,79M2 Re3: revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària,
amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g
classe 3, de 22 mm de gruix, per a ambient
exterior(marí) segons une-en 636, reacció al foc b-s2,
d0, acabat revestit amb planxa de fusta de noguera,
tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

P864-TEG9 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,87910/R 28,770000,830A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,16590/R 32,730000,830A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 51,04500 51,04500
Materials:

0,048895,890000,0083B090-06VU =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticKg

0,937500,150006,250B0AO-07IG =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U

0,273004,550000,060B0AQ-07GT =xVisos per a fusta o tacs de pvc, d'acer, cadmiatsCu

29,9900029,990001,000B0CU2-TEG9 =xTauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe
3(marí), de 22 mm de gruix, per a ambient exterior
segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de noguera tallat a mida

M2

1,73330412,690000,0042B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

Subtotal... 32,98269 32,98269

0,765681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,79336

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,79336COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 283 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,80M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
tipus essentiacolor, greenbuilding rating 3, amb
resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en
13300, aplicada amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de
guix laminat horitzontal o inclinat, amb una capa
segelladora i dues d'acabat; amb pat proporcional de
tabiques vertcals per canvi de pla

P89I-TV8R Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42825/R 28,550000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorH

4,02000/R 32,160000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 4,44825 4,44825
Materials:

1,527553,840000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg

0,752764,920000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 2,28031 2,28031

0,066721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,79528

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,79528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,05M2 Re1. revestiment de parament vertical amb acabat
pintat amb pintura tipus essentiacolor, greenbuilding
rating 3, amb resistència al fregament humit (iso
11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de
guix laminat o sobre paret d'obra de fàbrica enguixada,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P89I-TV8T Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28550/R 28,550000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 3,50150 3,50150
Materials:

2,744006,860000,400B896-TV8T =xPintura tipus essentiacolor o equivalent, greenbuilding
rating 3, amb resistència al fregament humit (iso
11998) < 3 en 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. 

Kg

0,752764,920000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 3,49676 3,49676

0,052521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,05078

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 284 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,05078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,40M3 Formació de base per a solera de encatxat de graves
de 5 a 10 mm de diàmetre, col·locat en tongades.

inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i
regularització de la superfície passant una regla sobre
les mestres. inclou p.p. de minves. disposició de les
mesures de seguretat i protecció reglamentaria,
transport de la maquinaria a l'obra, retirada de la
maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball.

P924-TX74 Rend.: 0,100P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,57200/R 26,840000,330A0D-0007 =xManobreH

183,15000/R 27,750000,660A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 271,72200 271,72200
Maquinària:

28,80900/R 8,730000,330C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgH

Subtotal... 28,80900 28,80900
Materials:

45,7920025,440001,800B03J-0K7X =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmT

Subtotal... 45,79200 45,79200

4,075831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,39883

0,00%DESPESES INDIRECTES

350,39883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,40M3 Base de formigó (ce, ehe) formigó hm-20/b / 20 / i de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P931-3G6X Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07800/R 26,840000,450A0D-0007 =xManobreH

4,82400/R 32,160000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 16,90200 16,90200
Maquinària:

0,87000/R 5,800000,150C20K-00DP =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,87000 0,87000
Materials:

98,3745093,690001,050B06E-12D9 =xFormigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

Subtotal... 98,37450 98,37450

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 285 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,253531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,40003

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,40003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,32M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha -
25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm,
abocat amb bomba

P93M-TN75 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36800/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

3,21600/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 8,58400 8,58400
Maquinària:

18,91100/R 189,110000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 18,91100 18,91100
Materials:

20,69888100,480000,206B06F2-I14N =xFormigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20
/ xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

M3

Subtotal... 20,69888 20,69888

0,128761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,32264

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,32264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,27U Reparció de cales executades en fase de projecte en
forjat o en fonaments, amb formigó  ha-25/b/20/iia

P93M-TN99 Rend.: 0,800P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71000/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

4,02000/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 10,73000 10,73000
Maquinària:

23,63875/R 189,110000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 23,63875 23,63875
Materials:

10,74500107,450000,100B06E-11I9 =xFormigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició iia

M3

Subtotal... 10,74500 10,74500

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 286 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,160951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,27470

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,27470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €394,43M3 Reconstrucció i formació de paviment continu de
formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó
ha-25/b/20/iia fabricat en central, estès i vibrat manual,
i malla electrosoldada me 15x15 ø 8-8 b 500 t, amb
acabat remolinat mecànic. inclou subministre i
colocació de pont d'unió entre formigó solera i formigó
existent, i protector d'armadures d'acer, a força de
resina epoxi.

s'inclou: p/p de neteja de la superfície suport, estesa i
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant,
embroquerat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.)
de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment. neteja final de la superfície acabada. la
preparació de la capa base existent, les junts de
construcció, de retracció, de dilatació i junts
perimetrals. curat i protecció del formigó. inclús
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra,
retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de
la zona de treball.

P93M-TN9B Rend.: 0,100P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,68000/R 26,840000,200A0D-0007 =xManobreH

32,16000/R 32,160000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 85,84000 85,84000
Maquinària:

189,11000/R 189,110000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 189,11000 189,11000
Materials:

118,19500107,450001,100B06E-11I9 =xFormigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició iia

M3

Subtotal... 118,19500 118,19500

1,287601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 394,43260

0,00%DESPESES INDIRECTES

394,43260COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 287 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41,46M Vorada recta i corba de peces de formigó per a
vorada, de15 x 25 cm, model t-2 de radis de 3 a 7 m. i
peça escaire per a les cantonades de l'aparcament
col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a
30 cm d'alçaria, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. tant les
vorades corbes com els trams rectes de vorada es
col.locaran deprimits, allà on s'inidqui al plànol,
enrasats amb la rigola o vorada, per a formalitzar el
pas de vianats adaptat.

P967-T9VC Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,88320/R 26,840000,480A0D-0007 =xManobreH

7,39680/R 32,160000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 20,28000 20,28000
Materials:

4,8105889,250000,0539B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural hne-15/p/40 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm

M3

0,1045649,790000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

9,7880048,940000,200B960-0GT0 =xVorada corba de formigó,, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 20x14 cm, segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340

M

6,171007,260000,850B962-0GQZ =xVorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 20x14 cm, segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340

M

Subtotal... 20,87414 20,87414

0,304201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,45834

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,45834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,55M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

P977-DSX7 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87880/R 26,840000,070A0D-0007 =xManobreH

6,75360/R 32,160000,210A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 8,63240 8,63240
Maquinària:

0,11200/R 1,600000,070C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsH

Subtotal... 0,11200 0,11200
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 288 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,25360253,600000,001B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une

80305, en sacs
T

0,7766661,640000,0126B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

4,646000,920005,050B971-TT40 =xPeça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

U

Subtotal... 5,67626 5,67626

0,129491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,55015

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,55015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,46M2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens

P9C2-D4KN Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99700/R 28,550000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

1,87880/R 26,840000,070A0D-0007 =xManobreH

9,32640/R 32,160000,290A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 15,20220 15,20220
Materials:

0,7887322,730000,0347B03L-05N4 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmT

1,765501,100001,605B9C0-0HKK =xBeurada de colorKg

22,1832020,540001,080B9C5-0GY5 =xTerratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

M2

2,28864108,982800,021B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 27,02607 27,02607

0,228031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,45630

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,45630COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 289 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,07M2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a
vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles,
tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland,
per marcar els passos adaptats els col.locarà panot
estriat de 4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4),
segons grafisme de plànols i normativa. es retacará a
la façana i es col.locaran a nivell totes les tapes i
registres de les instal.lacions existents, i es
substituiran, si s'escau, per tapes que subministren les
companyies.

P9E1-TZ5Y Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79266/R 26,840000,5884A0D-0007 =xManobreH

28,35226/R 32,160000,8816A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 44,14492 44,14492
Materials:

0,018201,820000,010B011-05ME =xAiguaM3

1,0259722,850000,0449B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT

0,78616253,600000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

T

1,076104,220000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigóKg

12,3114012,070001,020B9E2-0HOT =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altM2

3,0415299,396080,0306B03X-0GW5 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

M3

Subtotal... 18,25935 18,25935

0,662171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,06644

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,06644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,83T Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus ac 16 surf b 50/70 d de fins a 5 cm de gruix, amb
betum asfàl ltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. inclou reg d'adherència. inclós trasllat de
maquinà ria.

P9H5-T82Y Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93248/R 26,840000,072A0D-0007 =xManobreH

0,51456/R 32,160000,016A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 2,44704 2,44704
Maquinària:

0,86370/R 86,370000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,77150/R 77,150000,010C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,50912/R 63,640000,008C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 290 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,14432 2,14432
Materials:

39,000000,39000100,000B057-06IH =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

Kg

88,2000088,200001,000B9H1-0HSC =xMescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

T

Subtotal... 127,20000 127,20000

0,036711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,82807

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,82807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €850,00U Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari diürn

P9HC-HR3O Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

850,00000/R 850,000001,000C17H-HXO8 =xDesplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari diürn

U

Subtotal... 850,00000 850,00000

COST DIRECTE 850,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

850,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,25M2 Es12: entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm
amb bastiment de perfils laminats galvanitzats,
col·locat

P9S0-5Z7T Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,59800/R 28,660000,300A01-FEPB =xAjudant manyàH

19,59600/R 32,660000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 28,19400 28,19400
Materials:

54,2295052,650001,030B0B3-1K77 =xEntramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

16,400003,280005,000B44Z-0M1D =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

Kg

Subtotal... 70,62950 70,62950

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 291 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,422911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,24641

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,24641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46M Subministrament i col.locació de sòcol de material
polimer tipus durpolymer sx157 square de orac o
equivalent de 200x6,6x1,3cm. col·locat amb adhesiu

P9U9-TY48 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26840/R 26,840000,010A0D-0007 =xManobreH

3,85920/R 32,160000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 4,12760 4,12760
Materials:

0,463457,130000,065B091-06VG =xAdhesiu de pvcKg

2,805002,750001,020B9U4-TY48 =xSòcol de material polimer tipus durpolymer sx157
square de orac o equivalent de 200x6,6x1,3cm. 

M

Subtotal... 3,26845 3,26845

0,061911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,45796

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,45796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,38M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa
llagrimada tipus t, segons une-en 10363, d'acer
galvanitzat une-en 10025 s235jr, de 3 mm de gruix
nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26
kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb
unions soldades en obra. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. les soldadures,
els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per
descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra
dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de
treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

P9V7-TZCT Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,34240/R 28,660000,640A01-FEPB =xAjudant manyàH

20,90240/R 32,660000,640A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 39,24480 39,24480
Maquinària:

2,24000/R 3,500000,640C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 2,24000 2,24000
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 292 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
60,3020054,820001,100B9V7-THJR =xFormació d'esglaons i replans d'escala de xapa

llagrimada i esglaó de xapa llagrimada, tipus t, segons
une-en 10363, d'acer galvanitzat une-en 10025 s235jr,
de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total,
massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i
2 plecs

M2

Subtotal... 60,30200 60,30200

0,588671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,37547

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,37547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,58M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P9Z3-DP66 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85650/R 28,550000,030A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,96480/R 32,160000,030A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 1,82130 1,82130
Materials:

0,044682,190000,0204B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

6,684005,570001,200B0B8-1089 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

M2

Subtotal... 6,72868 6,72868

0,027321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,57730

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,57730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,76M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

P9ZA-4ZDF Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34200/R 26,840000,050A0D-0007 =xManobreH

10,29120/R 32,160000,320A0F-000X =xOficial 1a polidorH

Subtotal... 11,63320 11,63320
Maquinària:

0,31560/R 2,630000,120C200-002I =xAbrillantadoraH

0,63200/R 3,160000,200C20J-00DQ =xPolidoraH

Subtotal... 0,94760 0,94760

0,174501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,75530

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 293 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,75530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.844,19U Fa04.1: subministrament i col·locació de balconera
d'alumini tipus fa04.1 ,formant cantonada integrada
amb la fi4.2, lacat color a determinar o anoditzat plata,
amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, amb tres
fulles corredisses no elevables, composició segons
plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm,
elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o
equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de
suportació i rigidització des de terra a sostre,
realització de proves de servei desprès de col·locat
l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall
constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

PAF1-TFE4 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,81000/R 28,550002,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

199,44000/R 33,240006,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

124,96000/R 31,240004,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 387,21000 387,21000
Materials:

13,8818022,390000,620B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

5,8275027,750000,210B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 294 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5.416,880005.416,880001,000BAF0-TFE4 =xFa04.1: balconera d'alumini tipus fa04, lacat color a

determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres
fulles corredisses no elevables, composició segons
plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm,
elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o
equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
sistema composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.

U

1.010,7100095,3500010,600BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 6.447,29930 6.447,29930

9,680252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.844,18955

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.844,18955COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 295 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €660,30U Fe1: subministrament i col·locació de finestra d'alumini
i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, per a un
buit d'obra aproximat de 70x200cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la
fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de
col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

PAF8-TFE1 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

26,55400/R 31,240000,850A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 55,06300 55,06300
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 296 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
463,00000463,000001,000B4F4-TFE1 =xFe1: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a

determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa
de persiana, per a un buit d'obra aproximat de
70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal
fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

U

5,1497022,390000,230B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,2200027,750000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

133,4900095,350001,400BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 603,85970 603,85970

1,376582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 660,29928

0,00%DESPESES INDIRECTES

660,29928COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 297 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 143Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €529,16U Fe2: subministrament i col·locació de finestra d'alumini
i vidre tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
40x145cm, amb una fulla oscilobatent, composició
segons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal
fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la
fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de
col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini

PAF8-TFE2 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

26,55400/R 31,240000,850A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 55,06300 55,06300
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 298 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
370,00000370,000001,000B4F4-TFE2 =xFe2: finestra d'alumini i vidre tipus fe1, lacat color a

determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 40x145cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

U

5,1497022,390000,230B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,2200027,750000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

95,3500095,350001,000BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 472,71970 472,71970

1,376582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 529,15928

0,00%DESPESES INDIRECTES

529,15928COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 299 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €559,16U Fe3: subministrament i col·locació de finestra d'alumini
i vidre tipus fe3, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, per a un
buit d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada
amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la
fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de
col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini
amb caixa de persiana i guies.

PAF8-TFE3 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

26,55400/R 31,240000,850A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 55,06300 55,06300
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 300 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
400,00000400,000001,000B4F4-TFE3 =xFe3: finestra d'alumini tipus fe3, lacat color a

determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 50x175cm, amb una fulla
batent, composició segons plànol, elaborada amb
perfils sistema cortizo cor 70 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
sistema cor vision o equivalent composta per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic t5.
amb 116 mm de profunditat de marc i 42mm en secció
vista, i 20mm en nus central vist. el gruix mitjà dels
perfils d'alumini és de 1,7 mm, i una capacitat màxima
de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan proveïts
de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de poliamida reforçades amb un
25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a 24mm.
accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes
d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologat. perfilaria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge ce segons
une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea

U

5,1497022,390000,230B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,2200027,750000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

95,3500095,350001,000BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 502,71970 502,71970

1,376582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 559,15928

0,00%DESPESES INDIRECTES

559,15928COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 301 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €678,50U Fe5: subministrament i col·locació de finestra d'alumini
tipus fe5, lacat color a determinar o anoditzat plata,
amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
185x80cm, amb una fullapivotant d'eix central,
composició segons plànol, elaborada amb perfils
sistema soleal fy55 o equivalent de fulla oculta,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la
fusteria. ajust final de les fulles. segellat de juntes
perimetrals. realització de proves de servei desprès de
col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini

PAF8-TFE6 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

26,55400/R 31,240000,850A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 55,06300 55,06300
Materials:

6,4931022,390000,290B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,7750027,750000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 302 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
465,00000465,000001,000BAF4-TFE6 =xFe5: finestra d'alumini tipus fe5, lacat color a

determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 185x80cm, amb una
fullapivotant d'eix central, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent
de fulla oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t5. marc de 55mm de
profiunditati 73mm de fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de
pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants
de poliamida reforçades amb un 25% de fibra de vidre
i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfilaria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea

U

147,7925095,350001,550BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 622,06060 622,06060

1,376582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 678,50018

0,00%DESPESES INDIRECTES

678,50018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,71U Fe6: subministrament i col·locació de lames d'alumini
tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus d0009955 de
technal amb lama zeta de 60mm, amb alumini extruit
provinent en un mínim del 75% de la recuperació de
material postconsum. la geometria ha de protegir
l'entrada d'aigua alhora que garantir la correcta
ventilació de la maquinària interior. lacat anòdic, color
a determinar per la df. les gelosies seran d'idèntic
acabat i mesures que les fusteries fe5.

PAF8-TFE7 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 28,50900 28,50900
Materials:

6,4931022,390000,290B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 303 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
295,00000295,000001,000BAF4-TFE7 =xFe6: lames d'alumini tipus z, gelosia fixa d'alumini tipus

d0009955 de technal amb lama zeta de 60mm, amb
alumini extruit provinent en un mínim del 75% de la
recuperació de material postconsum. la geometria ha
de protegir l'entrada d'aigua alhora que garantir la
correcta ventilació de la maquinària interior. lacat
anòdic, color a determinar per la df. les gelosies seran
d'idèntic acabat i mesures que les fusteries fe5.

U

Subtotal... 301,49310 301,49310

0,712732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 330,71483

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,71483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.329,68U Pe1: subministrament i col.locació de porta balconera,
per un buit d'obra aproximat de 199x250cm conjunt de
dues portes batents de 100x205cm i tarja superior fixe
composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb
trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal
o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini
extruït provinent amb un minim del 75% de la
recuperació de material postconsum i lacat color a
determinarper la df, marc i fulla de 55mm de
profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i
clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini

PAF9-TPE1 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,99550/R 28,550000,210A01-FEPH =xAjudant muntadorH

34,90200/R 33,240001,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

74,97600/R 31,240002,400A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 115,87350 115,87350
Materials:

9,6277022,390000,430B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,8850027,750000,140B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

1.816,000001.816,000001,000BAF5-TPE1 =xPe1: porta balconera, per un buit d'obra aproximat de
199x250cm conjunt de dues portes batents de
100x205 i tarja superior fixe composició segons plànol,
de perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
tipus soleal py55 de technal o equivalent i
envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent
amb un minim del 75% de la recuperació de material
postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i
fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta
inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 304 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
381,4000095,350004,000BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm

de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 2.210,91270 2.210,91270

2,896842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.329,68304

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.329,68304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.363,62U Tipus pe2: subministrament i col.locació de porta de
dos fulls, per un buit d'obra de 150x215cm., amb dues
fulles desiguals, una, panelada de planxa d'alumini
100x215cm i l'altre de 60x215cm composició segons
plànol, de perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i
envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent
amb un minim del 75% de la recuperació de material
postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i
fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta
inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat
fins sostre, segons plànols detall

PAF9-TPE2 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,55000/R 28,550001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

66,48000/R 33,240002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

74,97600/R 31,240002,400A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 170,00600 170,00600
Materials:

6,9409022,390000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,7750027,750000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 305 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.070,000001.070,000001,000BAF5-TPE2 =xTipus pe2: porta de dos fulls, per un buit d'obra de

150x215cm., amb dues fulles desiguals, una, panelada
de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm
composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb
trencament de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal
o equivalent i envidrament, perfileria amb alumini
extruït provinent amb un minim del 75% de la
recuperació de material postconsum i lacat color a
determinarper la df, marc i fulla de 55mm de
profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable, pany i
clau o targeta d'accès.
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat
fins sostre, segons plànols detall

U

109,6525095,350001,150BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 1.189,36840 1.189,36840

4,250152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.363,62455

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.363,62455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,41U Porta pe3: subministrament i col.locació de porta
empotrada al gruix de façana que separa el doble
espai de of2 amb l'altell per instal·lacions. dimensions
aproximades 125x70cm de forma trapezoidal amb
alçada variable. fusteria d'un full batent, integrada i
oculta, amb aïllament. coplanar amb la resta de la
paret, amb frontisses i tirador ocults.

PAF9-TPE3 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,55000/R 28,550001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

66,48000/R 33,240002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 95,03000 95,03000
Materials:

450,00000450,000001,000BAF5-TPE3 =xPorta pe3: porta empotrada al gruix de façana que
separa el doble espai de of2 amb l'altell per
instal·lacions. fusteria d'un full batent, integrada i
oculta, amb aïllament. coplanar amb la resta de la
paret, amb frontisses i tirador ocults.

U

Subtotal... 450,00000 450,00000

2,375752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 547,40575

0,00%DESPESES INDIRECTES

547,40575COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 306 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.946,61U Tipus fe04.2: subministrament i col.locació de fulla fixa
formant cantonada i integrada amb la tipus fi4.1, lacat
color a determinar o anoditzat plata, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base
amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat
de 230x225+65cm, forma trapezoidal,
composiciósegons plànol, elaborada amb perfils
sistema soleal gy55 o equivalent, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de
suportació i rigidització des de terra a sostre,
realització de proves de servei desprès de col·locat
l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall
constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini
amb caixa de persiana i guies

PAFA-TFE5 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,42000/R 28,550000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorH

59,83200/R 33,240001,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

109,34000/R 31,240003,500A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 180,59200 180,59200
Materials:

11,6428022,390000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

4,7175027,750000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 307 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.092,000001.092,000001,000BAF6-T5F0 =xTipus fe04.2: fulla fixa formant cantonada i integrada

amb la tipus fi4.1, lacat color a determinar o anoditzat
plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base amb caixa de persiana, per a un
buit d'obra aproximat de 230x225+65cm, forma
trapezoidal, composiciósegons plànol, elaborada amb
perfils sistema soleal gy55 o equivalent, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 i tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció
vista, i una capacitat màxima de vidre de 33mm. els
perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont
tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra de vidre i
de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie
subministrats per stac, juntes d'envidrament de epdm
d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1
d'obligat compliment per la comissió europea. tsac.

U

653,1475095,350006,850BC11-2SLQ =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 1.761,50780 1.761,50780

4,514802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.946,61460

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.946,61460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €555,61U Tipus pi5 i pi6: subministrament i col·locació de porta
block de fulla batent de fusta per a interior, per un buit
d'obra de 90x317cm. amb una fulla batent de
80x240cm i tarja superior fixe composició segons
planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb
bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb
tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat color a determinar per la df, ribet de
goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop i clau mestrejada, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

PAQB-TP56 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,01600/R 28,770000,800A01-FEP6 =xAjudant fusterH

49,09500/R 32,730001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 308 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 72,11100 72,11100
Materials:

450,00000450,000001,000BAQ8-TP56 =xTipus pi5 i pi6: porta block de fulla batent de fusta per
a interior, per un buit d'obra de 90x317cm. amb una
fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe
composició segons planol, fulla de 45mm de gruix i
cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o
adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat,
folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de
mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a determinar
per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada

U

32,4200032,420001,000BAZ4-2PZ2 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

U

Subtotal... 482,42000 482,42000

1,081671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 555,61266

0,00%DESPESES INDIRECTES

555,61266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €482,69U Tipus pi1: subministrament i col·locació de porta block
de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra
de 98x206cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb
bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb
tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de
goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

PAQB-TPI1 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,13900/R 28,770000,700A01-FEP6 =xAjudant fusterH

49,09500/R 32,730001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 69,23400 69,23400
Materials:

380,00000380,000001,000BAQ8-TP02 =xTipus pi1: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 98x206cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada

U

32,4200032,420001,000BAZ4-2PZ2 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

U

Subtotal... 412,42000 412,42000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 309 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,038511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 482,69251

0,00%DESPESES INDIRECTES

482,69251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €452,69U Tipus pi2: subministrament i col·locació de porta block
de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra
de 90x210cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb
bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb
tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de
goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

PAQB-TPI2 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,13900/R 28,770000,700A01-FEP6 =xAjudant fusterH

49,09500/R 32,730001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 69,23400 69,23400
Materials:

350,00000350,000001,000BAQ8-TPI2 =xTipus pi2: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x210cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada

U

32,4200032,420001,000BAZ4-2PZ2 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

U

Subtotal... 382,42000 382,42000

1,038511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 452,69251

0,00%DESPESES INDIRECTES

452,69251COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 310 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €502,69U Tipus pi4: subministrament i col·locació de porta block
de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra
de 90x250cm. amb una fulla batent de 80x205cm i
tarja superior fixe composició segons planol, fulla de
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10
cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb marc
perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura,
interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat
lacat color a determinar per la df, ribet de goma,
tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de penjar,
pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes,
acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de
preu alt i topall

PAQB-TPI4 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,13900/R 28,770000,700A01-FEP6 =xAjudant fusterH

49,09500/R 32,730001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 69,23400 69,23400
Materials:

400,00000400,000001,000BAQ8-TPI4 =xTipus pi4: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x250cm. amb una fulla
batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició
segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat,
amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la
divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del
pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm
de gruix, acabat lacat color a determinar per la df, ribet
de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop, i clau mestrejada

U

32,4200032,420001,000BAZ4-2PZ2 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

U

Subtotal... 432,42000 432,42000

1,038511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 502,69251

0,00%DESPESES INDIRECTES

502,69251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €482,69U Tipus pi7: subministrament i col·locació de porta block
de fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra
de 90x218cm. i 45mm de gruix i cantell reforçat, amb
bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria,
amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb
tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de
goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop i pestell interior, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall

PAQB-TPI7 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 311 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,13900/R 28,770000,700A01-FEP6 =xAjudant fusterH

49,09500/R 32,730001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 69,23400 69,23400
Materials:

380,00000380,000001,000BAQ8-TPI7 =xTipus pi7: porta block de fulla batent de fusta per a
interior, per un buit d'obra de 90x218cm. i 45mm de
gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i
trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat
hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat colora
determinar per la df , ribet de goma, tapajunts rectes a
dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i pestell
interior

U

32,4200032,420001,000BAZ4-2PZ2 =xJoc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall

U

Subtotal... 412,42000 412,42000

1,038511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 482,69251

0,00%DESPESES INDIRECTES

482,69251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.163,35U Tipus pi8: subministrament i col·locació conjunt format
per dues fusteries per un buit d'obra de 372x255cm:
una primera fixa de 50cm. d'amplada composada per
un marc de fusta lacat i fixe, amb vidre translùcid
'boreal'; i una segona per una porta corredissa de
2.55x1.60m integrada a l'interior de la divisiòria interior,
amb sistema tipus klein, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat,
folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de
mdf de 8mm de gruix, revestit de fusta de nogal
americá , ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares,
ferramenta de penjar, pany de cop, i clau mestrejada,
amb joc de tiradors d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304)
marca i model a determinar per df

PAQB-TPI8 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,54000/R 28,770002,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

65,46000/R 32,730002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

14,05800/R 31,240000,450A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 137,05800 137,05800
Materials:

55,0000055,000001,000B4Z4-TPI8 =xFerramenta de penjar de guia superior, pany de cop, i
clau mestrejada, amb joc de tiradors d'acer inoxidable
1.4301 (aisi 304) per porta corredissa marca i model a
determinar per df

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 312 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
937,00000937,000001,000BAQ8-TPI8 =xTipus pi8: conjunt format per dues fusteries per un buit

d'obra de 372x255cm: una primera fixa de 50cm.
d'amplada composada per un marc de fusta lacat i fixe,
amb vidre translùcid 'boreal'; i una segona per una
porta corredissa de 2.55x1.60m integrada a l'interior de
la divisiòria interior, amb sistema tipus klein, amb marc
perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura,
interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, revestit
de fusta de nogal americá, ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar de guia
superior, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de
tiradors d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) per porta
corredissa marca i model a determinar per df

U

32,2400032,240001,000BC1A-0TOQ =xVidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
translúcid, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 1.024,24000 1.024,24000

2,055871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.163,35387

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.163,35387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.013,02M2 Tipus pi3: subministrment i col.locació de divisió mòvil
de dimensions 412x280cm (250 fins fals sostre),
mitjançant sistema tipus sslid fold de klein o equivalent,
amb 5 panells de fusta lacada de 82cm d'amplada i
250cm d'altura, color a determinar, plegables interiors,
amb una màxima integració del perfil al fals sostre i
frontisses ocultes (sense guia inferior). sistema testejat
fins a 100.000 cicles segons norma en157. portes de
fusta de dm hidròfug a dues cares, lacades de color a
determinar per la df a les 6 cares, amb cantells
reforçats i i aïllament interior de llana mineral de roca;
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i estructura auxiliar de supor fins
sostre estructural, guia integrada en fals sostre i panell
sandwich per tancar espai sobre fals sostre. 

PAU0-TPI3 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,85000/R 28,550007,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

232,68000/R 33,240007,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 432,53000 432,53000
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 313 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5.574,000005.574,000001,000BAU0-TPI3 =xTipus pi3: divisioria interior mòvil de dimensions

412x280cm (250 fins fals sostre), mitjançant sistema
tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de
fusta lacada de 82cm d'amplada i 250cm d'altura, color
a determinar, plegables interiors, amb una màxima
integració del perfil al fals sostre i frontisses ocultes
(sense guia inferior). sistema testejat fins a 100.000
cicles segons norma en157. portes de fusta de dm
hidròfug a dues cares, lacades de color a determinar
per la df a les 6 cares, amb cantells reforçats i i
aïllament interior de llana mineral de roca;
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i estructura auxiliar de supor fins
sostre estructural, guia integrada en fals sostre i panell
sandwich per tancar espai sobre fals sostre. 

U

Subtotal... 5.574,00000 5.574,00000

6,487951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.013,01795

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.013,01795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,05M2 Subministrament i col.locació de cortina de teixit de
fibra de vidre i recobriment de pvc tipus polyscreen de
bandalux o equivalent, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques

PAV8-TY99 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88130/R 28,550000,206A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,84744/R 33,240000,206A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 12,72874 12,72874
Materials:

58,0000058,000001,000BAV4-TY99 =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de pvc
tipus polyscreen de bandalux o equivalent, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

M2

Subtotal... 58,00000 58,00000

0,318222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,04696

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,04696COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 314 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €435,78M2 Subministrament i col.locació integrada en fusteries
d'alumini i vidre de tancament de façana, de persiana
tipus gradstor 90 o equivalent, persiana replegable
horitzontal, tipus veneciana, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al
forn amb accionament manual, col·locada amb
fixacions mecàniques

PAVH-THD4 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99250/R 28,550000,350A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

11,25600/R 32,160000,350A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 21,24850 21,24850
Materials:

414,00000414,000001,000BAVK-THD4 =xPersiana tipus gradstor 90 o equivalent, persiana
replegable horitzontal, tipus veneciana, de lamel·les
orientables autoportants de 100 mm d'amplària
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida
termoendurides al forn amb accionament manual,
col·locada amb fixacions mecàniques

M2

Subtotal... 414,00000 414,00000

0,531212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 435,77971

0,00%DESPESES INDIRECTES

435,77971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €221,78M2 Subministrament i col.locació de cortina de lames
verticals, orientables i replegables, col·locat a l'interior
a sostre, sobre riel d'alumini extruït recte, tipus cortina
vertical interior de bandalux amb lames de 89mm, de
recollida lateral i oculta darrere trasdossat, amb
contrapesos metàl·lics sense cadena, color a definir
per la df. amb accionament manual. calaix integrat
segons detalls constructius.

PAVH-THF4 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99250/R 28,550000,350A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

11,25600/R 32,160000,350A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 21,24850 21,24850
Materials:

200,00000200,000001,000BAVK-THF4 =xCortina de lames verticals, orientables i replegables,
col·locat a l'interior a sostre, sobre riel d'alumini extruït
recte, tipus cortina vertical interior de bandalux amb
lames de 89mm, de recollida lateral i oculta darrere
trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense cadena,
color a definir per la df. amb accionament manual.
calaix integrat segons detalls constructius.

M2

Subtotal... 200,00000 200,00000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 315 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,531212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 221,77971

0,00%DESPESES INDIRECTES

221,77971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.451,39M S6: fabricació i col.locació de barana de 90cm
d'alçada, i 444cm de llarg, formada per tub d'acer
galvanitzat i lacat de d4cm i pletina inferior de
subjecció fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella tot conformant emmarcat
per malla de teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316),
flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un
pes de 7 a 10 kg/m2, barana ancorada entre pilars
heb140

PB11-TS06 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,39200/R 28,660001,200A01-FEPB =xAjudant manyàH

45,72400/R 32,660001,400A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 80,11600 80,11600
Materials:

2,700001,350002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

431,00000431,000001,000BB11-TS03 =xS6: barana de 90cm d'alçada, i 444cm de llarg,
formada per tub d'acer galvanitzat i lacat de d4cm i
pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i ancorada
entre pilars heb140

U

13,439003,020004,450BB31-2IEG =xPart proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

M2

922,12900207,220004,450BB34-2ID0 =xTeixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb
una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10
kg/m2

M2

Subtotal... 1.369,26800 1.369,26800

2,002902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.451,38690

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.451,38690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,97M S9 fabricació i col.locació de barana formada per
platina d'acer galvanitzat i lacat, de barrots tubulars
verticals de d20mm disposats cada 10cm, passamà a
70cm d'alçada i xapat inferior d'acer galvanitzat i lacat.
barana subjectada a upn140. color a definir per la df.

PB12-TS9 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,73200/R 28,660000,200A01-FEPB =xAjudant manyàH

13,06400/R 32,660000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 18,79600 18,79600

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 316 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

2,700001,350002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

150,00000150,000001,000BB10-TS09 =xS9 barana formada per platina d'acer galvanitzat i
lacat, de barrots tubulars verticals de d20mm disposats
cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior
d'acer galvanitzat i lacat. barana subjectada a upn140.
color a definir per la df.

M

Subtotal... 152,70000 152,70000

0,469902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,96590

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,96590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.479,33M2 S1: fabricació i col.locació de porta de reixa amb dues
portes corredisses empotrades en façana, de marc de
platina d'acer de 50x10mm i barrots tubulars d'acer de
ø2cm, amb un xapat fixe inferior de 64cm d'alçada
(enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i lacat color a
definir per la df. cada fulla de 98x206cm. inclou clau
integrada en xapa.

PB31-TS01 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,38400 20,38400
Materials:

1.458,000001.458,000001,000BB33-TTS1 =xS1: porta de reixa amb dues portes corredisses
empotrades en façana, de marc de platina d'acer de
50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un
xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb
sòcol), tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
cada fulla de 98x206cm. inclou clau integrada en xapa.

U

0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.458,63831 1.458,63831

0,305761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.479,32807

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.479,32807COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 317 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €846,33M2 S5: fabricació i col.locació de tancament de reixa amb
una fulla practicable i lateral fixe, composició segons
plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de
marc de platina d'acer galvanitzat i lacat de 50x10mm,
barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada
10cm i de 175x100cm. porta subjectada a upn superior
i solera mitjançant muntants tubulars de 50x50mm.
inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda,
tanca fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que
porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

PB31-TS05 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,38400 20,38400
Materials:

825,00000825,000001,000BB33-TS03 =xS5:tancament de reixa amb una fulla practicable i
lateral fixe, composició segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de
marc de platina d'acer galvanitzat i lacat de 50x10mm,
barrots tubulars verticals de d20mm disposats cada
10cm i de 175x100cm. porta subjectada a upn superior
i solera mitjançant muntants tubulars de 50x50mm.
inclou pany i clau integrada en marc. per altra banda,
tanca fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que
porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.

U

0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 825,63831 825,63831

0,305761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 846,32807

0,00%DESPESES INDIRECTES

846,32807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.777,82U S1a i s1b: fabricació i col.locació de porta de reixa,
dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat
de 200x210cm.guiades entre dues fulles de façana ,
de marc de platina d'acer de 50x50mm i barrots
tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe inferior de
64cm d'alçada (enrasat amb sòcol de façana), tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau
integrada en xapa. guia integrada a gruix de façana
segons detalls constructius. accionament manual;
inclou emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en
dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de
20cm d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de
2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.

PB31-TS1B Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 318 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,47200/R 26,840000,800A0D-0007 =xManobreH

19,29600/R 32,160000,600A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 40,76800 40,76800
Materials:

475,8000078,000006,100B0CHK-TS1A =xEmmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm
de gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

M

1.260,000001.260,000001,000BB33-TS1B =xPorta de reixa, dues portes corredisses per un buit
d'obra aproximat de 200x210cm.guiades entre dues
fulles de façana , de marc de platina d'acer de
50x50mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un
xapat fixe inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol
de façana), tot galvanitzat i lacat color a definir per la
df. inclou clau integrada en xapa. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual

U

0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.736,43831 1.736,43831

0,611521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.777,81783

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.777,81783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.383,33U S2a i s2b: fabricació i col.locació de porta de reixa,
dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat
de 50x175cm.guiades entre dues fulles de façana. dos
filtres corredissos empotrats en façana, de marc de
platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat
i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en
dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de
20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix
de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de
gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

PB31-TS2B Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,38400 20,38400
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 319 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
702,0000078,000009,000B0CHK-TS2B =xEmmarcat de finestra de dintell i brancals en dues

peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot
d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

M

660,00000660,000001,000BB33-TS2B =xS2b: porta de reixa, dues portes corredisses per un
buit d'obra aproximat de 50x175cm.guiades entre dues
fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames
fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual.

U

0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.362,63831 1.362,63831

0,305761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.383,32807

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.383,32807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €937,93U S3a i s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa,
dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat
de 35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos
filtres corredissos empotrats en façana, de marc de
platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat
i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en
dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de
20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix
de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de
gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

PB31-TS3B Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,38400 20,38400
Materials:

561,6000078,000007,200B0CHK-TS2B =xEmmarcat de finestra de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot
d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 320 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
355,00000355,000001,000BB33-TS3B =xs3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues

portes corredisses per un buit d'obra aproximat de
35x145cm.guiades entre dues fulles de façana. dos
filtres corredissos empotrats en façana, de marc de
platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat
i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.

U

0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 917,23831 917,23831

0,305761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 937,92807

0,00%DESPESES INDIRECTES

937,92807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.803,13U S4a i s4b: fabricació i col.locació de porta de reixa,
dues portes corredisses per un buit d'obra aproximat
de 70x195cm.guiades entre dues fulles de façana. dos
filtres corredissos empotrats en façana, de marc de
platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot galvanitzat
i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons
detalls constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en
dues peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de
20cm d'ample, i empit d'una peça de l'ample del gruix
de façana, tot d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de
gruix, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.

PB31-TS4B Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73600/R 26,840000,400A0D-0007 =xManobreH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,38400 20,38400
Materials:

826,8000078,0000010,600B0CHK-TS2B =xEmmarcat de finestra de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm
d'ample, i empit d'una peça de l'ample de la façana, tot
d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

M

955,00000955,000001,000BB33-TS4B =xS4b: porta de reixa, dues portes corredisses per un
buit d'obra aproximat de 70x195cm.guiades entre dues
fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames
fixes, tot galvanitzat i lacat color a definir per la df.
inclou clau i tirador al costat interior. guia integrada a
gruix de façana segons detalls constructius.
accionament manual.

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 321 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,63831127,661700,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.782,43831 1.782,43831

0,305761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.803,12807

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.803,12807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,95M Subministrament col.locació i certificació de instal.lació
de línia de vida l securope® de fallprotec® o equivalent
d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415.
fabricat acord al sistema de control de qualitat certificat
per l'organisme notificat apave segons directiva
europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn
sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn
amb sistema d'absorció d'energia, sense deformació
permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador
de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7
resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable
(sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la
norma en 795.
la totalitat del sistema està fabricat en acer inoxidable
per assegurar-ne la perdurabilitat i garantir una vida útil
mínima de 10
anys.

PB70-TS08 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,62000/R 33,240000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 16,62000 16,62000
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 322 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
57,7500055,000001,050B147W-TS08 =xLínia de vida l securope® de fallprotec® o equivalent

d'acord amb la norma en 795 tipus c i cen/ts16415.
fabricat acord al sistema de control de qualitat certificat
per l'organisme notificat apave segons directiva
europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn
sense possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn
amb sistema d'absorció d'energia, sense deformació
permanent, amb testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador
de sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7
resistència màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable
(sense possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la
norma en 795.

M

Subtotal... 57,75000 57,75000

0,581703,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,95170

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,95170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.451,81U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent
els treballs de mà d'obra i material necessari per
realitzar aquestes tasques: excavació de rases i
instal.lació de materials (pou de connexió, d'unió, etc).

PD06-TO3U Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

468,1549093,630985,000PD781-TBU8 =xCanonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud,
segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre
nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o
encolades, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant elèctric

M

127,65551127,655511,000PDB3-I3QJ =xSolera amb mitja canya de formigó en massa hm - 30 /
b / 20 / xa1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.5, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

U

70,4930370,493031,000PDB3-I7M4 =xSolera amb mitja canya de formigó en massa hm - 20 /
b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 323 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
122,86703122,867031,000PDB3-IDXP =xSolera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural

hne-20/b/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per
a tub 40 cm

U

202,5124881,004992,500PDB6-5CAE =xParet per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

M

206,9671522,996359,000PDBD-H86M =xGraó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

U

253,16035253,160351,000PDBF-DFX1 =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124
col·locat amb morter

U

Subtotal... 1.451,81045 1.451,81045

COST DIRECTE 1.451,81045

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.451,81045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,91M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb
unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

PD15-78QP Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13750/R 28,550000,250A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

16,08000/R 32,160000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 23,21750 23,21750
Materials:

4,565009,130000,500BD11-0MDJ =xBrida per a tub de planxa galvanitzadaU

9,492006,780001,400BD15-0ME4 =xTub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix

M

3,3594010,180000,330BDW1-1C2G =xAccessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de
gruix

U

0,930000,930001,000BDY1-0LME =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm
i 0,6 mm de gruix

U

Subtotal... 18,34640 18,34640

0,348261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,91216

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,91216COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 324 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,57M Subministrament i col·locació de baixant d'acer
inoxidable vist, amb unions per junta epdm
completament estanca, tipus aco pipe o equivalent
segons en-1124, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i
provada pel seu correcte funcionament, de dn 110
mm. 

PD15-T8QM Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13750/R 28,550000,250A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

16,08000/R 32,160000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 23,21750 23,21750
Materials:

105,0000075,000001,400BD15-T100 =xBaixant d'acer inoxidable vist de dn 110 mm., amb
unions per junta epdm completament estanca, tipus
aco pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part
proporcional d'accessoris, registres i suports, 

M

Subtotal... 105,00000 105,00000

0,348261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,56576

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,56576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,57M Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o
equivalent ,embocat a tub de 110 ó 160 mm.de
diàmetre.connectat a conducte de ventilació de tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn
110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

PD17-T732 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99700/R 28,550000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

9,00480/R 32,160000,280A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,00180 13,00180
Materials:

1,433802,140000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

6,9800013,960000,500BD16-1KA1 =xTub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn
110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, junt elàstic

M

4,7454014,380000,330BDW2-1KC9 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=110 mmU

15,0000015,000001,000BDW2-T100 =xCap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o
equivalent

U

0,210000,210001,000BDY2-1KCO =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=110
mm

U

Subtotal... 28,36920 28,36920

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 325 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,195031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,56603

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,56603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,90M Subministrament i col·locació de canonada ecològica
insonoritzada de pp, de triple capa, amb unions per
junta elàstica, tipus polo-kal.ng o equivalent, inclosa
part proporcional d'accessoris, registres i suports,
totalment instal·lada i provada pel seu correcte
funcionament, de dn 110 mm. 

PD17-T73E Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,13900/R 28,550000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

11,57760/R 32,160000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 16,71660 16,71660
Materials:

1,433802,140000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

19,5440013,960001,400BD16-T100 =xCanonada ecològica insonoritzada de pp, de triple
capa, amb unions per junta elàstica, tipus polo-kal.ng o
equivalent

M

4,7454014,380000,330BDW2-1KC9 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=110 mmU

0,210000,210001,000BDY2-1KCO =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=110
mm

U

Subtotal... 25,93320 25,93320

0,250751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,90055

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,90055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,49U Instal.lació de sanejament i evacuació interior bany
(wc, lavabo) composta per conjunt de canonades de
pp tricapa enterrat o penjat, accessoris i elements de
subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de
cadascun dels aparells sanitaris fins col·lector o
baixant existent més proper. completament instal·lat
segons plànols, memòria, bases de càlcul i
especificacions tècniques del projecte.

PD1A-T11I Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,82500/R 28,550001,500A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

85,50000/R 28,500003,000A01-FEPE =xAjudant lampistaH

96,48000/R 32,160003,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

49,86000/R 33,240001,500A0F-000N =xOficial 1a lampistaH

Subtotal... 274,66500 274,66500
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 326 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 172Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,926002,140000,900BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

2,137303,190000,670BD11-0MDH =xBrida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mmU

43,800008,760005,000BD16-1KA4 =xTub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 75
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, junt elàstic

M

118,3000016,900007,000BD16-HELK =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 125 mm, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

M

5,9103017,910000,330BDW2-1KBY =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=125 mmU

2,260506,850000,330BDW2-1KC7 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=75 mmU

0,290000,290001,000BDY2-1KCD =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=125
mm

U

0,080000,080001,000BDY2-1KCM =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=75
mm

U

Subtotal... 174,70410 174,70410

4,119981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 453,48908

0,00%DESPESES INDIRECTES

453,48908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €516,29U Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

PD31-56DU Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,65440/R 26,840004,160A0D-0007 =xManobreH

267,57120/R 32,160008,320A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 379,22560 379,22560
Materials:

0,005461,820000,003B011-05ME =xAiguaM3

1,55278163,450000,0095B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

13,7561890,980000,1512B069-2A9O =xFormigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

26,620440,21000126,764B0F1A-074N =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

75,4300075,430001,000BD34-2041 =xTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cmU

14,00798103,379900,1355B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 131,37284 131,37284

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 327 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,688381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,28682

0,00%DESPESES INDIRECTES

516,28682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €516,29U Modificació de l'escomesa d'aigua del recinte esportiu
existent. desplaçament (2 metres com a màxim) del
pericó actual situat a terra per ubicar-lo al sota escala
en disposició vertical, amb registre i tapa. inclou
eliminació del pericó actual, desmuntatge de claus,
formació de nou armari en paret, recol·locació dels
elements de tall i control existents i nous trams de
canonades. inclou material i eines necessàries per
deixar-ho totalment acabat

PD31-T100 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,65440/R 26,840004,160A0D-0007 =xManobreH

267,57120/R 32,160008,320A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 379,22560 379,22560
Materials:

0,005461,820000,003B011-05ME =xAiguaM3

1,55278163,450000,0095B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

13,7561890,980000,1512B069-2A9O =xFormigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

26,620440,21000126,764B0F1A-074N =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

75,4300075,430001,000BD34-2041 =xTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cmU

14,00798103,379900,1355B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 131,37284 131,37284

5,688381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,28682

0,00%DESPESES INDIRECTES

516,28682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €516,29U Pericó i elements de connexió a la xarxa existent del
recinte esportiu, per un ramal d'escomesa de 25 mm
de diàmetre, incloent arqueta de fàbrica de maó amb
tapa de registre de fosa impermeabilitzada amb
arrebossat interior i desguàs sifònic a la base, amb
ancoratge i elements de subjecció en el cas
d'instal.lació suspesa, passamurs, tram de canonada
d'alimentació completament instal.lat.

PD31-T101 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 328 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

111,65440/R 26,840004,160A0D-0007 =xManobreH

267,57120/R 32,160008,320A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 379,22560 379,22560
Materials:

0,005461,820000,003B011-05ME =xAiguaM3

1,55278163,450000,0095B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

13,7561890,980000,1512B069-2A9O =xFormigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

26,620440,21000126,764B0F1A-074N =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

75,4300075,430001,000BD34-2041 =xTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cmU

14,00798103,379900,1355B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 131,37284 131,37284

5,688381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,28682

0,00%DESPESES INDIRECTES

516,28682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €263,85U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat revestida amb el mateix paviment que la sala

PD31-T68X Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,99600/R 26,840001,900A0D-0007 =xManobreH

122,20800/R 32,160003,800A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 173,20400 173,20400
Materials:

0,003641,820000,002B011-05ME =xAiguaM3

0,68649163,450000,0042B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

7,7424090,980000,0851B069-2A9O =xFormigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència
a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

16,801400,2800060,005B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

55,0000055,000001,000BD34-T043 =xTapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm
revestida del mateix paviment que la sala

U

7,81552103,379900,0756B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 329 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 88,04945 88,04945

2,598061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 263,85151

0,00%DESPESES INDIRECTES

263,85151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,43U Construcció de pericó de formigó armat, tipus hf de la
companyia telefòica, de 700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de dimensions exteriors,
amb tapa de fosa classe d-400, per a la xarxa de
telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre
solera de formigó en massa hm-20 / b / 20 / i de 10 cm
de gruix. fins i tot abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i acabaments. totalment muntada, inclòs
l'excavació, anivellat i  reblert perimetral posterior.

PD35-8GKP Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66240/R 26,840000,360A0D-0007 =xManobreH

7,71840/R 32,160000,240A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 17,38080 17,38080
Maquinària:

16,42800/R 68,450000,240C152-0039 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 16,42800 16,42800
Materials:

15,5936097,460000,160B06E-1281 =xFormigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

192,77000192,770001,000BD31-T100 =xPericó de formigó armat, tipus hf de la companyia
telefòica, de 700x700 mm de dimensions interiors,
950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa
de fosa classe d-400, per a la xarxa de
telecomunicacions de fibra òptica, col.locada sobre
solera de formigó en massa hm-20 / b / 20 / i de 10 cm
de gruix

U

Subtotal... 208,36360 208,36360

0,260711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 242,43311

0,00%DESPESES INDIRECTES

242,43311COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 330 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,63M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud,
segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre
nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o
encolades, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant elèctric

PD781-TBU8 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

15,29880/R 26,840000,570A0D-0007 =xManobreH

4,57875/R 27,750000,165A0E-000A =xManobre especialistaH

9,64800/R 32,160000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

9,16560/R 32,160000,285A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 47,25615 47,25615
Maquinària:

0,76725/R 4,650000,165C13A-W61K =xPicó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmH

3,86636/R 61,080000,0633C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 4,63361 4,63361
Materials:

14,2766822,850000,6248B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT

10,1465091,990000,1103B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència
a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

M3

9,696008,080001,200BD7F-1OIR =xTub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 160, classe de rigidesa anular sn
4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró
ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

M

6,6132020,040000,330BDW3-FFAK =xAccessori genèric per a tub de pvc de d=160 mmU

0,300000,300001,000BDW3-FFAP =xElement de muntatge per a tub de pvc de d=160 mmU

Subtotal... 41,03238 41,03238

0,708841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,63098

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,63098COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 331 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,97M Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

PE41-38XL Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85000/R 28,500000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorH

3,32400/R 33,240000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 6,17400 6,17400
Materials:

1,700001,700001,000BE41-0O0I =xConducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits

M

Subtotal... 1,70000 1,70000

0,092611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,96661

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,96661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,76M Subministrament i muntatge de conductecircular de
pvc blanc de 150 mm de diàmetre , muntat
superficialment

PE48-TP31 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

23,1000021,000001,100BE45-TP31 =xConducte helicoïdal circular de pvc blancde 150 mm
de diàmetre, muntat superficialment

M

Subtotal... 23,10000 23,10000

0,308702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,75670

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,75670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,16M Subministrament i muntatge de conducte circular de
pvc blanc de 100 mm de diàmetre muntat
superficialment

PE48-TP3K Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

16,5000015,000001,100BE45-T100 =xConducte circular de planxa de pvc blanc de 100 mm
de diàmetre, muntat superficialment

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 332 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,50000 16,50000

0,308702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,15670

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,15670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,70M2 Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (mw) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat
encastat en el cel ras

PE53-4UF5 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40000/R 28,500000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorH

13,29600/R 33,240000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 24,69600 24,69600
Materials:

8,314507,230001,150B7C93-0IVF =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment
de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural
per l'altra cara

M2

3,030006,060000,500BEW2-FG88 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

U

0,290000,290001,000BEY3-1OLC =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

U

Subtotal... 11,63450 11,63450

0,370441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,70094

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,70094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,03M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

PE54-T5DQ Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,12500/R 28,500000,250A01-FEPC =xAjudant calefactorH

8,31000/R 33,240000,250A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 15,43500 15,43500
Materials:

16,8500016,850001,000BE52-0OKF =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

M2

1,515006,060000,250BEW2-FG8A =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

U

Subtotal... 18,36500 18,36500

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 333 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,231531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,03153

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,03153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,07M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i
planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte
rectangular

PE55-H9RI Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32400/R 33,240000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 3,32400 3,32400
Materials:

3,660003,660001,000BE54-H62E =xJunt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i
planxa d'acer galvanitzat

M

Subtotal... 3,66000 3,66000

0,083102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06710

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,64U Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge, col.locada

PE56-B29T Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

16,8400016,840001,000BE55-2MMJ =xTapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge

U

Subtotal... 16,84000 16,84000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,63983

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,63983COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 334 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.161,49U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus
cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant,
lg multi v mod. arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2
kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410
a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a
canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessaria. per a un correcte funcionament

PED4-T101 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,75000/R 28,500003,500A01-FEPC =xAjudant calefactorH

116,34000/R 33,240003,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 216,09000 216,09000
Materials:

940,00000940,000001,000BED4-T101 =xUnitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu09gtub4 o
equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

U

Subtotal... 940,00000 940,00000

5,402252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.161,49225

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.161,49225COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 335 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.241,49U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus
cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant,
lg multi v mod. arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0
kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410
a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a
canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessaria. per a un correcte funcionament

PED4-T102 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,75000/R 28,500003,500A01-FEPC =xAjudant calefactorH

116,34000/R 33,240003,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 216,09000 216,09000
Materials:

1.020,000001.020,000001,000BED4-T102 =xUnitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu12gtub4 o
equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

U

Subtotal... 1.020,00000 1.020,00000

5,402252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.241,49225

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.241,49225COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 336 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.403,13U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus
cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant,
lg multi v mod. arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3
kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410
a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a
canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessaria. per a un correcte funcionament

PED4-T103 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,00000/R 28,500004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

132,96000/R 33,240004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 246,96000 246,96000
Materials:

1.150,000001.150,000001,000BED4-T103 =xUnitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu18gttb4 o
equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

U

Subtotal... 1.150,00000 1.150,00000

6,174002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.403,13400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.403,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 337 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 183Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.603,13U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus
cassette 1 via d'equips de cabal variable de refrigerant,
lg multi v mod. arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0
kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, r410
a, col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris,
suports i senyalització, aïllament exterior per a
canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessaria. per a un correcte funcionament

PED4-T104 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,00000/R 28,500004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

132,96000/R 33,240004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 246,96000 246,96000
Materials:

1.350,000001.350,000001,000BED4-T104 =xUnitat interior tipus cassette 1 via d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu24gttb4 o
equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou
elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, tram canonades frigorífiques,
incloent acabat, accessoris, suports i senyalització,
aïllament exterior per a canonades a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica,
amb desguassos i connexió fins baixant o col·lector
més proper, càrrega de gas necessaria. per a un
correcte funcionament

U

Subtotal... 1.350,00000 1.350,00000

6,174002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.603,13400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.603,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 338 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.173,13U Subministrament i col.locació de unitat interior per a
conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, lg
multi v mod. arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3
kw de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 v, de
pressió estàndard, r410 a, col·locada. inclou elements
auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de
vibració, portafiltres, joc de lones antivibratòries per a
la impulsió i retorn d'aire de fan-coil, tram canonades
frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a
base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, càrrega de gas
necessari. per a un correcte funcionament 

PED5-T06B Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,00000/R 28,500004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

132,96000/R 33,240004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 246,96000 246,96000
Materials:

920,00000920,000001,000BED5-T100 =xUnitat interior per a conductes d'equips de cabal
variable de refrigerant, lg multi v mod. arnu18gm1a4 o
equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, de pressió estàndard, r410 a,
col·locada. inclou elements auxiliars per la seva
correcta instal·lació i funcionament: suport metàl·lic,
conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, joc de
lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent acabat,
accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior
per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, alimentació elèctrica, amb desguassos i
connexió fins baixant o col·lector més proper, càrrega
de gas necessari. per a un correcte funcionamen

U

Subtotal... 920,00000 920,00000

6,174002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.173,13400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.173,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,28U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts.
interiors cassettes 1 via, models 7 a 12. model
pt-uahg0 o equivalent

PED5-T300 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,50000/R 28,500001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

33,24000/R 33,240001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 61,74000 61,74000
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 339 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
170,00000170,000001,000BED5-T300 =xPanell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models

7 a 12. model pt-uahg0 o equivalent
U

Subtotal... 170,00000 170,00000

1,543502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 233,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

233,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,28U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts.
interiors cassettes 1 via, models 8 a 24. model pt-tahg0
o equivalent

PED5-T301 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,50000/R 28,500001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

33,24000/R 33,240001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 61,74000 61,74000
Materials:

236,00000236,000001,000BED5-T301 =xPanell frontal para uts. interiors cassettes 1 via, models
8 a 24. model pt-tahg0 o equivalent

U

Subtotal... 236,00000 236,00000

1,543502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 299,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

299,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,28U Subministrament i co.locació de control a distancia por
cable programable estándar de color blanc de lg,
model premtb101 o equivalent per unitats. interiors i
recuperadors

PED5-T302 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,50000/R 28,500001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

33,24000/R 33,240001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 61,74000 61,74000
Materials:

115,00000115,000001,000BED5-T302 =xControl a distancia por cable programable estándar de
color blanc de lg, model premtb101 o equivalent per
unitats. interiors i recuperadors

U

Subtotal... 115,00000 115,00000

1,543502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 340 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7.161,33U Subministrament i col.locació de bomba de calor per a
equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador
axial, lg multi v 5 mod arun080lss5 o equivalent , de
22,4 i 25,2 kw de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, amb alimentació elèctrica de 400 v,
amb funcionament del compressor dc inverter, i fluid
frigorífic r410 a, amb desguassos i connexió fins
baixant o col·lector més proper, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament

PEE0-T100 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

228,00000/R 28,500008,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

265,92000/R 33,240008,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 493,92000 493,92000
Materials:

6.660,000006.660,000001,000BEE0-T100 =xBomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant, amb ventilador axial, lg multi v 5 mod
arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació elèctrica de 400 v, amb funcionament
del compressor dc inverter, i fluid frigorífic r410 a, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més
proper, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament

U

Subtotal... 6.660,00000 6.660,00000

7,408801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.161,32880

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.161,32880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €844,00U Subministrament i col.locació de multi-tovera amb ref:
i-01 / r-01 tipus placa multi tovera per fixar a parament
vertical, marca madel model kap (t) o equivalent de
mides 2000x250mm (ample x alt) i 7 toveres. inclou
formació de plènum i connexió a conducte de fibra

PEKC-T100 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,75000/R 28,500001,500A01-FEPC =xAjudant calefactorH

49,86000/R 33,240001,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 92,61000 92,61000
Materials:

750,00000750,000001,000BEKC-T100 =xMulti-tovera amb ref: i-01 / r-01 tipus placa multi tovera
per fixar a parament vertical, marca madel model kap
(t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample x alt) i 7
toveres. inclou formació de plènum i connexió a
conducte de fibra

U

Subtotal... 750,00000 750,00000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 341 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,389151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 843,99915

0,00%DESPESES INDIRECTES

843,99915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,07U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref: v-01 /
e-01 tipus reixa encastada en fals sostre, marca madel
model lmt mini sp (o) o equivalent de 200x150mm.
inclou formació de plènum i connexió a conducte de
fibra

PEKK-T100 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40000/R 28,500000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorH

13,29600/R 33,240000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 24,69600 24,69600
Materials:

35,0000035,000001,000BEKJ-T100 =xReixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus reixa encastada en
fals sostre, marca madel model lmt mini sp (o) o
equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum
i connexió a conducte de fibra

U

Subtotal... 35,00000 35,00000

0,370441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,06644

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,06644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,60U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-02 /
e-02, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o
equivalent de 800x200 mm. inclou formació de plènum
i connexió a conducte de fibra

PEKK-T101 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,10000/R 28,500000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 37,04400 37,04400
Materials:

85,0000085,000001,000BEKJ-T101 =xReixeta amb ref. v-02 / e-02, fixada a paret marca
madel model lmt-mini-sp o equivalent de 800x200 mm.
inclou formació de plènum i connexió a conducte de
fibra

U

Subtotal... 85,00000 85,00000

0,555661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,59966

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 342 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

122,59966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,80U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-03 /
e-03, fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o
equivalent de 200x100 mm. inclou formació de
plènum i connexió a conducte de fibra

PEKK-T103 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

30,0000030,000001,000BEKJ-T103 =xReixeta amb ref. v-03 / e-03, fixada a paret marca
madel model lmt-mini-sp o equivalent de 200x100
mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte
de fibra

U

Subtotal... 30,00000 30,00000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,79983

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,79983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,13U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb
ref. adm-01 / exp-01, marca madel model
dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 1000x200mm. inclou
formació de plènum

PEKM-T200 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,80000/R 28,500000,800A01-FEPC =xAjudant calefactorH

26,59200/R 33,240000,800A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 49,39200 49,39200
Materials:

115,00000115,000001,000BEKM-T200 =xReixa per exterior amb ref. adm-01 / exp-01, marca
madel model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de
1000x200mm. inclou formació de plènum

U

Subtotal... 115,00000 115,00000

0,740881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,13288

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,13288COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 343 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €122,60U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb
ref. exp-02, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o
equivalent de 300x200mm. inclou formació de plènum

PEKM-T201 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,10000/R 28,500000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 37,04400 37,04400
Materials:

85,0000085,000001,000BEKM-T202 =xReixa per exterior amb ref. exp-02, marca madel
model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de 300x200mm.
inclou formació de plènum

U

Subtotal... 85,00000 85,00000

0,555661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,59966

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,59966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,53U Subministrament i col.locació de boca d'extracció amb
ref. exp-03, marca madel model bwc-n-(s) dim o
equivalent de diàmetre 160mm. inclou connexió a
conducte circular de xapa galvanitzada

PEKM-T8DH Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

15,0000015,000001,000BEKM-TMHP =xBoca d'extracció amb ref. exp-03, marca madel model
bwc-n-(s) dim o equivalent de diàmetre 160mm. inclou
connexió a conducte circular de xapa galvanitzada

U

Subtotal... 15,00000 15,00000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,53322

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,53322COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 344 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €301,93U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en
linia model td evo 100 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou:
comporta antiretorn, adaptadors per conducte circular,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a
ventilador, cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min
posteriors a l'apagada de llums.

PEM7-T100 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,75000/R 28,500001,500A01-FEPC =xAjudant calefactorH

49,86000/R 33,240001,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 92,61000 92,61000
Materials:

207,00000207,000001,000BEMA-T100 =xVentilador extractor en linia model td evo 100 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt
d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador,
cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min
posteriors a l'apagada de llums.

U

Subtotal... 207,00000 207,00000

2,315252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 301,92525

0,00%DESPESES INDIRECTES

301,92525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €363,57U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en
linia model td evo 150 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou:
comporta antiretorn, adaptadors per conducte circular,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a
ventilador, cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per programació.

PEM7-T101 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,00000/R 28,500002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

66,48000/R 33,240002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 123,48000 123,48000
Materials:

237,00000237,000001,000BEMA-T101 =xVentilador extractor en linia model td evo 150 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt
d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador,
cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació
per programació.

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 345 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 237,00000 237,00000

3,087002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 363,56700

0,00%DESPESES INDIRECTES

363,56700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €636,57U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en
linia model td evo 315 pf ecowatt de s&p o equivalent
amb entrada analògica 0-10v per a control. inclou:
comporta antiretorn, adaptadors per conducte
rectangular de xapa galvanitzada, suports, conjunt
d'amortidors de vibració, alimentació a ventilador,
cables i canalització a receptor i part

proporcional de línia des de quadre de zona, i
activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

PEM7-T102 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,00000/R 28,500002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

66,48000/R 33,240002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 123,48000 123,48000
Materials:

510,00000510,000001,000BEMA-T102 =xVentilador extractor en linia model td evo 315 pf
ecowatt de s&p o equivalent amb entrada analògica
0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte rectangular de xapa
galvanitzada, suports, conjunt d'amortidors de vibració,
alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i part

proporcional de línia des de quadre de zona, i
activació per programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7

U

Subtotal... 510,00000 510,00000

3,087002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 636,56700

0,00%DESPESES INDIRECTES

636,56700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €376,00U Servei de posada en marxa de la instal·lació de
climatització i ventilació. totalment acabada i en
perfecte funcionament

PEZ1-T500 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

171,00000/R 28,500006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorH

199,44000/R 33,240006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 370,44000 370,44000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 346 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,556601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 375,99660

0,00%DESPESES INDIRECTES

375,99660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,53U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg
para multi v bomba de calor, model arbln01621 o
equivalent

PEZ1-TRX4 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

80,0000080,000001,000BEZ4-T100 =xJunta de derivació lg para multi v bomba de calor,
model arbln01621 o equivalent

U

Subtotal... 80,00000 80,00000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,53322

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,53322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,53U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg
para multi v bomba de calor, model arbln03321
 o equivalent

PEZ1-TRX5 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorH

Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:

115,00000115,000001,000BEZ4-TRX5 =xJunta de derivació lg para multi v bomba de calor,
modelo arbln03321 o equivalent

U

Subtotal... 115,00000 115,00000

0,185221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,53322

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,53322COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 347 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 193Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,58M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PF51-6RXE Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71225/R 28,550000,095A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,15780/R 33,240000,095A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,87005 5,87005
Materials:

0,168000,300000,560B0A1-07LM =xAbraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interiorU

4,477804,390001,020BF54-1JXZ =xTub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

M

6,360004,240001,500BFWD-2HKV =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

U

0,618002,060000,300BFYC-04PE =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

U

Subtotal... 11,62380 11,62380

0,088051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,58190

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,58190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,18M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PF51-6RXG Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56950/R 28,550000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,99160/R 33,240000,090A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,56110 5,56110
Materials:

0,168000,300000,560B0A1-07LR =xAbraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interiorU

3,315003,250001,020BF54-1JXU =xTub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

M

6,495004,330001,500BFWD-2HKO =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

U

0,561001,870000,300BFYC-04PB =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

U

Subtotal... 10,53900 10,53900

0,083421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,18352

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 348 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,18352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,39M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PF51-6RXH Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,14050/R 28,550000,110A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,65640/R 33,240000,110A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,79690 6,79690
Materials:

0,173600,310000,560B0A1-07L7 =xAbraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interiorU

18,7782018,410001,020BF54-1JXY =xTub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1

M

6,585004,390001,500BFWD-2HKW =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

U

0,957003,190000,300BFYC-04PA =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

U

Subtotal... 26,49380 26,49380

0,101951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,39265

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,39265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,24M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PF51-6RXI Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99775/R 28,550000,105A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,49020/R 33,240000,105A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,48795 6,48795
Materials:

0,168000,300000,560B0A1-07LT =xAbraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interiorU

5,599805,490001,020BF54-1JXV =xTub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

M

3,990002,660001,500BFWD-2HKR =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

U

0,894002,980000,300BFYC-04PC =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

U

Subtotal... 10,65180 10,65180

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 349 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 195Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,097321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,23707

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,23707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,59M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PF51-6RXJ Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99850/R 28,550000,070A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,32680/R 33,240000,070A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,32530 4,32530
Materials:

0,162400,290000,560B0A1-07LA =xAbraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interiorU

2,203202,160001,020BF54-1JXW =xTub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

M

6,540004,360001,500BFWD-2HKY =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

U

0,294000,980000,300BFYC-04PD =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

U

Subtotal... 9,19960 9,19960

0,064881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,58978

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,58978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,83M Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma
une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25 mm de
diàmetre nominal, amb pp accessoris i elements de
subjecció. totalment instal. lat.

PFB3-T100 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17987/R 28,550000,0063A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,20941/R 33,240000,0063A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,38928 0,38928
Materials:

8,800008,000001,100BFB3-T100 =xCanonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma
une-en 12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25 mm de
diàmetre nominal

M

0,613504,090000,150BFWF-09TW =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

U

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 350 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 196Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,020000,020001,000BFYH-0A2M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

Subtotal... 9,43350 9,43350

0,005841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,82862

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,82862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,75M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3LKJ Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28400/R 28,550000,080A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,65920/R 33,240000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,94320 4,94320
Materials:

1,581001,550001,020BFQ0-0DCD =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

M

0,150000,150001,000BFY3-065N =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

U

Subtotal... 1,73100 1,73100

0,074151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,74835

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,74835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3LKL Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42675/R 28,550000,085A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,82540/R 33,240000,085A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 351 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 197Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,25215 5,25215
Materials:

1,815601,780001,020BFQ0-0DCF =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

M

0,150000,150001,000BFY3-065N =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

U

Subtotal... 1,96560 1,96560

0,078781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,29653

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,85M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3LKP Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56950/R 28,550000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,99160/R 33,240000,090A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,56110 5,56110
Materials:

2,060402,020001,020BFQ0-0DCJ =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

M

0,150000,150001,000BFY3-065N =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

U

Subtotal... 2,21040 2,21040

0,083421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,85492

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,85492COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 352 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 198Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,45M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de
19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3LO6 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28400/R 28,550000,080A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,65920/R 33,240000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,94320 4,94320
Materials:

1,285201,260001,020BFQ0-0DJA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de
19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

M

0,150000,150001,000BFY3-065N =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

U

Subtotal... 1,43520 1,43520

0,074151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,45255

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,45255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €707,65U Modificació de quadre general del recinte esportiu per
incloure noves proteccions del nou subquadre de la
nova seu. inclou proteccions i aparamenta.
completament instal·lat. 

PG04-T100 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

171,00000/R 28,500006,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

199,44000/R 33,240006,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 370,44000 370,44000
Partides d'obra:

26,8080626,808061,000PG1A-DGLR =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls
i encastada

U

1,781371,781371,000PG2N-EUJP =xTub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
encastat

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 353 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,379683,689842,000PG35-DYDL =xCable amb conductor de coure de tensió assignada

inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub

M

18,824736,274913,000PG35-DYDZ =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-r,
construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub

M

26,9632226,963221,000PG47-EOH2 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

54,3664427,183222,000PG47-EOH4 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

27,5632227,563221,000PG47-EOH6 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

55,7664427,883222,000PG47-EOH8 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

49,9732249,973221,000PG48-EQBX =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000
a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

47,8740147,874011,000PG4B-DX37 =xInterruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 25 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

U

14,2527114,252711,000PY04-5T84 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix b1
i acabat lliscat amb guix c6

U

5,6573811,314760,500PY05-5CIV =xObertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix b1 i acabat lliscat
amb guix c6

M

Subtotal... 337,21048 337,21048

COST DIRECTE 707,65048

0,00%DESPESES INDIRECTES

707,65048COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 354 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 200Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.462,86U Subministrament i col·locació de subquadre elèctric,
amb referència sq electric nova seu, aparellatge
segons esquemes. inclou la p.p. de terminals de
connexió, soportació, accesoris, rètols identificatius,
senyalització de cablejat, bornes, petit material i
material auxiliar. completament instal·lat i en
funcionament. marca i model: schneider electric o abb.
inclou safata portaplànols.

PG04-T300 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

171,00000/R 28,500006,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

199,44000/R 33,240006,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 370,44000 370,44000
Materials:

45,8100045,810001,000BG18-H4NY =xCaixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

U

2.045,000002.045,000001,000BG18-T300 =xSubquadre elèctric, amb referència sq electric nova
seu, aparellatge segons esquemes. inclou la p.p. de
terminals de connexió, soportació, accesoris, rètols
identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit
material i material auxiliar. completament instal·lat i en
funcionament. marca i model: schneider electric o abb.
inclou safata portaplànols.

U

1,610001,610001,000BGW2-093K =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

U

Subtotal... 2.092,42000 2.092,42000

COST DIRECTE 2.462,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.462,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,92U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció ip-54, muntada
superficialment

PG12-DHEQ Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 14,24700 14,24700
Materials:

5,100005,100001,000BG12-0G57 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció ip-54 i per a muntar
superficialment

U

0,360000,360001,000BGW2-093M =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

U

Subtotal... 5,46000 5,46000

0,213711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,92071

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 355 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,92071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,76U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció ip-40, muntada
superficialment

PG12-DHEX Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 14,24700 14,24700
Materials:

2,940002,940001,000BG12-0G5I =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar
superficialment

U

0,360000,360001,000BGW2-093M =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

U

Subtotal... 3,30000 3,30000

0,213711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,76070

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,76070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,55U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció ip-40, encastada

PG13-E30U Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,04500 18,04500
Materials:

2,230002,230001,000BG13-0G0F =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a encastar

U

Subtotal... 2,23000 2,23000

0,270681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,54568

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,54568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,20U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció ip-40, encastada

PG13-E30V Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 356 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,89500 20,89500
Materials:

3,990003,990001,000BG13-0G11 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a encastar

U

Subtotal... 3,99000 3,99000

0,313431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,19843

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,19843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,36M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

PG2J-4BX4 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73600/R 28,500000,096A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,41532/R 33,240000,193A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 9,15132 9,15132
Materials:

39,0900039,090001,000BG2J-0BAB =xSafata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

M

13,4500013,450001,000BGWA-0AIU =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

U

12,5300012,530001,000BGY1-1OY0 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

U

Subtotal... 65,07000 65,07000

0,137271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,35859

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,35859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,12M Subministrament i col.ocació de safata metàl·lica de
xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

PG2J-TC2M Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73600/R 28,500000,096A01-FEPD =xAjudant electricistaH

6,91392/R 33,240000,208A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 9,64992 9,64992
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 357 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,730009,730001,000BG29-1ZSN =xCoberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer

galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària
M

26,1600026,160001,000BG2J-0BBC =xSafata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

M

8,910008,910001,000BGWA-0ALR =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

U

12,5300012,530001,000BGY1-1OY0 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

U

Subtotal... 57,33000 57,33000

0,144751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,12467

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,12467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,39M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGF Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,09692/R 33,240000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,66692 1,66692
Materials:

4,702204,610001,020BG2Q-1KSX =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 4,70220 4,70220

0,025001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,39412

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUJC Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 358 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,83100/R 33,240000,025A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40100 1,40100
Materials:

1,948201,910001,020BG2Q-1KTF =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,94820 1,94820

0,021021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,37022

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

PG2N-EUK9 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,53184/R 33,240000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:

0,714000,700001,020BG2Q-1KT8 =xTub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

Subtotal... 0,71400 0,71400

0,016531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83237

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,83237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

PG2N-EUKC Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,53184/R 33,240000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,10184 1,10184

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 359 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,938400,920001,020BG2Q-1KT9 =xTub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

Subtotal... 0,93840 0,93840

0,016531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05677

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
sobre sostremort

PG2N-EUKF Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,53184/R 33,240000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:

1,407601,380001,020BG2Q-1KTA =xTub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

Subtotal... 1,40760 1,40760

0,016531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,52597

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,52597COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada. per connexió de quadre general existent fins
a nou subquadre de la nova seu.

PG2N-T100 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 28,500000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,83100/R 33,240000,025A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40100 1,40100
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 360 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,948201,910001,020BG2Q-1KTF =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,94820 1,94820

0,021021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,37022

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,30M Canalització de comunicacions amb tubs de pe amb 1
unitat de tub corbable corrugat de polietilé, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb sorra de material
reciclat fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior
del tub mes alt, banda continua de senyalització, de
pe, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unó, separadors i
obturadors

PG2N-TUG1 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70000/R 28,500000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,07360/R 26,840000,040A0D-0007 =xManobreH

1,09692/R 33,240000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,87052 7,87052
Maquinària:

1,83240/R 61,080000,030C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 1,83240 1,83240
Materials:

5,9850023,940000,250B03L-05MW =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmT

15,5936097,460000,160B06E-1281 =xFormigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

18,901004,610004,100BG2Q-1KSX =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 40,47960 40,47960

0,118061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,30058

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,30058COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 361 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,83M Nstal.lació per a xarxa de telecomunicacions, inclou:
excavació de rases i pous amb mitjans mecà nics i
posterior rebliment, canalització amb 4 tubs de
polietillé coarrugat exterior i llis interior de 125 mm de
diametre amb guies de plà stic, solera i rebliment amb
formigó hm/20/b/10 (minim 8cm sobre tubs), reblert
amb sorra de material reciclat, i col.locació de dues
bandes de protecció i avís de pàstic a la part superior
de la rasa, madrilat dels tubs i taps a les arquetes.

PG2N-TUGF Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22440/R 28,500000,2184A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,07360/R 26,840000,040A0D-0007 =xManobreH

1,09692/R 33,240000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,39492 8,39492
Maquinària:

1,83240/R 61,080000,030C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 1,83240 1,83240
Materials:

5,9850023,940000,250B03L-05MW =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmT

15,5936097,460000,160B06E-1281 =xFormigó hm-20/f / 10 / i de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

18,901004,610004,100BG2Q-1KSX =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 40,47960 40,47960

0,125921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,83284

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,83284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,84M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió
de 250 n, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com
a canalització soterrada

PG2P-6T18 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,16340/R 33,240000,035A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 2,58840 2,58840
Materials:

3,213003,150001,020BG2P-1KUS =xTub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió
de 250 n, d'1,2 mm de gruix

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 362 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,21300 3,21300

0,038831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,84023

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,84023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77M Tub de pvc rigid blindat segons norma une-en
61386-21, diàmetre dn 40 amb part proporcional
d'accessoris i fixacions. completament instal·lat.

PG2P-T100 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,62876/R 33,240000,049A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 3,05376 3,05376
Materials:

3,498603,430001,020BG2P-1KUG =xTub rígid de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

0,170000,170001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvcU

Subtotal... 3,66860 3,66860

0,045811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,76817

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,76817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4W7 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34200/R 28,500000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,39888/R 33,240000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,74088 0,74088
Materials:

1,948201,910001,020BG33-G2VO =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 363 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,94820 1,94820

0,011111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70019

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4W8 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34200/R 28,500000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,39888/R 33,240000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,74088 0,74088
Materials:

2,764202,710001,020BG33-G2VM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 2,76420 2,76420

0,011111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,51619

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,51619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,12M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E50R Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91200/R 28,500000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,06368/R 33,240000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,97568 1,97568
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 364 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,109805,990001,020BG33-G2WY =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 6,10980 6,10980

0,029641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,11512

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,11512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,28M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PG33-E76M Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85250/R 28,500000,065A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,16060/R 33,240000,065A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,01310 4,01310
Materials:

34,2108033,540001,020BG33-G2WR =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 34,21080 34,21080

0,060201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,28410

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,28410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,23U Connexionat elèctric i de control incloent conductor de
coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant
flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la
flama i d?acord amb la norma une-en 50086-1,.
completament instal·lat.

PG33-T100 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,50000/R 28,500001,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

33,24000/R 33,240001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 365 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 61,74000 61,74000
Materials:

21,5600010,780002,000BG33-G2W2 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 21,56000 21,56000

0,926101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,22610

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,22610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,67M Subministrament i col.locació de conductor de coure
de 1x50 mm² de secció, designació rz1 0,6/1 kv (une
21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi
(une-en 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(une-en 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. completament instal·lat. marca/model:
general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons
itc-bt-18

PG33-T200 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85250/R 28,500000,065A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,16060/R 33,240000,065A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,01310 4,01310
Materials:

8,598608,430001,020BG33-T200 =xConductor de coure de 1x50 mm² de secció,
designació rz1 0,6/1 kv (une 21123-4), lliure
d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en
50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius
(une-en 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (une-en
50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. completament instal·lat. marca/model:
general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons
itc-bt-18

M

Subtotal... 8,59860 8,59860

0,060201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,67190

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,67190COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 366 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 212Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,43U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la
connexió de cadascuna de les parts metàl.liques
d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors
de 4 mm ² de secció amb aïllament no propagador de
l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius de 750 v, fins i tot tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. completament
install.llat. segons itc-bt-18

PG33-T4DI Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25000/R 28,500000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 30,87000 30,87000
Materials:

7,100001,420005,000BG33-G2X4 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar, de
secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

90,0000090,000001,000BG33-T100 =xSistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la
connexió de cadascuna de les parts metàl.liques
d'aixetes, desguassos, reixetes, etc., amb conductors
de 4 mm ² de secció amb aïllament no propagador de
l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius de 750 v, fins i tot tub flexible per a les
connexions, caixes de pas

U

Subtotal... 97,10000 97,10000

0,463051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,43305

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,43305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,87M Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció
nominal i una resistència elèctrica a 20°c no superior a
0,524 ohm/km, incloent part proporcional de
soldadures aluminotèrmiques i grapes de connexió
d'acer galvanitzat en calent. completament instal·lat.
segons itc-bt-18

PG3B-T7E6 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,32400/R 33,240000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,59900 7,59900
Materials:

2,774402,720001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M

0,380000,380001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

U

Subtotal... 3,15440 3,15440

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 367 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,113991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,86739

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,24U Subministrament i col·locació d'interruptor
simple/commutat per encastar de 10 a, amb placa,
marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació,
material auxiliar i petit material. marca i model: jung
ls990 blanco alpino o equivalent.

PG6E-T6RE Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79050/R 28,500000,133A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77650 8,77650
Materials:

4,330004,330001,000BG69-T100 =xInterruptor simple/commutat per encastar de 10 a, amb
placa, marc embellidor i caixa. inclou accesoris,
soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model: jung ls990 blanco alpino o equivalent.

U

Subtotal... 4,33000 4,33000

0,131651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,23815

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,25U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar
tipus simon 500 cima o equivalent per 4 endolls 2p+t
16a i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats.
tot complet

PG6H-TUIU Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,61875/R 28,500000,3375A01-FEPD =xAjudant electricistaH

14,95800/R 33,240000,450A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 24,57675 24,57675
Materials:

118,30000118,300001,000BG6C-T100 =xLloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar
tipus simon 500 cima o equivalent per 4 endolls 2p+t
16a i dos preses de veu i dades tipus rj45 apantallats.
tot complet

U

Subtotal... 118,30000 118,30000

0,368651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,24540

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 368 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

143,24540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,37U Subministrament i col·locació de doble presa de
corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i
obturadors de seguretat, marc embellidor i caixa.
inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit
material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o
equivalent.

PG6O-T7NA Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79050/R 28,500000,133A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77650 8,77650
Materials:

22,4600022,460001,000BG6G-T7NA =xDoble presa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16
a, amb placa i obturadors de seguretat, marc
embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació,
material auxiliar i petit material. marca i model:jung
ls990 blanco alpino o equivalent.

U

Subtotal... 22,46000 22,46000

0,131651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,36815

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,36815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,75U Subministrament i col·locació de presa de corrent ii+tt
lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors
de seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris,
soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model:jung ls990 blanco alpino o equivalent.

PG6O-T7RC Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79050/R 28,500000,133A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77650 8,77650
Materials:

5,840005,840001,000BG6G-T7RC =xPresa de corrent ii+tt lateral, tipus schuko, de 16 a,
amb placa i obturadors de seguretat, marc embellidor i
caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i
petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o
equivalent.

U

Subtotal... 5,84000 5,84000

0,131651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,74815

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,74815COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 369 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.287,78U Subministrament i muntatge de sistema de captació
fotovoltaic per integrar en coberta inclinada. conjunt
complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model
en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

- inversor

- connectors

- tot el cablejat de connexió entre captadors i fins a
quadre i proteccions incloses

- caixa elèctrica dc

- caixa elèctrica ac
c
característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta
inclinada

PGE1-T698 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

39,8414219,920712,000PG12-DHEQ =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció ip-54, muntada
superficialment

U

35,2166535,216651,000PG1B-DGX5 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

U

70,785725,8988112,000PG2P-6SZ8 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

M

40,7324010,183104,000PG33-E5YL =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

M

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 370 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
98,011688,1676412,000PG33-E75A =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

M

53,3432253,343221,000PG47-EOHC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

U

48,3540148,354011,000PG4B-DX3E =xInterruptor diferencial de la classe ac, gamma
residencial, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

U

63,4657215,866434,000PG4N-DQUB =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 32 a, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

U

156,66525156,665251,000PGE0-CSUV =xEquip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 1500 va
de potència, monofàsic de 230 v d'ona sinusoïdal pura,
rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

U

125,33220125,332201,000PGE3-CHH9 =xKit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de
12 v, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a
instal·lació fotovoltaica tipus opzv, amb electròlit de
gel, de 2 v de tensió nominal i 750 a·h c100, hermètica
i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos
d'abs, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega,
instal·lades i amb connectors entre bateries

U

3.556,030743.556,030741,000PGE5-I2JZ =xSistema de captació fotovoltaic per integrar en coberta
inclinada. conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model
en182m-120-450 de econess energy o equivalent 

característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta
inclinada

U

Subtotal... 4.287,77901 4.287,77901

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 371 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 217Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4.287,77901

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.287,77901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €799,76U Connexió del sistema fotovoltaic al quadre de la nova
seu, amb part proporcional de tubs, cablejat i de
proteccions a quadre

PGE5-TG6Y Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

285,00000/R 28,5000010,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

332,40000/R 33,2400010,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 617,40000 617,40000
Materials:

89,850005,9900015,000BG33-G2SJ =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

83,250005,5500015,000BG33-G2VQ =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 173,10000 173,10000

9,261001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 799,76100

0,00%DESPESES INDIRECTES

799,76100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,10U Subministrament i col.locació de lluminària de
superficie circular led de 13,5w de 12cm de diàmetre,
3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de llum i
sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. dins
d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells
materials aquí esmentats, la seva corresponent ma
d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents
de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons
projecte i indicacions de la df. 

PH11-T100 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 372 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 218Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,10000/R 28,500000,600A01-FEPD =xAjudant electricistaH

19,94400/R 33,240000,600A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 37,04400 37,04400
Materials:

107,50000107,500001,000BH11-T100 =xLluminària de superficie circular led de 13,5w de 12cm
de diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font
de llum i sistema per anclatge a sostre, unió intermitja
de lluminària i material auxiliar de muntatge. 

U

Subtotal... 107,50000 107,50000

0,555661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,09966

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,09966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,80U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica
lineal suspesa 1120mm, amb led de 40,1w 3000k i
òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots
els elements de col·locació i fixació.

PH14-T100 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

100,00000100,000001,000BH13-T100 =xLlumenera tècnica lineal suspesa 1120mm, amb led
de 40,1w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

U

Subtotal... 100,00000 100,00000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,79983

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,79983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,33U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica
lineal suspesa 2000mm, amb led de 29,7w 3000k i
òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots
els elements de col·locació i fixació. 

PH14-T110 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25000/R 28,500000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 30,87000 30,87000
Materials:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 373 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 219Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
160,00000160,000001,000BH13-T110 =xLlumenera tècnica lineal suspesa 2000mm, amb led

de 29,7w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

U

Subtotal... 160,00000 160,00000

0,463051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,33305

0,00%DESPESES INDIRECTES

191,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,30U Subministrament i col.locació de downlight encastable
amb led blanc càlid de 20w, 15cm de diàmetre, 3000k,
estructura en blanc. inclou equip. tot segons projecte i
indicacions de la df. 

PH21-T100 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

77,5000077,500001,000BH2D-T100 =xDownlight encastable amb led blanc càlid de 20w,
15cm de diàmetre, 3000k, estructura en blanc. inclou
equip.  tot segons projecte i indicacions de la df. 

U

Subtotal... 77,50000 77,50000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,29983

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,29983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,33U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica
lineal encastada 1120mm, amb led de 15,5w 3000k i
òptica prismàtica, ugr<19 i driver incorporat. inclou tots
els elements de col·locació i fixació. 

PH24-T100 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25000/R 28,500000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 30,87000 30,87000
Materials:

75,0000075,000001,000BH21-T100 =xLlumenera tècnica lineal encastada 1120mm, amb led
de 15,5w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i driver
incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació. 

U

Subtotal... 75,00000 75,00000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 374 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,463051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,33305

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €579,33M Subministrament i col.locació de conjunt de carril
electrificat monofàsic per col·locació encastada i 3
projectors orientables de 15w/ut, 3000ºk. equips
incorporats. inclou tots els lements de col·locació i
fixació. 

PH40-T100 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25000/R 28,500000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 30,87000 30,87000
Materials:

548,00000548,000001,000BH40-T100 =xConjunt de carril electrificat monofàsic per col·locació
encastada i 3 projectors orientables de 15w/ut, 3000ºk.
equips incorporats. inclou tots els lements de
col·locació i fixació. 

U

Subtotal... 548,00000 548,00000

0,463051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 579,33305

0,00%DESPESES INDIRECTES

579,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,80U Subministrament i col.locació de llum d'emergència
escastada tipus spazio r circular del fabricant zemper o
equivalent de 250 lm amb funcionament no permanent

PH57-T37O Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

65,0000065,000001,000BH65-T370 =xLlum d'emergència escastada tipus spazio r circular del
fabricant zemper o equivalent de 250 lm amb
funcionament no permanent

U

Subtotal... 65,00000 65,00000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,79983

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,79983COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 375 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,07U Subministrament i instal.lació de lluminària tipus
pantalla estanca per sala tècnica o magatzem led 40 w
(4000lm) d'execució adossada o suspesa amb cos
policarbonat autoextingible reforçat amb nervadures
interiors, reflector d'acer prelacat i difusor de
policarbonat, inclòs accessoris i driver electrònic/s
d'alta freqüència i làmpada led de 40 w (4000lm), tipus
de protecció ip.65. 

PHB3-T100 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40000/R 28,500000,400A01-FEPD =xAjudant electricistaH

13,29600/R 33,240000,400A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 24,69600 24,69600
Materials:

88,0000088,000001,000BHB1-T100 =xLluminària tipus pantalla estanca per sala tècnica o
magatzem led 40 w (4000lm) d'execució adossada o
suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat
amb nervadures interiors, reflector d'acer prelacat i
difusor de policarbonat, inclòs accessoris i driver
electrònic/s d'alta freqüència i làmpada led de 40 w
(4000lm), tipus de protecció ip.65. 

U

Subtotal... 88,00000 88,00000

0,370441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,06644

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,06644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,30U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie
circular led de 16w 25cm de diàmetre, 3000ºk,
estructura en blanc. s'inclou font de llum i sistema per
anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i material
auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també
s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la
seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles
despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou
també tots aquells materials, elements, accessoris,
mitjans (mecànics, humans, etc) i recursos necessaris
per la seva total posada en obra i la seva correcta
execució. tot segons projecte i indicacions de la df. 

PHN1-T200 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

137,50000137,500001,000BHN1-T200 =xAplic de superficie circular led de 16w 25cm de
diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font de
llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge.  

U

Subtotal... 137,50000 137,50000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 376 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,29983

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,29983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,80U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie
circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou font de llum i
sistema per anclatge a sostre, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. dins
d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells
materials aquí esmentats, la seva corresponent ma
d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents
de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons
projecte i indicacions de la df. 

PHN1-T201 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55000/R 28,500000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 18,52200 18,52200
Materials:

100,00000100,000001,000BHN1-T201 =xAplic de superficie circular led de 15w, 3000ºk. s'inclou
font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió
intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge.
dins d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells
materials aquí esmentats, la seva corresponent ma
d'obra i totes aquelles possibles despeses subjacents
de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics,
humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons
projecte i indicacions de la df. 

U

Subtotal... 100,00000 100,00000

0,277831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,79983

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,79983COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 377 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,40U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie en
paret tipus linestra de led 12w, 3000ºk, estructura en
crom. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a
paret, unió intermitja de lluminària i material auxiliar de
muntatge. dins d'aquesta partida també s'inclouen tots
aquells materials aquí esmentats, la seva corresponent
ma d'obra i totes aquelles possibles despeses
subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots
aquells materials, elements, accessoris, mitjans
(mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la
seva total posada en obra i la seva correcta execució.
tot segons projecte i indicacions de la df. 

PHN1-T202 Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 9,26100 9,26100
Materials:

42,0000042,000001,000BHN1-T202 =xAplic de superficie en paret tipus linestra de led 12w,
3000ºk, estructura en crom. s'inclou font de llum i
sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. 

U

Subtotal... 42,00000 42,00000

0,138921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,39992

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,39992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,90U Subministrament i col.locació d'aplic de superfície
estanc ip65 per col·locació en paret de 300mm de
diàmetre i 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els
lements de col·locació i fixació. 

PHN1-T300 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27500/R 28,500000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,98600/R 33,240000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 9,26100 9,26100
Materials:

147,50000147,500001,000BHN1-T300 =xAplic de superfície estanc ip65 per col·locació en paret
de 300mm de diàmetre i 3000ºk. equips incorporats.
inclou tots els lements de col·locació i fixació. 

U

Subtotal... 147,50000 147,50000

0,138921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,89992

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,89992COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 378 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €758,34U Instal.lació de lampisteria interior completa d'aigua
freda, a l'interior d'un local segons plànols, esquemes i
memòria de projecte. format per:
- clau general 
- claus divisionàries de pas (aigua freda) en aseo.
- xarxa d'aigua per a alimentació dels següents
aparells: 1 aseo (1 inodor, 1 lavabo). la xarxa de
fontaneria anirà per fals sostre amb tubs de polietilè
reticulat (pex), incloses totes les claus de pas, de
cadascun dels aparells i sanitaris. totes les canonades
verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les
bases de suport. totes les canonades s'aïllaran amb
armaflex de 9 mm d'espessor en af. les canonades
que vagin encastades a la paret s'han d'instal.lar amb
tub corrugat flexible de pvc de color blau per l'af.
inclosos accessoris, valvules de tall tipus escaire per
nuclis amb index blau i dimensionat dels tubs segons
l'indicat en els plànols i esquemes de projecte. el
dimensionat dels tubs segons l' indicat en els plànols i
esquemes de projecte. els tubs seran perfectament
llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. les
corbes es realitzaran amb colzes i peces especials.
tota la instal.lació ha de complir la normativa vigent.
inclou la tramitació amb la companyia de la instal.lació
segons les seves exigències. la instal.lació quedarà
finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.

PJ06-T100 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

172,567208,6283620,000PFB3-DVVC =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 20, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

M

209,7566010,4878320,000PFB3-DVVD =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 25, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

M

268,6445667,161144,000PJ211-3E9F =xAixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

U

77,2148425,738283,000PN38-EBYF =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

U

30,158885,026486,000PY05-5CIE =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix b1

M

Subtotal... 758,34208 758,34208

COST DIRECTE 758,34208

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 379 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

758,34208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €255,28U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

PJ11C-3CX8 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,69000/R 28,500000,340A01-FEPE =xAjudant lampistaH

41,55000/R 33,240001,250A0F-000N =xOficial 1a lampistaH

Subtotal... 51,24000 51,24000
Materials:

0,3330027,750000,012B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

201,23000201,230001,000BJ11C-0Q7F =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

U

1,200504,900000,245BJ11O-0PMV =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

Kg

Subtotal... 202,76350 202,76350

1,281002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 255,28450

0,00%DESPESES INDIRECTES

255,28450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,19U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm
de diàmetre, amb tub metàl·lic roscat d'unió a
desguàs, registrable, amb accessoris inclosos.
completament instal·lat. marca/model: jimten o
equivalent

PJ3D-T100 Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42500/R 28,500000,050A01-FEPE =xAjudant lampistaH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistaH

Subtotal... 8,07300 8,07300
Materials:

36,0000036,000001,000BJ3E-T100 =xSifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm
de diàmetre

U

Subtotal... 36,00000 36,00000

0,121101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,19409

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,19409COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 380 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €653,93U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i
muntada a la paret

PM11-T100 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,40500/R 28,550001,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

36,56400/R 33,240001,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 67,96900 67,96900
Materials:

576,84000576,840001,000BM12-T100 =xCentral de detecció d'incendis analògica per a 1 zona,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma

U

8,100000,5400015,000BMY2-0TBU =xPart proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

U

Subtotal... 584,94000 584,94000

1,019541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 653,92854

0,00%DESPESES INDIRECTES

653,92854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,77U Subministrament i col.locació de detector
termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa part
proporcional de cablejat i tub segons normativa,
incloent tots els elements necessaris, cable amb
conductor de coure i cable apantallat, per la seva
connexió amb la centralinclou . totalment instal.lat i
provat pel seu correcte funcionament. 

PM15-T101 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,85200/R 28,550000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

7,97760/R 33,240000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 14,82960 14,82960
Materials:

101,23000101,230001,000BM16-T101 =xDetector termovelocimètric col.locat a cel ras, inclosa
part proporcional de cablejat i tub segons normativa,
incloent tots els elements necessaris per la seva
connexió amb la central. 

U

0,490000,490001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectors;
inclou cable amb conductor de coure i cable apantallat

U

Subtotal... 101,72000 101,72000

0,222441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,77204

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 381 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 227Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

116,77204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,52U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, so
multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la
norma une-en 54-3, col·locada a l'interior

PM18-385P Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,85200/R 28,550000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

7,97760/R 33,240000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 14,82960 14,82960
Materials:

83,9800083,980001,000BM19-0SYG =xSirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, so
multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la
norma une-en 54-3, per a col·locació interior

U

0,490000,490001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesU

Subtotal... 84,47000 84,47000

0,222441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,52204

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,52204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,93U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols
seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de capacitat, amb
pressió incorporada, manòmetre, dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet
amb mànega direccional, incloent suports.
completament instal.lat. marca/model: grupo de
incendios o equivalent

PM32-TZ52 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71000/R 28,550000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 12,35800 12,35800
Materials:

72,0000072,000001,000BM33-TZ52 =xExtintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols
seca abc d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de capacitat, amb
pressió incorporada, manòmetre, dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet
amb mànega direccional, incloent suports

U

0,390000,390001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsU

Subtotal... 72,39000 72,39000

0,185371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,93337

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 382 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

84,93337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,70U Extintor portàtil manual homologat segons en 3
d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de capacitat
amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i mànega amb broquet difusor, incloent
suports. completament instal•lat. marca/model: grupo
de incendios o equivalent

PM32-TZ5C Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71000/R 28,550000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,64800/R 33,240000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 12,35800 12,35800
Materials:

90,7700090,770001,000BM33-TZ5C =xExtintor portàtil manual homologat segons en 3
d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de capacitat
amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i mànega amb broquet difusor, incloent
suports. completament instal•lat. marca/model: grupo
de incendios o equivalent

U

0,390000,390001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsU

Subtotal... 91,16000 91,16000

0,185371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,70337

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,70337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,54U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent
amb cobertura 12 m 85º, seleccionable cortina 18 m.
grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

PMD4-TICO Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,85200/R 28,550000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

7,97760/R 33,240000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 14,82960 14,82960
Materials:

63,0000063,000001,000BM16-TICO =xDetector doble tecnologia flipx standard o equivalent
amb cobertura 12 m 85º, seleccionable cortina 18 m.
grau 2. inclou p. p. de canalització, cable i instal.lació.

U

0,490000,490001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectors;
inclou cable amb conductor de coure i cable apantallat

U

Subtotal... 63,49000 63,49000

0,222441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,54204

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 383 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

78,54204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,36U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315.
alimentació a 12vcc. temperatura de treball de -25ºc a
55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de
seguretat 3. inclou p.p. de canalització, cable i
instal.lació.

PMD7-T7L3 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,27500/R 28,550000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

16,62000/R 33,240000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 30,89500 30,89500
Materials:

49,0000049,000001,000BMDB-T5CP =xSirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315.
alimentació a 12vcc. temperatura de treball de -25ºc a
55ºc. dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de
seguretat 3. inclou p.p. de canalització i cable

U

Subtotal... 49,00000 49,00000

0,463431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,35842

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,35842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,27U Subministrament i col.locació de placa de senyalització
d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº 0 segons
une 23033, per a senyalització de extintor , de
dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini.

PMS0-TZ5B Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32400/R 33,240000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,32400 3,32400
Materials:

1,899002,110000,900B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

M

9,000009,000001,000BMS0-TZ5B =xPlaca de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº 0 segons une 23033, per a senyalització de
extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en
alumini.

U

Subtotal... 10,89900 10,89900

0,049861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,27286

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,27286COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 384 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,52U Subministrament i col.locació de vàlvula de bola ,
inclòs racord de connexió de doble enllaç, instal.lada i
aïllada, de diàmetre nominal 1'', totalment instal.lada i
provada per el seu correcte funcionament

PN35-T100 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,70625/R 28,550000,375A01-FEPH =xAjudant muntadorH

12,46500/R 33,240000,375A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 23,17125 23,17125
Materials:

45,0000045,000001,000BN34-T100 =xVàlvula de bola , inclòs racord de connexió de doble
enllaç, instal.lada i aïllada, de diàmetre nominal 1''

U

Subtotal... 45,00000 45,00000

0,347571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,51882

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,51882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,49U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 1'', execució reforçada, cos de llautó, disc
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú
nitril (nbr), molla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c,
roscada

PN82-TAMF Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,70250/R 28,550000,550A01-FEPH =xAjudant muntadorH

18,28200/R 33,240000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 33,98450 33,98450
Materials:

25,0000025,000001,000BN82-T100 =xVàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre
nominal 1'', execució reforçada, cos de llautó, disc
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), seient de cautxú
nitril (nbr), molla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °c,
roscada

U

Subtotal... 25,00000 25,00000

0,509771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,49427

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,49427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,66U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16
bar de pn, roscat, muntat superficialment

PNE1-T100 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 385 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 18,53700 18,53700
Materials:

63,8400063,840001,000BNE1-T100 =xFiltre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16
bar de pn, roscat

U

Subtotal... 63,84000 63,84000

0,278061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,65506

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,65506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,59M Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

PP41-T3DE Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34200/R 28,500000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,39888/R 33,240000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,74088 0,74088
Materials:

1,836001,800001,020BP41-T3DE =xCable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a f/ftp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

M

Subtotal... 1,83600 1,83600

0,011111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58799

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,58799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,93M Cable de hdmi col.locat sota tubPP43-T252 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42825/R 28,550000,015A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,49860/R 33,240000,015A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,92685 0,92685
Materials:

6,993006,660001,050BP43-T252 =xCable de hdmi col.locat sota tubM

Subtotal... 6,99300 6,99300

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 386 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,013901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,93375

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,93375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6
parells, per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè
i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51
mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini / polièster,
col·locat en tub 

PP43-T25I Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42825/R 28,550000,015A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,49860/R 33,240000,015A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,92685 0,92685
Materials:

1,207501,150001,050BP43-T25I =xCable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6
parells, per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè
i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0.51
mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini / polièster,
col·locat en tub 

M

Subtotal... 1,20750 1,20750

0,013901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,14825

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, instal·lat

PP45-TRM8 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42750/R 28,550000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,66200/R 33,240000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,08950 3,08950
Materials:

0,520000,520001,000BP45-TRKX =xCable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, 

M

Subtotal... 0,52000 0,52000

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 387 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 233Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,046341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65584

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,65584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,15U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9
unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau

PP72-T7AV Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,41250/R 28,550000,750A01-FEPH =xAjudant muntadorH

24,93000/R 33,240000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 46,34250 46,34250
Materials:

95,1100095,110001,000BP7N-1YBJ =xSòcol per a armari vdi, de planxa d'acer lacat, de
mides 600x600 mm (amplària x fondària), i 100 mm
d'alçària

U

185,00000185,000001,000BPT4-TALY =xArmari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9
unitats d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de
vidre securitzat amb pany i clau

U

Subtotal... 280,11000 280,11000

0,695141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,14764

0,00%DESPESES INDIRECTES

327,14764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,14U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 1 ventilador de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire
de 200 m3/h, col·locat

PP7B-T90B Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,94400/R 33,240000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 19,94400 19,94400
Materials:

196,00000196,000001,000BP7F-T90B =xMòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 1 ventilador de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire
de 200 m3/h, col·locat

U

Subtotal... 196,00000 196,00000

0,199441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,14344

0,00%DESPESES INDIRECTES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 388 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 234Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

216,14344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,82U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats,
equipat amb50 connectors rj45 categoria 3, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

PP7E-T931 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 18,53700 18,53700
Materials:

205,00000205,000001,000BP71-TYD6 =xPanell lliscant amb connectors telefònics integrats,
equipat amb50 connectors rj45 categoria 3, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament

U

Subtotal... 205,00000 205,00000

0,278061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 223,81505

0,00%DESPESES INDIRECTES

223,81505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb
connector rj45 i cable 6a

PP7E-T932 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42750/R 28,550000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,66200/R 33,240000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,08950 3,08950
Materials:

5,500005,500001,000BP71-TYD7 =xFuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb
connector rj45 i cable 6a

U

Subtotal... 5,50000 5,50000

0,046341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,63584

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,63584COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 389 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 235Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €320,82U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45
categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

PP7E-T93W Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,56500/R 28,550000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,97200/R 33,240000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 18,53700 18,53700
Materials:

302,00000302,000001,000BP71-TYD5 =xPanell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45
categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

U

Subtotal... 302,00000 302,00000

0,278061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 320,81505

0,00%DESPESES INDIRECTES

320,81505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,07U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent
amb marc i tapa, preu alt

PP7H-T200 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98320/R 33,240000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,98320 5,98320
Materials:

33,0000033,000001,000BP7K-T200 =xPresa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent
amb marc i tapa, preu alt

U

Subtotal... 33,00000 33,00000

0,089751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,07295

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,07295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37U Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i
emissió de certificats de la qualitat de la transmissió
d'acord amb la classe de l'enllaç i categoria dels seus
components

PP7H-T700 Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32400/R 33,240000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,32400 3,32400

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 390 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,049861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,37386

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,28U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1
mòdul estret, amb connector rj45 simple, categoria 6a
ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

PP7H-T823 Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98320/R 33,240000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,98320 5,98320
Materials:

16,2100016,210001,000BP7K-T823 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1
mòdul estret, amb connector rj45 simple, categoria 6a
ó 7, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

U

Subtotal... 16,21000 16,21000

0,089751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28295

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,28295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,47U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t
de 16 a i 250 v, per a armaris rack 19'', d'1 unitat
d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

PP7I-T921 Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76785/R 28,550000,167A01-FEPH =xAjudant muntadorH

5,55108/R 33,240000,167A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,31893 10,31893
Materials:

54,0000054,000001,000BP7L-T921 =xRegleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t
de 16 a i 250 v

U

Subtotal... 54,00000 54,00000

0,154781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,47371

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,47371COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 391 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41,69U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega
màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm, fixada
mecànicament

PP7J-80DS Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76785/R 28,550000,167A01-FEPH =xAjudant muntadorH

5,55108/R 33,240000,167A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,31893 10,31893
Materials:

31,2200031,220001,000BP7M-1WQZ =xSafata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega
màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm

U

Subtotal... 31,22000 31,22000

0,154781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,69371

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,69371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €438,53U Taula t2: fabricació i muntatge de taula d'oficina
235x80cm, feta a mida, tot segons plànol detall, amb
retall de pilar metàl·lic, taulell de fusta de roure. sobre
estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura
epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df.

PQ77-TTT2 Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,10000/R 28,550002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

Subtotal... 57,10000 57,10000
Materials:

380,00000380,000001,000BQ75-TTT2 =xTaula d'oficina 235x80cm, feta a mida, tot segons
plànol detall, amb retall de pilar metàl·lic, taulell de
fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub
d'acer acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars.
acabat a definir per la df.

U

Subtotal... 380,00000 380,00000

1,427502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 438,52750

0,00%DESPESES INDIRECTES

438,52750COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 392 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 238Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €754,53U Taula t3: fabricació i muntatge de taula d'oficina
470x80cm (dues peces), feta a mida, amb retall de
pilars metàl·lics, taulell de fusta de roure. sobre
estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb pintura
epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df

PQ77-TTT3 Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,10000/R 28,550002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

Subtotal... 57,10000 57,10000
Materials:

696,00000696,000001,000BQ75-TTT3 =xTaula d'oficina 470x80cm (dues peces), feta a mida,
amb retall de pilars metàl·lics, taulell de fusta de roure.
sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb
pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per
la df

U

Subtotal... 696,00000 696,00000

1,427502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 754,52750

0,00%DESPESES INDIRECTES

754,52750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,68M P1 a p4: fabricació i col.locació de pretatgeries de
50cm de fondaria aproximada i la longitud necessaria
per l'espai d'obra, de fusta fetes a mida, de tota
l'alçada lliure disponible, amb baldes stiuades de forma
equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades
per la propietat.

PQ91-TP14 Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13750/R 28,550000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

8,31000/R 33,240000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 15,44750 15,44750
Materials:

25,0000025,000001,000BQ90-TP14 =xP1 a p4: pretatgeries de 50cm de fondaria aproximada
i la longitud necessaria per l'espai d'obra, de fusta
fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb
baldes stiuades de forma equidistant però amb
possibilitat de ser reconfigurades per la propietat.

M

Subtotal... 25,00000 25,00000

0,231711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,67921

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,67921COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 393 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 239Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €334,68U P5: fabricació i col.locació de baldes de 219cm d'acer
inoxidable raspatllat ancorades a paret de gero
mitjançant carteles de mateix acabat i ancorats amb
tac químic, per suportar trofeus i guardons del club.
cantonades i cantell arrodonides, e:>2mm

PQ91-TP15 Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13750/R 28,550000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

8,31000/R 33,240000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 15,44750 15,44750
Materials:

319,00000319,000001,000BQ90-TP15 =xP5: baldes de 219cm d'acer inoxidable raspatllat
ancorades a paret de gero mitjançant carteles de
mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar
trofeus i guardons del club. cantonades i cantell
arrodonides, e:>2mm

U

Subtotal... 319,00000 319,00000

0,231711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 334,67921

0,00%DESPESES INDIRECTES

334,67921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €565,68M P6: fabricació i muntatge de prestatgeria de fusta
encastada a buit de paret, feta a mida, de tota l'alçada
lliure disponible, de dimensions aproximades
82x255cm amb baldes stiuades de forma equidistant
però amb possibilitat de ser reconfigurades per la
propietat. tram inferior amb buc de dues portes. acabat
a determinar per la df.

PQ91-TP16 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13750/R 28,550000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

8,31000/R 33,240000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 15,44750 15,44750
Materials:

550,00000550,000001,000BQ90-TP16 =xP6: prestatgeria de fusta encastada a buit de paret,
feta a mida, de tota l'alçada lliure disponible, de
dimensions aproximades 82x255cm amb baldes
stiuades de forma equidistant però amb possibilitat de
ser reconfigurades per la propietat. tram inferior amb
buc de dues portes. acabat a determinar per la df.

U

Subtotal... 550,00000 550,00000

0,231711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 565,67921

0,00%DESPESES INDIRECTES

565,67921COST EXECUCIÓ MATERIAL

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 394 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.482,34M S8: fabricació i col.locació d'escala metàl·lica de gat,
de fins 800cm. de accés vertical, escala d'accés a
coberta tipus fallprotect, ancorada a perfils
d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb muntants
verticals fins solera, segons descrit a plànols
d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior
protegida amb candau .

PQN2-TCLA Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,26000/R 26,840001,500A0D-0007 =xManobreH

48,24000/R 32,160001,500A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 88,50000 88,50000
Materials:

1.385,000001.385,000001,000BDD4-TS08 =xS8: escala metàl·lica de gat, de fins 800cm. escala
d'accés a coberta tipus fallprotect, ancorada a perfils
d'enrastrellat de coberta ipe120 i amb muntants
verticals fins solera, segons descrit a plànols
d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior
protegida amb candau .

U

5,74478127,661700,045B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.390,74478 1.390,74478

3,097503,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.482,34228

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.482,34228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,03U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les
instal·lacions de fontaneria. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de
material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de
paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

PY02-T154 Rend.: 1,000P- 259

 €237,56U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les
instal·lacions de sanejament. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de
material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de
paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

PY02-T155 Rend.: 1,000P- 260

 €639,50U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les
instal·lacions de climatització. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de
material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de
paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas

PY02-T156 Rend.: 1,000P- 261

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 395 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €530,34U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les
instal·lacions de elèctriques. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de
material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de
paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.

PY02-T157 Rend.: 1,000P- 262

 €306,17U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les
instal·lacions de audiovisuals. inclou rases, pasos,
regates, reblert de regates i rases i reposició de
material d'acabat, suports i qualsevol altre tasca de
paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.

PY02-T158 Rend.: 1,000P- 263

 €416,71U Legalització de totes les instal·lacions de refrigeració,
calefacció i ventilació, incloent la preparació i visats de
projectes en col · legi professional corresponent i la
presentació i seguiment fins bona fi dels expedients
davant els serveis territorials d'indústria i entitats col ·
laboradores, fins i tot el pagament de les taxes
corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius
que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial
per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest
capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu
i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient

PY02-T200 Rend.: 1,000P- 264

 €416,71U Legalització de totes les instal · lacions d'electricitat i
posta a terra, incloent la preparació i visats de
projectes en col · legi professional corresponent i la
presentació i seguiment fins bona fi dels expedients
davant els serveis territorials d'indústria i entitats col ·
laboradores, fins i tot el pagament de les taxes
corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius
que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial
per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest
capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu
i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient

PY02-T201 Rend.: 1,000P- 265

 €107,31U Legalització de totes les instal·lacions de
contraincendis, incloent la preparació i visats de
projectes en col·legi professional corresponent i la
presentació i seguiment fins bona fi dels expedients
davant els serveis territorials d'indústria i entitats col ·
laboradores, fins i tot el pagament de les taxes
corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius
que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial
per a dur a bon terme les instal · lacions d'aquest
capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu
i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient

PY02-T202 Rend.: 1,000P- 266

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242Data: 10/11/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €696,60U Legalització de la instal·lació fotovoltaica amb la
preparació de tota la documentació necessària segons
normativa vigent

PY02-T203 Rend.: 1,000P- 267

 €5.815,54U Partida d'abonanent integre de despeses en base a
l'estudi  de seguretat i salut

XPAUTSS1 Rend.: 1,000P- 268

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 1Data:

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P21D0-TBKG U M1: desmuntatge d'aparell sanitari, d'inodor, banyera o
rentamans, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals amb
transport manual interior i càrrega manual de runa a contenidor
(P - 19)

2,00032,44 64,88

2 P2140-T8DU U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de
superfície, com a màxim, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor (P - 4)

5,00030,70 153,50

3 P214T-TRQC M2 Enderroc d'envà o de paredó de ceràmica de fins 10 cm de gruix
i dels seus revestiments i instal.lacions integrades, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P -
17)

27,5029,53 262,09

4 P214T-TRQ3 M2 Enderroc d'envà de trasdossat interior de tancament de ceràmica
de fins 10 cm de gruix i dels seus revestiments, aïllaments i i
instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (P - 16)

79,4759,53 757,40

5 P214T-TRQ1 M2 Enderroc de mampara d'alumini o fusta i vidre i de les seves
portesi instal.lacions integrades i d'elements de estructura,
fixació i rigidització, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. (P - 15)

17,87514,98 267,77

6 P214A-THK6 U desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres
i balconeres de fusta o alumini o acer i vidre i persianes, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor (P - 9)

5,00034,33 171,65

7 P214R-TZ0K M2 F1: enderroc de paret de tancament de maó calat o perforat de
15 cm de gruix, i del seu enva interior dels seus dintells,
revestiments i instal.lacions integrades, amb mitjans manuals i
mecànics adequats, amb transport manual interior i càrrega
manual de runa a contenidor (P - 14)

2,27554,49 123,96

8 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
10)

41,48217,71 734,65

9 P2146-DJ4L M2 Demolició de paviment de terratzo i de base de formigó de fins a
15 cm de gruix, amb mitjans manuals o mecànics adequats i
càrrega manual sobre contenidor (P - 7)

52,02016,50 858,33

10 P214L-CRMK M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada,
amb paviment ceràmic, aillaments impermeabilitzacions i
formació de pendents fins arribar a la capa de compresió del
forjat estructural, tot amb mitjans manuals i macànics adequats i
càrrega manual sobre contenidor (P - 11)

59,90316,11 965,04

11 P214R-TZ01 Ml Enderroc de muret de remat de coberta de maó calat o bloc de
20 cm de gruix, i massissats remats inclosos amb mitjans
manuals i mecànics adequats, amb transport manual interior i
càrrega manual de runa a contenidor (P - 12)

37,10027,24 1.010,60

12 P214R-TZ02 Ml Enderroc de marquesina amb mitjans manuals i mecànics
adequats, amb transport manual interior i càrrega manual de
runa a contenidor (P - 13)

3,00054,49 163,47

13 P21Q1-TBMZ U Buidat de mobles del tot l'interior de l'edifici, com taules, cadires,
armaris, prestatgeries etc...amb mitjans manuals, i càrrega
manual a contenidor; inclou transport a abocador i cànon de vertit
(P - 21)

1,000834,87 834,87

14 P21G1-T8Z7 M F6: desmuntatge de baixant de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre fins a 125 mm. amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid

20,00030,67 613,40

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 399 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 2Data:

fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió
o contenidor corresponent (P - 20)

15 P2143-4RQT M2 Demolició puntual de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. inclus el picat del material d'unió adherit al suport, la
demolició d'entoranpeu i la base de suport o solera de formigó de
15cm de gruix, amb martell pneumàtic i la capa de grava.
s'inclou, demolició dels elements. fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. retirada i arreplegat de enderrocs. neteja de
les restes de l'obra. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i
càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 5)

4,25032,63 138,68

CAPÍTOLTOTAL 01.01 7.120,29

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-TL6W M3 Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de
1 m, amb mitjans manuals i mecanics, i carga manual a
contenidor. inclús capçals horitzontals i estampidors de fusta per
a apuntalament i entibació lleugera, per una protecció del 20%.
inclus el transport dels materials excavats.
s'inclou, replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. refinat de fons i laterals a mà, amb extracció
de les terres. neteja de les restes de l'obra. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P -
22)

4,879115,89 565,43

2 P221D-1TCXO M3 Excavació de rases per xarxa sanejament fecal i pluvial
mitjançant moviment de terres a força d'excavació en qualsevol
tipus de terreny per mitjans mecànics o manuals, incloent
formació de solera de llit de sorra, reblert i compactat, treballs i
material necessari per a contenció de terres, reposició i trasllat de
terres sobrants a abocador autoritzat, sense limitació de
distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.
 (P - 24)

9,00059,62 536,58

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.102,01

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL FONAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3Z3-T53N M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/b/20, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba. 
s'inclou: refino previ a mà del terreny, disposició de les mesures
de seguretat i protecció reglamentaria, reg del suport, curat i
protecció del formigó, neteja de la zona de treball. transport
d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material.
replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària
de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. transport de runes a abocador
autoritzat més pròxim i cànon d'abocament. (P - 36)

5,42021,58 116,96

2 P312-T1V9 M3 Sabata o riostra de fonamentació de formigó armat, realitzada
amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb
bomba o amb mitjans adequats des de camió, i acer b 500 s,

4,336258,15 1.119,34

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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ESTATSIGNATURES
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 3Data:

amb una quantia de 50 kg/m³. inclús armadures d'espera dels
murs, filferro de lligar, i separadors. el preu inclou l'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, i
en cas necesari l'encofrat.

s'inclou: disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria, transport de la maquinaria a l'obra, reg del suport,
col.locació i vigilància del formigó acabat amb regle vibratori i
helicòpter per anivellar i repartir l'impermeabilització, vibrat,
juntes i anivellat de l'acabat, curat i protecció del formigó,
col.locació d'encofrat necessari, ajudes per la descarrega de
l'acer, neteja de les armadures a col·locar, muntatge a l'obra de
les armadures i lligat, emplaçament i col.locació de les
armadures muntades, col.locació de les armadures de muntatge i
separadors, deixar els solapaments amb les longituds definides
en projecte, retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de
la zona de treball. replanteig i muntatge en obra dels mitjans
auxiliars. transport de runes a abocador autoritzat més pròxim i
cànon d'abocament. 
 (P - 35)

3 P4Z0-T1T5 U Ancoratge armat fonaments a sabata existents. ancoratge de
barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre i 75 cm de
longitud cada 15 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti
hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat

s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 46)

11,00024,07 264,77

4 P4Z0-T1T6 U Connexió de la platina base de pilars sobre fonamentació
existent, mitjançant la disposició de connectors de barres d'acer
estructural b-500-s, de diametre 10mm que s'introdueix i fixa als
fonaments amb taladres de diametro 12 a 14 mm fets a 90º i de
longitud aproximada de 30cm i reblerts de resina epoxi hilti hit-re
500 o equivalent. 

inclús replanteig, realització de la perforació mitjançant trepant
amb martell percussor i broca de mida adequada, neteja de la
pols resultant en la perforació, amb aire a pressió, preparació del
cartutx i col·locació dintre de l'aplicador, injecció de la resina i
replè de més del 50% del volum de l'orifici realitzat, introducció
de la barra corrugada i neteja de les restes sobrants. transport i
retirada d'eines i mitjans auxiliars d'obra. (P - 47)

15,00024,07 361,05

5 P924-TX74 M3 Formació de base per a solera de encatxat de graves de 5 a 10
mm de diàmetre, col·locat en tongades.

inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i
regularització de la superfície passant una regla sobre les
mestres. inclou p.p. de minves. disposició de les mesures de
seguretat i protecció reglamentaria, transport de la maquinaria a
l'obra, retirada de la maquinaria i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball. (P - 85)

0,638350,40 223,56

6 P93M-TN9B M3 Reconstrucció i formació de paviment continu de formigó armat
de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat
en central, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada me
15x15 ø 8-8 b 500 t, amb acabat remolinat mecànic. inclou
subministre i colocació de pont d'unió entre formigó solera i
formigó existent, i protector d'armadures d'acer, a força de resina
epoxi.

0,638394,43 251,65

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 401 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 4Data:

s'inclou: p/p de neteja de la superfície suport, estesa i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant, embroquerat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment. neteja final de la superfície acabada. la preparació de
la capa base existent, les junts de construcció, de retracció, de
dilatació i junts perimetrals. curat i protecció del formigó. inclús
disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria,
transport de la maquinaria a l'obra, retirada de la maquinaria i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. (P - 89)

7 P4C1-TSK8 M2 Muntatge i desmuntatge d'estintolament provisonal de forjat
horitzontal, amb una alçada lliure de planta de fins a 4 m,
compost per puntals metàl·lics telescòpics, tablons i taulers de
fusta.

s'inclou preparació de la superfície de recolzament. replanteig i
cort de taulons. col·locació dels puntals. instal·lació i posta en
càrrega de l'estintolament. desmuntatge i retirada de
l'estintolament després de la finalització de les obres. la
disposició de les mesures de seguretat, protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria
i neteja de la zona de treball. (P - 44)

55,34328,73 1.590,00

8 P93M-TN99 U Reparció de cales executades en fase de projecte en forjat o en
fonaments, amb formigó  ha-25/b/20/iia (P - 88)

7,00045,27 316,89

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.244,22

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4M0-T2TC M Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb
un perfil d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
una quantia de 34,0 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per
a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25/b/10/xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. el subministrament i
col·locació dels perns roscat a les platines. el subministrament i
col·locació dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i
mitjans auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
contenidor.  (P - 45)

3,200449,71 1.439,07

2 P442-TG2C Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a nova estructura
de remunta, en perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació
antioxidant, treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies i fixat mitjançant soldadura, per a nova estructural de
remunta edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de
una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els

8.875,5942,37 21.035,16

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 402 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 5Data:

talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació
dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P -
37)

3 P447-TMDE Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per estructura de
suport de la nova façana fins 4m d'alçada, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o
hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura,
per a estructural de suport nova façana edifici existent formada
per pilars, jasseres i biguetes metal·liques amb una alçada de
dins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de imprimació
antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació
dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 40)

3.023,7864,92 14.877,03

4 P447-TMD1 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, per a estructura de
suport nova façana amb una alçada de fins a 9 m. d'alçada, en
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe,
upn, hea, heb o hem, acabat amb imprimació antioxidant,
treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat
mitjançant soldadura, per a estructural de suport nova façana
edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes metal·liques
amb una alçada de fins a 9 m. inclou l'aplicació de una capa de
imprimació antioxidant prèvia soldable abans del muntatge.  
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació
dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 38)

475,8085,74 2.731,14

5 P447-TMD2 Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries l, t, ipn, ipe, upn, hea, heb o
hem, acabat amb imprimació antioxidant, treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant soldadura,
per a estructural de suport de nova escala exterior d'acces a
l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de
una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge.  

fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els

407,5264,92 2.005,03

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 403 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 6Data:

talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació
dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 39)

6 P448-T4HB Kg Subministrament i muntatge d'acer laminat per a estructura de
suport de nova escala accès a coberta, en perfils butis acabats
en calent, peces simples de les sèries l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant, treballat
i muntat en taller, amb preparació de superfícies i fixat mitjançant
soldadura, per a estructural de suport de nova escala exterior
d'acces a l'edifici existent formada per pilars, jasseres i biguetes
metal·liques amb una alçada de dins a 9 m. inclou l'aplicació de
una capa de imprimació antioxidant prèvia soldable abans del
muntatge. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris en tots els forjats. les platines dels
suports i rigilitzadoras, el soldat previ als extrem de les platines.
l'entroncament de perfils en cas necessari. les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge. el subministrament i col·locació
dels perns roscat a les platines. el subministrament i col·locació
dels tacs mecànics segons detalls. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge
en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball,
acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 41)

169,5764,02 681,70

7 P9V7-TZCT M2 Formació d'esglaons i replans d'escala de xapa llagrimada tipus
t, segons une-en 10363, d'acer galvanitzat une-en 10025 s235jr,
de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa
nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb
unions soldades en obra. 
fins i tot p/p de minves, talls i ajustos. les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes
per descarregar de l'acer. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. neteja diària de la zona de treball, acopi,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P -
98)

11,730102,38 1.200,92

8 P45G0-T3ZR U Realització de daus de formigó en parets d'obra existent per a
suport de perfils laminats amb formigó ha-25/f/12/xc1, amb
ancoratge de ø10 d'acer b500s soldat a placa metàl·lica també
inclosa. inclou l'apuntalament previ dels forjats existents.
fins i tot p/p de minves i ajustos. transport d'eines i mitjans
auxiliars a obra, ajudes per descarregar de l'acer. replanteig i
muntatge en obra i mitjans auxiliars d'obra. neteja diària de la
zona de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. . transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes
per descarregar del material. replanteig i muntatge en obra dels
mitjans auxiliars. (P - 43)

4,000180,96 723,84

9 P7D6-T13K M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb el gruixos necessaris per
assolir un rf60 amb pintura intumescent tipus ´´cedric´´ de
isolana, promapaint-sc4 ´´promat o similar. inclús p/p de
preparació del suport i l'aplicació d'una capa de imprimació
prèvia. i tractament final amb aplicació manual de dues mans
d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, compatible amb el sistema
intumescent.
inclou transport d'eines i mitjans auxiliars. ajudes per descarregar
del material. replanteig i muntatge en obra dels mitjans auxiliars.
neteja diària de la zona de treball, acopi, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.  (P - 72)

149,27358,14 8.678,73

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 7Data:

10 P7D0-5RJV M2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana
mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals (P - 70)

182,44420,22 3.689,02

11 P4Z0-T200 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre forjat de formigó o
paret d'obra, format per una perforació de 12 mm de diàmetre i
130 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant amb martell
percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la
perforació amb resines de metacrilat d'uretà, model hilti hit-re 500
v4, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un
lleu moviment de rotació, d'element de fixació compost per vareta
d'acer galvanizat has-u 8.8 m12 i l 120 mm de longitud.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 48)

173,00022,65 3.918,45

12 P45G0-T300 M2 Reconstrucció d'entrebigat de forjat unidireccional de bigues de
formigó i capa de compressió de formigó armat, realitzada amb
formigó ha-25/f/20/xc1 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, acer b 500 s de reforç; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat. 
el preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial, el muntatge en el lloc definitiu de
la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria, col.locació de bastida i apuntalament
necessari, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat, juntes i
anivellat de formigó, regs intermitents després del formigonat.
abocament i compactació del formigó. transport d'eines i mitjans
auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 42)

12,000164,10 1.969,20

13 P6126-T8NL M2 Formació de nova escala d'obra segons planos de detall,
totalment acabada, formada per parets de fàbrica de maó
ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a
compressió 10 n/mm², amb junts horitzontals de 10 mm
d'espessor i junts verticals de 5 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a
granel i amb una resistència minima a compressió de la paret de
4 n/mm2. inclou el subministre i colocació de dintell ceramic.
forjat format per revoltó pla ceramic de supermaó recolçats en
parets d'obra i capa de compressió de formigó armat de 5 cm de
gruix, realitzada amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, acer b 500 s malla electrosoldada me
20x20 ø 5-5 b 500 t 6x2,20, com a armadura de repartiment.
inclou la formació dels graons amb formigó ha-25/f/20/xc2. inclou
la formació de congreny per el recolçament dels trams metal.lics
de l'escala, de formigó armat, sobre muret d'obra nou, realitzada
amb formigó ha-25/f/20/xc2 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer b 500 s, amb una quantia de 245 kg; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial
per revestir. inclús filferro de lligar, separadors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
inclús neteja i preparació de la superfície de suport, replanteig,
anivellació i aplomat, minves i ruptures i execució de trobades i
punts singulars. neteja i preparació de la superfície suport.
replanteig. col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de
fils entre mires. col·locació de ploms fixos a les arestes.
col·locació de les peces per filades a nivell. elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial,
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les

1,0001.723,50 1.723,50

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 405 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 8Data:

soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge. transport d'eines i
mitjans auxiliars. ajudes per descarregar del material. replanteig i
muntatge en obra dels mitjans auxiliars. neteja diària de la zona
de treball, acopi, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. 
 (P - 58)

CAPÍTOLTOTAL 01.04 64.672,79

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL TANCAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P7CE0-TFA1 M2 Fa1.- tancament lleuger placotherm® integra amb glasroc® x,
amb dau 20/115 a i dap de sistema verificada per una tercera
part independent. format per una estructura metàl·lica exterior
d'acer galvanitzat z275 g/m2 a base de rails placo® thr75 de 0,7
mm de gruix i muntants placo® thm75 d'1 mm cada 400 mm amb
disposició normal en n, a la cara exterior del qual es cargola una
placa, glasroc® x de 12,5 mm de gruix, mitjançant cargols
placotherm® integra 25 mm. entre els perfils i la placa es
col·locarà una barrera impermeabilitzant làmina placotherm®. a
l'interior de l'estructura, aïllament tèrmic i acústic de lana mineral
sorra apta de 65 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0,034 w/m·k. per l'interior, estructura metàl·lica estàndard a base
de rails placo® r48 i muntants placo® m48 cada 400 mm amb
disposició normal a n; al seu interior llana mineral sorra apta de
48 mm de gruix. cargolades a la cara interior de l'estructura
interior, dues plaques de guix laminat placo® phonique 13.
inclosa banda estanca; ancoratges de rails i muntants metàl·lics;
cargols placo®; material per a tractament de buits i execució
d'angles; tractament de juntes mitjançant morter placotherm®
base i malla de juntes de 10 cm d'amplada; capa base armada
mitjançant morter placotherm® base i malla de 160 g, llesta per
acabat final; i tractament de juntes a la cara interior del sistema
mitjançant cinta de paper i pasta de juntes amb acabat de nivell
de qualitat q2. (P - 68)

145,651179,71 26.174,94

2 P7CE0-TFA2 M2 Fa2.- sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (sate) weber o
equivalent, certificat sota l'aprovació del dibt (deutsche institut für
bautechnik) amb el número z-33.9-167.
sistema format per:
1.- panell de de poliestire de 16 cm de gruix, classificació de
reacció al foc (a1), amb valor declarat de coeficient de
conductivitat tèrmica 0,035 w·m-1·k-, no hidròfil i molt
transpirable, prèvia aplicació de morter d'arrebossat webercal
basic o el morter termoacústic webertherm aislone on la
planimetria del suport es desviï més de 10 mm respecte una
regla de 2 m., panells col·locats a trencajunt, amb junta minima o
tancada amb escuma de poliuretà weber foam pu32. 
fixació mecànica webertherm espiga srd5 + tapa lm
2.- malla de separació webertherm malla 320 o equivalent, malla
de fibra de vidre amb tractament superficial antialcalí per al reforç
dels revestiments a les zones més exposades a cops o tensions
addicionals als sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior
webertherm, de densitat 330 gr/ m2 i obertura d'entramat de 6 x
6 mm.
3, 4, i 5.- morter base weber base, regularitzador mineral i
adhesiu de plaques aïllants d'altes prestacions, aplicant una
primera capa (capa de base) de 3-4 mm., pentinat amb llana
dentada a 45º, col·locació de la malla de separació webertherm
malla 320 o equivalent sobre la capa pentinada i embotir-la sobre
el morter (sense aixafar-la) i aplicació de la segona capa (capa
de regularització) de 3-4 mm. l'espessor total ha de ser de

108,57083,19 9.031,94

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 406 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
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6-8mm.
6.- morter d'acabat webertene classic l. color dins de la gamma
estàndard de resines acríliques, càrregues minerals, pigments
estables a uv, fungicides i additius especials, amb gruix
aproximadament d'1,8 mm. acabat remolinat amb espàtula
metàl·lica o de material plàstic.
inclou remats en punts singulars amb aïllament de 8cm en les
trovades amb fusteries fa2 (P - 69)

3 P6146-TWJ3 M2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, ld, categoria i, segons norma une-en 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
m 2.5 (2,5 n/mm2) de designació (g) segons la norma une-en
998-2 (P - 59)

13,94036,95 515,08

CAPÍTOLTOTAL 01.05 35.721,96

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL COBERTA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P542-TZYR M2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes
galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm, 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 8 i 10 cm4 i una massa superficial entre 5.6 i 6.5 kg/m2,
acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions
mecàniques; inclou tractament mari tipus diamant optim o
equivalent i corretges de suportació (P - 49)

115,24525,66 2.957,19

2 P773-TBSU M2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al
vapor tipus tyvek o equivalent, amb massa específica de 136 a
160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament (P - 64)

115,24510,41 1.199,70

3 P771-TRIQ M2 Subministrament i col.locació de làmina drenant de polietilè
reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm dde gruix (P - 63)

115,2459,43 1.086,76

4 P5Z24-T100 M2 C03: subministrament i col·locació de tauler per a base de
cobertaamb aglomerat hidròfug de 19mm de gruix. (P - 51)

115,24527,46 3.164,63

5 P5ZE4-T2C8 M C02: subministrament, preparació i col·locació de remat
perimetral de coberta en xapa galvanitzada i lacada, mateixes
caracteristiques que xapa de coberta de 0,70mm de gruix, amb
un desenvolupament màxim de 325mm, amb 4 plecs, en peces
de 3m engatillades entre si. inclou part proporcional de fixacions
mecàniques. (P - 56)

43,10035,64 1.536,08

6 P5ZE4-T200 M Subministrament, preparació i col·locació de rematada arrencada
francesa, de xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix,
amb un desenvolupament màxim de 216mm, en xapes de 3
metres engatillades entre si, inclou part proporcional de fixacions
mecàniques. (P - 52)

19,72027,82 548,61

7 P5ZJ1-T8NA M C06: subministrament, preparació i col·locació de canal interior
de secció tubular en xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,8mm de
gruix, amb un desenvolupament màxim de 500mm, inclou làmina
drenant de polietilè reticulada d'alta densitat tipus delta i 6mm de
gruix, en xapes de 3mts soldades entre si amb estany del 50%,
connexió a baixant i part proporcional de fixacions mecàniques.
inclou peça especial ''lagrimero'' c07 segons planol detall (P - 57)

9,86059,42 585,88

8 P5ZE4-T202 M Subministrament, preparació i col·locació de remat entrega canal
en xapa d'acer galvanitzat i lacat de 0,65mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 650mm. (P - 53)

9,86037,42 368,96

9 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 131)

5,70041,91 238,89

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 407 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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10 P5ZE4-T2C4 M C04: subministrament, preparació i col·locació de remat en xapa
perforada d'acer inoxidable amb un desenvolupament màxim de
325mm, amb 4 plecs, en peces de 3m engatillades entre si.
inclou part proporcional de fixacions mecàniques. (P - 54)

19,70054,84 1.080,35

11 P5ZE4-T2C5 M C05: subministrament i col·locació de banda de subjecció al
sistema de coberta de xapa (P - 55)

19,70026,94 530,72

12 P5Z23-CW7C M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus p3
segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit,
tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 50)

28,46017,81 506,87

13 P7D3-TD6U M2 C08: aïllament projectat de llana mineral de roca sense revestir
amb resistència al foc a1, segons une-en 14303, densitat de 180
kg/m3, 120 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042
w/(m·k),  (P - 71)

28,46026,01 740,24

14 P786-H3OK M2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà
monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en
dues capes (P - 65)

28,46011,23 319,61

15 P9S0-5Z7T M2 Es12: entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment
de perfils laminats galvanitzats, col·locat (P - 96)

28,46099,25 2.824,66

CAPÍTOLTOTAL 01.06 17.689,15

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL DIVISÒRIES INTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P654-T67L M2 Dv2: subministrament i col.locació d'envà de plaques de guix
laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, dues plaques hidròfuges (h) de 12,5 mm de gruix en
cada cara, amb 4 costats afinats additivada per reduir l'absorció
superficial d'aigua tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w (P - 61)

31,98086,76 2.774,58

2 P654-TMC5 M2 Dv3: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques
de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 96,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària
i canals de 48 mm d'amplària, dues plaques amb duresa
superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, tipus placo ba13
1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w
(P - 62)

44,55569,89 3.113,95

3 P83EC-T68Y M2 Dv4: subministrament i col.locació de extradossat de plaques de
guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una
estàndard (a) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb
duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament
i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 76)

81,41059,56 4.848,78

4 P83EB-TFVM M2 Dv5: subministrament i col.locació de extradossat amb plaques
de guix laminat de tipus estàndard (a) de 12,5 mm de gruix,
col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius
estès a tota la superfície amb llana dentada (P - 75)

66,86014,89 995,55

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 408 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 11Data:

5 P7CE0-TDV1 M2 Fa1.- tancament de altell d'instal.lacions amb sistema lleuger
placotherm® integra amb glasroc® x, amb dau 20/115 a i dap de
sistema verificada per una tercera part independent. format per
una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat z275 g/m2 a
base de rails placo® thr75 de 0,7 mm de gruix i muntants placo®
thm75 d'1 mm cada 400 mm amb disposició normal en n, a la
cara exterior del qual es cargola una placa, glasroc® x de 12,5
mm de gruix, mitjançant cargols placotherm® integra 25 mm.
entre els perfils i la placa es col·locarà una barrera
impermeabilitzant làmina placotherm®. a l'interior de l'estructura,
aïllament tèrmic i acústic de lana mineral sorra apta de 65 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 w/m·k. per l'interior,
estructura metàl·lica estàndard a base de rails placo® r48 i
muntants placo® m48 cada 400 mm amb disposició normal a n;
al seu interior llana mineral sorra apta de 48 mm de gruix.
cargolades a la cara interior de l'estructura interior, dues plaques
de guix laminat placo® phonique 13. inclosa banda estanca;
ancoratges de rails i muntants metàl·lics; cargols placo®; material
per a tractament de buits i execució d'angles; tractament de
juntes mitjançant morter placotherm® base i malla de juntes de
10 cm d'amplada; capa base armada mitjançant morter
placotherm® base i malla de 160 g, llesta per acabat final; i
tractament de juntes a la cara interior del sistema mitjançant cinta
de paper i pasta de juntes amb acabat de nivell de qualitat q2. (P
- 67)

14,650179,71 2.632,75

6 P61C0-T5KI M2 Al5: formació de remat de divisòria interior amb paret de vidre
emmotllat i premsat tipus pegasus neutro q19 de seves glass
block o equivalent de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor,
setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts
< 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb
beurada (P - 60)

1,760210,57 370,60

CAPÍTOLTOTAL 01.07 14.736,21

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P89I-TV8T M2 Re1. revestiment de parament vertical amb acabat pintat amb
pintura tipus essentiacolor, greenbuilding rating 3, amb
resistència al fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada
amb un rendiment de 0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix
laminat o sobre paret d'obra de fàbrica enguixada, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 84)

203,5757,05 1.435,20

2 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de gruix. color a
definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.
col.·locació amb peçaa sencera en filada superior (de dalt a
baix), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P -
74)

21,90657,61 1.262,00

3 P864-TEG9 M2 Re3: revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler
contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 3, de 22 mm de
gruix, per a ambient exterior(marí) segons une-en 636, reacció al
foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de noguera,
tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta (P - 82)

21,12084,79 1.790,76

CAPÍTOLTOTAL 01.08 4.487,96

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 409 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 12Data:

CAPÍTOL REVESTIMENTS HORITZONTALS O INCLINATS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P846-TDH1 M2 Dh1: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de
guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13
1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir (P
- 78)

3,20051,23 163,94

2 P846-9JO8 M2 Dh2: formació de cel ras continu de placa de guix laminat
estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520,
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim; inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral
de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·k/w, col·locada sense adherir (P - 77)

54,55046,87 2.556,76

3 P84J-TJR2 M2 Dh3: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla
horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema
placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions
2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc
2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres. (P - 80)

47,69051,50 2.456,04

4 P846-TJO8 M2 Dh4: formació de caixó de remat de cel ras amb placa de guix
laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520,
col.locat directe (P - 79)

10,00035,71 357,10

5 P9C2-D4KN M2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 92)

108,81042,46 4.620,07

6 P9U9-TY48 M Subministrament i col.locació de sòcol de material polimer tipus
durpolymer sx157 square de orac o equivalent de
200x6,6x1,3cm. col·locat amb adhesiu (P - 97)

81,5007,46 607,99

7 P9ZA-4ZDF M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
100)

108,81012,76 1.388,42

8 P89I-TV8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura tipus
essentiacolor, greenbuilding rating 3, amb resistència al
fregament humit (iso 11998) < 3 en 13300, aplicada amb un
rendiment de 0,15-0.25 l/m2.
color a determinar per la df. aplicat sobre parament de guix
laminat horitzontal o inclinat, amb una capa segelladora i dues
d'acabat; amb pat proporcional de tabiques vertcals per canvi de
pla (P - 83)

115,4406,80 784,99

9 P7R1-HIZ2 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb
elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs)
40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas

65,94026,35 1.737,52

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 410 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024
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radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida
sobre superfície horitzontal (P - 73)

10 P7C45-TPXP M2 Subministrament i col.locació de aïllament tèrmic i acustic amb
placa semirígida de llana mineral de roca (mw), isover arena apta
o equivalent constituïts per panells semirígids de llana mineral
isover, no hidròfils, sense revestiment, de 65 mm de gruix
complint la norma une en 13162 col·locada sense adherir
dades tècniques/característiques físiques:
resistència tèrmica del producte: 1,41 k.m2/w (une en 12667)
la conductivitat tèrmica de la llana mineral és: 0,034 w/(m·k) (une
en 12667) 
reacció al foc: a1 (une en 12667)
densitat: de 10,5 a 220 kg/m3
 (P - 66)

47,69012,85 612,82

CAPÍTOLTOTAL 01.09 15.285,65

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL FUSTERIES EXTERIORS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAF8-TFE1 U Fe1: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre
tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base
amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de
70x200cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al
vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati 73mm de
fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a
24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de
epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat.
perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce
segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust
final de les fulles. segellat de juntes perimetrals. realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment
muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
amb caixa de persiana i guies. (P - 102)

2,000660,30 1.320,60

2 PAF8-TFE2 U Fe2: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre
tipus fe1, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 40x145cm, amb una fulla
oscilobatent, composició segons plànol, elaborada amb perfils
sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla oculta, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons

2,000529,16 1.058,32

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati 73mm de
fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a
24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de
epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat.
perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce
segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust
final de les fulles. segellat de juntes perimetrals. realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment
muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini

 (P - 103)

3 PAF8-TFE3 U Fe3: subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre
tipus fe3, lacat color a determinar o anoditzat plata, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base
amb caixa de persiana, per a un buit d'obra aproximat de
50x175cm, amb una fulla oscilobatent, composició segons plànol,
elaborada amb perfils sistema soleal fy55 o equivalent, de fulla
oculta, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al
vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati 73mm de
fulla
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a
24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de
epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat.
perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce
segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust
final de les fulles. segellat de juntes perimetrals. realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment
muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
amb caixa de persiana i guies. (P - 104)

2,000559,16 1.118,32

4 PAF1-TFE4 U Fa04.1: subministrament i col·locació de balconera d'alumini
tipus fa04.1 ,formant cantonada integrada amb la fi4.2, lacat
color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base amb caixa de
persiana, amb tres fulles corredisses no elevables, composició

1,0006.844,19 6.844,19

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 412 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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segons plànol, per a un buit d'obra aproximat de 470x225cm,
elaborada amb perfils sistema soleal gy55 o equivalent,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció vista, i una
capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra
de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per
stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat
compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i
rigidització des de terra a sostre, realització de proves de servei
desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
amb caixa de persiana i guies (P - 101)

5 PAFA-TFE5 U Tipus fe04.2: subministrament i col.locació de fulla fixa formant
cantonada i integrada amb la tipus fi4.1, lacat color a determinar
o anoditzat plata, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base amb caixa de persiana, per a un buit
d'obra aproximat de 230x225+65cm, forma trapezoidal,
composiciósegons plànol, elaborada amb perfils sistema soleal
gy55 o equivalent, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210;
sistema compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t-5. amb marc de 55 en secció vista, i una
capacitat màxima de vidre de 33mm. els perfils d'alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida d'reforçades amb un 25% de fibra
de vidre i de longitud de 16mm a 24mm. accessoris, ferraments
de penjar i obertura homologats amb la sèrie subministrats per
stac, juntes d'envidrament de epdm d'alta qualitat, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologat. perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge ce segons une-en 14351-1 d'obligat
compliment per la comissió europea. tsac.
inclou: col·locació del premarc. estructura auxiliar de suportació i
rigidització des de terra a sostre, realització de proves de servei
desprès de col·locat l'envidrament, totalment muntada i provada.
s'inclou drenatge de les fusteries segons detall constructiu.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
amb caixa de persiana i guies (P - 110)

1,0001.946,61 1.946,61

6 PAF8-TFE6 U Fe5: subministrament i col·locació de finestra d'alumini tipus fe5,
lacat color a determinar o anoditzat plata, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit

4,000678,50 2.714,00

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 413 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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d'obra aproximat de 185x80cm, amb una fullapivotant d'eix
central, composició segons plànol, elaborada amb perfils sistema
soleal fy55 o equivalent de fulla oculta, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima
7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació
mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210;
perfileria composta per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 i
tractament tèrmic t5. marc de 55mm de profiunditati 73mm de
fulla.
els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida
reforçades amb un 25% de fibra de vidre i de longitud de 16mm a
24mm. accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats
amb la sèrie subministrats per stac, juntes d'envidrament de
epdm d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologat.
perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge ce
segons une-en 14351-1 d'obligat compliment per la comissió
europea
inclou: col·locació del premarc, col·locació de la fusteria. ajust
final de les fulles. segellat de juntes perimetrals. realització de
proves de servei desprès de col·locat l'envidrament, totalment
muntada i provada.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
 (P - 105)

7 PAF8-TFE7 U Fe6: subministrament i col·locació de lames d'alumini tipus z,
gelosia fixa d'alumini tipus d0009955 de technal amb lama zeta
de 60mm, amb alumini extruit provinent en un mínim del 75% de
la recuperació de material postconsum. la geometria ha de
protegir l'entrada d'aigua alhora que garantir la correcta ventilació
de la maquinària interior. lacat anòdic, color a determinar per la
df. les gelosies seran d'idèntic acabat i mesures que les fusteries
fe5. (P - 106)

2,000330,71 661,42

8 PAF9-TPE1 U Pe1: subministrament i col.locació de porta balconera, per un buit
d'obra aproximat de 199x250cm conjunt de dues portes batents
de 100x205cm i tarja superior fixe composició segons plànol, de
perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic tipus soleal
py55 de technal o equivalent i envidrament, perfileria amb
alumini extruït provinent amb un minim del 75% de la recuperació
de material postconsum i lacat color a determinarper la df, marc i
fulla de 55mm de profunditat. frontisses fines, maneta inoxidable,
pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini (P - 107)

1,0002.329,68 2.329,68

9 PAF9-TPE2 U Tipus pe2: subministrament i col.locació de porta de dos fulls, per
un buit d'obra de 150x215cm., amb dues fulles desiguals, una,
panelada de planxa d'alumini 100x215cm i l'altre de 60x215cm
composició segons plànol, de perfileria d'alumini amb trencament
de pont tèrmic tipus soleal py55 de technal o equivalent i
envidrament, perfileria amb alumini extruït provinent amb un
minim del 75% de la recuperació de material postconsum i lacat
color a determinarper la df, marc i fulla de 55mm de profunditat.
frontisses fines, maneta inoxidable, pany i clau o targeta d'accès.
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2

1,0001.363,62 1.363,62

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 414 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini
inclou tarja superior fixe forma trapezoidal de remat fins sostre,
segons plànols detall (P - 108)

10 PAF9-TPE3 U Porta pe3: subministrament i col.locació de porta empotrada al
gruix de façana que separa el doble espai de of2 amb l'altell per
instal·lacions. dimensions aproximades 125x70cm de forma
trapezoidal amb alçada variable. fusteria d'un full batent,
integrada i oculta, amb aïllament. coplanar amb la resta de la
paret, amb frontisses i tirador ocults. (P - 109)

1,000547,41 547,41

11 PAVH-THD4 M2 Subministrament i col.locació integrada en fusteries d'alumini i
vidre de tancament de façana, de persiana tipus gradstor 90 o
equivalent, persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida
termoendurides al forn amb accionament manual, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 119)

10,463435,78 4.559,57

12 PAVH-THF4 M2 Subministrament i col.locació de cortina de lames verticals,
orientables i replegables, col·locat a l'interior a sostre, sobre riel
d'alumini extruït recte, tipus cortina vertical interior de bandalux
amb lames de 89mm, de recollida lateral i oculta darrere
trasdossat, amb contrapesos metàl·lics sense cadena, color a
definir per la df. amb accionament manual. calaix integrat segons
detalls constructius. (P - 120)

6,960221,78 1.543,59

13 PAV8-TY99 M2 Subministrament i col.locació de cortina de teixit de fibra de vidre
i recobriment de pvc tipus polyscreen de bandalux o equivalent,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 118)

5,92071,05 420,62

14 PB31-TS1B U S1a i s1b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes
corredisses per un buit d'obra aproximat de 200x210cm.guiades
entre dues fulles de façana , de marc de platina d'acer de
50x50mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe
inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol de façana), tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau integrada en
xapa. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual;
inclou emmarcat de porta pe1 de dintell i brancals en dues
peces, la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm d'ample,
els dos d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa. (P - 125)

1,0001.777,82 1.777,82

15 PB31-TS2B U S2a i s2b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes
corredisses per un buit d'obra aproximat de 50x175cm.guiades
entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces,
la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm d'ample, i empit
d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.
 (P - 126)

1,0001.383,33 1.383,33

16 PB31-TS3B U S3a i s3b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes
corredisses per un buit d'obra aproximat de 35x145cm.guiades
entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.

1,000937,93 937,93

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 415 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces,
la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm d'ample, i empit
d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.
 (P - 127)

17 PB31-TS4B U S4a i s4b: fabricació i col.locació de porta de reixa, dues portes
corredisses per un buit d'obra aproximat de 70x195cm.guiades
entre dues fulles de façana. dos filtres corredissos empotrats en
façana, de marc de platina d'acer de 50x50mm i lames fixes, tot
galvanitzat i lacat color a definir per la df. inclou clau i tirador al
costat interior. guia integrada a gruix de façana segons detalls
constructius. accionament manual.
inclou emmarcat de finestra de dintell i brancals en dues peces,
la exterior de 13cm d'ample i la interior de 20cm d'ample, i empit
d'una peça de l'ample del gruix de façana, tot d'acer inoxidable
raspatllat de 2mm de gruix, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.
 (P - 128)

1,0001.803,13 1.803,13

CAPÍTOLTOTAL 01.10 32.330,16

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL FUSTERIES INTERIORS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAQB-TPI1 U Tipus pi1: subministrament i col·locació de porta block de fulla
batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 98x206cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi
304), amb placa petita, de preu alt i topall (P - 112)

1,000482,69 482,69

2 PAQB-TPI2 U Tipus pi2: subministrament i col·locació de porta block de fulla
batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x210cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi
304), amb placa petita, de preu alt i topall (P - 113)

1,000452,69 452,69

3 PAU0-TPI3 M2 Tipus pi3: subministrment i col.locació de divisió mòvil de
dimensions 412x280cm (250 fins fals sostre), mitjançant sistema
tipus sslid fold de klein o equivalent, amb 5 panells de fusta
lacada de 82cm d'amplada i 250cm d'altura, color a determinar,
plegables interiors, amb una màxima integració del perfil al fals
sostre i frontisses ocultes (sense guia inferior). sistema testejat
fins a 100.000 cicles segons norma en157. portes de fusta de dm
hidròfug a dues cares, lacades de color a determinar per la df a
les 6 cares, amb cantells reforçats i i aïllament interior de llana
mineral de roca; mecanismes de fixació i alliberament manuals,
junts acústics verticals i estructura auxiliar de supor fins sostre
estructural, guia integrada en fals sostre i panell sandwich per
tancar espai sobre fals sostre.  (P - 117)

1,0006.013,02 6.013,02

4 PAQB-TPI4 U Tipus pi4: subministrament i col·locació de porta block de fulla
batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x250cm.
amb una fulla batent de 80x205cm i tarja superior fixe composició
segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell reforçat, amb

1,000502,69 502,69

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 416 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la divisòria, amb marc
perimetral i trava a l'alçada del pany, de fusta dura, interior
enllistonat, folrat a dues cares amb tauler aglomerat hidròfug de
mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la df,
ribet de goma, tapajunts rectes a dues cares, ferramenta de
penjar, pany de cop, i clau mestrejada, amb joc de manetes, acer
inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa petita, de preu alt i topall
(P - 114)

5 PAQB-TP56 U Tipus pi5 i pi6: subministrament i col·locació de porta block de
fulla batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de
90x317cm. amb una fulla batent de 80x240cm i tarja superior fixe
composició segons planol, fulla de 45mm de gruix i cantell
reforçat, amb bastiment de 10 cm. de gruix o adequat a la
divisòria, amb marc perimetral i trava a l'alçada del pany, de
fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues cares amb tauler
aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix, acabat lacat color a
determinar per la df, ribet de goma, tapajunts rectes a dues
cares, ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestrejada, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), amb placa
petita, de preu alt i topall (P - 111)

2,000555,61 1.111,22

6 PAQB-TPI7 U Tipus pi7: subministrament i col·locació de porta block de fulla
batent de fusta per a interior, per un buit d'obra de 90x218cm. i
45mm de gruix i cantell reforçat, amb bastiment de 10 cm. de
gruix o adequat a la divisòria, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
acabat lacat colora determinar per la df , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop i pestell
interior, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (aisi 304),
amb placa petita, de preu alt i topall (P - 115)

1,000482,69 482,69

7 PAQB-TPI8 U Tipus pi8: subministrament i col·locació conjunt format per dues
fusteries per un buit d'obra de 372x255cm: una primera fixa de
50cm. d'amplada composada per un marc de fusta lacat i fixe,
amb vidre translùcid 'boreal'; i una segona per una porta
corredissa de 2.55x1.60m integrada a l'interior de la divisiòria
interior, amb sistema tipus klein, amb marc perimetral i trava a
l'alçada del pany, de fusta dura, interior enllistonat, folrat a dues
cares amb tauler aglomerat hidròfug de mdf de 8mm de gruix,
revestit de fusta de nogal americá , ribet de goma, tapajunts
rectes a dues cares, ferramenta de penjar, pany de cop, i clau
mestrejada, amb joc de tiradors d'acer inoxidable 1.4301 (aisi
304) marca i model a determinar per df (P - 116)

1,0001.163,35 1.163,35

CAPÍTOLTOTAL 01.11 10.208,35

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL SERRALLERIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB31-TS05 M2 S5: fabricació i col.locació de tancament de reixa amb una fulla
practicable i lateral fixe, composició segons plànol.
conjunt format per una banda per una porta batent de marc de
platina d'acer galvanitzat i lacat de 50x10mm, barrots tubulars
verticals de d20mm disposats cada 10cm i de 175x100cm. porta
subjectada a upn superior i solera mitjançant muntants tubulars
de 50x50mm. inclou pany i clau integrada en marc. per altra
banda, tanca fixa de forma trapezoidal i mateixa solució que
porta batent, de 50x158cm. color a definir per la df.
 (P - 124)

1,000846,33 846,33

2 PB11-TS06 M S6: fabricació i col.locació de barana de 90cm d'alçada, i 444cm
de llarg, formada per tub d'acer galvanitzat i lacat de d4cm i
pletina inferior de subjecció fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella tot conformant emmarcat per malla

1,0001.451,39 1.451,39

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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de teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb una
superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, barana
ancorada entre pilars heb140 (P - 121)

3 PB12-TS9 M S9 fabricació i col.locació de barana formada per platina d'acer
galvanitzat i lacat, de barrots tubulars verticals de d20mm
disposats cada 10cm, passamà a 70cm d'alçada i xapat inferior
d'acer galvanitzat i lacat. barana subjectada a upn140. color a
definir per la df. (P - 122)

17,300171,97 2.975,08

4 PQN2-TCLA M S8: fabricació i col.locació d'escala metàl·lica de gat, de fins
800cm. de accés vertical, escala d'accés a coberta tipus
fallprotect, ancorada a perfils d'enrastrellat de coberta ipe120 i
amb muntants verticals fins solera, segons descrit a plànols
d'estructura, amb protecció dorsal i tapa inferior protegida amb
candau . (P - 258)

1,0001.482,34 1.482,34

5 PB70-TS08 M Subministrament col.locació i certificació de instal.lació de línia de
vida l securope® de fallprotec® o equivalent d'acord amb la
norma en 795 tipus c i cen/ts16415. fabricat acord al sistema de
control de qualitat certificat per l'organisme notificat apave
segons directiva europea
sistema compost per:
• elements finals resistència màx. admissible 18,5kn sense
possible deformació permanent.
• elements intermedis resistència màx. admissible 6kn amb
sistema d'absorció d'energia, sense deformació permanent, amb
testimoni de
sobrecàrrega 4kn i reactivació manual.
• absorbedor denergia extrem sintètic amb indicador de
sobrecàrrega.
• suports específics per a coberta de junta alçada.
• cable d´acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència
màx. admissible 18,5 kn.
• casquets finals de 12mm resistència 20kn. inviolable (sense
possible manipulació posterior).
• casquets intermedis de 12mm resistència 5kn.
• placa de senyalització obligatòria d'acord amb la norma en 795.
la totalitat del sistema està fabricat en acer inoxidable per
assegurar-ne la perdurabilitat i garantir una vida útil mínima de
10
anys. (P - 129)

10,00074,95 749,50

6 P860-TF10 M2 Fa10: revestiment de sòcol de parament de façana amb aplacat
de xapa d'acer inoxidable raspatllat de 2mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecàniques i segellat al diferent sistema de
tancament de façana (P - 81)

23,030108,66 2.502,44

7 PB31-TS01 M2 S1: fabricació i col.locació de porta de reixa amb dues portes
corredisses empotrades en façana, de marc de platina d'acer de
50x10mm i barrots tubulars d'acer de ø2cm, amb un xapat fixe
inferior de 64cm d'alçada (enrasat amb sòcol), tot galvanitzat i
lacat color a definir per la df. cada fulla de 98x206cm. inclou clau
integrada en xapa.
 (P - 123)

1,0001.479,33 1.479,33

CAPÍTOLTOTAL 01.12 11.486,41

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT13

TITOL 3 FECALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD1A-T11I U Instal.lació de sanejament i evacuació interior bany (wc, lavabo)
composta per conjunt de canonades de pp tricapa enterrat o
penjat, accessoris i elements de subjecció dels diàmetres indicats
en plànols des de cadascun dels aparells sanitaris fins col·lector

1,000453,49 453,49

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 418 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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o baixant existent més proper. completament instal·lat segons
plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del
projecte.
 (P - 135)

2 PJ3D-T100 U Sifó botella metàl·lic cromat per a lavabo , de 40 mm de
diàmetre, amb tub metàl·lic roscat d'unió a desguàs, registrable,
amb accessoris inclosos. completament instal·lat. marca/model:
jimten o equivalent
 (P - 227)

1,00044,19 44,19

3 PD17-T73E M Subministrament i col·locació de canonada ecològica
insonoritzada de pp, de triple capa, amb unions per junta
elàstica, tipus polo-kal.ng o equivalent, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i provada
pel seu correcte funcionament, de dn 110 mm. 
 (P - 134)

5,00042,90 214,50

4 PD781-TBU8 M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons
norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal sn 4 (sdr
41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant
junta elàstica o encolades, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant
elèctric (P - 141)

12,00093,63 1.123,56

5 PD31-T68X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat revestida amb el mateix paviment
que la sala (P - 139)

1,000263,85 263,85

6 PD17-T732 M Cap de ventilació per baixant de terrain ref 150.83 o equivalent
,embocat a tub de 110 ó 160 mm.de diàmetre.connectat a
conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn
110 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 133)

1,00041,57 41,57

7 PD06-TO3U U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els
treballs de mà d'obra i material necessari per realitzar aquestes
tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou de
connexió, d'unió, etc).
 (P - 130)

1,0001.451,81 1.451,81

TITOL 3TOTAL 01.13.01 3.592,97

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT13

TITOL 3 PLUVIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD15-T8QM M Subministrament i col·locació de baixant d'acer inoxidable vist,
amb unions per junta epdm completament estanca, tipus aco
pipe o equivalent segons en-1124, inclosa part proporcional
d'accessoris, registres i suports, totalment instal·lada i provada
pel seu correcte funcionament, de dn 110 mm. 
 (P - 132)

1,000128,57 128,57

2 PD781-TBU8 M Canonada de pvc per sanejament soterrat tipus ud, segons
norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal sn 4 (sdr

6,00093,63 561,78

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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41), de 160 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant
junta elàstica o encolades, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció. completament instal.lada.
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant
elèctric (P - 141)

3 PD31-T68X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat revestida amb el mateix paviment
que la sala (P - 139)

1,000263,85 263,85

4 PD06-TO3U U Connexió a xarxa sanejament urbana existent, incloent els
treballs de mà d'obra i material necessari per realitzar aquestes
tasques: excavació de rases i instal.lació de materials (pou de
connexió, d'unió, etc).
 (P - 130)

1,0001.451,81 1.451,81

TITOL 3TOTAL 01.13.02 2.406,01

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES14

TITOL 3 CLIMATITZACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEE0-T100 U Subministrament i col.locació de bomba de calor per a equips de
cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, lg multi v 5
mod arun080lss5 o equivalent , de 22,4 i 25,2 kw de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
elèctrica de 400 v, amb funcionament del compressor dc inverter,
i fluid frigorífic r410 a, amb desguassos i connexió fins baixant o
col·lector més proper, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament
 (P - 157)

1,0007.161,33 7.161,33

2 PED4-T101 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via
d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu09gtub4 o equivalent, de 2,8 a 3,2 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements
auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper,
càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament
 (P - 149)

1,0001.161,49 1.161,49

3 PED4-T102 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via
d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu12gtub4 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements
auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper,
càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament

1,0001.241,49 1.241,49

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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 (P - 150)

4 PED4-T103 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via
d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu18gttb4 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements
auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper,
càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament
 (P - 151)

1,0001.403,13 1.403,13

5 PED4-T104 U Subministrament i col.locació de unitat interior tipus cassette 1 via
d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu24gttb4 o equivalent, de 7,1 a 8,0 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, r410 a, col·locada. inclou elements
auxiliars per la seva correcta instal·lació i funcionament: suport
metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració, portafiltres, tram
canonades frigorífiques, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització, aïllament exterior per a canonades a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, alimentació elèctrica, amb
desguassos i connexió fins baixant o col·lector més proper,
càrrega de gas necessaria. per a un correcte funcionament
 (P - 152)

1,0001.603,13 1.603,13

6 PED5-T06B U Subministrament i col.locació de unitat interior per a conductes
d'equips de cabal variable de refrigerant, lg multi v mod.
arnu18gm1a4 o equivalent , de 5,6 a 6,3 kw de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 v, de pressió estàndard, r410 a, col·locada.
inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació i
funcionament: suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració,
portafiltres, joc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn
d'aire de fan-coil, tram canonades frigorífiques, incloent acabat,
accessoris, suports i senyalització, aïllament exterior per a
canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
alimentació elèctrica, amb desguassos i connexió fins baixant o
col·lector més proper, càrrega de gas necessari. per a un
correcte funcionament  (P - 153)

1,0001.173,13 1.173,13

7 PED5-T300 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors
cassettes 1 via, models 7 a 12. model pt-uahg0 o equivalent
 (P - 154)

2,000233,28 466,56

8 PED5-T301 U Subministrament i co.locació de panell frontal para uts. interiors
cassettes 1 via, models 8 a 24. model pt-tahg0 o equivalent
 (P - 155)

2,000299,28 598,56

9 PED5-T302 U Subministrament i co.locació de control a distancia por cable
programable estándar de color blanc de lg, model premtb101 o
equivalent per unitats. interiors i recuperadors (P - 156)

5,000178,28 891,40

10 PEZ1-TRX4 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v
bomba de calor, model arbln01621 o equivalent
 (P - 169)

3,00092,53 277,59

11 PEZ1-TRX5 U Subministrament i col.locació de junta de derivació lg para multi v
bomba de calor, model arbln03321
 o equivalent
 (P - 170)

1,000127,53 127,53

12 PEZ1-T500 U Servei de posada en marxa de la instal·lació de climatització i
ventilació. totalment acabada i en perfecte funcionament
 (P - 168)

1,000376,00 376,00

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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13 PF51-6RXJ M Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 175)

12,00013,59 163,08

14 PF51-6RXG M Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 172)

30,00016,18 485,40

15 PF51-6RXE M Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 171)

12,00017,58 210,96

16 PF51-6RXI M Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 174)

15,00017,24 258,60

17 PF51-6RXH M Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 173)

15,00033,39 500,85

18 PFQ0-3LO6 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 180)

12,0006,45 77,40

19 PFQ0-3LKJ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 177)

30,0006,75 202,50

20 PFQ0-3LKL M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 178)

12,0007,30 87,60

21 PFQ0-3LKP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 179)

30,0007,85 235,50

22 PG33-T100 U Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure
s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rigid de
protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d?acord amb la
norma une-en 50086-1,. completament instal·lat. (P - 203)

6,00084,23 505,38

23 PG2J-4BX4 M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 187)

20,00074,36 1.487,20

24 PE53-4UF5 M2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de
roca (mw) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per
l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (P - 145)

30,00036,70 1.101,00

25 PE56-B29T U Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x
150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge,
col.locada (P - 148)

4,00035,64 142,56

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 25Data:

26 PE55-H9RI M Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 147)

10,0007,07 70,70

27 PEKC-T100 U Subministrament i col.locació de multi-tovera amb ref: i-01 / r-01
tipus placa multi tovera per fixar a parament vertical, marca
madel model kap (t) o equivalent de mides 2000x250mm (ample
x alt) i 7 toveres. inclou formació de plènum i connexió a
conducte de fibra
 (P - 158)

2,000844,00 1.688,00

28 PEKK-T100 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref: v-01 / e-01 tipus
reixa encastada en fals sostre, marca madel model lmt mini sp (o)
o equivalent de 200x150mm. inclou formació de plènum i
connexió a conducte de fibra
 (P - 159)

2,00060,07 120,14

29 PEKK-T101 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-02 / e-02,
fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o equivalent de
800x200 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte
de fibra
 (P - 160)

2,000122,60 245,20

30 PEKK-T103 U Subministrament i col.locació de reixeta amb ref. v-03 / e-03,
fixada a paret marca madel model lmt-mini-sp o equivalent de
200x100 mm. inclou formació de plènum i connexió a conducte
de fibra
 (P - 161)

2,00048,80 97,60

31 PEKM-T200 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref.
adm-01 / exp-01, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o
equivalent de 1000x200mm. inclou formació de plènum

 (P - 162)

2,000165,13 330,26

32 PEKM-T201 U Subministrament i col.locació de reixa per exterior amb ref.
exp-02, marca madel model dmt-x-pft-mll+cm o equivalent de
300x200mm. inclou formació de plènum

 (P - 163)

2,000122,60 245,20

TITOL 3TOTAL 01.14.01 24.736,47

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL SISTEMES DE VENTILACIÓ15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEM7-T100 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia
model td evo 100 pf ecowatt de s&p o equivalent amb entrada
analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt d'amortidors
de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per
encesa de il·luminació i romandrà encès 2 min posteriors a
l'apagada de llums.
 (P - 165)

1,000301,93 301,93

2 PEM7-T101 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia
model td evo 150 pf ecowatt de s&p o equivalent amb entrada
analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte circular, suports, conjunt d'amortidors
de vibració, alimentació a ventilador, cables i canalització a
receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona. activació per
programació.
 (P - 166)

1,000363,57 363,57

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 423 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 26Data:

3 PEM7-T102 U Subministrament i col.locació de ventilador extractor en linia
model td evo 315 pf ecowatt de s&p o equivalent amb entrada
analògica 0-10v per a control. inclou: comporta antiretorn,
adaptadors per conducte rectangular de xapa galvanitzada,
suports, conjunt d'amortidors de vibració, alimentació a
ventilador, cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona, i activació per

programació de control ecowatt bàsic.
inclou caixa de filtres amb filtre f7
 (P - 167)

2,000636,57 1.273,14

4 PE48-TP3K M Subministrament i muntatge de conducte circular de pvc blanc de
100 mm de diàmetre   muntat superficialment
 (P - 144)

10,00029,16 291,60

5 PE48-TP31 M Subministrament i muntatge de conductecircular de pvc blanc de
150 mm de diàmetre  , muntat superficialment
 (P - 143)

15,00035,76 536,40

6 PE54-T5DQ M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat
amb suports (P - 146)

75,00034,03 2.552,25

7 PE41-38XL M Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de
100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 142)

6,0007,97 47,82

8 PEKM-T8DH U Subministrament i col.locació de boca d'extracció amb ref.
exp-03, marca madel model bwc-n-(s) dim o equivalent de
diàmetre 160mm. inclou connexió a conducte circular de xapa
galvanitzada
 (P - 164)

3,00027,53 82,59

CAPÍTOLTOTAL 01.15 5.449,30

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG04-T100 U Modificació de quadre general del recinte esportiu per incloure
noves proteccions del nou subquadre de la nova seu. inclou
proteccions i aparamenta. completament instal·lat. 
 (P - 181)

1,000707,65 707,65

TITOL 3TOTAL 01.16.01 707,65

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 XARXA DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG3B-T7E6 M Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°c no superior a 0,524 ohm/km, incloent
part proporcional de soldadures aluminotèrmiques i grapes de
connexió d'acer galvanitzat en calent. completament instal·lat.
segons itc-bt-18
 (P - 206)

40,00010,87 434,80

2 PG33-T4DI U Sistema de xarxa equipotencial en bany mitjançant la connexió
de cadascuna de les parts metàl.liques d'aixetes, desguassos,
reixetes, etc., amb conductors de 4 mm ² de secció amb aïllament
no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos
tòxics i corrosius de 750 v, fins i tot tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. completament install.llat. segons
itc-bt-18

1,000128,43 128,43

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 424 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 27Data:

 (P - 205)

3 PG33-T200 M Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x50
mm² de secció, designació rz1 0,6/1 kv (une 21123-4), lliure
d'halògens, no propagador de l'incendi (une-en 50266), amb
baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (une-en 50267-2-1) i
baixa opacitat de fums (une-en 50268-1), amb part proporcional
de terminals i accessoris. completament instal·lat. marca/model:
general cable / exzhellent-xxi (as) o equivalent. segons itc-bt-18
 (P - 204)

14,00012,67 177,38

4 PG2P-T100 M Tub de pvc rigid blindat segons norma une-en 61386-21,
diàmetre dn 40 amb part proporcional d'accessoris i fixacions.
completament instal·lat.
 (P - 198)

15,0006,77 101,55

TITOL 3TOTAL 01.16.02 842,16

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 DERIVACIÓ INDIVIDUAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG2N-T100 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada. per connexió de quadre general existent fins a nou
subquadre de la nova seu.
 (P - 194)

100,0003,37 337,00

2 PG33-E76M M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P
- 202)

100,00038,28 3.828,00

TITOL 3TOTAL 01.16.03 4.165,00

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 QUADRES ELÈCTRICS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG04-T300 U Subministrament i col·locació de subquadre elèctric, amb
referència sq electric nova seu, aparellatge segons esquemes.
inclou la p.p. de terminals de connexió, soportació, accesoris,
rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit
material i material auxiliar. completament instal·lat i en
funcionament. marca i model: schneider electric o abb. inclou
safata portaplànols.
 (P - 182)

1,0002.462,86 2.462,86

TITOL 3TOTAL 01.16.04 2.462,86

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ INTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG2P-6T18 M Tub rígid de pvc, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 j,
resistència a compressió de 250 n, d'1,2 mm de gruix, amb unió

40,0005,84 233,60

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 425 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 28Data:

encolada i com a canalització soterrada (P - 197)

2 PG2N-EUKF M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort (P - 193)

50,0002,53 126,50

3 PG2N-EUKC M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort (P - 192)

80,0002,06 164,80

4 PG2N-EUK9 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort (P - 191)

100,0001,83 183,00

5 PG13-E30V U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció ip-40, encastada (P - 186)

10,00025,20 252,00

6 PG13-E30U U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció ip-40, encastada (P - 185)

10,00020,55 205,50

7 PG12-DHEQ U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció ip-54, muntada superficialment (P - 183)

30,00019,92 597,60

8 PG33-E50R M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata (P - 201)

20,0008,12 162,40

9 PG33-E4W7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata (P - 199)

540,0002,70 1.458,00

10 PG33-E4W8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata (P - 200)

20,0003,52 70,40

TITOL 3TOTAL 01.16.05 3.453,80

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA16

TITOL 3 MECANISMES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG6E-T6RE U Subministrament i col·locació d'interruptor simple/commutat per
encastar de 10 a, amb placa, marc embellidor i caixa. inclou
accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. marca i
model: jung ls990 blanco alpino o equivalent.
 (P - 207)

23,00013,24 304,52

2 PG6O-T7RC U Subministrament i col·locació de presa de corrent ii+tt lateral,
tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors de seguretat, marc
embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació, material auxiliar i
petit material. marca i model:jung ls990 blanco alpino o
equivalent.
 (P - 210)

20,00014,75 295,00

3 PG6O-T7NA U Subministrament i col·locació de doble presa de corrent ii+tt
lateral, tipus schuko, de 16 a, amb placa i obturadors de

4,00031,37 125,48

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 426 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 29Data:

seguretat, marc embellidor i caixa. inclou accesoris, soportació,
material auxiliar i petit material. marca i model:jung ls990 blanco
alpino o equivalent.
 (P - 209)

4 PG6H-TUIU U Lloc de treball en caixa metàl·lica inox per encastar tipus simon
500 cima o equivalent per 4 endolls 2p+t 16a i dos preses de
veu i dades tipus rj45 apantallats. tot complet
 (P - 208)

8,000143,25 1.146,00

TITOL 3TOTAL 01.16.06 1.871,00

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ D'IL.LUMINACIÓ17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PH11-T100 U Subministrament i col.locació de lluminària de superficie circular
led de 13,5w de 12cm de diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc.
s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre, unió
intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins
d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí
esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles
possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou
també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans
(mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i
indicacions de la df. 
 (P - 213)

12,000145,10 1.741,20

2 PHN1-T200 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de
16w 25cm de diàmetre, 3000ºk, estructura en blanc. s'inclou font
de llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de
lluminària i material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida
també s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva
corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses
subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc)
i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva
correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df. (P -
221)

6,000156,30 937,80

3 PHN1-T201 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie circular led de
15w, 3000ºk. s'inclou font de llum i sistema per anclatge a sostre,
unió intermitja de lluminària i material auxiliar de muntatge. dins
d'aquesta partida també s'inclouen tots aquells materials aquí
esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles
possibles despeses subjacents de la pròpia partida; s'inclou
també tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans
(mecànics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva total
posada en obra i la seva correcta execució. tot segons projecte i
indicacions de la df. 
 (P - 222)

2,000118,80 237,60

4 PH21-T100 U Subministrament i col.locació de downlight encastable amb led
blanc càlid de 20w, 15cm de diàmetre, 3000k, estructura en
blanc. inclou equip. tot segons projecte i indicacions de la df. (P
- 216)

1,00096,30 96,30

5 PHN1-T202 U Subministrament i col.locació d'aplic de superficie en paret tipus
linestra de led 12w, 3000ºk, estructura en crom. s'inclou font de
llum i sistema per anclatge a paret, unió intermitja de lluminària i
material auxiliar de muntatge. dins d'aquesta partida també
s'inclouen tots aquells materials aquí esmentats, la seva
corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses
subjacents de la pròpia partida; s'inclou també tots aquells
materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans, etc)
i recursos necessaris per la seva total posada en obra i la seva

4,00051,40 205,60

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 427 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 30Data:

correcta execució. tot segons projecte i indicacions de la df. 
 (P - 223)

6 PH24-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal
encastada 1120mm, amb led de 15,5w 3000k i òptica prismàtica,
ugr<19 i driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i
fixació.  (P - 217)

2,000106,33 212,66

7 PH14-T100 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa
1120mm, amb led de 40,1w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i
driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació.
(P - 214)

3,000118,80 356,40

8 PH14-T110 U Subministrament i col.locació de llumenera tècnica lineal suspesa
2000mm, amb led de 29,7w 3000k i òptica prismàtica, ugr<19 i
driver incorporat. inclou tots els elements de col·locació i fixació. 
 (P - 215)

1,000191,33 191,33

9 PH40-T100 M Subministrament i col.locació de conjunt de carril electrificat
monofàsic per col·locació encastada i 3 projectors orientables de
15w/ut, 3000ºk. equips incorporats. inclou tots els lements de
col·locació i fixació. 
 (P - 218)

1,000579,33 579,33

10 PHN1-T300 U Subministrament i col.locació d'aplic de superfície estanc ip65 per
col·locació en paret de 300mm de diàmetre i 3000ºk. equips
incorporats. inclou tots els lements de col·locació i fixació. 
 (P - 224)

2,000156,90 313,80

11 PHB3-T100 U Subministrament i instal.lació de lluminària tipus pantalla estanca
per sala tècnica o magatzem led 40 w (4000lm) d'execució
adossada o suspesa amb cos policarbonat autoextingible reforçat
amb nervadures interiors, reflector d'acer prelacat i difusor de
policarbonat, inclòs accessoris i driver electrònic/s d'alta
freqüència i làmpada led de 40 w (4000lm), tipus de protecció
ip.65. 
 (P - 220)

2,000113,07 226,14

12 PH57-T37O U Subministrament i col.locació de llum d'emergència escastada
tipus spazio r circular del fabricant zemper o equivalent de 250 lm
amb funcionament no permanent
 (P - 219)

10,00083,80 838,00

CAPÍTOLTOTAL 01.17 5.936,16

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG2J-TC2M M Subministrament i col.ocació de safata metàl·lica de xapa llisa
amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport
 (P - 188)

20,00067,12 1.342,40

2 PP72-T7AV U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats
d'alçària, de 500 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària),
d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau
 (P - 243)

1,000327,15 327,15

3 PP7I-T921 U Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2p+t de 16 a i
250 v, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament
 (P - 251)

1,00064,47 64,47

4 PP7B-T90B U Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´,
amb 1 ventilador de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 v de
tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 200 m3/h, col·locat

1,000216,14 216,14

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 428 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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 (P - 244)

5 PP7J-80DS U Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack
19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, d'1 unitat
d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de
250 mm, fixada mecànicament (P - 252)

4,00041,69 166,76

6 PP7E-T93W U Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria
6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament
 (P - 247)

1,000320,82 320,82

7 PP7E-T931 U Panell lliscant amb connectors telefònics integrats, equipat
amb50 connectors rj45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i
portaetiquetes, fixat mecànicament

 (P - 245)

1,000223,82 223,82

8 PP7E-T932 U Fuetons per a senyals de veu i dades, de 1.5m., amb connector
rj45 i cable 6a

 (P - 246)

16,0008,64 138,24

9 PP7H-T823 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul
estret, amb connector rj45 simple, categoria 6a ó 7, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor
 (P - 250)

16,00022,28 356,48

10 PP41-T3DE M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a f/ftp, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal
 (P - 239)

400,0002,59 1.036,00

11 PG12-DHEX U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb
grau de protecció ip-40, muntada superficialment (P - 184)

20,00017,76 355,20

12 PP7H-T200 U Presa de hdmi marca jung serie ls 990 o equivalent amb marc i
tapa, preu alt
 (P - 248)

4,00039,07 156,28

13 PP45-TRM8 M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus
multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura
ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat
 (P - 242)

20,0003,66 73,20

14 PP43-T25I M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 6 parells,
per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè i coberta de
polietilè, conductor de coure rígid de 0.51 mm de diàmetre, amb
pantalla d'alumini / polièster, col·locat en tub 
 (P - 241)

20,0002,15 43,00

15 PG2N-EUJC M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 190)

30,0003,37 101,10

16 PP43-T252 M Cable de hdmi col.locat sota tub
 (P - 240)

40,0007,93 317,20

17 PP7H-T700 U Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de
certificats de la qualitat de la transmissió d'acord amb la classe
de l'enllaç i categoria dels seus components

16,0003,37 53,92

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 32Data:

 (P - 249)

CAPÍTOLTOTAL 01.18 5.292,18

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS19

TITOL 3 ALARMA INTRUSIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMD4-TICO U Detector doble tecnologia flipx standard o equivalent amb
cobertura 12 m 85º, seleccionable cortina 18 m. grau 2. inclou p.
p. de canalització, cable i instal.lació.
 (P - 233)

3,00078,54 235,62

2 PMD7-T7L3 U Sirena interior d'1 to. plàstic abs de color blanc. ip315.
alimentació a 12vcc. temperatura de treball de -25ºc a 55ºc.
dimensions: 155x114x44mm. certificat grau de seguretat 3. inclou
p.p. de canalització, cable i instal.lació.
 (P - 234)

1,00080,36 80,36

TITOL 3TOTAL 01.19.01 315,98

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM32-TZ52 U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 de pols seca abc
d'eficàcia 21a-113b i 6 kg de capacitat, amb pressió incorporada,
manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i
broquet amb mànega direccional, incloent suports. completament
instal.lat. marca/model: grupo de incendios o equivalent
 (P - 231)

2,00084,93 169,86

2 PM32-TZ5C U Extintor portàtil manual homologat segons en 3 d'anhídrid
carbònic, d'eficàcia 55b i 5 kg de capacitat amb dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet
difusor, incloent suports. completament instal•lat. marca/model:
grupo de incendios o equivalent
 (P - 232)

1,000103,70 103,70

3 PMS0-TZ5B U Subministrament i col.locació de placa de senyalització
d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº 0 segons une 23033,
per a senyalització de extintor , de dimensions 297x148 mm,
fabricada en alumini. (P - 235)

3,00014,27 42,81

4 PM11-T100 U Central de detecció d'incendis analògica per a 1 zona, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 228)

1,000653,93 653,93

5 PM18-385P U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 db, so multitò, grau de protecció
ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'interior (P - 230)

1,00099,52 99,52

6 PM15-T101 U Subministrament i col.locació de detector termovelocimètric
col.locat a cel ras, inclosa part proporcional de cablejat i tub
segons normativa, incloent tots els elements necessaris, cable
amb conductor de coure i cable apantallat, per la seva connexió
amb la centralinclou . totalment instal.lat i provat pel seu correcte
funcionament. 
 (P - 229)

2,000116,77 233,54

CAPÍTOLTOTAL 01.20 1.303,36

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 430 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 33Data:

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGE1-T698 U Subministrament i muntatge de sistema de captació fotovoltaic
per integrar en coberta inclinada. conjunt complet format per:

- 6 mòduls fotovoltaics de 450 wp model en182m-120-450 de
econess energy o equivalent 

- inversor

- connectors

- tot el cablejat de connexió entre captadors i fins a quadre i
proteccions incloses

- caixa elèctrica dc

- caixa elèctrica ac
c
característiques mòdul fotovoltaic:

- potència nominal: 450 wp

- corrent en mpp (impp): 13,27 a

- tensió mpp (vmpp/ umpp): 41,18 v

- corrent de circuit obert (isc):13,85 a

- eficiència de mòdul solar: 20,85 %
- peso: 24,2 kg

- dimensions: 1903x1134x35mm. 

inclou suports per col·locació dels captadors a coberta inclinada
 (P - 211)

1,0004.287,78 4.287,78

2 PGE5-TG6Y U Connexió del sistema fotovoltaic al quadre de la nova seu, amb
part proporcional de tubs, cablejat i de proteccions a quadre
 (P - 212)

1,000799,76 799,76

CAPÍTOLTOTAL 01.21 5.087,54

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ D'AIGUA22

TITOL 3 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD31-56DU U Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 136)

1,000516,29 516,29

2 PD31-T100 U Modificació de l'escomesa d'aigua del recinte esportiu existent.
desplaçament (2 metres com a màxim) del pericó actual situat a
terra per ubicar-lo al sota escala en disposició vertical, amb
registre i tapa. inclou eliminació del pericó actual, desmuntatge
de claus, formació de nou armari en paret, recol·locació dels
elements de tall i control existents i nous trams de canonades.
inclou material i eines necessàries per deixar-ho totalment acabat
(P - 137)

1,000516,29 516,29

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 431 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 34Data:

TITOL 3TOTAL 01.22.01 1.032,58

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ D'AIGUA22

TITOL 3 ESCOMESA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD31-T101 U Pericó i elements de connexió a la xarxa existent del recinte
esportiu, per un ramal d'escomesa de 25 mm de diàmetre,
incloent arqueta de fàbrica de maó amb tapa de registre de fosa
impermeabilitzada amb arrebossat interior i desguàs sifònic a la
base, amb ancoratge i elements de subjecció en el cas
d'instal.lació suspesa, passamurs, tram de canonada
d'alimentació completament instal.lat.
 (P - 138)

1,000516,29 516,29

2 PN35-T100 U Subministrament i col.locació de vàlvula de bola , inclòs racord
de connexió de doble enllaç, instal.lada i aïllada, de diàmetre
nominal 1'', totalment instal.lada i provada per el seu correcte
funcionament (P - 236)

1,00068,52 68,52

3 PN82-TAMF U Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1'',
execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301
(aisi 304), seient de cautxú nitril (nbr), molla d'acer inoxidable
1.4301 (aisi 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima
100 °c, roscada
 (P - 237)

1,00059,49 59,49

4 PNE1-T100 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pn,
roscat, muntat superficialment
 (P - 238)

1,00082,66 82,66

5 PFB3-T100 M Canonada de polietilè pe-100 (hd), segons la norma une-en
12,201-2, sèrie 5 (pn 16 bar) de 25 mm de diàmetre nominal,
amb pp accessoris i elements de subjecció. totalment instal. lat.
 (P - 176)

15,0009,83 147,45

TITOL 3TOTAL 01.22.02 874,41

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ D'AIGUA22

TITOL 3 XARXA D'AIGUA FREDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJ06-T100 U Instal.lació de lampisteria interior completa d'aigua freda, a
l'interior d'un local segons plànols, esquemes i memòria de
projecte. format per:
- clau general 
- claus divisionàries de pas (aigua freda) en aseo.
- xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 aseo
(1 inodor, 1 lavabo). la xarxa de fontaneria anirà per fals sostre
amb tubs de polietilè reticulat (pex), incloses totes les claus de
pas, de cadascun dels aparells i sanitaris. totes les canonades
verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de
suport. totes les canonades s'aïllaran amb armaflex de 9 mm
d'espessor en af. les canonades que vagin encastades a la paret
s'han d'instal.lar amb tub corrugat flexible de pvc de color blau
per l'af. inclosos accessoris, valvules de tall tipus escaire per
nuclis amb index blau i dimensionat dels tubs segons l'indicat en
els plànols i esquemes de projecte. el dimensionat dels tubs
segons l' indicat en els plànols i esquemes de projecte. els tubs
seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament
calibrats. les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials.
tota la instal.lació ha de complir la normativa vigent. inclou la

1,000758,34 758,34

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 432 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 35Data:

tramitació amb la companyia de la instal.lació segons les seves
exigències. la instal.lació quedarà finalitzada segons normativa
de la companyia subministradora.
 (P - 225)

TITOL 3TOTAL 01.22.03 758,34

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL EQUIPAMENT I MOBILIARI23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJ11C-3CX8 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 226)

1,000255,28 255,28

2 EJ13T100 U Lavabo mural o sobre taulell de porcellana esmaltada, model the
gap de roca, de dimensions 600x460x42cm., ref.a3270m1000,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 2)

1,000139,78 139,78

3 EJ23T101 U Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, model
fluent eco de roca, ref.a5ab24c00 muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets, cabal 2l/min (P - 3)

1,000298,72 298,72

4 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 1)

2,25098,11 220,75

5 PQ77-TTT2 U Taula t2: fabricació i muntatge de taula d'oficina 235x80cm, feta a
mida, tot segons plànol detall, amb retall de pilar metàl·lic, taulell
de fusta de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer
acabat amb pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir
per la df.

 (P - 253)

1,000438,53 438,53

6 PQ77-TTT3 U Taula t3: fabricació i muntatge de taula d'oficina 470x80cm (dues
peces), feta a mida, amb retall de pilars metàl·lics, taulell de fusta
de roure. sobre estructura metàl·lica de tub d'acer acabat amb
pintura epoxi o ancorada a pilars. acabat a definir per la df (P -
254)

1,000754,53 754,53

7 PQ91-TP14 M P1 a p4: fabricació i col.locació de pretatgeries de 50cm de
fondaria aproximada i la longitud necessaria per l'espai d'obra, de
fusta fetes a mida, de tota l'alçada lliure disponible, amb baldes
stiuades de forma equidistant però amb possibilitat de ser
reconfigurades per la propietat. (P - 255)

49,00040,68 1.993,32

8 PQ91-TP15 U P5: fabricació i col.locació de baldes de 219cm d'acer inoxidable
raspatllat ancorades a paret de gero mitjançant carteles de
mateix acabat i ancorats amb tac químic, per suportar trofeus i
guardons del club. cantonades i cantell arrodonides, e:>2mm (P -
256)

4,000334,68 1.338,72

9 PQ91-TP16 M P6: fabricació i muntatge de prestatgeria de fusta encastada a
buit de paret, feta a mida, de tota l'alçada lliure disponible, de
dimensions aproximades 82x255cm amb baldes stiuades de
forma equidistant però amb possibilitat de ser reconfigurades per
la propietat. tram inferior amb buc de dues portes. acabat a
determinar per la df. (P - 257)

1,000565,68 565,68

CAPÍTOLTOTAL 01.23 6.005,31

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL TREBALLS EXTERIORS24

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 433 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 36Data:

1 P2143-TRQT M2 Demolició puntual de paviment i solera existent a l'exterior de
l'edifici, de formigó, amb mitjans mecànics adequats amb retirada
i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 6)

9,0008,67 78,03

2 P221D-DZ32 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terrenyde les caracteristiques deduides a l'estudi
geotècnic, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 23)

3,60011,26 40,54

3 P2A0-4ILV M3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P
- 26)

4,68010,64 49,80

4 P2257-I0UF M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació o d'aportació, amb mitjans
mecànics i aportada en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 98% del pm, en zones de treball tant a la part
interior de l'edifici com a les zones d'urbanització (P - 25)

4,68014,75 69,03

5 P9Z3-DP66 M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm
d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 99)

9,0008,58 77,22

6 P93M-TN75 M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 25 / b / 20
/ xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 87)

9,00048,32 434,88

7 P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat (P - 29)

7,56021,02 158,91

8 P2RA-T200 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta, vidres,
etc...... inerts amb una densitat promig 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista
europea de residus (P - 31)

7,56011,69 88,38

CAPÍTOLTOTAL 01.24 996,79

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL FIBRA OPTICA25

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-TEMM M Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de fondària com a
màxnim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 18)

400,00013,19 5.276,00

2 P2146-TJ2D M2 Demolició i arrencada del paquet que forma el paviment de
panots, llamborda, formigó, aglomerat, etc. amb un gruix mitjá  de
40cm, inclòs la base de formigó, mobiliari urbá (pilones, senyals
rètols etc), amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a
l'abocador autoritzat i cànon de vertit inclòs. (P - 8)

160,00047,08 7.532,80

3 PG2N-TUGF M Nstal.lació per a xarxa de telecomunicacions, inclou: excavació
de rases i pous amb mitjans mecà nics i posterior rebliment,
canalització amb 4 tubs de polietillé coarrugat exterior i llis interior
de 125 mm de diametre amb guies de plà stic, solera i rebliment
amb formigó hm/20/b/10 (minim 8cm sobre tubs), reblert amb
sorra de material reciclat, i col.locació de dues bandes de
protecció i avís de pàstic a la part superior de la rasa, madrilat
dels tubs i taps a les arquetes. (P - 196)

200,00050,83 10.166,00

4 PG2N-TUG1 M Canalització de comunicacions amb tubs de pe amb 1 unitat de
tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra de material

10,00050,30 503,00

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 434 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 37Data:

reciclat fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub
mes alt, banda continua de senyalització, de pe, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unó, separadors i obturadors (P - 195)

5 PD35-8GKP U Construcció de pericó de formigó armat, tipus hf de la companyia
telefòica, de 700x700 mm de dimensions interiors,
950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de fosa
classe d-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica,
col.locada sobre solera de formigó en massa hm-20 / b / 20 / i de
10 cm de gruix. fins i tot abocament i compactació del formigó per
a la formació de solera, connexions amb els conductes i
acabaments. totalment muntada, inclòs l'excavació, anivellat i
reblert perimetral posterior. (P - 140)

6,000242,43 1.454,58

6 P931-3G6X M3 Base de formigó (ce, ehe) formigó hm-20/b / 20 / i de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
86)

24,240116,40 2.821,54

7 P9E1-TZ5Y M2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris
de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i
beurada de ciment portland, per marcar els passos adaptats els
col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs
(4x4), segons grafisme de plànols i normativa. es retacará a la
façana i es col.locaran a nivell totes les tapes i registres de les
instal.lacions existents, i es substituiran, si s'escau, per tapes que
subministren les companyies. (P - 93)

160,00063,07 10.091,20

8 P967-T9VC M Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x
25 cm, model t-2 de radis de 3 a 7 m. i peça escaire per a les
cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de formigó
hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçaria, i rejuntada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. tant les vorades
corbes com els trams rectes de vorada es col.locaran deprimits,
allà on s'inidqui al plànol, enrasats amb la rigola o vorada, per a
formalitzar el pas de vianats adaptat. (P - 90)

5,00041,46 207,30

9 P977-DSX7 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 91)

5,00014,55 72,75

10 P9H5-T82Y T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16
surf b 50/70 d de fins a 5 cm de gruix, amb betum asfàl ltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada. inclou reg d'adherència.
inclós trasllat de maquinà ria. (P - 94)

7,200131,83 949,18

11 P9HC-HR3O U Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent en horari diürn (P - 95)

1,000850,00 850,00

12 PG2N-EUGF M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 189)

200,0006,39 1.278,00

CAPÍTOLTOTAL 01.25 41.202,35

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL AJUDES A INSTAL.LACIONS26

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PY02-T154 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions
de fontaneria. inclou rases, pasos, regates, reblert de regates i
rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre

1,000217,03 217,03

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 435 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 38Data:

tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas
 (P - 259)

2 PY02-T155 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions
de sanejament. inclou rases, pasos, regates, reblert de regates i
rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas
 (P - 260)

1,000237,56 237,56

3 PY02-T156 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions
de climatització. inclou rases, pasos, regates, reblert de regates i
rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas
 (P - 261)

1,000639,50 639,50

4 PY02-T157 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions
de elèctriques. inclou rases, pasos, regates, reblert de regates i
rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.
 (P - 262)

1,000530,34 530,34

5 PY02-T158 U Ajudes de paleteria per la correcta execució de les instal·lacions
de audiovisuals. inclou rases, pasos, regates, reblert de regates i
rases i reposició de material d'acabat, suports i qualsevol altre
tasca de paleteria necessària per un correcte acabat de la
instal·lació, segons directrius de la df en cada cas.
 (P - 263)

1,000306,17 306,17

CAPÍTOLTOTAL 01.26 1.930,60

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL VARIS27

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PY02-T200 U Legalització de totes les instal·lacions de refrigeració, calefacció i
ventilació, incloent la preparació i visats de projectes en col · legi
professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi
dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats
col · laboradores, fins i tot el pagament de les taxes
corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que
calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon
terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com el contracte de
manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria
davant la presentació de l'expedient
 (P - 264)

1,000416,71 416,71

2 PY02-T201 U Legalització de totes les instal · lacions d'electricitat i posta a
terra, incloent la preparació i visats de projectes en col · legi
professional corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi
dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats
col · laboradores, fins i tot el pagament de les taxes
corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratius que
calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per a dur a bon
terme les instal · lacions d'aquest capítol, així com el contracte de
manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria
davant la presentació de l'expedient
 (P - 265)

1,000416,71 416,71

3 PY02-T202 U Legalització de totes les instal·lacions de contraincendis, incloent
la preparació i visats de projectes en col·legi professional
corresponent i la presentació i seguiment fins bona fi dels
expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col ·
laboradores, fins i tot el pagament de les taxes corresponents.

1,000107,31 107,31

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 436 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 39Data:

s'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb
qualsevol organisme oficial per a dur a bon terme les instal ·
lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment
preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la
presentació de l'expedient
 (P - 266)

4 PY02-T203 U Legalització de la instal·lació fotovoltaica amb la preparació de
tota la documentació necessària segons normativa vigent
 (P - 267)

1,000696,60 696,60

CAPÍTOLTOTAL 01.27 1.637,33

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals
(P - 27)

63,21127,24 1.721,87

2 P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat (P - 29)

62,25121,02 1.308,52

3 P2R5-Z58K M3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o
sac flexible (P - 30)

1,040105,38 109,60

4 P2RA-10MPY Kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06
05* segons la llista europea de residus (P - 32)

936,0000,26 243,36

5 P2RA-T200 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
llei 8/2008, de residus ceràmics, formigó, metalls, fusta, vidres,
etc...... inerts amb una densitat promig 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista
europea de residus (P - 31)

62,25211,69 727,73

6 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 28)

18,04321,29 384,14

7 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
vnme (P - 33)

18,0437,86 141,82

8 P2RB-TTGR U Despeses de gestió de residus d'obra nova segons fitxa de gestió
del projecte (P - 34)

1,0002.134,49 2.134,49

CAPÍTOLTOTAL 01.GR 6.771,53

OBRA EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 202401

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAUTSS1 U Partida d'abonanent integre de despeses en base a l'estudi de
seguretat i salut (P - 268)

1,0005.815,54 5.815,54

CAPÍTOLTOTAL 01.SS 5.815,54

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 437 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 438 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:10/11/24 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.13.01 FECALS 3.592,97
Titol 3 01.13.02 PLUVIALS 2.406,01

01.13 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENTCapítol 5.998,98

Titol 3 01.14.01 CLIMATITZACIÓ 24.736,47
01.14 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUESCapítol 24.736,47

Titol 3 01.16.01 ESCOMESA 707,65
Titol 3 01.16.02 XARXA DE TERRES 842,16
Titol 3 01.16.03 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 4.165,00
Titol 3 01.16.04 QUADRES ELÈCTRICS 2.462,86
Titol 3 01.16.05 INSTAL.LACIÓ INTERIOR 3.453,80
Titol 3 01.16.06 MECANISMES 1.871,00

01.16 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICACapítol 13.502,47

Titol 3 01.19.01 ALARMA INTRUSIÓ 315,98
01.19 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALSCapítol 315,98

Titol 3 01.22.01 TREBALLS PREVIS 1.032,58
Titol 3 01.22.02 ESCOMESA 874,41
Titol 3 01.22.03 XARXA D'AIGUA FREDA 758,34

01.22 INSTAL.LACIÓ D'AIGUACapítol 2.665,33

47.219,23

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS 7.120,29
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 1.102,01
Capítol 01.03 FONAMENTS 4.244,22
Capítol 01.04 ESTRUCTURA 64.672,79
Capítol 01.05 TANCAMENTS 35.721,96
Capítol 01.06 COBERTA 17.689,15
Capítol 01.07 DIVISÒRIES INTERIORS 14.736,21
Capítol 01.08 REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS 4.487,96
Capítol 01.09 REVESTIMENTS HORITZONTALS O INCLINATS 15.285,65
Capítol 01.10 FUSTERIES EXTERIORS 32.330,16
Capítol 01.11 FUSTERIES INTERIORS 10.208,35
Capítol 01.12 SERRALLERIA 11.486,41
Capítol 01.13 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 5.998,98
Capítol 01.14 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 24.736,47
Capítol 01.15 SISTEMES DE VENTILACIÓ 5.449,30
Capítol 01.16 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 13.502,47
Capítol 01.17 INSTAL.LACIÓ D'IL.LUMINACIÓ 5.936,16
Capítol 01.18 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 5.292,18
Capítol 01.19 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 315,98
Capítol 01.20 INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1.303,36
Capítol 01.21 CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA 5.087,54
Capítol 01.22 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA 2.665,33
Capítol 01.23 EQUIPAMENT I MOBILIARI 6.005,31
Capítol 01.24 TREBALLS EXTERIORS 996,79
Capítol 01.25 FIBRA OPTICA 41.202,35
Capítol 01.26 AJUDES A INSTAL.LACIONS 1.930,60
Capítol 01.27 VARIS 1.637,33
Capítol 01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 6.771,53
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 5.815,54

01 EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024Obra 353.732,38

353.732,38

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 EXECUTIU CORNELLA NOVEMBRE 2024 353.732,38

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. NOVEMBRE 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 353.732,38

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 353.732,38........................................................... 45.985,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 353.732,38.............................................................. 21.223,94

Subtotal 420.941,53

21 % IVA SOBRE 420.941,53............................................................................................. 88.397,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 509.339,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 441 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

D. PLEC DE CONDICIONS

R

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de 
fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03 GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K7X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - 
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa 
i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola 
cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de 
reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el 
tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
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Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03 GRANULATS 
B03L-  SORRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N4,B03L-05N7,B03L-05MW,B03L-05N5,B03L-05MV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 
pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de 
reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el 
tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+-------------------------------------------------------------------
---------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       
¦ 
¦ Límits ¦----------------------------------------------------------
---------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 
0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦-
---------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   
(1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   
100    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------
---------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
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- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig 
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició 
XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a 
obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix 
calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF 
o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 
condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9,B053-1VFB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives 
d'elements pretesats o postesats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments 
situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 
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alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 
Característiques fonamentals: 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:  <= 
10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:  <= 
5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, 
evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 
3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
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CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus 
NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons 
la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
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A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per 
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, 
en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 
suelos. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M,B055-065W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
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produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
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¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram 
de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 457 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B057-06IH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos 
(hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 
segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 
segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:     - ADH: reg d'adherència     - TER: 
reg termoadherent     - CUR: reg de curat     - IMP: reg d'imprimació     - MIC: microaglomerat 
en fred     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 
13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
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¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que 
permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, 
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, 
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin 
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
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UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B059-  GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B059-06FP,B059-06FO,B059-06FN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de 
designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-
1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
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ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb 
les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso 
laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9P,B069-2A9O,B069-I4H8,B069-I4L6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
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- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 
III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 
del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
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Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06E-1281,B06E-12D9,B06E-11I9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 466 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici 
no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment 
lent (CEM 32,25)). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI 
ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI 
ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3-4 cm 
- Consistència tova:  5-9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o 
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 1 cm     - Consistència líquida:  ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 468 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en 
sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
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firmes y pavimentos (PG-3). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL 
(CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F1-T53N,B06F1-I3QK,B06F1-I0IL,B06F1-IDXR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici 
no podrà excedir el 10% 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  
± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: 
± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en 
sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
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kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT 
NATURAL (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F2-TZBD,B06F2-I1I5,B06F2-I1SG,B06F2-LNL3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici 
no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
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Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  
± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: 
± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en 
sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
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En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a 
material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions 
clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han 
utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 477 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat 
al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat 
tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 
1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del 
granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 
MORTERS I BEURADES 
B083-  COLORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B083-06UD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del 
pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o 
endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 
per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir 
durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter 
o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en 
aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B090-  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B090-06VV,B090-06VU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 
químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
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Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 
polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 
activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 
durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B091-06VG,B091-06VL,B091-T200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
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Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i 
revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
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Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir 
de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B094-06TL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat 
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma 
d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
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- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A1-  ABRAÇADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A1-07LA,B0A1-07LR,B0A1-07LM,B0A1-07LT,B0A1-07L7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 
per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 
per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada 
per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 
forat roscat de M6 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora 
isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de 
cautxú. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir 
per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una 
regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, 
on ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

B0A5-  CARGOL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A5-06VX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 
vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A6  TACS I VISOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A61500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol.  
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  
- 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  

____________________________________________________________________________ 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A8  GRAPES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A81010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.  
GRAPES PER A TUBS:  
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que 
permetin el pas del vis de fixació.  
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.  
GRAPES PER A MIRALLS:  
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un 
moviment paral·lel a la paret de fixació, esmorteït per una molla.  
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han 
de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AK-  CLAU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AK-07AT,B0AK-07AS. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AM- FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AM-078F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
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- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 
les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AO-07II,B0AO-07IG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
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B0A  FERRETERIA 
B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AP-07IX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a 
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AQ-  VIS 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 492 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AQ-07GR,B0AQ-07EX,B0AQ-07GT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3-  ENTRAMAT D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B3-1K77. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas 
de malla, incloses en un bastiment format per platines portants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus 
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d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106Q. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
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ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals 
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb 
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-
0,12 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  
>= (12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 
sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 
subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 
(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  
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>= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha de 
complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: 
Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 
40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 
8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B8-108C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
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S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals 
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb 
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-
0,12 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  
>= (12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
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Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - 
Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          
- Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment 
i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en 
una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 
d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura 
més gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  
25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CC0-T1OZ,B0CC0-T1OV,B0CC0-21OS,B0CC0-21OV,B0CC0-21OZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o 
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior 
reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat 
tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus 
E (plaques per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de 
l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de 
guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de 
guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I 
(plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats 
classe 1     - Transformats classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - 
Transformats laminars     - Transformats especials (placa perforada) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  
210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N     - Gruix nominal 
15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en 
mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - 
Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament 
a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 
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x t (N) 
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - 
Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N          
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a 
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Toleràncies: 
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:          
- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  
tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària 
de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 
80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua 
superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  =< 
5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 
norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components 
i s'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
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Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS 
SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat 
sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el 
gruix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més 
de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
 

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 
B0CHI- PLANXA DE ZINC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CHI-T7X7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Planxa de zinc obtinguda per laminació contínua. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de ser llisa, sense inclusions d'òxid, escòries o matèries estranyes. 
Contingut de zinc:  >= 99,95% 
Densitat:  >= 7 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Impureses:  Segons UNE 37-301 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sense possibilitat de deformació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 37304:1971 Zinc laminado. Placas, Chapas y bandas obtenidas por laminación continua. 
Designación y medidas. 
UNE-EN 1179:1996 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU2-  TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CU2-TEG9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tauler contraxapat de fusta, amb diferents acabats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les 
especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa 
tècnica que regula el producte. 
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Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies 
dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 
2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels 
tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 313-1:1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: 
Clasificación. 
UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: 
Terminología. 
UNE-EN 636:2004 Tableros contrachapados. Especificaciones. 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU9- TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB RESINA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CU9-T100,B0CU9-2G6A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, 
acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les 
especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa 
tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 
2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels 
tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones. 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina 
para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2  TAULONS 
B0D21- TAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21-07OY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3  LLATES 
B0D31- LLATA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31-07P4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6  PUNTALS 
B0D61- PUNTAL TUBULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D61-12XT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6  PUNTALS 
B0D62- PUNTAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D62-07PL,B0D62-07PK. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7  TAULERS 
B0D70- TAULER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D70-0CEP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DC  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
B0DC0- PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DC0-0CMK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els adequats per 
a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions més desfavorables, sense 
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deformacions. 
La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat 
del sistema una vegada muntat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per 
fustes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ1-  DESENCOFRANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F15-  MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F15-06N5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
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categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 
per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% 
(UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 
desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
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si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 
gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-
19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
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fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per 
a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del 
fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - 
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - 
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, 
.. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà 
com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F18-  SUPERMAÓ CERÀMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F18-0E2R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb 
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 
per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% 
(UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 
desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 
gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
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- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-
19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A- MAÓ CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1A-075F,B0F1A-074N. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 
per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% 
(UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
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- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= 
desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència 
gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-
19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles 
actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG2- RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FG2-TR8Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, 
silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII) 
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) 
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a) 
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - 
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - 
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
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¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de 
ser rectes i la cara vista plana. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de 
fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          
- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%          - 46 - 115 peces/m2:  ± 
1%     - Gruix:          - 15 - 45 peces/m2:  ± 5%          - 46 - 400 peces/m2:  ± 10%     - Rectitud 
de costats:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%     - Planor:          
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%          - 15 - 115 peces/m2:  ± 
0,6%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%     - Ortogonalitat: 
- Grup BIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          - Costat <= 
12 cm:  ± 0,75%          - Costat > 12 cm:  ± 0,5%     - Gruix:          - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 
mm          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm     - Rectitud de 
costats:  ± 0,6%     - Planor: + 0,5%, - 0,3%     - Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS: 
Característiques essencials:     - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):          - 
Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-
b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix 
>=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  
mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  
>=750N          - Grup AIII:  >=600N          - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si 
gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 
mm  mínim 700N          - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  
mínim 600N          - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 
500N          - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Coeficient de fricció:  El fabricant 
declararà el mètode d'assaig utilitzat. 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 
Característiques essencials:     - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant 
declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Resistència al derrapatge (per zones on circulin 
vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - Durabilitat, resistència a les 
gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Resistència a la flexió (No aplicable a 
rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):          - Grup AI-a: >=28 
N/mm2          - Grup AI-b: >=23 N/mm2          - Grup AII-a1: >=20 N/mm2          - Grup AII-a2: 
>=13 N/mm2          - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2          - Grup AII-b2: >=9 N/mm2          - Grup 
AIII: >=8 N/mm2          - Grup BI-a: >=35 N/mm2          - Grup BI-b: >=30 N/mm2          - Grup 
BII-a: >=22 N/mm2          - Grup BII-b: >=18 N/mm2          - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim 
>=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2     - Adhesió: Aplicable per a rajoles que 
puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-
12004) 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 
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Característiques essencials:     - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)     
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 
marcado. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0H  MATERIALS BÀSICS DE FUSTA 
B0H1-  POST DE FUSTA PER A SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0H1-0OL2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 
compactes i paral·leles 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles. 
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells. 
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
  

  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0M1D,B44Z-0LXA,B44Z-0LY7,B44Z-0M1O,B44Z-0M0F,B44Z-0LW8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
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- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
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No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
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640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
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de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero (PG-3). 
 

____________________________________________________________________________ 
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B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZE  MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
B5ZE1-  VORA LLIURE I ABOCADOR A LA CANAL DE PLANXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZE1-T100,B5ZE1-T101,B5ZE1-T202,B5ZE1-T2C5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements especials per a formar els ràfecs o vores lliures de les cobertes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a vora lliure i abocador a la canal de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 
- Ràfec o vora lliure de planxa obtingut per un procés de laminació 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que 
continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC. 
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta 
freqüència, dissolvents i altres. 
Gruix: 
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ0-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 
cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament 
com a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, 
per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix:     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la 
canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 
D. 
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 
Recobriment de zinc: 
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- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 
- Diàmetre de la motllura:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:          - Canal classe 
X:  >= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:          
- Canal classe X:  >= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 250 mm 
i <=333 mm:          - Canal classe X:  >= 18 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - 
Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - Canal 
classe Y:  >= 18 mm     - Desenvolupament > 400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - 
Canal classe Y:  >= 20 mm 
- Alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm     - 
Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm     - Desenvolupament > 250 mm i 
<=333 mm:  >= 55 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm     - 
Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm 
- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa 
<= 200 mm:  >= 70 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm     - 
Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm     - Desenvolupament > 333 mm i 
<=400 mm:  >= 90 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 
- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 
mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm     - Desenvolupament > 333 
mm:  >= 0,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 2 mm 
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats 
ni altres defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de 
ser net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i 
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i 
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-
A05 
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor 
obtingut abans de l'envelliment 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial:  + a 20 ºC 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 
planes i en llocs protegits contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. 
Definiciones, clasificación y especificaciones. 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, 
exigencias y métodos de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA 
TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ1-H4YV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per 
immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 532 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA 
TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
B5ZZB- VIS D'ACER GALVANITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZB-131G,B5ZZB-131H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 
que ha d'anar recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B61  MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61B-  VIDRE EMMOTLLAT I PREMSAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B61B-T5KI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un 
motlle, sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix. 
S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents: 
- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra 
estanca d'aire deshidratat 
- Peça senzilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) 
ni defectes detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 
La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 
La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el 
formigó. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE: 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Paraments exteriors:  <= 3,5 W/m2 K 
- Paraments interiors:  <= 2,35 W/m2 K 
Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 3 mm 
PEÇA SENZILLA: 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Paraments exteriors:  <= 5,2 W/m2 K 
- Paraments interiors:  <= 3,7 W/m2 K 
Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX 
LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6B1-TKK4,B6B1-TKK8,B6B1-0KK3,B6B1-0KK7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport 
de tancaments de cartó-guix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme 
a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:     - 
Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm     
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre plec 
i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície 
plana l'extrem no travat del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 
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terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71  LÀMINES BITUMINOSES 
B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B712-HFYQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-
butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos 
modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 
trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats) 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
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amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta 
amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de 
base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 
productes de base de quitrà o derivats. 
LÀMINES LBA, LO O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-
se. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT 
O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= 
valor declarat pel fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 
metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant 
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la 
membrana (UNE-EN 1296):     - Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:          - 
Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant          - 
Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel 
fabricant     - Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició 
perllongada):  Ha de complir 
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-5. 
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LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a 
làmines anticapil·laritat     - Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures 
enterrades 
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha 
de complir 
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de 
complir 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a 
màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap 
que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B771-  LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B771-TBQF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
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La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred 
declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel 
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura 
(UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i 
transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
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de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 
14150)     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 
12236)     - Durabilitat:          - Oxidació (UNE-EN 14575)          - Fissuració sota tensió en un 
medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat 
a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 
1849-2)     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - 
Microorganismes (UNE-EN 12225)          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - 
Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:     - 
Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:     - Durabilitat:          - Microorganismes (UNE-EN 12225)          
- Resistència química (UNE-EN 14414)     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas 
de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción 
de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción 
de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B776-  LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B776-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred 
declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
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- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel 
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura 
(UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i 
transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 
14150)     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 
12236)     - Durabilitat:          - Oxidació (UNE-EN 14575)          - Fissuració sota tensió en un 
medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat 
a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 
1849-2)     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - 
Microorganismes (UNE-EN 12225)          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - 
Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:     - 
Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:     - Durabilitat:          - Microorganismes (UNE-EN 12225)          
- Resistència química (UNE-EN 14414)     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas 
de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción 
de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción 
de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I 
REBLERT DE CAMBRES 
B7C11-  ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C11-0KOZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com 
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 
35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C25- PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C25-183J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut 
alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):     
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2% 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13164. 
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 
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declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de 
compressió al 10% de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm     
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planeitat (UNE-EN 825):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm     - Llargària 
o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 
mm:  ± 28 mm     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:     - T1:  - 2 mm          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm          - Gruix >= 
50 mm i <= 120 mm: + 3 mm          - Gruix >= 120 mm: + 8 mm     - T2:  ± 1,5 mm     - T3:  ± 1 
mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir 
de la insolació directa i de l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
B7C93- PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C93-TITQ,B7C93-T0ITM,B7C93-0IWX,B7C93-0IWW,B7C93-0IVF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria 
o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
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puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes 
i paral·leles i els angles rectes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació 
relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa 
del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     - 
Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2     - 
A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 
del gruix en funció de la classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm     - T7:  0 ; 
+10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoria:     - T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:  - 
3% o 3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat 
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
B7CZ2-  FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7CZ2-0IRB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i 
massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la 
placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a 
l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J1-0SL0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
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segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+   -Sistema 3: 
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 549 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5  SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues 
de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
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¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
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Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 
en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 
màxim d'emmagatzematge sis mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament 
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i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la 
compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J6-0GSL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
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Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
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Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
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¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 
en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 
màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament 
i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la 
compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
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- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
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MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 
en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 
màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament 
i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7Z0-13F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i 
de la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B810-  CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B810-0P3P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cantoneres per a arestes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes 
laterals de la mateixa xapa perforada o desplegada 
- Cantonera d'alumini per a arestes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B845-2L8P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces 
del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per 
la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent 
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus 
de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la 
DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 
terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B848-TIV5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces 
del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per 
la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent 
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus 
de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la 
DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 
terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84I-TP8D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, 
eventualment, altres plaques o làmines adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
- Acabat vinílic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o 
desenganxat del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat 
sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el 
gruix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més 
de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 564 de 1413
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UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B891-TP02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç 
o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - 
Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - 
Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): 
< 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - 
Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
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- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A 
l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als 
detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - 
Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 569 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B896-  PINTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B896-TFA1,B896-TFA2,B896-TV8T,B896-HYAR,B896-HYDZ,B896-HYD6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç 
o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - 
Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - 
Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - 
Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): 
< 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - 
Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
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¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A 
l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - 
Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als 
detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - 
Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-0P2I,B8Z6-0P2N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis 
i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 
30 min     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - 
Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA-  MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZA-TFA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 576 de 1413
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 
1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZM-0P35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 577 de 1413
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - 
Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B960-0GT0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 
3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:     - 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm 
de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu 
de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-0GQZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 
3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:     - 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm 
de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu 
de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 580 de 1413
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ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
B971-  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B971-TT40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C0-  BEURADA PER A PAVIMENTS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Pàgina 581 de 1413
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C0-0HKK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C5-  TERRATZO LLIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C5-T4KN,B9C5-0GY5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, 
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 582 de 1413
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- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres 
defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa 
de la utilització d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm 
( classe I per gruix thI )     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix 
thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6          ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Característiques superficials i aspecte visual:     - Projeccions, depressions, exfoliacions o 
esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient sec.     - Les 
coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.     - 
S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles 
causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o 
moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma:     - Rectitud d'arestes:          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%          
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la 
diagonal (excepte si és texturada) 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):     - Absorció total:  <= 8%     - Absorció per cara vista:  
<= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa     - Mòdul 
resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1): 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter 
sobre una base rígida 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1):  El fabricant declararà la resistència a les 
relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord 
amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):  Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir 
al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula 
L.2 de la norma EN 13369. 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR: 
- Característiques mecàniques:     - Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2): 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+     - Tensió de ruptura (UNE-EN 
13748-2): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+     - Resistència al desgast per 
abrasió (UNE-EN 13748-2): 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
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¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a 
la normativa UNE-EN 13748-2. 
- Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2:  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2:  Es considera que el terratzo utilitzat 
en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de 
fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir 
al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula 
L.2 de la norma EN 13369. 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el 
fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369. 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9E2-0HOT. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - 
Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - 
Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 
2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions 
nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm):     - Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 
mm     - Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 
mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 
mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - 
Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 
400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - 
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - 
Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat 
màxima:  4 mm          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H1-0HSC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua 
i eventualment additius. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 
12591     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     - Betum de grau alt 
segons UNE-EN 13924     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú     - PMBC: 
Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar 
en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels 
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de 
l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%     - Granulometria: Els 
requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.     - El material 
quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins     
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
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d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-
EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, 
moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% 
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents:          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 
mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El percentatge que passa 
pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir 
dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut 
de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.     - Sensibilitat a 
l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons 
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics 
clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-
1.     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència als fluids anti-gel, en 
aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 
10 de l'UNE-EN 13108-1.     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau 
de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor 
que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar 
la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de 
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut d'asfalt reciclat 
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb 
betum modificat o modificador:          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa          - Capes de 
regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa     - Granulometria:  S'ha de complir 
l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de lligant:  El valor declarat 
pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el 
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tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 
13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de 
l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.     - Percentatge de forats reblerts de 
betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les 
taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de lligant:  >=3%     
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació 
permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la 
fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent 
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-
EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia 
o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-
EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 
542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
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utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U4-  SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9U4-TY48. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sòcol de material sintètic. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir defectes superficials visibles. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF0-  BALCONERA CORREDISSA D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF0-TFE4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, 
així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos 
a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210 
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Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament 
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. 
Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-
3442 Al-0,5MgSi. 
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores 
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obtenidos por oxidación anódica del aluminio. 
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF4-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF4-TFE6,BAF4-TFE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, 
així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos 
a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
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dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament 
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. 
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Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-
3442 Al-0,5MgSi. 
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores 
obtenidos por oxidación anódica del aluminio. 
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF5-  PORTA D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF5-TPE1,BAF5-TPE2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, 
així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos 
a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
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Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
PORTES: 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons 
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. 
Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-
3442 Al-0,5MgSi. 
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores 
obtenidos por oxidación anódica del aluminio. 
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
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* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF6-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF6-T5F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, 
així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos 
a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 597 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament 
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. 
Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-
3442 Al-0,5MgSi. 
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 598 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores 
obtenidos por oxidación anódica del aluminio. 
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB10-  BARANA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB10-TS09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 599 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB11-  BARANA D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB11-TS03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de 
protecció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i 
ser resistent als ambients corrosius. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius 
d'ancoratge. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos 
a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Gruix:  2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 600 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les 
barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
BB33-  REIXA DE PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB33-TS03,BB33-TTS1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, 
que formen el reixat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
BB34-  TEIXIT D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB34-2ID0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Malles i teixits metàl·lics d'acer. 
S'han considerat els material següents: 
- Acer galvanitzat 
- Acer galvanitzat prelacat 
- Acer inoxidable 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Malla de planxa d'acer galvanitzat amb expandit romboidal 
- Teixit de malla d'acer inoxidable 
- Panell de tela ondulada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 
superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Tipus d'acer inoxidable: 1,4401 (AISI 316) 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària 
nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 
0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i 
acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 
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evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC11-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE 
LAMINAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC11-2SLQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 
no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.). 
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves 
respectives normes: 
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats 
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 
i UNE-EN ISO 12543-5. 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-
2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 603 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

UNE-EN 1279-4 annex D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components 
del vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte 
de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: 
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método 
de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos 
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control 
de producción en fábrica y ensayos periódicos. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1A-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1A-0TOQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de 
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o 
de projectils. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels 
tipus següents: 
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1 
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1 
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1 
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1 
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- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1 
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1 
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1 
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1 
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons 
UNE-EN 14179-1 
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1 
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063): 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
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¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el 
gruix dels intercaladors. 
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que 
constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-
EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en 
compte la tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas 
de que el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. 
Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les 
del vidre pla del mateix gruix nominal. 
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que 
constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, 
UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als 
panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre 
pla del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les 
següents: 
+-------------------------------------+ 
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+ 
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 
¦                              ¦-------------------------------------¦ 
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 
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¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder 
inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals incrementades 
per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions 
nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar 
paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre. 
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de 
plàstic que formen el vidre laminat): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància 
inferior a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats 
composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 
mm per a vidres laminats composats per 5 o més panells. 
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada 
intercalador de gruix superior a 2 mm. 
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
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Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària. 
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin 
els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm. 
Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 
mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores. 
No s'admeten fissures. 
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina 
de butiral de polivinil, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte 
de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque manual. 
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque por balas. 
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998). 
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1K1500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de 
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, 
superposades i unides íntimament.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.).  
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les 
parts components.  
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició 
de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:  
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus 
de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en 
defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja 
delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb 
l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles 
per a la capa són:  
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment 
- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu 
número és =<1/m2 
- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin 
fora de la zona de visió 
- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan 
la seva separació sigui >50 mm 
- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no 
molesti la visió  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 
al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 
D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar 
resistència al foc, 
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 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb 
sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  
- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  
- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a 
l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de 
recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte 
de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y 
clasificación.  
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos 
de ensayo para las capas de las clases A, B y S.  
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos 
de ensayo para las capas de las clases C y D.  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 610 de 1413
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UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto.  
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD11-  BRIDA PER A TUB (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD11-H4Y5,BD11-0MDF,BD11-0MDH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 
seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 
i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver 
les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD15-  TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

BD15-T100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació. 
S'han considerats els tubs següents: 
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877 
- Tubs de planxa galvanitzada 
TUBS DE FOSA: 
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella 
elastomèrica d'estanquitat. 
El tub ha de ser recte. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la 
seva durada en servei. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte. 
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha de 
tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions normals d'ús, 
d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors 
addicionals d'acabat. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
- Identificació del lloc de fabricació 
- Període de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 877 
- El diàmetre nominal (DN) 
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal. 
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦ 
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦ 
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦ 
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦ 
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix paret:     - DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit     - 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 
1,0 mm,  + sense límit 
- Diàmetre interior:     - DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN     - DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN 
- Rectitud (desviació màxima):     - DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària     - DN <= 70 mm:  
0,20% de la llargària 
- Perpendicularitat extrems:     - 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º     - DN >= 250 mm:  2º 
- Llargària:  ± 20 mm 
- Massa:  - 15%,  + sense límit 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877. 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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immersió, Sendzimir. 
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un 
tall perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats, 
esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc. 
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2 
Material base (UNE 36-130):  41 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4 
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació 
Toleràncies: 
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i 
ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBS DE FOSA: 
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 
aseguramiento de la calidad. 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD16-  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD16-1KA4,BD16-HELK,BD16-T100,BD16-1KA1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 
1451-1 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de 
l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris 
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) 
al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord 
amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies:     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm.     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm     - 160:  0 
a 0,5mm     - 200:  0 a 0,6mm     - 250:  0 a 0,8mm     - 315:  0 a 1,0 mm 
- Diàmetre exterior: 
- Gruix paret:     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F-1OIR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris 
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:     - 110-125:  0,3mm.     - 160:  0,4 mm     - 200-250:  0,5 mm     - 315:  0,6 
mm     - 355-400:  0,7 mm     - 450: 0,8 mm     - 500: 0,9 mm     - 630: 1,1 mm     - 710:  1,2mm     
- 800:  1,3 mm     - 900:  1,5 mm     - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del 
tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD4-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD4-H4XN,BDD4-TS08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Complements per a pou de registre:     - Graó d'acer galvanitzat     - Graó de fosa     - Fleix 
d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
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- Guerxament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD5-  PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD5-0M3U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 
vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La 
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin 
afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
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d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de 
la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917. 
Quantia mínima d'armadures (peces armades): 
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'obertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 
200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm     - Per a DN > 
1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems:     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm     - Per a DN > 1000 mm, el menor 
valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com aireació i 
ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals 
estabilitzats i a l'exterior d'edificis:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element     - HM per a tubs de formigó en massa     
- HA per a tubs de formigó armat     - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-
EN 1917. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK5-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLECBDK5-1KIB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
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- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 
la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element 
individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
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- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a F 900:  
30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 621 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
BDW2-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW2-1KC7,BDW2-1KBY,BDW2-1KC9,BDW2-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
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enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW3-FFAK,BDW3-FFAP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 623 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
BDY1-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDY1-0LMI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 624 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
BDY2-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDY2-1KCM,BDY2-1KCD,BDY2-1KCO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 625 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE41-0O0I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 
S'han considerat els tipus de recobriment següents: 
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels 
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica 
que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de 
neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Temperatura de servei:  <= 100°C 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes 
metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el 
fabricant. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 626 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una 
làmina de PVC encolada a la fibra. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de 
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en 
mòduls de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
 
____________________________________________________________________________ 
  

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE45-  XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE45-T100,BE45-TP31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva 
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal 
funcionament. 
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XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense 
deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes 
superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest 
recobriment ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de 
flux, cendres, bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin. 
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEKC-  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKC-T100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
MULTITOVERES DE LLARG ABAST 
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres circulars 
en una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. Són toveres de llarg abast per 
muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements: 
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal 
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una 
peça d'adaptació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
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Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar formats pel conjunt 
de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts necessaris per a 
l'estanquitat de la unió entre el difusor i el conducte. 
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari per 
a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa 
referència a l'obertura de sortida d'aire. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKJ-T100,BEKJ-T101,BEKJ-T103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt 
d'aletes, preparat per a ser fixat al marc. 
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les 
orientar. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKM-TMHP,BEKM-T200,BEKM-T202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de 
muntatge, que reuneix dues fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen 
perpendicularment formant una quadrícula. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
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VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW2-  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEW2-FG88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per 
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF54-  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF54-1JXW,BF54-1JXU,BF54-1JXZ,BF54-1JXV,BF54-1JXY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems 
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han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure) 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 
- Allargament:  => 40% 
- Duresa (HV 5):  40 a 70 
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir 
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m. 
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions 
de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies 
planes. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB3-T100,BFB3-096B,BFB3-095R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui 
punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
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¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
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¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha 
de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
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conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro 
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFQ0-0DJA,BFQ0-0DCD,BFQ0-0DCF,BFQ0-0DCJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar 
microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació 
accidental del condensat. 
Llargària:  2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les 
pluges, les humitats i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de 
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFWD-  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWD-2HKY,BFWD-2HKO,BFWD-2HKV,BFWD-2HKR,BFWD-2HKW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució 
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFWF-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWF-09TW,BFWF-09U3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució 
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
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- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I 
FLUIDS 
BFY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC 
DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFY3-065N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I 
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FLUIDS 
BFYC-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYC-04PD,BFYC-04PB,BFYC-04PE,BFYC-04PC,BFYC-04PA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I 
FLUIDS 
BFYH-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYH-0A2M,BFYH-0A2L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG12-0G57,BG12-0G5I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
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GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG13-0G11,BG13-0G0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 641 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 642 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG18-  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG18-0BX3,BG18-T300,BG18-H4NY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes per a quadres de comandament i protecció. 
S'han de considerar els materials següents: 
- Antixoc 
- Autoextingible 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i 
una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes 
extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant 
cargols. 
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici 
de precintat i un anagrama d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
CAIXES AUTOEXTINGIBLES: 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de 
la tapa. Ha de tancar per pressió. 
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 643 de 1413
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG19-  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG19-0BZ5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Per a encastar 
- Per a muntar superficialment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i 
una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat 
de connectar-hi altres cables. 
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per 
a la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. 
Ha d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra amb una tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
PER A ENCASTAR: 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva 
interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. 
Ha d'anar fixada al cos. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 644 de 1413
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La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment i ha de tancar per pressió. 
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. 
Ha d'anar fixada al cos. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2J-0BAB,BG2J-0BBH,BG2J-0BBC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular 
a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la 
coberta. 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 645 de 1413
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Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents 
dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial 
-Marca d'identificació del producte concret 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de 
cables. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2P-1KUG,BG2P-1KUY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
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1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-1KSX,BG2Q-1KSW,BG2Q-1KTF,BG2Q-1KTA,BG2Q-1KT9,BG2Q-1KT8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
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generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-G2W2,BG33-G2X4,BG33-T100,BG33-T200,BG33-G2SJ,BG33-G2WY,BG33-
G2VO,BG33-G2VM,BG33-G2VQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors 
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de 
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
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membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 
60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor 
neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 
de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: 
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: 
Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - 
Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-
EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no 
determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
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- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons 
la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de 
seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, 
para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG35-  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG35-06E4,BG35-06E5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres 
i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o 
igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de 
policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una 
classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
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- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i 
aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-
2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament 
termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, 
amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), 
amb conductor flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons 
normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de reacció al foc Cca-
s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base 
de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de 
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i 
aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, 
amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir 
el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
- Classe de reacció al foc:     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, 
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):     - Dígit 2, prestacions 
d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)     - Dígit 3, prestacions 
de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)     - Dígit 
4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 
60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor 
neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 
de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - 
Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-
EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no 
determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
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nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 
segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons 
la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la 
norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor. 
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El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables 
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC). 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual 
a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas 
prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el 
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja 
emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el 
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja 
emisión de humo. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG46-19RA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el 
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l'interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els 
altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols 
corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
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de 1,5 a 63 A. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG49-189P,BG49-18GI,BG49-18JN,BG49-18K1,BG49-18UC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 
60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de 
dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a 
la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el 
propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les 
indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la 
categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
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60947-2:2006). 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4J-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4J-0AAT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub per a 
neutre, amb portafusible articulat o separable. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant 
soldadura. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva 
connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió. 
El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del fusible amb 
els conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma que 
es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió. 
Dimensions característiques dels fusibles: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 
¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 
¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 
¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 
¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 
¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 
¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
Potència dissipable dels fusibles: 
+-----------------------------------------+ 
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 
¦---------------¦-------------------------¦ 
¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 
¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 
¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat nominal): 
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+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       2       ¦                   ¦                ¦ 
¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       6       ¦                   ¦                ¦ 
¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      16       ¦                   ¦                ¦ 
¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 
¦      25       ¦                   ¦                ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      32       ¦                   ¦                ¦ 
¦      40       ¦                   ¦                ¦ 
¦      50       ¦                   ¦                ¦ 
¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 
¦      80       ¦                   ¦                ¦ 
¦     100       ¦                   ¦                ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 
+---------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦ 
¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 
¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 
¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 
+---------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies:     - Dimensions: 
+----------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 
¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 
¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 
¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 
¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm 
- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los 
fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos 
principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4L-09YI,BG4L-09YH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats 
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
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senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic 
amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents 
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de 
funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 
50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal 
que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex 
B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 
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estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER 
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos 
domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER 
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 

____________________________________________________________________________ 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG69-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de 
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris 
embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser 
aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no 
han de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 
análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

BG6  MECANISMES 
BG6G-  PRESA DE CORRENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG6G-T7RC,BG6G-T7NA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de 
tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a 
contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 
adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW2-093K,BGW2-093M,BGW2-093L. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWA-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWA-0AIU,BGWA-0ALS,BGWA-0ALR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un 
metre de canal o d'un metre de safata. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWC- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWC-09N4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un 
metre de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWD-0AS2,BGWD-0AS3,BGWD-0AS5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWF-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWF-0ARJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat 
i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 668 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH1  LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 
BH13-  LLUM DECORATIU PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT PER A LÍNIA CONTÍNUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH13-T100,BH13-T110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llum decoratiu de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat o amb xassís 
d'alumini anoditzat, per a linia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W 
o per a dos tubs fluorescents de 36 W, A.F. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió. 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per 
anar suspés d'un carril portant o pendular. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva 
categoria. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
(Versión oficial EN 60598-1:1989). 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 669 de 1413
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fijas de uso general. 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados 
en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH21-  LLUM DECORATIU ENCASTABLE PER A LÍNIA CONTÍNUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH21-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, sense difusor o amb difusor metàl·lic de lamel·les, per a 1 o 2 
tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió. 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola 
persona. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva 
categoria. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 670 de 1413
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
(Versión oficial EN 60598-1:1989). 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas de uso general. 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados 
en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
BH40-  CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH40-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb 
conductors de coure rígids al seu interior, bipolars o tripolars. 
S'han considerat els tipus de carrils següents: 
- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos 
- Carrils per a encastar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, 
així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin 
inaccessibles. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de 
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal. 
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la 
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament 
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Secció dels conductors:  >= 2,5 mm2 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A 
Aïllament (REBT):  Classe I o III 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ11C-  INODOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ11C-0Q7F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt 
funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres 
indistintament. 
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de 
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega 
de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient 
i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Inodors murals:  4000 N 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls 
de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
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BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ11O-  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ11O-0PMV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb 
acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera 
i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha 
de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 
deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 
deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre 
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ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, 
topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 
37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha 
d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes 
superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 
microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A 
INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ13T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
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Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que 
en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superfícies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  
- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  
Toleràncies:  
- Amplària (lavabo):  - 5 mm  
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, 
d'acord amb UNE-EN 14688:  
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor  
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat  
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa 
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del 
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat 
(DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA  
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de 
la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ211-  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ211-0R4W. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Senzilla 
- De pas 
- De regulació 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i 
precís. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell 
per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
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Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 
de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ23T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida.  
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta  
- Bateria mescladora  
- Broc  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
- Senzilla  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
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Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 
una de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
AIXETA O BATERIA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, 
de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau 
i precís.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius 
vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 
de produir deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ3E-  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ3E-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre 
defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 
248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de 
temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió 
a la xarxa d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O 
SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
BM16-  DETECTOR D'INCENDIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM16-TICO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos 
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 54-7. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-
les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o 
del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb 
intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions 
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la 
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al 
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb 
funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del 
detector. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós. 
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 682 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El 
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica 
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que 
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire 
elevades. 
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color 
vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que 
es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, 
s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el 
detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables 
podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible 
des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o 
bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector. 
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, 
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests 
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la 
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-
les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o 
del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb 
intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura 
ambient <= 30°C. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o 
por ionización. 
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o 
por ionización. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BM3  EXTINTORS 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM33-TZ52,BM33-TZ5C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-
se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 
kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor 
correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
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- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMD1-  CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD1-T7LM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Centrals de seguretat antirobatori. 
S'han considerat els elements següents: 
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de 
cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria 
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió. 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
el polsador, els interruptors i els fusibles. 
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació 
per xarxa. 
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha 
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d'alimentar per bateria. 
Font d'alimentació: 
- Entrada:  230 V c.a. 
- Sortida:  12 V c.c. 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: 
Equipo de control y señalización. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
BMDB- SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMDB-T5CP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la 
separació de la paret. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc. 
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica 
del senyal lluminós. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la làmpada. 
El senyal lluminòs ha de ser intermitent. 
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la 
paret respectivament. 
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant. 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 
4: Dispositivos de advertencia. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS 
BMY2-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY2-0TBT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 687 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS 
BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY3-0TC7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
BN34-  VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR, AMB BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN34-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic 
o de material sintètic 
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- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, 
de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 
retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 
termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
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BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
BN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN38-0XC1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic 
o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, 
de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
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* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 
retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 
termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN82-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN82-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 
90° 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament 
- Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola. 
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de 
treball de la vàlvula. 
Materials: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNE  FILTRES 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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BNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNE1-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres per a muntar amb brides 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni 
ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES 
DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP41-  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP41-T3DE. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de 
coure, amb aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure 
amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC amb una classificació de resistència al 
foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de 
coure, amb aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb 
diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 
segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de 
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb 
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de 
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina 
termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb una 
classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG58 C/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de 
polietilè, pantalla de trena de coure estanyat amb diferents graus de cobertura, i coberta de 
PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de polietilè, 
pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de polietilè, 
pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina 
termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb una 
classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575 
CONDICIONS GENERALS: 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a la pantalla del 
cable. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor 
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament 
(folre exterior) i finalment, una capa aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les 
diferents connexions dels usuaris. 
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La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en 
d'altres instal·lacions, i ha de protegir la instal·lació de la captació directa de senyals emesos 
per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per 
vehicles, instal·lacions industrials, etc. 
Impedància característica:  75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3 
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament:  Coure 
Material aïllant dels conductors: 
- Atenuació normal:  polietilè compacte 
- Atenuació baixa:  polietilè expandit 
Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB 
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB 
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz 
Toleràncies: 
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüència de 200 MHz) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, por el que se dictan normas sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES 
DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP43-  CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP43-T25I,BP43-T252. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables de parells de transmissió telefònica, amb conductors de coure rígids, per a col·locació 
interior o exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,51 mm de diàmetre, 
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per a instal·lació interior, amb aïllament de polietilè i coberta de PVC amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405, 0,51, 0,64 i 0,91 
mm de diàmetre, per a instal·lació interior o exterior, aïllament de polietilè i coberta de 
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens amb una classificació de resistència al foc Dca-s2, 
d2, a1  segons UNE-EN 50575 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405 o 0,51 mm de 
diàmetre, per a instal·lació exterior, aïllament de polietilè i coberta de polietilè amb una 
classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
L'aïllament no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
Cable multifilar constituït per conductors rígids de coure electrolític, i aïllament i coberta de 
material plàstic. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES 
DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP45-TRKX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona 
protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic 
trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques de 
cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de 
poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 
50575 
- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior 
de poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 
50575 
- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de 
polietilè, amb armadura dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc Eca 
segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems 
- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA 
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta 
densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les 
fibres i l'element central de reforç. 
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, 
recoberta amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de 
polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius 
constitueixen el nucli òptic del cable. 
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles 
amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI 
que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir 
els requisits de la norma UNE-EN 188000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un 
revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de 
que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques 
aplicades uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions 
apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques per tal 
d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació 
poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la 
integritat inicial de la superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta 
protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec 
de condicions, o be per combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors 
vàlids per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de 
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color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com 
pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors 
estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest 
cas es respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 
Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a longitud 
d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica:     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km     - Longitud 
d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació:     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km     - Longitud d'ona 
de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 
Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 
voltes de cable en un mandril de 60 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud 
d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
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- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 
Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 
voltes de cable en un mandril de 75 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a una longitud 
d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 50 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km     - Per a una 
longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 
Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km     - Per 
a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):     - Per a una longitud 
d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km     - Per a una 
longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 
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- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB     - 
Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda:     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km     - Per 
a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma 
UNE 21167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent 
informació: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente 
alterna. 
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y 
aéreos. Especificación intermedia. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ11-TTB1. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 699 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta 
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 

____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03 GRANULATS 
B03X-  SORRA-CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03X-0GW5. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 700 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar 
emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT4,B07F-0LSZ,B07F-0LT7,B07F-0LT6,B07F-0LT8,B07F-0LT0,B07F-0LT5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 
(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica 
armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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el Real Decreto 314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
EC  ENVIDRAMENTS 
EC1  VIDRES PLANS 
EC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EC1K1502. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherit sobre tauler de fusta  
- Amb fixacions mecàniques al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Adherit sobre tauler de fusta:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior.  
Distància entre els miralls:  >= 1 mm  
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall.  
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:  
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte 
directe amb el mirall.  
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ13T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema 
indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al 
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ23T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 705 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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FLUXOR:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar 
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament.  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.  
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2140-T8DU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 706 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 
o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha 
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 
> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2143-4RQT. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 707 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 708 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus 
o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE 
PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
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construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2146-DJ4L,P2146-TJ2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214A-  DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P214A-THK6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats 
d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accés de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 
o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha 
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 
> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214I-  ENDERROC DE CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214I-AKZL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
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- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE 
REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214L-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA PLANA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214L-CRMK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec 
de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, 
aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
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- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
AMIANT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el 
previst en el Pla de Treball. 
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 
- Neteja de la zona de treball. 
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser 
transportats a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides 
previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la 
coberta: xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint 
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre 
simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. 
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
AMIANT: 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb 
Risc per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements 
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb 
la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 
396/2006. 
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del 
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la 
senyalització específica de risc d'amiant. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de 
protecció de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 717 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris 
disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de 
seguretat i salut i al Pla de treball. 
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans 
de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas 
que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè 
procedeixi a la substitució de l'equip. 
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per 
així allargar la seva vida útil. 
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 
específica en aquesta tècnica. 
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer 
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, 
CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 
obra. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214O-4RO4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
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- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
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afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214R-  ENDERROC DE PARET 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214R-TZ0K,P214R-TZ01,P214R-TZ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
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per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 
o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 
treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al 
seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES 
TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214T-TRQC,P214T-TRQ3,P214T-TRQ1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
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mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 
o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 
treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al 
seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES 
TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214W-TEMM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
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afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21G1-  ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21G1-T8Z7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
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- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera 
que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 
obra. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21Q  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS 
P21Q1-  DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21Q1-TBMZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com 
a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense 
incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a 
una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per 
a la seva reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una 
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, 
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una 
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de tendal amb o sense aplec per a la seva reutilització 
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i 
aplec per a la seva reutilització 
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
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mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com 
ara grues, cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC,: 
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Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE MOBILIARI: 
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P221B-TL6W. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
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També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P221D-1TCXO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
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amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
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faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R2-EU9Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta 
finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
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Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R4-IZ5M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
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càrrega i transport de material d'excavació i residus: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 
amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE 
DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o 
a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants 
definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas 
a aquéllas en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-10MPY,P2RA-EU5V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 
170601 
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En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de 
residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P3  FONAMENTS,  
P31  RASES I POUS 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P312-T1V9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament 
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 
43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 
fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
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- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments 
formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 
5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 
mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que 
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, 
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han 
estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció 
amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 
una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 
la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
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deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 
de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P3  FONAMENTS,  
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3Z3-T53N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 
del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
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- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó 
de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa 
de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P442-DG2C,P442-TG2C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
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- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques 
mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
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Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als 
apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i 
a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 
conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 
o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 
els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
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fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall 
de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
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a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P443-  BIGUETA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P443-FHXC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques 
mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
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calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als 
apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i 
a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 
conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 
o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 
els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 750 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall 
de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
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precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P447-  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P447-DMDF,P447-TMDE,P447-TMD1,P447-TMD2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
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d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques 
mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
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s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als 
apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i 
a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
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emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 
conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 
o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 
els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
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S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall 
de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
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Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45C1-10CM2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
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dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament 
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 
43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm 
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts 
en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
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verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que 
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, 
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han 
estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció 
amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 
una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 
la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 
de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
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cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
P45G0-  FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45G0-L3ZR,P45G0-T3ZR,P45G0-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament 
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 
43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL. 
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 
6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H 
<= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm 
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts 
en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que 
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, 
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han 
estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció 
amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 
una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 
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la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 
de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BA-  ARMADURA PER A MEMBRANES, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BA-3TCC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals 
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades 
a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del 
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 
del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
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en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 
49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
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ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BB-  ARMADURA PER A MEMBRANES, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BB-D6TI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals 
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades 
a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del 
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CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 
del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
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durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 
49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4C  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
P4C0-  APUNTALAMENT LINEAL D'ESTRUCTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4C0-4SK0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els 
elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 
amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues 
diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic 
i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta 
elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i 
tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 
ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4C  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
P4C1-  APUNTALAMENT DE LLOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4C1-TSK8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els 
elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 
amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues 
diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic 
i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta 
elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i 
tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
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resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 
ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE 
LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el 
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla 
de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
P4D9-  ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4D9-4SMH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, 
desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 
fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 
ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
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¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
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No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 
dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical 
i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb 
la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4F7-  ATACONAT AMB MAÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4F7-4SMU. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament 
o el mur antic i el fonament o el mur nou. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunts i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg 
menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig totxo. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total:  ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el 
maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
  
____________________________________________________________________________ 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FM-  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA AMB REPOSICIÓ DE PECES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FM-4SMO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o 
arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en 
l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat 
amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i 
rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reposició de peces: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal 
- Preparació de l'espai necessari per a col·locar les peces de nou 
- Humitejat dels paraments i les peces 
- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces afegides han de ser del mateix format que les existents. 
Les peces s'han de disposar de forma que es mantingui l'especejament de la resta de 
parament. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
No hi poden haver pedres més petites de 15 cm. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
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climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA: 
m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a reparar, executada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4M  ESTINTOLAMENTS 
P4M0-  ESTINTOLAMENT DE PARET 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4M0-T2TC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer 
estructurals per a fer la llinda, i els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou les 
operacions necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de 
sostre, col·locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia 
triangular per suportar-los. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer 
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 
- Ataconat dels perfils 
- Enderroc de la paret a la zona de pas 
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
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La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret. 
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó: 
- Carregament del perfil: >= 15 cm 
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
APUNTALAMENT: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 
ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
ENDERROC: 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
DAU DE FORMIGÓ: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. 
ESTRUCTURA D'ACER: 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció 
de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
P4Z0-  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4Z0-T1T5,P4Z0-T1T6,P4Z0-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, 
voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en 
el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica 
formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla 
d'adhesiu, sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 
ANCORATGE AMB RODONS: 
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini 
la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P5  COBERTES 
P54  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
P545-  COBERTA DE PLANXA DE ZINC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P545-TRO2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant planxes metàl·liques llises, 
col·locades amb fixacions mecàniques sobre làmina impermeabilitzant. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Junt longitudinal amb unió plegada simple 
- Junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents 
- Neteja del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Fixació a la base de les grapes d'ancoratge de les planxes 
- Col·locació dels llistons de fusta, en la col·locació sobre l'enllistonat 
- Col·locació de les planxes i engrapat dels junts 
- Comprovació de l'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i ha de formar una superfície plana i sense 
defectes (cops, bonys, ratlles, etc.). 
Les planxes han d'estar col·locades amb la dimensió més gran en el sentit del pendent. Han 
de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa 
doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives 
que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions 
mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar 
claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar 
doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant. 
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es 
pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats en angle 
recte. 
En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes contigues en la 
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vessant, es dobleguen en angle recte, l'extrem de la planxa que ha de cobrir el conjunt ha de 
tenir una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han 
de quedar doblegats i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el 
sentit del recorregut de l'aigua. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, 
per tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l'extrem superior de 
l'última planxa de la vessant. 
No han de coincidir els junts transversals de trams diferents de coberta. 
En la unió de la coberta amb els elements que la traspassin (xemeneies, lluernaris, etc.), 
l'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre l'element, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat a 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcaments de la làmina:  >= 50 mm 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Unió de la coberta amb els elements sobresurtints:     - Alçària de la planxa:  >= 20 cm     - 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm     - Separació de les fixacions:  
<= 50 cm     - Llargària dels trams de la banda de protecció:  <= 7 m 
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de planxes:  ± 30 mm 
- Alineació entre les planxes d'una filada:  ± 2 mm 
- Cavalcaments:  - 2 mm 
UNIÓ SOLDADA: 
La unió amb soldadura està permesa en cobertes amb poca pendent i en el cas de la unió 
entre la coberta i els diferents accessoris, a on estigui compromesa l'estanquitat. Sempre que 
s'utilitzi unions soldades en trams llargs s'han de preveure junts de dilatació. 
En el cas de planxes de coure, en la unió amb soldadura, la planxa primer s'ha d'estanyar. 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Cavalcaments 
- Junts sotmesos a tensió:  >= 25 mm 
- Junts d'estanquitat:  >= 12 mm 
JUNT TRANSVERSAL: 
Tipus de junt transversal: 
- Pendent > 30%:  engrapat simple 
- Pendent >= 14%:  engrapat pla de doble plec 
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de fixacions:  2-3 
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA SIMPLE: 
Engrapat vertical entre dues planxes contigües. 
Ha de quedar prou elevat respecte de la coberta, per tal d'evitar les filtracions d'aigua. 
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm 
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- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior:  >= 10 mm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  6 grapes/2 m 
- Nombre de fixacions:  2-3 
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
JUNT LONGITUDINAL AMB TAPAJUNTS SOBRE ENLLISTONAT: 
El llistó ha de ser de forma trapezoïdal, han d'estar recolzats sobre la seva base menor. 
El llistó de fusta ha de tenir un envelliment natural d'almenys 6 mesos o tenir estabilitzades 
les seves tensions, han d'estar tractats contra l'atac d'insectes i fongs, 
Els llistons han de quedar perpendiculars a les llates i s'han de recolzar com a mínim en tres 
llates. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar col·locades sota el llistó. 
En els junts, les vores de la xapa han de quedar encaixades amb les grapes col·locades en els 
llistons, que han de quedar doblegats sobre la xapa. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la 
planxa. 
Els tapajunts, han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de 
quedar fixat en el cavalcament entre peces. 
Els trams del tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar 
engrapat amb els extrems laterals de dues planxes contigües, juntament amb les grapes 
d'ancoratge. 
Cavalcament de la vora de la xapa en la unió amb el llistó:  >= 35 mm 
Separació de les grapes d'ancoratge :  <= 40 cm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Cavalcaments entre trams del tapajunts:  >= 50 mm 
Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
El suport ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
En el cas de suport de fusta, ha d'estar seca. Les fixacions de l'empostissat han de tenir el cap 
enfonsat en la fusta, per evitar fer malbé la planxa. 
Prèviament a la col·locació de les planxes el suport ha d'estar recobert amb una làmina 
impermeable, la làmina no ha de quedar adherida a les planxes ni a la base, per a no impedir 
el lliure moviment de les planxes. 
La làmina col·locada ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa 
de pendents. 
La col·locació de les planxes s'ha de començar per la part inferior de la coberta. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
UNIÓ SOLDADA: 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s'han de recalentar les parts a soldar. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
P5Z24-  SOLERA D'EMPOSTISSAT O TAULER DE FUSTA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z24-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus 
d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament 
als suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 
inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor:     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m     - Solera de placa prefabricada, 
empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
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- Pendent:  ± 0,5% 
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
P5Z25-  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z25-50UX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa 
de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
SOLERA: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 
inferiors. 
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En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor:     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m     - Solera de placa prefabricada, 
empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB 
MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 
les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZE  RÀFECS I VORES LLIURES 
P5ZE4- VORA LLIURE I ABOCADOR A LA CANAL DE DUES PECES DE PLANXA ZN, 
COL·LOCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZE4-T2C8,P5ZE4-T200,P5ZE4-T202,P5ZE4-T2C4,P5ZE4-T2C5. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i 
expulsar l'aigua lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure i abocador a canal, d'una o dues peces de planxa, colocats amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Element de planxa: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
Volada de les peces de la vora lliure:  >= 5 cm 
ELEMENT DE PLANXA: 
Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament. En els cavalcaments els orificis de 
fixació han de permetre els moviments de dilatació. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa 
doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives 
que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions 
mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar 
claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar 
doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de 
l'aigua. 
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre 
les peces han de quedar fixades entre elles. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els 
extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del 
ràfec. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, 
per tal d'absorbir els moviments. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les 
vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la 
planxa. 
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de 
quedar fixat en el cavalcament entre peces. 
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar 
engrapat amb els extrems laterals de dues planxes contigues, juntament amb les grapes 
d'ancoratge. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 787 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Distància entre els junts consecutius (planxa de plom):  <= 150 cm 
Junts transversals:  Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 35 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 70+15 mm 
Plec planxa lateral:  >= 35 mm 
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Cavalcament entre peces del tapajunts:  >= 50 mm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
- Nombre de fixacions:  2-3 
Distància entre els punts de fixació: 
- Planxa de zinc, coure o alumini :  <= 50 cm 
- Planxa de plom:  <= 10 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
VORA LLIURE I ABOCADOR A LA CANAL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
L'element ha de cavalcar sobre la canal. 
Cavalcaments: 
- Vora lliure i abocador sobre canal:  >= 2,5 cm 
- Vora lliure de dues peces de planxa:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENT DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZJ1-T8NA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i 
connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a 
l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament 
o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de 
zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 
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- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu 
perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, 
ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 
encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6126-T8NL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 
i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser 
més petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa 
modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert 
amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
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taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per 
revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P61C  PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
P61C0- PARET DE VIDRE EMMOTLLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P61C0-T5KI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paret amb elements de vidre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb morter 
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb junts de PVC rígid 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paret de peces de vidre emmotllat: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment. 
La paret ha de ser estanca i la seva col·locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a 
sotmetre's a cap tensió estructural. 
PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT: 
Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total 
- Alineació de les peces:  ± 1,5 mm/peces consecutives,  ± 5 mm/total 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID: 
El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la 
peça de vidre. 
Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada també 
n'ha de dur en el junt horitzontal superior. 
El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col·locar l'última filada, ha d'estar fixat amb 
segellant al mateix nivell que la resta. 
Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant. 
Gruix del nervi perimetral:  >= 3,5 cm 
Gruix del junt:  0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT: 
Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat. 
La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral. 
Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic. 
Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap 
contacte amb el vidre. 
Gruix dels nervis entre les peces:  >= 1 cm 
Gruix dels nervis perimetrals: 
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- Per a plafons de superfície <= 1 m2:  5 cm 
- Per a plafons de superfície > 1 m2:  6 cm 
Cavalcament de les armadures horitzontals 
en el junt de dilatació i estanquitat:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels nervis perimetrals:  + 3 mm,  - 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i s'han 
d'assegurar les parts que s'han fet. 
Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris 
per a un correcte acabat dels acords. 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P652-  ENTRAMAT METÀL·LIC PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P652-T25D,P652-T24Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb 
fixacions mecàniques, per a suport de plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de 
les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
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Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser entre 8 i 10 mm més curta que l'alçària lliure que han de 
cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el 
dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 
cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P653-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P653-TILY,P653-TMT7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades 
mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
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- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acústica 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
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operacions incloses a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P654-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA 
DE ROCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P654-T67L,P654-TMC5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades 
mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acústica 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
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L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 798 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P771-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P771-TRIQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Impermeabilització de basses amb membranes de làmines de polietilè, col·locada sobre el 
terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin 
per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les 
soldadures siguin homogènies. 
Solapament de les unions:  >= 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 50 mm/m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En 
aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent 
les desplaci. 
Característiques del suport: 
- La base ha de ser de terreny argilós compactat. 
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 
membranes. 
- No ha de tenir arrels ni terra vegetal. 
- Rugositats:  <= 2 mm 
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 
deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar 
el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 
Les fixacions han de quedar dins d'una rasa que desprès s'ha de reblir. Les dimensions de la 
rasa han de complir: 
- Fondària:  >= 60 cm 
- Amplària:  >= 30 cm 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no 
transmetre tensions a la membrana. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de 
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por 
láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad 
coextruido con otros grados de polietileno. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P772-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P772-TG5R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Impermeabilització de basses amb membranes de làmines de polietilè, col·locada sobre el 
terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin 
per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les 
soldadures siguin homogènies. 
Solapament de les unions:  >= 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 50 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En 
aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent 
les desplaci. 
Característiques del suport: 
- La base ha de ser de terreny argilós compactat. 
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- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 
membranes. 
- No ha de tenir arrels ni terra vegetal. 
- Rugositats:  <= 2 mm 
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 
deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar 
el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 
Les fixacions han de quedar dins d'una rasa que desprès s'ha de reblir. Les dimensions de la 
rasa han de complir: 
- Fondària:  >= 60 cm 
- Amplària:  >= 30 cm 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no 
transmetre tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de 
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por 
láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad 
coextruido con otros grados de polietileno. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C1  ÄÏLLAMENTS AMB MATERIALS AMORFS 
P7C10-  AÏLLAMENTS AMORFS, ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C10-T5Q2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; morter 
de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida 
- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; 
morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat 
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà 
- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè 
expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol 
- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat 
Aïllament en reblert de cambres: 
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material 
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec: 
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la 
cambra. 
Dosificació del material aplicat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 
¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 
¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 
¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 
¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 
¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Conductivitat tèrmica: 
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  <= 
0,09 W/m K 
Resistència a la compressió: 
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 
- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 
- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- En paraments:     - Planor:  ± 10 mm/2 m     - Aplomat:  ± 10 mm/3 m 
- Gruix:     - En paraments:  -1, + 5     - En solera:  -1, + 2     - Projectat:  -1, + 5 
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. 
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AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ: 
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%. 
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la 
temperatura entre 10°C i 40°C. 
- Pendent:     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%     - Sense adherir:  <= 3%     - Clavada:  
>= 30% 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les 
instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment 
de paraments, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C25- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C25-TFA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
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- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA 
DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C45-TPXP,P7C45-TPV3. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 804 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Amb morter per a arrebossats 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques. 
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar 
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre. 
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA 
DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència 
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del morter. 
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la 
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7CE  AÏLLAMENTS EXTERIORS PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU 
P7CE0- AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF (SATE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7CE0-TFA1,P7CE0-TFA2,P7CE0-TDV1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d'obra. 
- formació d'aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè o llana de roca recobert amb 
un revestiment monocapa 
- formació d'aïllament acústic per a paviments flotants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment 
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport 
- Col·locació de les fixacions 
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu 
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals del revestiment monocapa, en el seu cas 
- Estesa de la pasta 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
AÏLLAMENT EXTERIOR: 
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de 
cada una de les capes que composen l'aïllament: 
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):     - B1: Resistència 
mitja     - B2: Resistència alta     - B3: Resistència molt alta 
- Resistència a la filtració del revestiment exterior (R):     - R1: Resistència mitja     - R2: 
Resistència alta     - R3: Resistència molt alta 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts 
tèrmics. 
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i 
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com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas 
ha de complir: 
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5% 
REVESTIMENT EXTERIOR: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en 
fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
Les arestes han de ser rectes. 
Gruix del revestiment: >= 8 mm 
El revestiment monocapa, un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2 
- Retracció:     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C. 
Mentre s'executa el revestiment monocapa, s'han d'aturar els treballs en el cas que plogui, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat relativa de l'aire superi el 60%. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Abans de l'execució del revestiment s'ha de comprovar que les plaques i el recobriment de 
malla, estan ben adherits al suport i formen una superfície contínua, uniforme i sense 
defectes, en qualsevol cas han de complir les especificacions definides en el seu plec de 
condicions tècniques. 
L'aïllament recobert amb la malla, ha de cobrir tota la superfície a revestir. 
La malla, en els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), ha d'anar reforçada. 
La protecció de l'aresta ha d'estar ben fixada al suport. 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Mentre s'executen les diferents fases, el material col·locat s'ha de protegir de la pluja, 
d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin alterar i, en el cas de les plaques 
d'aïllament, d'una exposició solar molt llarga. 
No s'executarà cap de les capes del sistema sense comprovar abans que el suport compleix 
les condicions exigides de planor, dimensions, uniformitat, resistència, grau d'humitat i neteja, 
que garanteixen la col·locació i fixació de la capa següent. 
En el seu cas, els productes s'han d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Tots es materials que formen el sistema han de ser compatibles entre ells. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 
El revestiment monocapa, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva 
aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord 
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amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
P7D6-  PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7D6-T13K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent 
expansió en cas d'incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
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lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 
antioxidant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero 
estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero 
estructural. Parte 2: Guía para la aplicación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P81D-  PROTECCIÓ D'ARESTA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P81D-3GCQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i 
amb el sistema previst per al revestiment posterior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P824-TR8Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor 
i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre 
les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
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- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m     - 
Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          - Parament 
interior  ± 0,5 mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna d'elaboració manual:  
± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer 
les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora 
dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P83  APLACATS 
P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EB- EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA AMB PASTA 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 811 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P83EB-TFVM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats 
de plaques de guix laminat 
- Directament sobre el parament amb tocs de guix. 
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix 
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts 
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 
cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra 
que quedin en l'àmbit d'actuació. 
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La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA 
DENTADA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P83  APLACATS 
P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EC- EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA SOBRE 
PERFILERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P83EC-T68Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats 
de plaques de guix laminat 
- Sobre perfileria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
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- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
Col·locació de l'aïllament: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de 
les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc). 
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir 
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris. 
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 
cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra 
que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
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La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de 
cobrir. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap a d'ésser la correcta. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria. 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P846-TDH1,P846-9JO8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 
trama de perfils, etc. 
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- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la 
trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 
segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 
13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del 
sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços 
sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent 
de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa 
de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la 
DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 
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ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84J-TJR2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
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- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 
trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la 
trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 
segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 
13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del 
sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços 
sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent 
de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa 
de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la 
DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 
ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 
trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
P860-  REVESTIMENT AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P860-TF10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
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materials, col·locats a l'obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxes d'acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria del suport 
- Fixació de la perfileria sobre el suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les planxes a la perfileria 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si. 
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tot el material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de planxes, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
P864-  REVESTIMENT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P864-TEG9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim 
de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i 
el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents. 
Junt vertical :  >= 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 
al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat. 
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a 
la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit. 
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En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P88  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
P881-  ESTUCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P881-TFA1,P881-TFA2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o 
estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en 
dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat 
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
al làtex o al plàstic 
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat 
ratllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o 
d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en 
fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb 
angles vius. 
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S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m     - Pasta 
de guix amb cola:  ± 1 mm/m     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de 
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:     - Temperatura 
fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 
monocapa:     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de 
malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta 
malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació 
de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a 
l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, 
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha 
d'admetre lliscat. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base. 
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, 
parts engrunades ni d'altres imperfeccions. 
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, 
s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i 
amb una esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o 
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
ESTUCAT PINTAT: 
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. 
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord 
amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89C-T92P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. 
La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES 
ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89I-TV8T,P89I-TV8R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P8M  BRANCALS 
P8M2-  REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN BRANCAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8M2-TOMN,P8M2-TS03,P8M2-TS04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars 
de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, 
llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del 
costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els 
vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de 
color, si la planxa es prelacada. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P8Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
P8Z0-  ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8Z0-TFA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 
revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Estesa de la malla sobre el revestiment 
CONDICIONS GENERALS: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. 
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de 
l'armadura i a continuació la capa d'acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P92  SUBBASES 
P924-  SUBBASE DE GRANULAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P924-TX74. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material 
granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
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Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P931-  BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P931-3G6X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P93M-TN9B,P93M-TN99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-T9VC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
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actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P977-  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P977-DSX7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 
amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9C  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
P9C2-  PAVIMENT DE TERRATZO LLIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9C2-T4KN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
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La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm 
de gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9E1-TZ5Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm 
de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
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mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit 
en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9H5-T82Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors 
de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-
EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
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d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-
3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la 
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a 
la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a 
l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas 
contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores 
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver 
estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de 
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula 
de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
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A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant 
trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes 
dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 
P9S0-  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9S0-5Z7T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
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- Fixació definitiva i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 
defectes visibles. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Ressalts entre peces: < 2 mm 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 
50 mm:  ± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al 
paviment acabat. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
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- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall 
de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9U  SÒCOLS 
P9U9-  SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P9U9-TY48. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han 
de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un 
material adhesiu especial per a guix. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9V7-  ESGLAÓ DE PLANXA ACER, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9V7-TZCT. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb soldadura 
- Neteja de l'esglaó acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials 
apreciables. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície 
plana i llisa. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 
50 mm:  ± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
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d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall 
de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 
per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9ZA-  REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9ZA-4ZDF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Rebaix 
- Polit 
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- Abrillantat 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a ser polida posteriorment. 
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les 
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una 
màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment. 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. 
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de 
rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva 
de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament 
preparada. 
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC: 
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona 
s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament. 
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins 
que la superfície que es tracta estigui completament seca. 
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF1-  BALCONERA CORREDISSA D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF1-TFE4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, 
i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF8-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF8-TFE1,PAF8-TFE2,PAF8-TFE3,PAF8-TFE6,PAF8-TFE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, 
i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF9-  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF9-TPE1,PAF9-TPE2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, 
i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 850 de 1413
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ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAFA-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAFA-TFE5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, 
i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAU  DIVISÒRIES MÒBILS 
PAU0-  ENVANS MÒBILS, COL. 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAU0-TPI3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor 
metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat 
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir 
provisionalment locals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments 
- Col·locació dels mòduls 
- Comprovacions de funcionament 
- Acabament i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs. 
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació. 
Les característiques han de ser les especificades en la DT. 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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per la DF. 
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles 
després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF. 
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar. 
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions 
als paraments o altres tasques a realitzar. 
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions 
de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element. 
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del 
projecte. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més 
efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que 
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte  
funcionament. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAV8-  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT, COL·LOCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAV8-TY99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i 
mecanisme d'accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre 
recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapès guiat a la seva part inferior. 
S'han considerat els tipus de cortina següents: 
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
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- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cortina ha d'obrir i tancar correctament. 
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui 
desenrotllada. 
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o 
dificultar-ne el moviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAVH-  PERSIANA REPLEGABLE HORITZONTALMENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAVH-THD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre 
fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de lamel·les replegables horitzontalment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
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- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES I GELOSIES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra 
impactes durant tot el procés constructiu. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB11-  BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB11-TS06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
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(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial 
habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de 
la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB12-TS9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
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d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial 
habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de 
la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 858 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB31-TS05,PB31-TS01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, 
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions 
mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment 
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques 
han d'estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB7  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
PB70-  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB70-TS08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les 
feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur 
a terme sense riscs per als treballadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 
- Fixació dels elements d'ancoratge 
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat 
final 
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es 
poden barrejar peces de sistemes diferents. 
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les 
distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT. 
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida 
o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa 
homologada pel fabricant del sistema. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi 
hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un 
perill en cas de caiguda. 
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es 
refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per 
verificar que son admissibles. 
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, 
s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE 
VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de 
amarre. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD15-  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD15-T8QM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb 
unions soldades. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD16-  BAIXANT AMB TUB DE ZINC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD16-TAWY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb 
unions soldades. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD17-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD17-T73E,PD17-T732. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD1A-  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD1A-T11I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, 
caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima 
de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
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- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD31-  PERICÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD31-56DU,PD31-T100,PD31-T101,PD31-T68X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb 
el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD35-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD35-8GKP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb 
el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDB3-  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDB3-I3QJ,PDB3-I7M4,PDB3-IDXP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
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- Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el 
tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària 
de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 
- 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDB6-  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDB6-5CAE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
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- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 
a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBD-H86M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBF-DFX1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE41-38XL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductes flexibles muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Capes d'alumini, fibra i PVC 
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i 
accessoris 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment. 
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser 
de radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada 
de 0,5 mm i passador de corda de piano. 
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, 
etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport 
d'abraçadores. 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica 
la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 872 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o 
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE48-  XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE48-TP3K,PE48-TP31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de 
fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. 
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
TRAM HORITZONTAL: 
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El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment 
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. 
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels 
condensats. 
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin 
imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de 
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible. 
TRAM VERTICAL: 
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris 
adequats amb la finalitat d'evitar turbulències. 
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i 
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa 
de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats 
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin 
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir. 
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de 
direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic 
de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o 
inferiors a 15°. 
BOCA DE SORTIDA: 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per 
persones. 
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 
ACCESSORIS: 
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció 
roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una 
tapa de tancament. 
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret 
de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de 
materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes. 
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada 
d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït 
cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la 
normativa vigent. 
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no 
rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran 
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions 
als elements de la xemeneia. 
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Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 
Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 
Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
PE53-  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL (MW), COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE53-4UF5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
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Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament 
aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que 
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma 
els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
PE55-  ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE55-H9RI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Junt elàstic antivibratori, col·locat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat entre conductes 
- Col·locat entre el conducte i el ventilador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de la cinta 
- Comprovació de l'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de 
ser estanca a la pressió de prova i a la de funcionament. 
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
PE56-  TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE RECTANGULAR COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE56-B29T. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tapa de registre col·locada sobre conducte de xapa d'acer galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del conducte 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La tapa ha de quedar col·locada i fixada amb els mecanismes propis que té incorporats. 
La tapa no ha de quedar forçada en el seu allotjament, per a evitar deformacions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
PED4-  UNITAT INTERIOR DE SOSTRE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR CENTRÍFUG 
PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PED4-T101,PED4-T102,PED4-T103,PED4-T104. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equips de cabal variable de refrigerant. 
S'han considerat els següents tipus d'aparells: 
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la 
documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han 
de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar 
situades en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments 
mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del 
fabricant. 
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge 
i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En 
cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant 
pressió de cargol als borns de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o 
cables) i els components de l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
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subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb 
el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar 
el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
PED5-  UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE 
REFRIGERANT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PED5-T06B,PED5-T300,PED5-T301,PED5-T302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equips de cabal variable de refrigerant. 
S'han considerat els següents tipus d'aparells: 
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
- Connexió a la xarxa de drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la 
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documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han 
de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar 
situades en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments 
mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del 
fabricant. 
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge 
i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En 
cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant 
pressió de cargol als borns de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o 
cables) i els components de l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 
transmetre esforços entre el conducte i l'equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
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rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb 
el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar 
el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEE  BOMBES DE CALOR PER A AEROTÈRMIA  
PEE0-  BOMBA CALOR AEROTÈRMICA AIRE/AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEE0-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bombes de calor del tipus aerotèrmic o geotèrmic, col·locades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua 
- Connexió a la xarxa de drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
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fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en 
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als 
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 
recomanacions del fabricant. 
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge. 
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de 
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant 
pressió de cargol als borns de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o 
cables) i els components de l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució. 
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la 
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 
d'instal·lació. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
La connexió del desguàs ha de ser estanca. Ha d'anar segellada amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb 
el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar 
el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKC-  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKC-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció 
muntades superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents tipus de muntatge: 
MULTITOVERES DE LLARG ABAST 
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular 
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 
- Neteja del conducte o plènum 
- Fixació del suport de les toveres al conducte 
- Col·locació de les toveres 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca. 
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual 
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina. 
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKK-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, 
COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKK-T100,PEKK-T101,PEKK-T103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per 
mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir 
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual 
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
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per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKM-T8DH,PEKM-T200,PEKM-T201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos 
o a pressió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
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instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
PEM7-  VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE RECTANGULAR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEM7-T100,PEM7-T101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació 
de l'aire resultant. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui 
adient. 
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. 
Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables 
per al seu manteniment. 
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar 
l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit 
de circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ  
VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEZ1-  CÀRREGA FLUIDS A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEZ1-TRX4,PEZ1-TRX5,PEZ1-T500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics 
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització: 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l'estanquitat 
En la càrrega dels fluids frigorífics 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit 
- Aportació del fluid frigorífic 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors: 
- Preparació de la zona de treball 
- Aportació de l'oli anticongelant 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la 
documentació que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component 
estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de vigència de la càrrega. 
Els equips han de quedar en condicions de funcionament. 
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS: 
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats 
a la DT. 
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. 
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del 
fabricant. 
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del 
compressor. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular 
aquests productes. 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, 
etc. 
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT. 
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la 
retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc. 
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del 
compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant. 
GASOS REFRIGERANTS: 
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de 
l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
GASOS REFRIGERANTS: 
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT. 
FLUIDS: 
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les 
especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
PF51-  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF51-6RXJ,PF51-6RXG,PF51-6RXE,PF51-6RXI,PF51-6RXH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions 
frigorífiques 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Encastat 
- Col·locat a l'interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions 
entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir 
un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
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Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant 
els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà 
expressament aprovat per aquest. 
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos. 
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
D'AIGUA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFB3-T100,PFB3-DVVC,PFB3-DVVD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
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S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
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l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, 
COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFQ0-3LO6,PFQ0-3LKJ,PFQ0-3LKL,PFQ0-3LKP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
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- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament 
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar 
entre elles i han de quedar a pressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres 
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG0  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
PG04-  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG04-T100,PG04-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Quadres de comandament i protecció, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del traçat de la instal·lació 
- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics 
- Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament 
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats 
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament 
- Tapat de la regata amb guix 
- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament 
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- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa 
- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb els 
mecanismes 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la 
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la 
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la 
instal·lació fora dels punts de connexió. 
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE: 
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Han de ser rectes. 
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
Fondària: 
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret 
Pendent:  >= 70° 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Separació entre regates:  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
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El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai 
inferior a 140 mm. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
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www.rubencasquero.com R 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG12-DHEQ,PG12-DHEX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG13-E30V,PG13-E30U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 898 de 1413
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG1A-  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG1A-DGLR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG1  CAIXES I ARMARIS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 899 de 1413
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PG1B-  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG1B-DGX5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2J-4BX4,PG2J-4BWR,PG2J-TC2M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible 
de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 900 de 1413
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Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió 
dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el 
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la 
mateixa safata es col·locaran perfils separadors. 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de 
cables. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 
ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2N-TUGF,PG2N-TUG1,PG2N-EUGF,PG2N-EUJP,PG2N-T100,PG2N-EUKF,PG2N-
EUKC,PG2N-EUK9,PG2N-EUJC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 
la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 
COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2P-T100,PG2P-6SZ8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
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Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 
la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-T100,PG33-T4DI,PG33-T200,PG33-E74I,PG33-E50R,PG33-E4W7,PG33-
E4W8,PG33-E75A,PG33-E5YL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 
21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
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El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada 
pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser 
d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, 
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la 
bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 
cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG35-DYDL,PG35-DYDZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres 
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i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o 
igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG3B-T7E6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 
en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 
brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG47-EOH2,PG47-EOH4,PG47-EOH6,PG47-EOH8,PG47-EOHC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG48-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG48-EQBX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
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Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4B-DX37,PG4B-DX3E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats 
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER 
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi. 
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Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4N-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4N-DQUB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per 
a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixat a pressió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a 
l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la 
placa de la base del quadre mitjançant visos. 
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a 
l'interior d'un quadre. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG6  MECANISMES 
PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6E-T6RE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 
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REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 
REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 
análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG6  MECANISMES 
PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6O-T7RC,PG6O-T7NA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
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reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 
REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 
REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 
análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PGE5-  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PGE5-8G6Y,PGE5-TG6Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de 
suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. 
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de 
l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de 
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal 
de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant. 
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han 
de ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements. 
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 
d'acord amb la reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb 
la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar 
esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
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S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
PH11-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH11-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 
equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad). 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
PH14-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH14-T100,PH14-T110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad). 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
PH21-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH21-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 
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equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad). 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
PH24-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA, ENCASTAT (D) 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 922 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH24-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas de uso general. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
PH40-  CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT, COL-LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH40-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat. 
S'han contemplat els tipus de carrils següents: 
- Carrils bifàsics 
- Carrils trifàsics 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Carrils muntats suspesos 
- Carrils muntats superficialment 
- Carrils muntats encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat a la xarxa d'alimentació 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar garantida la continuitat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu 
les connexions entre trams s'han de fer amb els accessoris disposats pel fabricant. 
S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
el carril. 
Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Per a la col·locació del carril es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del carril, 
o els expressament aprovats per aquest. 
S'ha de comprovar la polaritat del carril a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i 
interconnexió i els elements d'acabat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
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* UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH57-T37O. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment 
o encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHB  LLUMS ESPECIALS 
PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHB3-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums: 
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHN1-  APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHN1-T200,PHN1-T201,PHN1-T202,PHN1-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 
la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
LLUM DECORATIU: 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
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- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ11C-  INODOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ11C-3CX8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o 
sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una 
pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o 
de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ211-  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ211-3E9F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 929 de 1413
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Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
PJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ3D-  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ3D-T100 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 930 de 1413
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Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo 
amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu 
per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu 
acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i 
després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 931 de 1413
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Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PM3  EXTINTORS 
PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM32-TZ52,PM32-TZ5C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 
que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD2-  CONTACTE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD2-T1BW,PMD2-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 
- Contactes de vibració adherits al vidre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Contactes magnètics: 
- Connexió a la xarxa de detecció 
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats 
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment 
Contactes de vibració: 
- Connexió a la xarxa de detecció. 
- Fixació a la xarxa a protegir. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció. 
CONTACTES MAGNÈTICS: 
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. 
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos 
especificada a la documentació tècnica del fabricant. 
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al 
parament o porta. 
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius 
o visos. 
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE: 
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components. 
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C 
Radi d'acció:  Fins a 2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONTACTES MAGNÈTICS: 
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques 
separadores de 2 mm de gruix. 
Es seguiran les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD4-  DETECTOR D'INFRAROIG PASSIU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD4-TICO 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base ha de quedar fixada sòlidament. 
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona 
que han de protegir. 
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
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SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD6-  CENTRAL DE SEGURETAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD6-T7LM,PMD6-T500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD7-  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD7-T7L3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMP  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS 
PMP1-  CONTROL D'ACCESSOS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMP1-TC2E,PMP1-TC2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'elements per al control d'accessos. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades. 
- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats. 
- Lector de targetes per a control d'accessos. 
- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat. 
- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos. 
- Gravador de targetes per a control d'accessos. 
- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font 
d'alimentació de 12 V 
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Equip de control: 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 
Tarja de memòria: 
- Subministrament de la tarja. 
- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos. 
- Prova de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 
Lector de targetes: 
- Connexió a la xarxa del lector 
- Fixació del lector al forat previst al parament 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Interfície entre el controlador i el lector de targetes 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament. 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 
Programari: 
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 
Gravador: 
- Connexió a la xarxa del gravador 
- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica 
Convertidor: 
- Connexionat del cable a l'ordinador. 
- Connexionat de la font d'alimentació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 
El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva 
instal·lació i ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per 
la DF. 
EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES: 
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb 
les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del 
fabricant o de la DT del projecte. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de 
coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES: 
Ha de ser compatible amb la resta del sistema. 
LECTOR DE TARGETES: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
S'ha de col·locar encastada a la paret. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
PROGRAMARI: 
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb 
el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 
GRAVADOR DE TARGETES: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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La posició ha de ser la fixada a la DT. 
CONVERTIDOR: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de 
funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant 
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la 
indicada per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no 
tenen desperfectes. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part 
del sistema. 
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden 
amb els especificats a la DT. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat. 
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 
DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
PROGRAMARI: 
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa 
de dades i a tots els elements que formen part del sistema. 
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMS0-TZ5B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició 
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
PN35-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA AMB ACTUADOR, EMBRIDADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN35-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 939 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. 
No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 940 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
PN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN38-EBYF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
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cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. 
No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
PN82-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES, MUNTADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN82-TAMF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
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col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No precisa de junts per a garantir l'estanquitat. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PNE  FILTRES 
PNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PNE1-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
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de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP3  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
PP35-  CENTRALETA DE MEGAFONIA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP35-TA3X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura 
ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP41-  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP41-T3DE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà 
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip 
d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha 
de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 
cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la 
malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de 
registre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP43-  CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP43-T25I,PP43-T252. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats. 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió al circuit de comunicació 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA: 
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar 
encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització 
principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als passos 
d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les zones 
comunes de l'edificació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP45-TRM8. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o 
bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del 
temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest 
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: 
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: 
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: 
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: 
Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR 
en agosto de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 
3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR 
en junio de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras 
estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 
Ensayo de cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 
Ensayo de cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7B-  MÒDUL DE VENTILADORS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7B-T90B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 
- Fixació a l'armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
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* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002). 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7E-  PANELL MODULAR AMB CONNECTORS RJ45 PER A ARMARI VDI, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7E-T93W,PP7E-T931,PP7E-T932 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 
- Fixació a l'armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002). 
  

___________________________________________________________________________ 
  

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7H-  PRESA DE VEU I DADES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7H-T823,PP7H-T200,PP7H-T700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable 
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002). 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7I-  REGLETA D'ALIMENTACIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7I-T921. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 
- Fixació a l'armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002). 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7J-  SAFATA PER A ARMARI DE COMUNICACIONS VDI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7J-80DS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 
- Fixació a l'armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços 
entre el plafó i l'armari. 
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con 
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002). 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI  
PQ1  BANCS 
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PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ12-TTB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - 
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
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Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I  
PQ7  MOBILIARI 
PQ77-  SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ77-TTC1,PQ77-TTC2,PQ77-TTC3,PQ77-TTT1,PQ77-TTT2,PQ77-TTT3,PQ77-TTT4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cadires i butaques per a sales de conferències. 
S'han considerat els tipus de seients següents: 
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc 
- Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables automàticament per gravetat, 
muntada en barra de suport 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Cadires d'estructura tubular: 
- Col·locació de la cadira al seu lloc 
- Muntatge dels accessoris, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges 
Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge i fixació de la barra de suport 
- Muntatge de la cadira sobre la barra 
- Muntatge dels accessoris, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES: 
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament. 
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels 
punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. 
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. Han de quedar aplomades sobre la barra de suport. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQN  ESCALES PREFABRICADES 
PQN2-  ESCALES PREFABRICADES RECTES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQN2-TCLA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 
S'han considerat els següents tipus d'escales: 
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
En les escales de gat 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS 
DE PLANXA D'ACER: 
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils 
s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 
a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
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disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm     - De 3 a 6 
m:  ± 4 mm     - Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt 
estructural):  <= 15 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 
penetració complerta. 
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 
Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 
pel material. 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS 
DE PLANXA D'ACER: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció 
de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
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- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les 
especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
  

____________________________________________________________________________ 
  

PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY02-  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY02-T154,PY02-T155,PY02-T156,PY02-T157,PY02-T158,PY02-T200,PY02-T201,PY02-
T202,PY02-T203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en 
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 _________________________________________________________________________ 

  

PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY04-  FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PY04-5T84. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 
d'instal·lació, collat amb guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 
- Obertura dels forats, en el seu cas 
- Col·locació del petit element, en el seu cas 
- Fixació i tapat del forat que resta 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA 
PY05-  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PY05-5CIE,PY05-5CIV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment 
amb morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la 
regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del 
DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 
peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la 
instal·lació introduïda. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B6-107E,B0B6-T500,B0B6-T07E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall 
no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  
>= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 
12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 
0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 
6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
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- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  
- 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de 
prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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E. Documents complementaris i projectes parcials  
 

 
E1. Estudi topogràfic 
 
E2. Estudi geotècnic 
 
E3. Certificació energètica 
 
E4. Estudi de gestió de residus 
 
E5. Estudi de seguretat i salut 
 
E6. Control de qualitat 
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E1. Estudi topogràfic 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

ACTUACIÓ 

Aixecament d’Estat actual d'edificació amb delineació de plànols de l’edifici ubicat al 
Camp de Futbol Sant Ildefons, a  Cornellà de Llobregat 

Codi:   4636 

  

ENCÀRREC 

Client:   Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Contacte:  Emma Muñoz Serrano 

 

TÈCNICS DIRECCIÓ 

Marc Sanllehí Prim. 34745573W 

Raimon Serna Inglès. 46665330D 

TÈCNIC/S 

Jordi Martínez Morales. 44982864Q 

 

EMPRESA  Altiplà Geomàtica i Topografia, SLP. B67506188 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

PARÀMETRES TÈCNICS 

• mètode d’aixecament: Làser Escàner 

• coordenades: sistema ETRS89 - projecció UTM - fus 31 (EPSG 25831) 

• alçades: ortomètriques 

• escala de treball: 1:50 

• escala de plotter: 1:50 

• Làser escàner:  Leica RTC360 
classe de làser: 1 (IEC 60825-1:2014), 1550nm (invisible) 

FOV: 360º (horitzontal) / 300º (vertical) 

Range: Min. 0.5 – 130 m 

rang de mesura de punts: Més de 2.000.000 punts/segon 

Imatge: 3 càmeres  36 Mpixel, 432Mpixel imatge en raw per calibrar 
imatge esfèrica 360º x 300º 

precisió: 1.9mm @ 10m / 2.9mm @ 20 m / 5.3mm @ 40m 

• GPS: Receptors Leica GS18 

model: Leica GNSS GS18 (referència+rover) + Controlador CS20 

tipus: 555canals; GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L2C, L3), Galileo 
(E1, E5a, E5b, AltBOC, E6), BeiDou (B1I, B1C, B2a, B3I 

Precisió RTK: Hz 8 mm + 0,5 ppm/V 15 mm + 0,5 ppm 
 

Receptors Leica GS18 

Leica GNSS GS18 (referència+rover) + Controlador CS20 

555canals; GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L2C, L3), Galileo (E1, E5a,      
B1C, B2a, B3I 

Hz 8 mm + 0,5 ppm/V 15 mm + 0,5 ppm 
 

 

TREBALL DE CAMP 

data: 8 de novembre de 2023 

equip tècnic: 1 enginyer en geomàtica i topografia 

 

El núvol de punts ha estat georeferenciat a partir de dianes mesurades amb un GPS 
Leica GS18. 
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SUPORT INFORMÀTIC 

• arxiu descripció 

4636ILD-EA1-PLANTES.dwg Plànol plantes  

4636ILD-EA2-AL*.dwg Plànols alçats i seccions 

4636ILD-EA1-PLANTES - Standard.zip E-transmit d’Autocad 

4636ILD _MEM0.PDF Memòria 

4636_ES_st_Ildefons.lgs Arxiu LGS per visor Truview 

altipla edif.ctb Fitxer de gruixos i colors per a plotter 
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TREBALLS LÀSER ESCÀNER 

PRESA DE DADES 

S’han realitzat 25 escàners amb imatge. 

 

Imatge dels escàners realitzats. 

 

TRACTAMENT NÚVOL DE PUNTS  

S’ha realitzat el registre del núvol de punts, introduint les coordenades de les dianes 
obtingudes topogràficament  

 

 

 

 

 

 

 

 

Processat amb Leica Cyclone Register 
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Al núvol de punts obtingut se li aplica control de qualitat, neteja i un procés de 
resmostrejat (resampling) de 0,005.  

Es treballa sobre el núvol de punts obtenint-ne les seccions necessàries per a la 
delineació de plànols 2D en Autocad. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de preparació de perfils per la posterior digitalització. 

S’ha generat un visualitzador (TruView) de tot l’àmbit de treball a partir dels núvols de 
punts i les imatges capturades pel làser escàner. Aquest visualitzador permet  realitzar 
un tour virtual per tot l’àmbit de treball i incorpora unes eines de navegació molt 
senzilles e intuïtives que permeten realitzar mesures.  

instal·lació Truview 

1) Copiar arxiu " Visor dades LGS.zip " al vostre ordinador (carpeta on tingueu 
software) 

2) Descomprimir arxiu en una carpeta (doble click e indiquem ruta on volem que 
ens guardi els arxius). 

3) Dins la carpeta TruView trobareu l’arxiu "TruView.exe" que s'ha d'executar. 

 
4) Arrosseguem l’arxiu amb extensió LGS sobre la icona i se’ns obrirà l’aplicació 

amb les eines de navegació i mesura. 
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Visor web 3D 

https://www.altipla.cat/magatzem/4636ILD/ 
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DISTRIBUCIÓ DE NIVELLS EN ELS ARXIUS D’EDIFICACIÓ I SECCIONS 

NOM DESCRIPCIÓ 

* CONDUCCIO GAS conduccions xarxa distribució gas 

* CONDUCCIO SANEJAMENT conduccions xarxa de sanejament 

* CONDUCCIONS conduccions instal·lacions 

* COT acotacions 

* DET textos nivells 

* DIV divisòries 

* ELEMENTS INSTAL·LACIONS maquinària i elements instal·lacions 

* FUST fusteries, reixes 

* MUR murs 

* SAN sanejament 

* PAV paviments 

* SOS projecció sostres 

* TRA trames 

* URB Límit parcel·les 

Q0 PUNTS Punts aixecament topogràfic 

Q1 PUNTS Punts aixecament topogràfic 

X Ref topo Gral capa inserció aixecament topogràfic general 

Z Punts aixecament topogràfic 

Zinstal Punts aixecament topogràfic 

   *:  P0= soterrani 

        P-1= soterrani -1 (nivell inferior) 

        S0= secció 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 

Aquest estudi geotècnic, encarregat per l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 

s’ha realitzat pel projecte de remunta de l’edifici present al camp de futbol de Sant Ildefons situat 

en el municipi de Cornellà de Llobregat (figura 1).  

 

Segons el Documento Básico SE-C, a efectes del reconeixement del terreny, en aquest cas es 

correspon amb un tipus de construcció C-1 i amb un grup de terreny T-1 (figura 2). 

 

Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació: 

 

 Estudi del context geològic de la zona.  

 Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats 

litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb 

extracció de mostra contínua, proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH), 

assaigs de penetració estàndard (SPT) i assaigs de laboratori tant d’identificació (humitat 

natural, densitat natural, grau d’expansivitat del sòl, agressivitat del mateix en front el 

formigó, ...) com de resistència i deformació (compressió simple, tall directe, ...). 

 Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat 

en front el formigó segons el Código Estructural (R.D. 470/2021).  

 Determinació del perfil estratigràfic del terreny. 

 Estudi de les diferents opcions de fonamentació. 

 Estudi de la ripabilitat de terres. 

 Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del 

coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

RD 997/02. 

 Determinació del grup de municipis on s’engloba la zona d’estudi, en base a l’Apèndix B 

de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la 

exposición al radón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 987 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

                                                                                                                                 

 

 
      

Nº de informe: 1132/01/24                                                                                                                                    Pàgina 4 de 19 
C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista aèria de la zona d’estudi, emmarcada en vermell  

(font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipus de Construcció i tipus de Terreny  

(font: Documento Básico SE-C, pàg. 11 i 12).  
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2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT 

 

Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent: 

 

 Visita del geòleg a l’emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la 

realització del treballs de camp, tenint en compte tant l’accés com la geologia de la zona.  

 Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades. 

 Realització de 2 proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH) fins els 10.0-

15.2 metres de fondària (figura 3).  

Aquesta fondària fa referència a la boca de la perforació. 

 

A l’assaig (DPSH), s’ha de comptar el número de cops necessaris per clavar una puntaza 

de forma cònica normalitzada de diàmetre 50.5 mm, mitjançant una maça de 63.5 ± 0.5 

kg. de pes que cau des d’una alçada de 76 cm. La freqüència de copeig és de 15-30 cops 

per minut. Amb aquests valors de N20 (nº de cops necessaris per clavar la puntaza 20 cm. 

en el terreny), es genera una gràfica on s’indica el número de cops per cada fondària del 

sondeig.  

 

A l’Annex gràfic queden registrades les gràfiques obtingudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Emplaçaments dels DPSH.  
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 Realització d’1 sondeig mecànic a rotació amb extracció de mostra contínua, 

mitjançant bateries simples i corones de widia fins a una fondària de 10.0 metres 

(respecte a la boca dels mateixos) (figura 4).  

 

Tots els testimonis obtinguts durant la perforació del sondeig a rotació, han sigut descrits 

i analitzats per un geòleg i dipositats, seqüencialment, en caixes porta mostres tal i com 

es pot observar a la columna estratigràfica de l’Annex gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Emplaçament del sondeig a rotació. 

 

 Durant la realització del sondeig a rotació s’han realitzat 4 assaigs de penetració 

estàndard (SPT) i s’han agafat 2 mostres inalterades per a la realització d’assaigs de 

laboratori. 

 

L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl 

a la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que 

permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl. 

Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl 

mitjançant el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada 

de 760 mm ± 10 mm. En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de 

longitud, sent el valor N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals. 

Amb les mostres inalterades i SPT recollits als sòls, s’han realitzat els següents assaigs 

de laboratori: 
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TIPUS D’ASSAIG NORMA Nº ASSAIGS 

Humitat natural  UNE 103-300-93 1 

Densitat natural  UNE 103-301-94 1 

Expansivitat Lambe UNE 103-600-96 2 

Contingut en sulfats UNE 83963:2008 i UNE 103-202-95 2 

Compressió simple UNE 103-400-93 1 

Aquests assaigs han sigut realitzats per i TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.,  
acreditat per la Generalitat de Catalunya. 

 
 
3. EMPLAÇAMENT 

 

La zona d’estudi es localitza a l’interior de les instal·lacions del C. F. Sant Ildefons present a 

l’avinguda de Salvador Allende s/n de Cornellà de Llobregat (veure figura 5), situant-se les 

diferents perforacions tal i com es presenta al plànol adjunt de l’Annex gràfic i a la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 5. Localització de la zona d’estudi, emmarcada en vermell 
(font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). 

 

Zona  
d’estudi 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 991 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

                                                                                                                                 

 

 
      

Nº de informe: 1132/01/24                                                                                                                                    Pàgina 8 de 19 
C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)                                                                                     

 

 

La zona d’estudi presenta una topografia irregular, fet pel qual les boques del sondeigs a rotació 

i els DPSH presenten diferències topogràfiques d’ordre decimètric.  

 

Segons el plànol topogràfic facilitat per la Propietat, les boques del sondeig a rotació i els DPSH 

es detecten, aproximadament, a les següents cotes topogràfiques: 

 

DPSH 
COTA 

TOPOGRÀFICA 
 

SONDEIG  
A ROTACIÓ 

COTA 
TOPOGRÀFICA 

P-1 +49.75 m  S-1R +49.52 m 

P-2 +50.06 m    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Situació aproximada del sondeig a rotació i els DPSH. 

 

 

 

 

 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 992 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

                                                                                                                                 

 

 
      

Nº de informe: 1132/01/24                                                                                                                                    Pàgina 9 de 19 
C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)                                                                                     

 

 

4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
 

4.1. Context geològic 

 

Des del punt de vista geogràfic, la zona d’estudi es localitza a dins del Pla de Barcelona, limitat 

pels deltes del riu Llobregat i Besòs, la Serralada Costera Catalana i la mar Mediterrània. 

 

Des del punt de vista geològic, Barcelona es troba dins d’un context extensiu que afecta al marge 

occidental del mar Catalano-Balear, donant lloc a un conjunt de falles normals subparal·leles a 

la línia de costa que fan aparèixer una sèrie de horts (Serralada de Collserola, Serrat de la Rovira, 

bloc de Montjuïc) i blocs enfonsats (foses i semifoses tectòniques). Les litologies dels diferents 

blocs són molt variables ja que, la Serralada de Collserola i els Serrats de la Rovira predominen 

els materials paleozoics (pissarres, gresos, calcàries, conglomerats, etc.) i roques plutòniques 

(granit) mentre que  el bloc de Montjuïc es detecten per materials terciaris (margues, gresos i 

sorres marines). 

 

En el Pla de Barcelona, sobre la majoria de litologies esmentades amb anterioritat, es troben 

discordament, dipòsits d’origen col·luvial d’edat Pleistocena (Quaternari antic constituït per llims, 

argiles i crostes calcàries) que, formen una seqüència cíclica de tres nivells que es repeteix 

(Tricicle). 

 

Tant el delta del riu Llobregat com del riu Besòs són d’edat geològica jove (Holocè, Quaternari 

recent) i es troben constituïts per sediments deltaics (llims i argiles de la planura d’inundació, 

argiles dipositades a les maresmes associades als deltes, sorres i graves fluvials, argiles i llims 

sedimentats al front deltaic i sorres litorals de platja). 

 

La zona d’estudi es troba ubicada en la fulla nº 11 (Baix Llobregat) del Mapa Geològic Comarcal 

editat per la Generalitat de Catalunya a escala 1:50.000. 

 

A la figura 7 es pot observar el mapa geològic de l’àrea d’estudi. 
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Figura 7. Mapa geològic 1:50.000 de la zona d’estudi, emmarcada en vermell 

(font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). 

 

4.2. Característiques geotècniques 

 

Una vegada finalitzats el sondeig a rotació, els DPSH i analitzades les mostres de sòls, s’han 

pogut determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades. 

 

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents: 

 

 Unitat Quaternària 

 

A continuació, es farà una descripció d’aquesta unitats així com, s’exposaran les seves 

característiques geotècniques principals. 

 

Ll_Qpa 

Qbcn 

Zona  
d’estudi 
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4.2.1. Unitat Quaternària 

 

Superficialment, per sota d’una solera de formigó armat d’uns 20-30 cm de gruix i fins a la màxima 

fondària assolida pel sondeig a rotació i els DPSH, es detecten els sòls d’edat Quaternària que, 

litològicament, es troben constituïts per la intercalació dels següents nivells (figura 8): 

 

 nivells cohesius de llims i llims sorrencs marrons amb un cert grau de carbonatació 

i lleugera humitat. 

Segons la classificació USCS (Unified Soil Classification System), aquests sòls es 

poden catalogar com a ML (llims), ML-SM (llims sorrencs) mostrant, com a fracció 

grollera secundària, nòduls carbonatats i sorres disperses. 

Aquest sòls presenten consistències toves a fermes. 

 

 Nivells detrítics de sorres molt fines llimoses marrons amb un cert grau de 

carbonatació i lleugera humitat. 

Segons la classificació USCS (Unified Soil Classification System), aquests sòls es 

poden catalogar com a SM mostrant. 

Aquest sòls presenten compacitats mitjanament denses a denses. 

 

 Crostes carbonatades de gruix centimètric a decimètric de consistència rocosa. 

 

Aquests nivells presenten una distribució erràtica tant longitudinalment com verticalment així com 

espessors variables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aspecte que presenten els sòls de la unitat Quaternària. 

 

A mode de resum, des del punt de vista geotècnic, es tracta d’una unitat que mostra sòls de 

consistències toves a fermes (llims i llims sorrencs) amb intercalacions de nivells de consistència 

rocosa (crostes carbonatades) i nivells de compacitats mitjanament denses a denses (sorres). 

Solera 

Llims 

Llims sorrencs 

Llims sorrencs 

Llims sorrencs-
sorres molt 

fines llimoses 
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A la taula següent queden reflexades les principals característiques geotècniques d’aquesta 

unitat: 

 

ASSAIG RESULTAT 

Classificació USCS 
ML/ML-SM 

(llims i llims sorrencs) 
SM 

(sorres molt fines) 
Crostes  

carbonatades 
Humitat natural, W (%) 9.9 - - 

Densitat natural, ρ (t/m3) 1.76 1.75-1.85 (3) - 

Índex d’inflament Lambe, IH (MPa) 0.08 (1) 0.05 (1) - 

Canvi potencial de volum, CPV No crític (1) No crític (1) - 

Contingut en sulfats (mg SO4
2-/kg mostra) <492 (2) <498 (2) - 

Compressió simple, qu (Kg/cm2) 1.50 - - 

Cohesió estimada, cu (Kg/cm2) 0.20-0.30 (3) 0.05-0.10 (3) - 

Angle de fregament intern estimat, u (o) 26.0-27.0 (3) 27.0-29.0 (3)  

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)  8-12 48 Rebuig 

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.) 3-21 12-44 32-Rebuig  

(1) Expansivitat baixa (figura 9). 
(2) No agressiu segons el Código Estructural, Real Decreto 470/2021 (figura 10). 
(3) Valor estimat. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9. Graus d’expansivitat  

(font: Ingeniería Geológica, coord. Luis I. González de Vallejo, edició 2002, Pàg. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Classificació de l’agressivitat química 

(font: Taula 8.2.3.b. EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008). 
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5.- HIDROGEOLOGIA 
 

5.1. Nivell freàtic 

 

En el moment de perforació del sondeig a rotació (gener de 2024), no es va detectar la presència 

del nivell freàtic, fins la fondària màxima assolida pel mateix. 

 

En el cas dels penetròmetres DPSH no es va poder determinar la presència d’aigua degut a 

l’ensorrament de les parets de la perforació, una vegada finalitzada aquesta. 

 

No obstant, no es descarta que en èpoques d’elevades precipitacions es detectin circulacions 

d’aigua pels trams més permeables o pels límits estratigràfics. 

 

Cal indicar que l’execució de les diferents perforacions coincideix amb una època de forta 

sequera. 

 

5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1 

 

Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del 

terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1: 

 
 

 
UNITAT 

GEOTÈCNICA 
PRESÈNCIA 

D’AIGUA 

COEFICIENT DE 
PERMEABILITAT 
DEL TERRENY 

GRAU 
D’IMPERMEABILITAT 

SÒLS Unitat Quaternària Baixa Ks ≤10-5 cm/s 1 

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad (figura 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Grau d’impermeabilitat per sòls  

(font: Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad). 
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6.- FONAMENTACIÓ 
 

6.1. Introducció  

 

Segons la informació facilitada, es preveu una remunta de l’edificació actual, fet que no implicarà 

l’excavació del terreny respecte a la topografia actual, només la necessària per l’execució de les 

fonamentacions. 

 

La fonamentació, es podria resoldre de manera directa mitjançant sabates aïllades i/o 

corregudes degudament encastades en la unitat Quaternària que, en els punts investigats, es 

localitza de l’ordre de 0.2-0.3 metres per sota de la boca de les perforacions. 

 

Al següent apartat s’indicarà el valor de càrrega admissible pel disseny d’aquestes 

fonamentacions. 

 

6.2. Fonamentacions directes  
 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la fonamentació es podria de manera directa mitjançant 

l’execució de sabates aïllades i/o corregudes degudament encastades a la unitat Quaternària 

que, en els punts investigats, es localitza de l’ordre de 0.2-0.3 metres per sota de la boca de les 

perforacions. 

 

Es recomana que la fonamentació s’encasti de l’ordre de 50 cm. a dins de la unitat Quaternària. 

 

Segons la formulació emprada (veure Annex de càlcul), pel disseny d’aquest tipus de 

fonamentació  encastada a la unitat Quaternària, es podrien aplicar els següents valors de 

càrrega admissible: 

 

TIPUS DE 
FONAMENTACIÓ 

DIMENSIONS 
FONAMENTACIÓ (1) 

FACTOR DE 
SEGURETAT 

(2) 

CÀRREGA 
ADMISSIBLE (qadm)  

ASSENTAMENT 
(S) (3) 

Sabata  
aïllada 

B = 1.5-2.0 m  
L = 1.5-2.0 m 

3 1.5 kg/cm2 1.57-2.10 cm 

Sabata  
correguda 

B = 1.0-1.5 m  
L = 8.0 m 

3 1.2 kg/cm2 1.78-2.36 cm 

(1) B=ample fonament; L=longitud fonament.  
(2)  Factor de seguretat aplicat en el càlcul de la càrrega admissible. 
(3)  En el cas de sabates aïllades i corregudes, l’assentament es considera admissible quan S<1 polsada (1 polsada =2.54 cm). 
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7.- RIPABILITAT  
 

Tenint en compte les característiques geotècniques que presenten les diferents unitats 

litològiques diferenciades, per a l’execució de les fonamentacions, es podrien tenir en compte les 

següents consideracions: 

 

 La presència d’una solera de formigó d’uns 0.20-0.30 metres de gruix. 

 La presència de serveis enterrats lligats a l’activitat de l’edificació existent. 

 La presència de crostes carbonatades de consistència rocosa i gruix decimètric en la 

unitat Quaternària. 

 La baixa cohesió que mostren els sòls detrítics (sorres) de la unitat Quaternària. 

 La possible presència de nivell freàtic. 

 

8.- SISMICITAT 
 

La perillositat sísmica del territori nacional queda reflectida en el mapa de la figura 12, el qual 

facilita, expressat en relació al valor de la gravetat g, l’acceleració sísmica bàsica ab (valor 

característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució 

K (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada 

punt). 

 

Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002, 

es poden determinar els següents paràmetres: 

 

 Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi de Cornellà de Llobregat: 0.04 

 Coeficient de contribució K, pel municipi de Cornellà de Llobregat: 1.0 

 Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades: 

 

 
 
 
 
 

UNITAT GEOTÈCNICA TIPUS DE SÒL COEFICIENT C 

Unitat Quaternària III 1.6 
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Figura 12. Mapa de perillositat sísmica 

(font: Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02). 

 

 
9.- PROTECCIÓ EN FRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
 

En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 

Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Cornellà de Llobregat queda 

classificat a dins del grup de municipis de la zona I (figura 13). 

 

A l’Annex II, s’estableix com a nivell de referència pel promig anual de concentració de radó a 

l’interior dels locals habitables un valor de 300 Bq/m3 d’aire. Aquest valor serveix per a limitar el 

risc d’exposició al radó dels usuaris dels locals habitables. 

 

A l’Apèndix C de l’Annex II, queden reflexades les especificacions bàsiques per a determinar el 

promig anual de concentració de radó (Rn-222) a l’aire dels locals habitables de l’edifici projectat 

així com, el procés per a la seva determinació subdividit en tres fases (mostreig, medició i 

estimació del promig anual de concentració de radó) a dissenyar pel projectista, la direcció 

facultativa o entitat de control i el laboratori acreditat. Per tant, aquest conjunt d’actuacions, queda 

fora de l’abast d’aquest estudi geotècnic. 

 

 

 

 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1000 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

                                                                                                                                 

 

 
      

Nº de informe: 1132/01/24                                                                                                                                    Pàgina 17 de 19 
C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de municipis classificats per nivells de potencial de radó 

(font: Anejo II. DB-HS Salubridad). 

. 

 

10.- CONCLUSIONS 
 

A continuació s’exposaran les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic 

realitzat a l’avinguda de Salvador Allende, s/n de Cornellà de Llobregat:  

 

 A la zona d’estudi es preveu la remunta d’un edifici existent. 

 

 La successió litostratigràfica obtinguda ha estat la següent: 

 

 Unitat Quaternària constituïda per sòls de consistències toves a fermes (llims i llims 

sorrencs) amb intercalacions de nivells de consistència rocosa (crostes carbonatades) 

i nivells de compacitats mitjanament denses a denses (sorres). 

 

 Els sòls de la unitat Quaternària no presenten riscos derivats de l’expansivitat del terreny. 

 

 Els sòls de la unitat Quaternària no presenten agressivitat  en front del formigó segons 

el Código Estructural (R.D. 470/2021). 

 

 No s’ha detectat el nivell freàtic fins la fondària màxima assolida per les diferents 

perforacions. No obstant no es descarta la presència de circulacions d’aigua pels trams 
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més permeables o pels límits estratigràfics. Cal indicar que els sondeigs s’han realitzat 

en una  època de forta sequera. 

 

 La fonamentació de l’edifici es podrà resoldre de manera directa amb sabates aïllades 

i/o sabates corregudes encastades a la unitat Quaternària. 

A l’apartat 6.2 s’indiquen els valors pel càlcul d’aquests elements de fonamentació 

superficial. 

 

 Per a l’execució de les fonamentacions, es recomana tenir en compte les recomanacions 

indicades a l’aparat 7.0. 

 

 L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Cornellà de Llobregat és de 0.04. 

 

 En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 

Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Cornellà de Llobregat 

queda inclòs en la classificació del grup de municipis de la zona I. 

 

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs 

realitzats dins la zona d’estudi. 

 

Sant Andreu de la Barca, gener de 2024 

Miquel López Somoza 

Geòleg, col·legiat nº 5.218 
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CLÀUSULES 
 

 1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM 

LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., 

únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per 

les lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o 

jurídiques. 

 

 Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció 

total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME. 

 

 La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa 

referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat. 

 

 Per a l’execució dels sondeigs i assaigs, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi 

ambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només 

responsabilitat de LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions 

especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi geotècnic. 

 

 La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i 

punt de sondeig indicat en el plànol de situació. 

 

 LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no 

es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut 

informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o 

mitjançant el seu posicionament en superfície. 

 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1003 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.

Cornellà de Llobregat

Barcelona

Informe nº 1132/01/24

CONTINGUT ANNEX DE CÀLCUL

ESTUDI GEOTÈCNIC
C. F. SANT ILDEFONS

Avinguda de Salvador Allende, s/n

     c/Josep Pla nº 14, 3r-2a   08740   Sant Andreu de la Barca (Barcelona)     Tel.: 93 682 18 96   e-mail: m.lopez@losom.es   www.losom.es

Fonamentacions directes

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1004 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

                                                                                                                                

 

 
      

Nº de informe: 1132/01/24                                                                                                                                            Pàgina 1 de 3   
C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)                                                                                        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

FONAMENTACIONS DIRECTES 

 

CÀLCUL DE LA TENSIÓ ADMISSIBLE SEGONS LA FORMULACIÓ DE BRINCH-HANSEN 

Pel càlcul de la càrrega d’enfonsament s’ha utilitzat la formulació generalitzada proposada per 

Brinch Hansen (1970):  

 

 

On: 

dc, dq, d = coeficients d’influència (depèn de la fondària del plànol inferior de la sabata). 

sc, sq, s = factors d’influència (depèn de la forma en planta de la sabata). 

ic, iq, i = factors d’influència (depèn de la inclinació de la càrrega). 

 

Factors de correcció deguts a la influència de la fondària de la fonamentació (adimensionals) 

Per tenir en compte aquest efecte, que òbviament augmenta la tensió d’enfonsament disponible, 

es fa servir un coeficient de correcció dc, a aplicar al termini de cohesió, funció de la relació 

fondària/ample de la fonamentació definit per la següent expressió (Blanco, 1997): 

  

 

 

 

 

Factors de correcció deguts a la influència de la forma de la fonamentació (adimensionals) 

En general, la tensió d’enfonsament d’una sabata circular o quadrada resulta major que la d’una 

sabata indefinida. L’efecte de la forma del fonament es té en compte mitjançant els factors de 

correcció que s’indiquen a continuació: 

 

 Terme Nc: 

 sc= 1.20, per a sabata circular 

 sc=1+(0.2*(B/L)), per a sabata rectangular d’ample B i longitud L en planta 

 

 Terme Nq: 

 sq= 1.20, per a sabata circular 

 sq=1+(1.5*tang*(B/L)), per a sabata rectangular 

 

              dc =1+(0.35*(D/B) 

 On: 
D = espessor del terreny per sobre de la base de la sabata. 
B = ample sabata. 

               dq = 1+[2*(Nq/Nc*(1-senk)2*arctan(D/B)]; para k=0: dq=1   

(D≤2B) / Nq/Nc=tan k~0.2) 

               d=1 
 

qh = (c*Nc*sc*dc*ic )+ (q0*Nq*sq*dq*iq) + (½*B*ƴ*Nƴ*sƴ*dƴ*iƴ) 
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 Terme N: 

 s= 0.60, per a sabata circular 

 s=1+(0.1*(B/L)), per a sabata rectangular 

 

Factors de correcció deguts a la influència de l’excentricitat de la fonamentació (adimensionals) 

Els coeficients a aplicar per efecte de l’existència de components horitzontals de càrregues sobre 

la sabata són: 

 

 Terme Nq: 

iq= (1-0’7·tanB)3·(1- tanL) 

 Terme Nc: 

1

1·
  i

c 




q

qq

N

Ni
; para ’=0:  

··
11·5'0 i

c 











cLB

H
 

 Terme N: 

i= (1-tanB)3·(1- tanL) 

 

 

Quant la component horitzontal de la resultant sigui menor al 10% de la vertical, es pot considerar 

ic=iq=i=1 

 

Factors de correcció deguts a la influència de la proximitat d’un talús a la fonamentació 

(adimensionals) 

Quant el terreny situat a prop de la fonamentació no sigui horitzontal, presentant una inclinació 

descendent d’angle β respecte a l’horitzontal, es poden aplicar els següents factores: 

 

tc=e(-2 βtgk) 

 

tq=1-sen2β 
 

t=1-sen2β 

  

 

Quant l’angle d’inclinació del terreny sigui menor o igual a 5º, es podrà considerar tc=tq=t=1. 

 

En el cas de càrrega sense drenatge, la pressió d’enfonsament es pot expressar en termes te 

tensión total consideratn k=0 i ck=cu. 

 

On: B, L = angles de desviació de la càrrega respecte a la vertical. 
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CÀLCUL D’ASSENTAMENTS MITJANÇANT EL MÈTODE ELÀSTIC 
 

Aquest mètode consisteix en suposar que el sòl correspon a un semiespai elàstic, homogeni i 

isòtrop amb mòdul d’elasticitat E i coeficient de Poisson  (semiespai de Boussinesq, 1876 i 

1885), pel que existeixen nombroses solucions matemàtiques ja resoltes, tant sobre distribució 

de tensions, com de deformacions i assentaments en superfície. 

 

Un dels casos més comuns seria el d’un rectangle com a càrrega uniforme, pel que s’exposa la 

següent solució pel càlcul d’assentaments en superfície: 

 

 

 

  
Taula 1.-Valors del coeficient K. (Blanco, 1997). 

 

On: 

S =  Assentament total de la fonamentació. 

q =  Pressió neta aplicada. 

B =   Ample fonamentació. 

 =  Coeficient de Poisson. 

E =   Mòdul de deformació. 

K =   Coeficient de forma (taula 1). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S= [K*(q*B*(1-ν2))]/E 
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Actes de laboratori (geotècnia)

Perfil estratigràfic

C. F. SANT ILDEFONS
ESTUDI GEOTÈCNIC

Avinguda de Salvador Allende, s/n

Cornellà de Llobregat

Barcelona

Informe nº 1132/01/24

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.
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CONTINGUT ANNEX GRÀFIC

Colummes estratigràfiques

Plànol de situació del sondeigs a rotació i DPSH
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL SONDEIG A ROTACIÓ I DPSH
PERFIL ESTRATIGRÀFIC

S R-1

P-1

A

P-2

Sondeig mecànic a rotació.

Escala aproximada (DIN-A4) = 1/100L
L

E
G

E
N

D
A

C
O

T
E

S
T

O
P

O
G

R
À

F
IQ

U
E

S

Prova de penetració dinàmica súperpesada (DPSH).

Perfil estratigràfic.

S-1R: +49.52 m.

P- :2 m+50.06 .

P-1: +49.75 m.

A'
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Aquest tall es orientatiu entre sonndeigs ja que conté informació interpolada entre ells.
Per això, s’haurà d’interpretar amb les degudes reserves.

LOSOM S.L.   c/Josep Pla nº 14 3r-2a   08740   Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96   e-mail: m.lopez@losom.es   www.losom.es

Nº informe: 1132/01/24
Emplaçament: C. F. Sant Ildefons. Avinguda de Salvador Allende, s/n. (Cornellà de Llobregat)

PERFIL ESTRATIGRÀFIC A-A’

Topografia aproximada

S-1R

+ .043

+ .042

+ .041

+ .039

+ .044

+45.0

+46.0

+47.0

+48.0

+49.0

+50.0

+40.0

M
e
tr

e
s

+51.0

L
L

E
G

E
N

D
A

ESCALA HORITZONTAL: 1/200
ESCALA VERTICAL: 1/150

DIN-A4

Solera de formigó

Nivells de llims i llims sorrencs.

Unitat .Quaternària

Profunditat assolida en metres.

1 .00

Nivells de llims sorrencs-sorres molt fines.

15.2

Crostra carbonatada.

P-2

+34.0

+ .035

+36.0

+37.0

+38.0

P-1

1 .00
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C. F. Sant Ildefons. Av. de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)

Peticionari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cota aproximada (m): Supervisor: Miguel López Somoza

Longitud sondeig (m): 15,2 Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): No detectat

Possible crosta carbonatada.
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Nº informe: 1132/01/24
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Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1011 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

C. F. Sant Ildefons. Av. de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)

Peticionari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cota aproximada (m): Supervisor: Miguel López Somoza

Longitud sondeig (m): 10,0 Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): No detectat

Localització:

Nº informe: 1132/01/24

LITOLOGIA
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Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1012 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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Cota aproximada (m):

Longitud sondeig (m):

Nivell freàtic (m):
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Miguel López S.Nº informe: 1132/01/24
S-1R

C. F. Sant Ildefons. Av. de Salvador Allende, s/n (Cornellà de Llobregat)

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
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10.0

No detectat
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Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1013 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

FOTOGRAFIES DE CAMP

Fulla 2/2

S-1R

Fotograf a 1i . De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotograf a 5i . Emplaçament del sondeig a rotació S-1R.

Nº informe: 1132/01/24

Fotograf a 3i . De .0 a . metres de profunditat.6 9 0

Fotograf a 2i . De .0 a .0 metres de profunditat.3 6

Fotograf a 4i . De .0 a metres de profunditat.9 10.0

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1014 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N17328/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: Camp de Futbol Sant Ildefons de CORNELLÀ
Referència donada pel peticionari: Sondeig: S-1
Altres referències de la mostra: Profunditat: d' 1,2 a 1,6 m
Data de recepció: 24/01/2024 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N17328/1
Envolcall: Tub de PVC Dimensions / pes: 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

03/03/2024

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 01/02/2024

0971                LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.                                                                        
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª               08740 - Sant Andreu de la Barca                          TF:93 682 18 96                NIF: B-66631664

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 I une 103202/95

Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

6+6+6+7

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:
En el laboratori resta mostra sobrant de tipus   representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Sorra molt fina llimosa de color marró (tonalitats una mica vermelloses) de lleugera 

humitat, amb cert grau de carbonatació

Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Argila arenosa llimosa de color marró (tonalitats una mica vermelloses) de lleugera 

humitat, amb cert grau de carbonatació

77296239R JOSE 

MARIA TELLA (R: 

B62786371)

Firmado digitalmente por 

77296239R JOSE MARIA 

TELLA (R: B62786371) 

Fecha: 2024.02.01 12:50:05 

+01'00'

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1015 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N17328/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE                                UNE 103600/96

      Data inici de l'assaig: 29/01/2024 30/01/2024

Condicions de l'assaig: Humitat              Compactació
Sec (w  50) 3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 9,94 (Data de calibratge): 22/02/2023

RESULTATS: Índex d'inflament (MPa) 0,08
Cànvi potencial de volum 1,74 NO CRÍTIC

Data final de l'assaig:

0,08

1,740
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Canvi de Volum Potencial

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl  Sec o Humit

NO  CRITIC MARGINAL CRITIC MOLT CRITIC

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 29/01/2024 pH de la suspensió: 8,3
Data f inalització d'assaig: 30/01/2024 Resultat: NEGATIU (No detectat)

% de material que passa pel UNE 2: 98

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,04 %
Expressat en CaSO4 ·  2H2O: < 0,11 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 492

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1016 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Aquest document con ta ines inclosa la present, enumerad de l' .s de pàg es 1 al4 4
La repr c ió d' quest document sols esta autoritzada si es fa a s a totalitat i amb la conformitat a atori.odu c a en l ev del l bor
Els resultats reflectits e a st forme es refereixen única i exc s vam nt a la mostra indicada i assa a l ratorin que in lu i e j da pe labo
segons la nor a r o a condicions d'assaig demanada.m elaci nad o

A S C RS AIG DE OMP ESSI SIMPLEÓ U E 103400 93N / P ina 1 de 2àg

Dat d'as ai :a s g 26 1 24/0 / 02 Tipus d mostra:e INTACTA
V f c óelocitat de de orma i unitària: 2,398 mm/min Tipus de mesu de f rça:ra o Cè ·lu a de càrreg de 50 KNl    l a

Dades de a mostra cilíndrica:l PR 1/- 0614

Diàm tr : 5,3 cm Pes humit: 5 ,e e 3 53 4 g

S :ecció 22,3 cm² Humitat: , %1 9 9

L ngituo d:

Volum: 2 8 62 cm6 , 3 De si t seca: 1, g/cmn ta 60
3

Deform cia ó Càr e uesr g Sec ic ó Tensió D oef rmació Càr egu sr e Secció Tensió

(mm) N c rregida ( m²)o c Kp/cm² (mm) N c regida ( m²)or c Kp/cm²

0,000 0 2 3 0,00 4,864 268 23,33 1,172 , 1

0,0 17 22, 0,08 4,942 274 23,35 1,2091 33

0,174 23 22, 0,10 5,0 279 23,36 1,2234 21

0,255 26 2 0,12 5,102 282 23,38 1,232,38

0,338 32 2 4 0,15 5,180 288 23,39 1,262, 1

0,416 35 22,4 0,16 5,263 9 23,41 1,273 2 1

0,499 35 2 4 0,16 5,339 294 23,43 1,282, 7

0,580 38 2 49 0,17 5,420 300 23,44 1,302,

0,666 41 2 51 0,19 5,499 303 23,46 1,322 ,

0,744 44 2 52 0,20 5,579 306 23,48 1,332,

0,827 50 2 54 0,23 5,656 309 23,49 1,342,

0,906 53 2 56 0,24 5,737 312 23,51 1,352,

0,988 55 2 57 0,25 5,820 315 23,53 1,372,

1, 6 58 22,59 0,26 5,898 318 23,54 1,380 7

1,1 61 22,60 0,28 5,983 324 23,56 1,4050

1, 2 64 22,62 0,29 6,062 324 23,58 1,402 9

1,310 67 2 63 0,30 6,141 327 23,59 1,412 ,

1, 9 73 22,65 0,33 6,221 330 23,61 1,433 0

1, 6 76 22,66 0,34 6,302 333 23,63 1,444 6

1, 5 79 22,68 0,36 6,381 338 23,64 1,465 0

1, 3 82 22,69 0,37 6,462 338 23,66 1,466 0

1, 1 85 22,71 0,38 6,544 341 23,68 1,4771

1, 8 88 22,72 0,39 6,621 344 23,69 1,487 9

1, 6 94 22,74 0,42 6,702 344 23,71 1,488 6

1, 5 97 22,75 0,43 6,778 347 23,72 1,499 1

2,030 100 2 77 0,45 6,863 350 23,74 1,2 , 49

2,110 103 22,79 0,46 6,939 3 23,76 1,50 48

2,189 109 2 80 0,49 7,020 353 23,78 1,2 , 48

2,269 111 22,82 0,50 7,101 3 23,79 1,56 48

2,350 117 2 83 0,52 7,179 356 23,81 1,2, 49

2,433 120 2 85 0,54 7,256 359 23,83 1,2 , 49

2,514 123 2 86 0,55 7,339 356 23,84 1,2 , 49

2,5 126 22,88 0,56 7,419 359 23,86 1,591 0

2,680 132 2 90 0,59 7,500 359 23,88 1,2 , 49

2,755 135 ,91 0,60 7,581 362 23,89 1,522 0

2,835 141 2 93 0,63 7,694 365 23,92 1,52 , 0

2,914 144 2 94 0,64 7,740 362 23,93 1,2 , 49

2,999 150 2 96 0,67 7,819 362 23,94 1,2 , 49

3,077 153 2 97 0,68 7,895 365 23,96 1,2 , 49

3,158 159 2 99 0,71 7,975 365 23,98 1,2 , 48

3,230 162 3 00 0,72 8,058 362 24,00 1,2 , 48

3,310 167 3 02 0,74 8,139 362 24,01 1,2 , 47

3,382 170 3 03 0,75 8,223 362 24,03 1,2 , 46

3,459 176 3 05 0,78 8,301 362 24,05 1,2 , 46

3,534 182 3 06 0,80 8,380 362 24,07 1,2 , 45

3,613 188 3 08 0,83 8,465 359 24,08 1,2 , 45

3,692 194 ,10 0,86 8,544 359 24,10 1,23 43

3,766 200 2 11 0,88 8,626 359 24,12 1,3, 43

3,848 203 ,13 0,90 8,703 356 24,14 1,23 43

3,925 209 ,14 0,92 8,784 356 24,15 1,23 45

3,999 215 ,16 0,95 8,867 353 24,17 1,23 44

4,082 221 ,17 0,97 8,949 350 24,19 1,423 3

4,153 2 23,19 0,99 9,024 350 24,20 1,42 6 3

4,236 229 3 20 1,01 9,107 347 24,22 1,42 , 2

4,310 3 23,22 1,03 9,188 344 24,24 1,42 5 3

4,3 238 23,23 1,04 9,266 341 24,26 1,4391

4,470 244 3 25 1,07 9,349 338 24,28 1,422 ,

4,545 250 3 27 1,10 9,427 338 24,29 1,422 ,

4,626 253 3 28 1,11 9,506 333 24,31 1,402 ,

4,702 259 3 30 1,13 9,587 330 24,33 1,382 ,

4,786 265 ,31 1,16 9,668 327 24,35 1,3723

Arxiu informàt c º:i n

12,1  cm Densitat humida:                  1,76 cm
3

Pà 4gina 3 deINFORME D' GASSAI
Segons orma U 803/89N NE 66

Id fi d l for N1 /1enti e ’in me: 7328cació

TERRES Laboratori de erra, S.L.Ciències de la T

C ra. e ete d Pi 3–l co al D 0 7 08 6 - M R LLA TORE T .f : 3 7 6 59 7 9 41ra, nº 3 C BIF: -62786371

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1017 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Aquest document con ta ines inclosa la present, enumerad de l' .s de pàg es 1 al4 4
La repr c ió d' quest document sols esta autoritzada si es fa a s a totalitat i amb la conformitat a atori.odu c a en l ev del l bor
Els resultats reflectits e a st forme es refereixen única i exc s vam nt a la mostra indicada i assa a l ratorin que in lu i e j da pe labo
segons la nor a r o a condicions d'assaig demanada.m elaci nad o

A SAIG DE COM R SS SIMPLES P E IÓ UNE 103400 9/ 3 GRÀFIQUES DE L'ASSAIG
Pàgin de 2a 2

P t deun

trencament

Form e tr n amenta d e c

R TESUL ATS
1,5 Kg/cm² 1 ,0 46 73 KPa
6, % 7, mm03 42

Angle de trencament: º Tipus de o p r ment: Semirí70 gidc m o ta

Càr ega d encament:r e tr

D a e ceform ció tr n ament:
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G CRÀFICA DEFORMA I - CÀRREGAÓ
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Pà 4gina de4INFORME D' GASSAI
Segons orma U 803/89N NE 66

Id fi d l for N1 /1enti e ’in me: 7328cació

TERRES Laboratori de erra, S.L.Ciències de la T

C ra. e ete d Pi 3–l co al D 0 7 08 6 - M R LLA TORE T .f : 3 7 6 59 7 9 41ra, nº 3 C BIF: -62786371

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1018 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 2    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N17328/2 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: Camp de Futbol Sant Ildefons de CORNELLÀ
Referència donada pel peticionari: Sondeig: S-1
Altres referències de la mostra: Profunditat: de 8,0 a 8,6 m
Data de recepció: 24/01/2024 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N17328/2
Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 3/4 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

03/03/2024

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 01/02/2024

0971                LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.                                                                        
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª               08740 - Sant Andreu de la Barca                          TF:93 682 18 96                NIF: B-66631664

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 I une 103202/95

Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

17+21+27+32

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:
En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Llim arenós - sorra molt fina de color marró. Lleugera humitat. Homogeni, amb 

lleuger grau de carbonatació.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

77296239R JOSE 

MARIA TELLA (R: 

B62786371)

Firmado digitalmente por 

77296239R JOSE MARIA 

TELLA (R: B62786371) 

Fecha: 2024.02.01 12:49:38 

+01'00'

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1019 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 2    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N17328/2 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE                                UNE 103600/96

      Data inici de l'assaig: 29/01/2024 30/01/2024

Condicions de l'assaig: Humitat              Compactació
Sec (w  50) 3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 9,94 (Data de calibratge): 22/02/2023

RESULTATS: Índex d'inflament (MPa) 0,05
Cànvi potencial de volum 1,04 NO CRÍTIC

Data final de l'assaig:

0,05

1,040

0,1
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0,3

0,4
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Canvi de Volum Potencial

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl  Sec o Humit

NO  CRITIC MARGINAL CRITIC MOLT CRITIC

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 29/01/2024 pH de la suspensió: 8,4
Data finalització d'assaig: 30/01/2024 Resultat: NEGATIU (No detectat)

% de material que passa pel UNE 2: 100

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,04 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,11 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 498
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E3. Certificació energètica 
 

La qualificació energètica del local en Fase de Projecte s’ha calculat amb el programa HULC 
(Herramienta Unificada Lider Calener) i s’ha obtingut la qualificació energètica “A”. 

S’adjunta el Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis, generat per programa HULC i el 
formulari de Sol·licitud de la certificació d’eficiència energètica de l’edifici enviat a tramitar a 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb el seu acusament de rebuda.   

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Rebut de registre d'entrada

El formulari s’ha enviat correctament. Aquest comprovant és el justificant que has iniciat el
tràmit.

El formulari ha arribat correctament. En cas de tenir una taxa associada, ha de fer el pagament per registrar-lo. Si tota la informació
és correcta, rebrà l'etiqueta energètica en la carpeta de les seves gestions i al 'Cercador de Certificats-ICAEN

Dades del tràmit
Data i hora de registre

05/09/2024 13:51:34

Número de registre

9015-2122492/2024

Codi de tràmit (ID)

16LKQSRG1

El termini de què disposa l'Administració per resoldre aquest tràmit comença a comptar a partir d'aquesta data i hora de registre,
excepte que la norma del procediment estableixi expressament una altra data.

Consultes de l'estat del tràmit
Pots consultar l'estat d'aquest tràmit per diferents canals: 

Per internet, a la teva Àrea privada (https://gen.cat/areaprivada).
Per telèfon, trucant al 012.

T'aconsellem que desis al teu ordinador, tauleta o telèfon aquest document, o que l'imprimeixis perquè tinguis constància de les
dades del tràmit que has iniciat.

Dades de la signatura
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona que signa

El fitxer de signatura es troba com a adjunt a aquest rebut de registre. 

Dades addicionals
Per garantir que aquest rebut de registre correspon fidelment als documents enviats, se n'inclou un resum, calculat mitjançant
algoritmes criptogràfics: 5f15c674ddd6168fc82ee90eef9f92a5c0747589f022300f529e75b0b324c70e

Recordatoris

! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan 
contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari. 
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació

Edifici existent de l¿administració pública

És una renovació o modificació d’un altre registre?

No

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja 
rehabilitat?
Sí

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Motius de la rehabilitació:

Millora de les instal·lacions (calefacció, climatització, ACS, enllumenat...). Altres.

Renovació de finestres i/o proteccions solars.Aïllament en façanes i/o coberta.

Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici existent - rehabilitació en fase de projecte

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Terciari

Qualificació energètica d'emissions de CO2

A

El/La tècnic/a certificador/a ha realitzat, com a mínim, una visita 
a l’edifici o habitatge 3 mesos abans a l’emissió del certificat 
energètic.

Tipus d'edifici terciari

Oficines

Proves realitzades durant la visita

Visuals de solucions constructives i sistemes

Referència cadastral

3593404DF2739D0001FS

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase 
projecte, afegir-lo en registrar l'edifici acabat o bé quan estigui 
disponible al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud: Superfície útil habitable m2

112

! No són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

CTE 2019

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

HULC

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).

LEED BREEAM VERDE PASSIVHAUS DGNB MINERGIE Altres

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació

Tipus de via
Avinguda

Nom de la via
SALVADOR ALLENDE

Número
S/N

PortaPisEscalaBloc Codi postal
08940

Província

Barcelona

Comarca

Baix Llobregat

Població

Cornellà de Llobregat

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un)

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

NIF d'empresa

P0807200A

Nom

EMILIA

Primer cognom

BRIONES

Segon cognom

MATAMALES

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

47610521S

Telèfon fix/mòbil

647408938

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa 
nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.

!

Adreça de correu electrònic

velasco.santi@gmail.com

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

DE L'ESGLÈSIA

Número

1

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08940

Província

Barcelona

Municipi

Cornellà de Llobregat

País

Espanya

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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Pàgina  4 de  9

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

SANTIAGO

Primer cognom

VELASCO

Segon cognom

CERDAN

Número d'identificació

38142615J

Adreça de correu electrònic

velasco.santi@gmail.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

647408938

Tipus de document d'identificació

DNI

Aquest correu electrònic serà la via de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir abans de 
finalitzar el registre o en un procediment de control administratiu posterior. Les notificacions  electròniques  es poden consultar dins de l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. Des de l’emissió 
de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut  aquest termini, si no s’hi ha accedit, 
s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

ROC BORONAT

Número

108

Bloc Escala

A

Pis

2

Porta

4

Codi postal

08018

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya

!

Titulació

Arquitecte

Núm. col·legiat

53190-1

Col·legi

COAC

En cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

QIESTUDI SLP

NIF d'empresa

B66904822

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

SÍ

Potència nominal (en kW) de la bomba

22

Indicar el nombre de sondeigs del camp de captació o 
bescanviadors

Indicar la longitud de cada pou o captador (metres)
La instal·lació disposa d'alguna altre renovable instal·lada per 
autoconsum, com per exemple, solar fotovoltaica, solar tèrmica

Sí

En relació al sistema de calefacció o refrigeració, indicar quins emissors disposa l'edifici o habitatge:

Radiadors d'alumini o similars Radiadors de ferro colat

Terra radiant

Sostre radiant, bigues fredes o similar

Radiadors de baixa emissivitat

Fan-coils

Distribució per conductes d'aire

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred

NO

! S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la
certificació.

Quants punts de recàrrega hi ha? (número)
En cas que en bloc d'habitatges hi hagi un aparcament, hi ha una 
preinstal·lació elèctrica disponible per endollar el vehicle?

Electrodomèstics
Indicar la qualificació energètica mitjana dels electrodomèstics de l’habitatge o dels 
que hi hagi en el bloc d’habitatges (nevera, congelador, rentaplats, rentadora, TV):

Màxima eficiència

L'habitatge o edifici disposa d'assecadora?

No

Solucions bioclimàtiques

L’edifici disposa de solucions bioclimàtiques?

No

Galeria Atri, hivernacle Solucions inercials a l’envolupant

Mur trombe Mur paretodinàmic Ventilació natural creuada

Vegetació a l’envolupant Xemenia solar Pou canadenc

Breu descripció de les solucions bioclimàtiques presents a l’edifici

Domòtica

L’edifici disposa de domòtica?

No

Proteccions solars Il·luminació Climatització i ACS Altres

Breu descripció de la domòtica present a l’habitatge o edifici
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Consums energètics i facturació
Consum anual aproximat d’electricitat en kWh:

10.000

Cost anual aproximat de les factures d’electricitat (euros):

1.800

Consum anual aproximat de gas en kWh: Cost anual aproximat de les factures de gas (euros):

Manteniment i observacions
El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD 
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?

Sí

Observacions

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
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! En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el 
propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió 
de l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom Primer cognom Segon cognom

Número d'identificació

Adreça de correu electrònicTelèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

Tipus de document d'identificació

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via Nom de la via Número

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Província Municipi País

Espanya

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
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Avisos
Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la casella següent:

Indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb 
aquesta sol·licitud, els seus avisos, així com altres comunicacions.

Correu electrònic:

Les notificacions electròniques es poden consultar dins de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir 
mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. 
Des de l’emissió de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut aquest 
termini, si no s’hi ha accedit, s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Si marqueu aquesta casella, vostè ens presteu el vostre consentiment perquè us proporcionem informació sobre altres 
activitats relacionades amb la certificació energètica d’edificis, consentint expressament a rebre-la per l’adreça de correu 
electrònic indicat.

Documentació annexa
Adjunteu els documents següents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes
pel Ministeri (format .pdf;.zip;.rar) 
1 corn2-certificacion24090426230.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en
un document .zip o .rar) 
2 corn2.rar

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari,
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació
(format .pdf;.zip;.rar) 
3 Model_encarrec_representacio_CAT_juridica.pdf

obligatoriDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic
certificador (en .pdf;.zip;.rar) 
5 Document recomanacions de millora.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
corn2-Certificado-V20.xml

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (http://icaen.gencat.cat/ca/inici/.).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen
L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al qual fa
referència l'RD 235/2013.

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.
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0,00 €Taxa per la certificació energètica d'edificis

Accepto les condicions

Protecció de dades 

Responsable del tractament: Institut Català d'Energia, Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona,
icaen@gencat.cat.

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del delegat de protecció de dades o mitjançant la seva
seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/.

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

Nova construcció o grans rehabilitacions (taxa màxima: 568,05 €):
Habitatge unifamiliar o pis: 22,80 €. 
Bloc d'habitatges: T(€) = 11,15*H + 17,85, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc. 
Per a altres usos: 22,80 € + 0,35 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 

Edificis existents (taxa màxima 284,05 €): 
Habitatge unifamiliar o pis: 12,60 €. 
Bloc d'habitatges: T(€) = 5,65*H + 6,05, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Altres usos: 11,45 € + 0,10 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 

Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta
bonificació serà del 50%. 
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima. 
Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

!
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nova Seu Social U.E. Sant Ildefons

Dirección C/SALVADOR ALLENDE - - - - - -

Municipio Cornellà de Llobregat Código Postal 08940

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

C2Zona climática Año construcción 1979 - 2006

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2019

Referencia/s catastral/es 3593404DF2739D0001FS

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 38142615JNIF/NIESANTI VELASCO CERDAN

Razón social B66604822NIFQIESTUDI SLP

Domicilio ROC BORONAT 108 - - A 2 4

Municipio Código Postal 08018Barcelona

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: velasco.santi@gmail.com Teléfono 647408938

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTE

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y

versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2464.1176, de fecha

17-abr-2024

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

(kgCO2/m2•año)

<22.91

22.91-37.2

237.22-57.27

57.27-74.45

74.45-91.63

91.63-114.54

=>114.54

6,70

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

CONSUMO  DE ENERGÍA PRIMARIA NO

RENOVABLE (kWh/m2•año)

<90.31

90.31-146.

76146.76-225.7

8
225.78-293.52

293.52-361.25

361.25-451.56

=>451.56

38,90

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 04/09/2024

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 3593404DF2739D0001FS Página 1  de  6

04/09/2024
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

112,00

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E01_PE001 Fachada 15,10 0,17 Usuario

P01_E01_PE002 Fachada 21,20 0,17 Usuario

P01_E01_PE003 Fachada 21,00 0,17 Usuario

P01_E01_PE004 Fachada 22,95 0,17 Usuario

P01_E01_FTER001 Suelo 56,00 0,41 Usuario

P02_E02_PE005 Fachada 8,70 0,26 Usuario

P02_E02_PE006 Fachada 15,60 0,26 Usuario

P02_E02_PE007 Fachada 13,72 0,26 Usuario

P02_E02_PE008 Fachada 16,85 0,26 Usuario

P02_E02_ME009 Fachada 8,00 0,26 Usuario

P02_E02_ME001 Fachada 8,00 0,26 Usuario

P02_E02_ME002 Fachada 12,74 0,26 Usuario

P02_E02C001 Cubierta 28,86 0,18 Usuario

P02_E02C002 Cubierta 28,86 0,18 Usuario

Nombre Tipo

Modo de

obtención

transmitancia

Factor

Solar

Modo de obtención factor

solar

Huecos y lucernarios

Superficie

(m²)

Transmitancia

(W/m²K)

finestra Hueco 5,04 1,54 0,59 Usuario Usuario

finestra Hueco 7,20 1,54 0,59 Usuario Usuario

finestra Hueco 10,50 1,54 0,59 Usuario Usuario

finestra Hueco 1,05 1,54 0,59 Usuario Usuario

porta Hueco 3,15 2,20 0,06 Usuario Usuario

porta vidre Hueco 4,20 1,50 0,62 Usuario Usuario
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)

Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte

rior-Defecto

Unidad exterior en

expansión directa

24,50 264,00 ElectricidadPeninsul

ar

Usuario

SISTEMA_SUSTITUCION-Fictic

io

Sistema de

rendimiento estacional

constante

- 70,00 GasoleoC PorDefecto

TOTALES 24,50

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)

Rendimiento

Estacional  (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte

rior-Defecto

Unidad exterior en

expansión directa

22,40 141,00 ElectricidadPeninsul

ar

Usuario

TOTALES 22,40

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 1,50 1,40 107,14

P02_E02 1,50 1,40 107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 56,00 noresidencial-8h-baja

P02_E02 56,00 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS

cubierta (%)
Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 2723,22

TOTALES 2723,22

Fecha de generación del documento
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

Emisiones refrigeración

(kgCO2/m2 año)

Emisiones ACS

(kgCO2/m2 año)

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

5,69

0,46

0,00

A

A

-

ILUMINACIÓN

A

Emisiones iluminación

(kgCO2/m2 año)

0,55

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC2 CertificacionExistente

Emisiones globales (kgCO2/m2 año)1

Demanda de calefacción 

(kWh/m2año)

Demanda de refrigeración 

(kWh/m2año)

<22.91

22.91-37.2

2
37.22-57.27

57.27-74.45

74.45-91.63

91.63-114.54

=>114.54

<29.07

29.07-47.2

3
47.23-72.66

72.66-94.46

94.46-116.26

116.26-145.33

=>145.33

<3.11

3.11-5.05

5.05-7.78

7.78-10.11

10.11-12.44

12.44-15.55

=>15.55

6,70

 

 

 

 

 

 

 

 

48,52

 

 

 

 

 

3,34

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones calefacción 

(kgCO2/m2 año)

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha

sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

Energía primaria no

renovable calefacción

(kWh/m2año)

Energía primaria no

renovable refrigeración

(kWh/m2año)

Energía primaria no

renovable ACS

(kWh/m2año)

32,93

2,72

0,00

A

A

-

A

Energía primaria no

renovable iluminación

(kWh/m2año)

3,25

ILUMINACIÓN

Consumo global de energía  primaria no renovable

(kWh/m2año)1

<90.31

90.31-146.

76
146.76-225.

78
225.78-293.5

2293.52-361.25

361.25-451.56

=>451.56

38,90

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

kgCO2/m2.año kgCO2/año

0,32 35,84

Fecha de generación del documento
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

(kgCO2/m2•año)

CONSUMO  DE ENERGÍA PRIMARIA NO

RENOVABLE (kWh/m2•año)

22.91-37.2

237.22-57.27

57.27-74.45

74.45-91.63

91.63-114.54

=>114.54

<90.31

90.31-146.

76146.76-225.7

8
225.78-293.52

293.52-361.25

361.25-451.56

=>451.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN

(kWh/m2•año)

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

(kWh/m2•año)

<29.07

29.07-47.2

347.23-72.66

72.66-94.46

94.46-116.26

116.26-145.33

<3.11

3.11-5.05

5.05-7.78

7.78-10.11

10.11-12.44

12.44-15.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>145.33 =>15.55  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<22.91

Consumo Energía primaria

(kWh/m2•año)
               

Consumo Energía final

(kWh/m2•año)
               

Emisiones de CO2

(kgCO2/m2•año)
               

Demanda (kWh/m2•año)       

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la

información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

26/04/24Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

kWh / m2 any 

kWh / m2 any 

Despesa energètica de l'edifici Data d’emissió

Tipus d'edifici

Adreça

Municipi

C.P.

C. Autònoma

Número de registre

Normativa vigent construcció

Referència cadastral

Més informació sobre 
rehabilitació energètica

CTE 2019

3593404DF2739D0001FS

Terciari / Oficines

Avinguda SALVADOR ALLENDE S/N 

Cornellà de Llobregat

08940

Catalunya

05/09/2024

Comparativa del consum d’energia final de l’edifici en relació a la mitjana d’edificis

Qualificació 
energètica 

d'emissions de CO2 

Edifici actual

Emissions de CO2 

Kg CO2 / m2 

Consum d’energia final

kWh / m2 any 

Demanda de calefacció

kWh / m2 any 

A

6.7

44.63

48.52

kWh / m2 any 

Mitjana  
d'edificis A

Qualificació 
energètica 

d'emissions de CO2

Emissions de CO2 

Kg CO2 / m2 

kWh / m2 any 

Consum d’energia final

Demanda de calefacció

kWh / m2 any

Demanda de refrigeració

kWh / m2 any

A

9.56

42.58

22.31

18.61

92.24

Mitjana

Qualificació 
energètica 

d'emissions de CO2

Emissions de CO2 

Kg CO2 / m2 

Consum d’energia final

Demanda de calefacció

Demanda de refrigeració

kWh / m2 any 

D
34.3

69.74

14.16

Emissions de CO2 Transmitàncies

Electricitat
Combustibles

Pot incloure les emissions d'equips ficticis 
definits pel programa de certificació, si no s'ha 
definit equips de calefacció i/o refrigeració, o 
no són suficients per a cobrir la demanda.

Font energètica dels equips definits
Aigua Calenta Sanitària (ACS) >
Calefacció >
Refrigeració >

Electricitat/Gasoil
Electricitat

W/m2.K
W/m2.K

W/m2.K
W/m2.K

Pèrdua d’energia a través dels tancaments. Quan la transmitància és 
menor, el tancament aïlla més i hi ha menys pèrdues d’energia.

Façana
Edifici actual:

Valor màxim en 
edificis nous:

Finestres
Edifici actual:

Valor màxim en 
edificis nous:

0.22
0.49

1.6
2.1

Demanda energètica:  
energia necessària per 
assolir el confort a l’edifici. 
  
Energia final: energia 
consumida a l’edifici. 
 
Energia primària: energia 
de les fonts energètiques 
incloent les pèrdues per 
transformació, emmagat-
zematge i transport des 
del punt de producció al 
punt de consum. Energia 
que mostra a l’etiqueta 
d’eficiència energètica.

€ / any

Propostes de millora: 
El certificat d’eficiència energètica de l’edifici ha d’incloure millores a aplicar per a incrementar l’eficiència energètica.  
Reviseu quines són les propostes suggerides.

#energianeta

Quines energies  
renovables hi ha  
a l’edifici: 

 kWh /any2723.22

Informació 
addicional:

Estalvi d’energia si s’apliquen les mesures de millora %

Estalvi econòmic si s’apliquen les mesures de millora €

Sobrecost econòmic anual que té l'edifici respecte mitjana de qualificació "A"

Cost aproximat de la factura energètica anual (segons dades de l’informe de certificació)

N.D.

N.D.

35

782

Altres dades

€ / any

3.34
Demanda de refrigeració

Solar 
fotovoltaica

Edifici actual

Mitjana

Mitjana 
d'edificis A

16LKQSRG1

Les energies renovables ajuden a reduir les emissions.

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1037 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Cornellà de Llobregat

05/09/2034
16LKQSRG1

Catalunya3593404DF2739D0001FS

Terciari

6

08940

38

Avinguda SALVADOR ALLENDE S/N

CTE 2019

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1038 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 
 
E4. Estudi de gestió de residus 
 

  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1039 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,42 0,21
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,42 t 0,21 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 38,993 0,512 35,571

formigó 170101 0,084 4,284 0,062 3,162

petris 170107 0,052 13,382 0,082 14,614

metalls 170407 0,004 0,204 0,001 0,046

fustes 170201 0,023 1,173 0,066 3,381

vidre 170202 0,001 0,031 0,004 0,204

plàstics 170203 0,004 0,204 0,004 0,204

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,204 0,018 0,408

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 58,47 t 0,7544 57,59 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 9,6275 0,0896 10,0406

obra de fàbrica 170102 0,0150 4,1066 0,0407 4,5624
formigó 170101 0,0320 4,0875 0,0261 2,9202

petris 170107 0,0020 0,8811 0,0118 1,3228
guixos 170802 0,0039 0,4402 0,0097 1,0896
altres 0,0010 0,1121 0,0013 0,1457

   embalatges 0,0380 0,4783 0,0285 3,1982

fustes 170201 0,0285 0,1353 0,0045 0,5044
plàstics 170203 0,0061 0,1771 0,0104 1,1602

paper i cartró 170904 0,0030 0,0930 0,0119 1,3317
metalls 170407 0,0004 0,0729 0,0018 0,2018

totals de construcció 10,11 t 13,24 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Remodelació de les oficines i nova seu social al CF Sant Ildefons

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda Salvador Allende, s/n
Comarca : Baix Llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Cornellà de Llobregat

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1040 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,3
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,3

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 8,37
Maons, teules i ceràmics 40 43,10
Metalls 2 0,28
Fusta 1 1,31
Vidres 1 0,03
Plàstics 0,50 0,30
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

si inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,25

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,250,00
0,00

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1041 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

-
-

tipus de residu
RCD de l'obra

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,25

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,21 -

Maons i ceràmics 54,18 -

Petris barrejats 21,51 322,71

Metalls 0,33 5,02

Fusta 5,25 -

Vidres 0,28 4,13

Plàstics 1,84 27,63

Paper i cartró 1,80 26,97

Guixos i no especials 1,67 25,02

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,55

95,62 433,50
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gelabert Gestió de Residus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Can Pi, 1 - L'Hospitalet de Llobregat E-806,03

107,57

98,53 41,05

22,03

9,21 -

2,27

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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62,95 26,23 20,98

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.198,52

- 8,34

-

650,16

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.198,52

El volum dels residus és de : 95,87

1,67 -

270,90 216,72

8,99 -

-

6,61

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

818,25 673,96 272,82

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

32,84

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1005,45 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1042 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1043 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

T 0,50 T
T 68,58 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,5 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 68,58 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

68,58Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,42

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 5,50

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 754,38

69,1

***Dipòsit mínim 150€

759,88Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 
 
E5. Estudi de seguretat i salut 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
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MEMÒRIA 
ANNEX FITXES AVALUACIÓ RISC – MESURES DE PREVENCIÓ 

PLEC DE CONDICIONS 
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 MEMÒRIA 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres consisteixen en la remodelació de la seu social del Sant Ildefons club de futbol. 
Ara es una edificació aïllada de planta baixa, que es reforma i s’amplia amb una remunta en 
planta primera 
  

1.2. Objecte 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut. té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb 
les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, 
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
  

 
2. PROMOTOR  
 
Promotor: Ajuntament de Cornellaá 
Adreça: Plaça de l’Esglesia, 1 
Població: 08940, Cornellá del Llobregat 
Representant: Emma Muñoz Serrano 
  

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Autor: Ruben Casquero. Arquitectura 
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Arquitecte Col. 72750-4 
Adreça: Passatge Masoliver 10, 2º2ª 
Població: Barcelona 
Correu electrònic: proyectos@rubencasquero.com 
Telèfon: 667 088 021 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor: Ruben Casquero. Arquitectura 
Arquitecte Col. 72750-4 
Adreça: Passatge Masoliver 10, 2º2ª 
Població: Barcelona 
Correu electrònic: proyectos@rubencasquero.com 
Telèfon: 667 088 021 
 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Autor: Ruben Casquero. Arquitectura 
Arquitecte Col. 72750-4 
Adreça: Passatge Masoliver 10, 2º2ª 
Població: Barcelona 
Correu electrònic: proyectos@rubencasquero.com 
Telèfon: 667 088 021 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 
Es una reforma i ampliació en remunta de una petita edificació aïllada, dintre del recinte del 
Club de Futbol de Sant Ildefons. 
El nou tancament de planta primera es conforma amb tabiqueria seca i una estructura 
metàl·lica suporta una nova coberta de xapa de zinc 
  

4.4. Situació 
 
Carrer Salvador Allende s.n. 
08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona 
  

4.5. Comunicacions 
 
Metro: L5 
Tren: R1 
Bus: 67 L20 L85 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Existents en la edificació actual objecte de reforma i ampliació en remunta 
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4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 
CAP : CAT SALUT CORNELLA 
Av. del Baix Llobregat, 13 
 
Ambulàncies:  Base de Falck VL CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Carrer del Silici, 103 · 938 46 80 80 
 
Hospital: Hospital Centre Sociosanitari Sant Jordi 
Ct. Sant Joan despi (parc de La Infanta), S/n 
 
Hospital:  Hospital de Sant Joan D’Espi Moises Broggi 
Avenida Jacint Verdaguer, 90 
 
Bombers: Bomberos, 112 
Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
Estación de Bomberos a Carrer Lluís Muntadas, 4B, 08940 Cornellà de Llobregat,  
 
Policia:  Mossos d'Esquadra, 112.  
Policía Nacional, 112.  
Guardia Urbana, 93 377 16 90 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, és de 353.732,38 €. (tres-cents cincuanta-tres mil set 
cents trenta-dos euros amb trenta-vuit cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de  4,5 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de  6 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a lampista 
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Ajudant lampista 
Manobre 
Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 
Manobre especialista 
Oficial 1a 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 
  

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
abraçadora 
accessori i elements de muntatge per a tub de pvc 
accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 
accessori per a tub de polietilè 
accessori per a tub de polipropilè 
accessori per a tub metàl·lic 
acer en barres corrugades 
acer en barres corrugades elaborat a l'obra 
adhesiu d'aplicació a dues cares 
adhesiu d'aplicació unilateral 
adhesiu per a rajola ceràmica 
aigua 
aïllament tèrmic per a tubs amb escumes elastomèriques 
aixeta per a aparells sanitaris 
aixetes i accessoris per a lavabos 
aixetes per a aparells sanitaris 
aparells sanitaris per la higiene personal 
aplic per a exteriors amb leds 
balconera corredissa d'alumini 
banc de llistons de fusta (d) 
banda acústica per a tancaments de guix laminat 
barana d'acer 
barana d'acer inoxidable 
bastiment i tapa de fosa dúctil per a registre 
bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica 
beurada per a paviments 
bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua 
brida per a tub (d) 
broquet d'injecció 
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cable coaxial per a transmissió de dades 
cable de coure de 0,6/1 kv 
cable de coure de 450/750 v 
cable de parells per a instal·lacions telefòniques 
cable per a transmissió de dades de fibra òptica 
caixa de derivació quadrada 
caixa de derivació rectangular 
caixa per a quadre de comandament i protecció 
caixa per a quadre de distribució 
calç 
canal exterior (d) 
cantonera per a arrebossats i enguixats 
cargol 
carril electrificat d'enllumenat 
central de seguretat antirobatori (d) 
ciment 
cinta adhesiva doble cara 
cinta per a junts 
clau 
coberta per a safata metàl·lica 
colorant 
conducte circular de materials compostos 
conductor de coure nu 
cortina de teixit 
deposició controlada de residus 
desencofrant 
detector d'incendis 
disposició de material d'excavació no contaminat a centre de valorització 
elements de muntatge per a tub de planxa 
elements de muntatge per a tub de polipropilè 
elements especials per a conducte rectangular (d) 
elements modulars per a estrebades i apuntalaments 
emulsió bituminosa per a impermeabilització 
emulsió bituminosa per ferms i paviments 
entramat d'acer 
envans mòbils 
equip multifunció regulador-carregador-inversor o regulador-carregador per a instal·lacions 
fotovoltaiques 
escuma de poliuretà (pur) 
esglaó de planxa d'acer 
esmalt 
estructura per a cel ras continu de plaques de guix laminat 
estructura per a cel ras de plaques 
extintor manual 
feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca 
filferro 
filtre colador per a muntar embridat 
finestra practicable d'alumini 
fixació per a aïllaments 
fonts d'alimentació per a centrals de seguretat (d) 
formigó d'ús no estructural 
formigó estructural (ehe) 
formigó estructural en massa amb ciment gris i granulat natural (ce) 
formigó estructural per armar amb ciment gris i granulat natural (ce) 
formigons estructurals (ce) 
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ganxo i suport per a canal (d) 
gasos i olis per a circuits refrigerants 
graó per a pou de registre (d) 
grapes 
grava de pedrera 
guix 
guixeta (d) 
imprimació 
inodor 
interruptor automàtic magnetotèrmic 
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus icp-m 
interruptor diferencial 
interruptors i commutadors 
joc de manetes 
kits de mecanismes 
làmina de betum modificat lbm 
làmina de polietilè d'alta densitat 
làmina de polietilè de baixa densitat 
lavabos 
líquid encapsulant per elements de fibrociment 
llata 
llates 
llum decoratiu encastable per a línia contínua (d) 
llum decoratiu per a muntar superficialment per a línia contínua 
llum decoratiu tipus downlight amb leds 
llum d'emergència amb làmpada led 
llum estanc amb leds 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
malla per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats 
maó calat 
maó massís d'elaboració mecànica 
maons ceràmics 
massilla per a segellat de plaques de guix laminat 
massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola 
material per a control d'accessos (d) 
material per a rejuntat de rajoles ceràmiques 
materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics 
materials auxiliars per a cobertes 
materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
materials especials per a canals exteriors 
materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres 
materials per a proteccions del cos 
materials per a ràfecs i vores lliures 
mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 
miralls 
mòdul de ventiladors 
morter per a ram de paleta 
morter sense additius 
multitovera orientable de llarg abast 
panot per a vorera 
part proporcional d'accessoris per a aparells de protecció 
part proporcional d'accessoris per a caixes 
part proporcional d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
part proporcional d'accessoris per a safates 
part proporcional d'accessoris per a tubs 
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part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 
part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb escumes 
elastomèriques 
part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa 
part proporcional d'elements de muntatge per a conducte 
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure 
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 
part proporcional d'elements de suport per a safates 
part proporcional d'elements especials per a extintors 
part proporcional d'elements especials per a instal·lacions de protecció 
pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 
peça corba de formigó per a vorades 
peça de morter de ciment per a rigoles 
peça per a pou de registre circular 
peça recta de formigó per a vorades 
perfil d'acer per a estructures 
perfil de planxa d'acer per a tancaments i divisories de guix laminat 
pericó prefabricat de formigó per a sanejament 
persiana replegable horitzontal 
pintura 
placa de guix laminat 
placa de guix laminat per a cel ras registrable 
placa de llana mineral de roca (mw) per a aïllaments 
plafó metàl·lic d'acer 
planxa de poliestirè extruït (xps) 
planxa de zinc 
planxes de poliestirè 
plaques i planxes de guix 
plaques i planxes metàl·liques 
porta block de fulles batents de fusta 
porta d'alumini 
post de fusta per a soleres i empostissats 
presa de corrent 
presa de veu i dades 
puntal 
puntal tubular 
puntals 
rajola ceràmica 
rajoles, cairons i toves ceràmiques 
recuperador de calor 
regleta d'alimentació 
reixa de perfils d'acer 
reixeta de retorn de quadrícula 
reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes orientables horitzontals 
remat de planxa d'acer plegada 
rètol senyalització 
safata metàl·lica per a instal·lacions elèctriques 
safata per a armari de comunicacions vdi 
segelladora 
segellants 
seient per a sala de conferències (d) 
sifó de llautó per a lavabo 
sirena electrònica amb senyal lluminós (d) 
sistema anticaiguda (d) 
sòcol de material sintètic 
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sòcol per a armari vdi 
sorra 
sorra-ciment 
supermaó ceràmic 
suport per a conductes rectangulars 
tac de material plàstic 
tac mecànic metàl·lic 
tacs i visos 
tallacircuit amb fusible cilíndric 
tancament fix d'alumini 
tapa de formigó per a pericó 
tapa de registre per a conducte rectangular 
tauler 
tauler contraxapat de fusta 
tauler de partícules aglomerades amb resina 
taulers 
taulers de fusta 
tauló 
taulons 
teclat per a central de seguretat (d) 
teixit d'acer inoxidable 
terratzo llis 
tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques 
tub de planxa per a baixants 
tub de polietilè de densitat alta, per a xarxes de distribució d'aigua 
tub de polipropilè per a evacuació 
tub de pvc-u per a sanejament sense pressió 
tub de zinc per a baixants (d) 
tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 
tub rígid per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 
unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal 
variable de refrigerant 
unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant 
vàlvula de bola amb actuador, amb brides 
vàlvula de bola metàl·lica manual amb rosca 
vàlvula de retenció de bola amb brides 
ventilador en línia per a conducte rectangular 
vidre aïllant d'un vidre laminar de baixa emissivitat i un vidre laminar 
vidre emmotllat i premsat 
vidre laminar de seguretat 
vis 
vis d'acer galvanitzat 
vora lliure i abocador a la canal de planxa 
xemeneia circular helicoïdal 
  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
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Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Compactador combustible duplex manual de 700 kg 
Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió grua de 5 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 
o no especials 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 
o no especials 
Abrillantadora 
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip d'injecció manual de resines 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm 
com a màxim 
Màquina de fer regates 
Polidora 
Regle vibratori 
Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 
 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 
 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1060 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 
  

6.1. Serveis higiènics 
 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
 
6.2. Vestuaris 
 
S’utilitzaran els propis de la instal·lació esportiva. 
 
  

7. ÀREES AUXILIARS. Centrals i plantes 
 
No es preveuen en aquesta obra àrees auxiliars de plantes, tallers o magatzems  
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1061 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  

10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
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obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  

10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.4. Característiques del terreny 
 
El projecte indica conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 
  

10.5. Característiques de l'entorn 
 
La obra es troba dins del recinte del Sant Ildefons Club de Futbol, aïllat del transit peatonal o 
rodat. 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
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ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE FUSTA 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  

12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Els treballs es faran en una única fase. 
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per 

a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, 
i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries 
i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. Agents atmosfèrics 
Donat el clima de la zona, els agents atmosfèrics a tenir en compte vindran determinats per 
les estacions de l’any. 
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14.2. Il·luminació, soroll, pols 
 
Els treballs es realitzaran amb llum natural. 
Les mesures a adoptar, per afectació de soroll hauran de ser adequadament tractades al Pla 
de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, 
en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
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estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l‘organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
• 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
• 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat 
pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
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Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 
i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular. 
  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant 
un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes 
superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció 
volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a 
un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada 
i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 
 

• Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca 
de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre 
tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
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carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Inundació. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

• 1.-Ordre i neteja general. 
• 2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
• 3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
• 4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
• 5.-Punts de trobada. 
• 6.-Assistència Primers Auxilis. 

  

 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX FITXES AVALUACIÓ RISC – MESURES DE PREVENCIÓ 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 

D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN 
L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 

resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de 
post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES 
PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 
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H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de 
post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1081 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
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21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 16 
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(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 1 
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de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 

o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1088 de 1413
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/15 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/15 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 
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H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 
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puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1096 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 /18 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 
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color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI O A 
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ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 1 
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homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE PENDENTS 
DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 
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ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A BASE 
DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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inclòs 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, 
MANTES, LÀMINES, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 1 /4 
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de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
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FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I 
MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, 

ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE 
PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 4 
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polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1119 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1120 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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ALTRES DADES
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www.rubencasquero.com R 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/21 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /9 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 
/21 /25 /26 /27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 
/21 /25 /26 /27 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 
/21 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 1 
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de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

4 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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ESTATSIGNATURES
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Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1137 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
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color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 

14 
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amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 

d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES 
DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA 

SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1144 de 1413
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1147 de 1413
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 17 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1148 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083/AC 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21 
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pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
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 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 

1 
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flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 10 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1164 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1165 de 1413
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ÀREA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada 
d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1171 de 1413
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1172 de 1413
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1173 de 1413
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1174 de 1413
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

1 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

  
 

E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

  

26. Signatures   
 
RUBEN Casquero. Arqitecte col: 72-750-4 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
 Les obres consisteixen en la rehabilitació de la seu social del Sant Ildefons club de futbol. 
Ara es una edificació aïllada de planta baixa, que es reforma i s’amplia amb una remunta en 
planta primera 
  

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les 
diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, 
del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
 
Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
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mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos 
i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec:: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
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qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
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Promotor de les seves responsabilitats. 
• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

• Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  

• Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
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• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  

2.3. Projectista 
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És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar 
a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
 
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1188 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
 
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes 
de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 
la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
l’obra. 
 
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
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per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
 
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 
 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  
 
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 
 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
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càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  
  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 
i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 
 
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 
 
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
  

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
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assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 
 
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) 
 
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  

2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
El deure d'indicar els perills potencials. 
Té responsabilitat dels actes personals. 
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Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  
  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos 
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 
tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 
‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1194 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat 
dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament 
de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat 
en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
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- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema 
de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 

Altres. 
 

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, 
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el 
pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan 
es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat 
i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar 
les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així 
com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, 
es tracta d'una nova observació. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
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Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, 
pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 
i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  

4.1. Textos generals 
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•  
• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de 
de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per 
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”. 

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre 
(BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio 
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de 
agosto de 1997)”. 
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• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1200 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades 
de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 
2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals 
i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

• Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de 
prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 
los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
• ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 
(sustancias CMR).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que 
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que 
se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

• ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que 
se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que 
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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• ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio 
colectivo general del sector de la construcción.'' 

• ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

• ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

• ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de 
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.'' 

• ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del 
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración 
General del Estado.'' 

• “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de 
noviembre de 2013).” 

• “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

• “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, 
de 27 de febrero de 2014).” 

• “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

• Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
• “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los 
túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

• “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que 
se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción 
en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

• “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

• “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 
374/2001.” 
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• “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.” 

• “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.” 

• “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

• “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

• “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

• ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

• ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se 
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos 
de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican 
las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

• “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

• “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

• “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 
272, de 09 de novembre de 2017).” 

• ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las 
actividades subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 
05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo 
de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

• ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio.'' 

• ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido 
ambiental'' 
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• ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.'' 

• ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad 
Social y económico.'' 

• ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.'' 

• ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural'' 

• ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19.'' 

• ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

• ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con 
la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

• ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la 
exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
•  
• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
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(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE 
de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

• “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado.'' 

• ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.'' 

• ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

• ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.'' 

  

4.3. Incendis 
 

• Ordenances municipals. 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
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elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 
de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 
de 18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

  

4.5. Equips i maquinària 
 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 
máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
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• ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

• ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 
las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre 
de 2000.'' 

• ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

• ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de 
octubre de 2008).” 

• “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se 
derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 
1999/36/CE.” 

• ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

• ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 
210, de 2 de septiembre de 2015).” 

• “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 
de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

• ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.'' 

• ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

• ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 
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• ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 
• “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
• “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
• “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

• “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 
28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero 
de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

• “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
la comercialización de equipos a presión (refundición).” 

• ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 
relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual 
elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.'' 

• ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.'' 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
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• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de 
la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
• ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
Trabajo.'' 

• “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles 
(refundición).” 

• ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

• ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  

5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
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que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de 
febrer de 2014.  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 

− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat 
i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
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- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb 
la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
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les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
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de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
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• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix.  
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental. 
 

• Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, 
relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 
Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 
 
Excepcions: 
 
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 
 
Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització 
dels recipients a pressió simples. 
 
Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 
 
Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 
 
Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips 
a pressió. 
 
Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, 
sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 
2009/142 / CE. 
 
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement 
a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 
 
Normativa d’aplicació restringida 
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Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
  

8. Signatures 
 
Rubén Casquero. Arquitecte col 72750-4 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT CORNELLA SETEMBRE202401

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 7)

10,0007,19 71,90

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 19)

2,0008,21 16,42

3 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 16)

2,00012,73 25,46

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 18)

100,0000,27 27,00

5 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
3)

2,00016,98 33,96

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 15)

100,0000,80 80,00

7 P147K-EQDN u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)

2,00044,85 89,70

8 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 12)

10,0003,12 31,20

9 P147L-EQDC u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 13)

40,0001,61 64,40

10 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 14)

2,00012,69 25,38

11 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 10)

10,0002,43 24,30

12 P147I-FIGA u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083/AC (P - 9)

5,0006,84 34,20

13 P1474-65MZ u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 6)

6,00032,13 192,78

14 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

4,00010,52 42,08

15 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 5)

6,00021,25 127,50

16 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 2,00020,93 41,86

17 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element

1,000157,45 157,45

EUR
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dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 360 (P - 17)

18 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 2)

4,00027,29 109,16

19 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

10,00018,24 182,40

20 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)

4,0005,97 23,88

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.401,03

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT CORNELLA SETEMBRE202401

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P151P-483A m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

20,00018,88 377,60

2 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

10,0007,69 76,90

3 P151A-45RB m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

35,00011,41 399,35

4 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

10,0006,55 65,50

5 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

10,00012,67 126,70

6 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00040,62 40,62

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,00039,39 39,39

8 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

1,00050,06 50,06

9 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 29)

1,0006,39 6,39

10 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i
salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P -
33)

50,0001,71 85,50

EUR
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11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

1,00059,76 59,76

12 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km; inclou
amortització per els treballs segons planificació de projecte. (P -
1)

236,9668,52 2.018,95

13 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

33,0003,07 101,31

14 P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1
m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1,000204,31 204,31

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.652,34

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT CORNELLA SETEMBRE202401

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL DE OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment
inclòs (P - 35)

4,500169,37 762,17

CAPÍTOLTOTAL 01.03 762,17

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1222 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. MAIG 2024

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/09/24 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.401,03
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 3.652,34
Capítol 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL DE OBRA 762,17

01 Pressupost  SEGURETAT CORNELLA setembre2024Obra 5.815,54

5.815,54

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SEGURETAT CORNELLA setembre2024 5.815,54

5.815,54

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1223 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1224 de 1413
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E6. Control de qualitat 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i 
establir el marc genèric de l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del 
mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la 
Edificacion) y el Real Decreto 314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
L’obra objecte de control és el projecte Remodelació de les oficines i nova Seu Social del C.F. 
Sant Ildefons de Cornellà 
. 
El pressupost del projecte es PEM, exclòs el propi Control de Qualitat es de 353.732,38 €. € 
 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assaigs concrets 
previstos i que s’estimen inicialment en un cost de 2.837,66€ PEM  
 
2.- OBJECTIUS 
 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat 
del projecte executiu del Centre Cultural del Vi i la Gastronomia, determinant els 
procediments per acreditar el compliment dels requisits bàsics amb suficient garanties 
tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra 
associat a la previsió dels assaigs, fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs 
realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els materials col·locats a l’obra. 
 
3.- OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 
 
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificación), serà l’obligació del projectista 
redactar el projecte i fixar els nivells de qualitat exigits en el projecte.  
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la 
al promotor, en col·laboració amb el director d’execució d’obra i la resta d’agents ( 
constructor, subministradors i laboratoris de control). 
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències 
fixades pel projectista. També dirigirà l’execució material de l’obra comprovant els 
replantejos, els materials , la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.  
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb 
les especificacions de les comandes realitzades pel constructor, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com el compliment de les exigències que, en el seu cas, estableixi la 
normativa aplicable. També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels 
productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos 
en la documentació d’obra executada.  
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la 
documentació d’obra executada i executarà l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable 
i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, amb el fi d’aconseguir 
la qualitat exigida. 
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà 
dipositada pel director de l’execució de l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el 
seu cas, en l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a 
emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
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4.- PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Enderrocs 
Fonaments 
Estructura de formigó 
Estructura metàl.lica 
Estructura de ceràmica 
Coberta 
Divisòries interiors 
Fusteries exteriors 
Fusteries interiors 
Serralleria 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
Instal·lacions de calefacció 
Instal·lacions de clima i ventilació 
Instal·lacions de fontaneria 
Instal·lacions de sanejament 
Instal.lacions de comunicación i seguretat 
Instal·lació de domótica 
Equipaments 
 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells de 
control: 
Controls de recepció 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
 
Per els controls de recepció s’especifiquen els detallats al Plec de condiciones del Projecte . 
 
En el control d’execució de l’obra, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el 
tècnic disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:  
 

• Replanteig 
• Materials 
• Execució i disposició dels elements constructius 
• Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les 

normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
• Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte: 
• Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen. 
• Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació. 
• Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius. 
• Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques 

d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors 
 
Control d’obra acabada 
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic 
disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:  

• Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la 
direcció facultativa i exigides per la legislació aplicable 

• Comprovacions de caràcter voluntari 
 
Es descriuen a continuació els materials i unitats d’obra amb el seu control específic. 
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5.-  MATERIALS I UNITAT D’OBRA A CONTROLAR 

 
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es 
considera satisfactori 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-
EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3 peces:          
- Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista          
- Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna          - Resistència a flexió          
- Estructura          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
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UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces 
de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03 GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K7X. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació 
de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - 
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
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ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - 
Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del 
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
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- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER 
A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03 GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N4,B03L-05N7,B03L-05MW,B03L-05N5,B03L-05MV. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
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de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació 
de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - 
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
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- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder 
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les 
propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9,B053-1VFB. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A 
CERÀMICA: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de temps 
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des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     - Vida útil: 
interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla     - 
Mètode d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús     - Àmbit 
d'aplicació 
  

____________________________________________________________________________ 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 
2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 
UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge 
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva 
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer 
marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE 
EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les 
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que 
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són 
conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
- Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de 
calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques 
normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en 
ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa 
de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de 
carboni     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 
459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, 
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una 
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M,B055-065W. 
 
 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres 
mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també 
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS 
(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de 
juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B057-06IH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, 
aeroports i àrees pavimentades:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 
CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
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- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 
subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.     
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.     
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS 
BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:     - 
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).     
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).     
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:     - Durabilitat consistència temperatura de servei 
intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).     - Durabilitat consistència 
temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).     - 
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució 
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
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Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de 
trencament lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:     - Quantitat de 30 t.     - Fracció 
diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B059-  GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B059-06FP,B059-06FO,B059-06FN. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE 
CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals 
i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets, envans, sostres 
o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o 
Caracteristica: Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets, 
envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per 
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a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc          - 
Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     - Característiques a les que s'aplica 
l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A 
AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 
2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a l'esforç 
tallant          - Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua          - Resistència a flexió          
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 
documentació sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles 
característiques en les que sigui aplicable     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la 
norma europea UNE-EN 13279-2. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX 
DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a 
fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 
resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 
següents cinc partides que arribin a l'obra. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM 
DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de 
prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i 
particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades 
i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
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- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN 
MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 
% del previst en el projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 
MORTERS I BEURADES 
B083-  COLORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B083-06UD. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A 
FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu 
d'acord a la norma UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en 
les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
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- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 
i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la 
conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb 
un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B094-06TL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A 
RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos per a la construcció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de temps 
des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     - Vida útil: 
interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla     - 
Mètode d'aplicació     - Temps obert     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es 
permeti la circulació     - Àmbit d'aplicació 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CC0-T1OZ,B0CC0-T1OV,B0CC0-21OS,B0CC0-21OV,B0CC0-21OZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - 
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures 
de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio 
o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la 
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització 
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a 
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - 
Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma 
EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
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- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o 
per als transformats de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord 
amb EN-520 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de 
designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que 
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc 
(plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     
- Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
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contractista. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre les 
arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
APLACATS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 
B0CHI- PLANXA DE ZINC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CHI-T7X7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Contingut de zinc (UNE EN 1179-2004)     - Densitat     - 
Característiques geomètriques:          - Gruix          - Llargària          - Desenvolupament 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
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recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
La presa de mostres de zinc primari, per la verificació de la seva conformitat amb els requisits 
de composició química que estableix la norma UNE EN 1179, es farà segons l'establert a la 
norma EN 12060 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F18-  SUPERMAÓ CERÀMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F18-0E2R. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per 
a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del 
fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - 
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - 
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, 
.. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
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l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A- MAÓ CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1A-075F,B0F1A-074N. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per 
a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del 
fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - 
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - 
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, 
.. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
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www.rubencasquero.com R 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà 
com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG2- RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FG2-TR8Z. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció 
al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de 
transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments exteriors i acabats 
de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, - Productes per a recobriment 
de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció 
al foc ni de substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per 
a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a 
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de 
substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat 
durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial 
i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la primera 
qualitat.     - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 
classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) 
o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
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L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb 
el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar per la següent informació: 
- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 
tècniques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 
arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)          
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 
10545-7)          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)     - Sobre 10 rajoles:          - 
absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)          - aspecte superficial (UNE-EN ISO 
10545-2)     - Sobre 5 rajoles:          - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - 
resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-
EN ISO 10545-9)          - resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 
10545-14)     - Sobre 3 rajoles:          - duresa a la ratllada (escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES 
PER A REVESTIMENTS: 
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència a la 
flexió     - Duresa superficial     - Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     - Resistència 
als productes domèstics de neteja     - Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes     
- Planor     - Ortogonalitat 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES 
PER PAVIMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 
Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.  
 
____________________________________________________________________________ 
  

  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0M1D,B44Z-0LXA,B44Z-0LY7,B44Z-0M1O,B44Z-0M0F,B44Z-0LW8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
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- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en 
la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a ús 
en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació 
del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les 
normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 
adherida al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 
material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 
mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre 
(UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut 
de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 
Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici 
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
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Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot 
que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins 
a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ0-T200. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL 
EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom 
comercial o marca comercial del fabricant     - Símbol del país de fabricació     - Referència a 
la norma UNE-EN 612     - Dades d'identificació:          - Desenvolupament de la canal en mm          
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612          - Lletra de la classe de la canal en 
funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:     - Nom comercial o 
marca comercial del fabricant     - Referència a la norma UNE-EN 612     - Tipus de producte     
- Tipus de material 
Canal exterior de PVC rígid: 
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- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom 
(pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant     - Amplària de l'obertura superior de la 
canal en mm     - Marca de qualitat, en el seu cas     - Referència a la norma UNE-EN 607 
 

___________________________________________________________________________ 
 

  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ1-H4YV. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT 
PER A CANAL: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B61  MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61B-  VIDRE EMMOTLLAT I PREMSAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B61B-T5KI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Aspecte     - Duresa al ratllat     - Conductivitat tèrmica     - 
Característiques geomètriques (5 peces):          - Gruix          - Amplària          - Llargària 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX 
LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6B1-TKK4,B6B1-TKK8,B6B1-0KK3,B6B1-0KK7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció 
al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes 
per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de 
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Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Gruix del recobriment     - Adherència del galvanitzat     - Rectitud dels 
perfils.     - Gruix de la planxa. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71  LÀMINES BITUMINOSES 
B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B712-HFYQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1262 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

la documentació que acrediti aquest contingut. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     - 
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del 
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció 
en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 
8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus d'acabat superficial 
i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques essencials segons annex 
ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o 
Classe: productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes 
a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes 
per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell 
o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes 
subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
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Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES 
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     - 
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del 
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció 
en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 
8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus d'acabat superficial 
i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques essencials segons annex 
ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat 
en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat 
en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la 
Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat 
positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, 
independent del fabricant. 
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A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec 
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - 
Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la 
freqüència establerta 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4     
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11     - Resistència a la calor: UNE 104281-6-3     - 
Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7     - Apreciació de la durabilitat: 
UNE 104281-6-16     - Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1     
(en làmines bituminoses no protegides:)     - Massa: UNE EN 1849-1     (en làmines bituminoses 
amb autoprotecció mineral:)     - Fluència: UNE 104281-6-3     - Punt de reblaniment: UNE 
104281-1-3 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 
amb autoprotecció mineral) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES 
BITUMINOSES: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B771-  LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B771-TBQF. 
 
 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - 
El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 
de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del 
producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst     - Informació sobre les 
característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció 
al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes 
subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
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producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de 
Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)     - 
El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificació del producte (només per al 
sistema 1)     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 
8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques 
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:     - Sistema 
1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F:     - Sistema 3: Declaració de prestacions     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - 
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El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 
de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Informació de 
les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - Sistema 2+: 
Declaració de prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec 
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - 
Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la 
freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 
amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 
53275):          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)          - 
Resistència a l'impacte.          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)     - Per a 
membranes:          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)          - Envelliment tèrmic 
(UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493          - Resistència a la 
perforació per arrels (UNE 53420)     - En casos especials, s'inclouran a més:          - Resistència 
especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)          - Resistència específica a algun 
producte químic (UNE-EN ISO 175) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1268 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B776-  LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B776-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - 
El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 
de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del 
producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst     - Informació sobre les 
característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció 
al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes 
subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de 
Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)     - 
El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificació del producte (només per al 
sistema 1)     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 
8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques 
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:     - Sistema 
1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F:     - Sistema 3: Declaració de prestacions     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El 
número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - 
El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat 
de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Informació de 
les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - Sistema 2+: 
Declaració de prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec 
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - 
Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la 
freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 
amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 
13493):          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)          - Assaig de doblegat a baixes temperatures 
(UNE-EN 13956)          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 
527-3)          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)          - Envelliment artificial 
accelerat (UNE 53104)          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)          - 
Comportament a la calor (UNE-EN 13956)          - Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)     - Per 
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a membranes:          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)          - Envelliment tèrmic 
(UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493          - Resistència a la 
perforació per arrels (UNE 53420)     - En casos especials, s'inclouran a més:          - Resistència 
especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)          - Resistència específica a algun 
producte químic (UNE-EN ISO 175) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I 
REBLERT DE CAMBRES 
B7C11-  ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C11-0KOZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE 
POLIURETÀ O MORTER: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
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coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA 
UREA FORMOL: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:     - 
Densitat aparent.     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667) 
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació recollits 
en el plec de condicions, en funció del tipus de material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, 
mitjançant un laboratori acreditat i extern:     - Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN 
ISO 845)     - Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 
92120-1).     - Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C25- PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C25-183J. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 
13163 per al poliestirè expandit 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
(assajat segons UNE-EN 12086). 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes 
a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 
següents:     - Densitat     - Conductivitat tèrmica     - Permeabilitat al vapor d'aigua     - 
Resistència a la compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
B7C93- PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C93-TITQ,B7C93-T0ITM,B7C93-0IWX,B7C93-0IWW,B7C93-0IVF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
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Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1275 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes 
a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 
següents:     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - Densitat (UNE-EN 1602)     
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5  SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà 
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
MASSILLA ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats 
compleixin les especificacions.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J6-0GSL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7Z0-13F3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 
garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 
del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions 
establertes en el plec. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B845-2L8P. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, 
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per a acabat 
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1280 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat 
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a 
acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge 
CE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni 
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B848-TIV5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, 
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per a acabat 
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interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat 
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a 
acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge 
CE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni 
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84I-TP8D. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - 
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures 
de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio 
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o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la 
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització 
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a 
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - 
Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:     - nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant     - els dos últims 
dígits de l'any en que es va fixar el marcatge     - referència a la norma europea EN 14190     - 
descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst     - informació sobre 
les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:          - valors 
declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials 
segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190          - característiques a les que s'aplica l'opció 
"Prestació No Determinada" (PND)          - com a alternativa, una designació normalitzada que 
posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de 
designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un 
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per 
m2     - Conductivitat tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina 
d'alumini)     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua 
(plaques amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
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geomètriques següents:     - Amplària     - Llargària     - Gruix     - Planor     - Rectitud d'arestes     
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del 
contractista. 
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del 
mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris. 
Control geomètric: 
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del 
mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 
satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B891-TP02. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA 
COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA 
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CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL 
CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:     - Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació 
de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt d'inflamació INTA 
16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - 
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - 
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió 
d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la 
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pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament 
INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps 
d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment 
accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al impacte UNE EN ISO 
6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - Resistència 
al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - 
Resistència a agents químics UNE 48027                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26                
- Resistència al calor UNE 48033  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 
l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B896-  PINTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B896-TFA1,B896-TFA2,B896-TV8T,B896-HYAR,B896-HYDZ,B896-HYD6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA 
COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
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- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA 
CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL 
CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - 
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat 
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre 
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost 
d'autocontrol. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-0P2I,B8Z6-0P2N. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:     - Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini 
de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1          
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     
- Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - 
Adherència  UNE EN ISO 2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 
l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA-  MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZA-TFA7. 
 
 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
____________________________________________________________________________ 
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZM-0P35. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B960-0GT0. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern 
i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces 
rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció 
d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de 
vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-0GQZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern 
i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
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material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces 
rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció 
d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de 
vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
B971-  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B971-TT40. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-
EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 
1339):          - Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la 
cara vista          - Resistència al xoc     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)          

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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- Resistència a flexió          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C5-  TERRATZO LLIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C5-T4KN,B9C5-0GY5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
pavimentació exterior i cobertes, - Productes per a pavimentació interior:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial 
entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com 
a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al 
menys al 3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb 
el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar per la següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:          - Reacció al foc          - Impermeabilitat a l'aigua          - 
Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament          - Resistència a les relliscades          - 
Conductivitat tèrmica 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:          - Reacció al foc          - Comportament davant al foc 
extern          - Resistència climàtica          - Resistència al trencament          - Resistència a les 
relliscades          - Conductivitat tèrmica. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:     - Absorció d'aigua     - Desgast per fregament     - 
Tensió de ruptura (flexió)     - Clivelles i escrostonaments a la cara vista     - Escantonaments 
d'arestes     - Escapçament de cantonades     - Característiques geomètriques:          - Amplària          
- Llargària          - Gruix mitjà          - Rectitud d'arestes 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi 
les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan 
els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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B9E2-0HOT. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern 
i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a 
flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega 
de trencament     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca 
identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any 
d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1339     - El tipus de producte i l'ús o 
usos previstos     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - Resistència al 
trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la 
ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si 
procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es 
considera satisfactori 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-
EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3 peces:          
- Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista          
- Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna          - Resistència a flexió          
- Estructura          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces 
de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H1-0HSC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1     - 
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per 
a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Número d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació i direcció 
registrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El 
numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - 
Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús 
previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per 
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una 
Decisió de la Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per 
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés 
de producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
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reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el 
comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en 
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals 
un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):      - Sistema 
1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES 
BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 
fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF0-  BALCONERA CORREDISSA D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF0-TFE4. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
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- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un 
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del 
Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure: 
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) 
que inclourà: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació 
del Marcatge CE. Haurà d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents: 
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat 
del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     
- Angles     - Gruix 
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Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el 
sistema 3, que suposa: 
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 
es responsabilitza de la veracitat del marcatge 
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de 
garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del 
projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions 
especificades en el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en 
el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF4-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF4-TFE6,BAF4-TFE7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un 
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del 
Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure: 
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
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- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) 
que inclourà: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació 
del Marcatge CE. Haurà d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents: 
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat 
del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     
- Angles     - Gruix 
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el 
sistema 3, que suposa: 
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 
es responsabilitza de la veracitat del marcatge 
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de 
garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del 
projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions 
especificades en el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en 
el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF5-  PORTA D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF5-TPE1,BAF5-TPE2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un 
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del 
Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure: 
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) 
que inclourà: 
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- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació 
del Marcatge CE. Haurà d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents: 
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat 
del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     
- Angles     - Gruix 
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el 
sistema 3, que suposa: 
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 
es responsabilitza de la veracitat del marcatge 
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de 
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garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del 
projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions 
especificades en el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en 
el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAF6-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF6-T5F0. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un 
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del 
Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure: 
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) 
que inclourà: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les 
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 
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declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació 
del Marcatge CE. Haurà d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les 
condicions exigides al plec, i en particular les següents: 
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat 
del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     
- Angles     - Gruix 
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el 
sistema 3, que suposa: 
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 
es responsabilitza de la veracitat del marcatge 
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de 
garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del 
projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions 
especificades en el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en 
el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB10-  BARANA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB10-TS09. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 
plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     - Assaigs 
estàtics     - Assaigs dinàmics     - Assaigs de seguretat 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa 
de recobriment (mètode magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, 
segons UNE 85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 
han de ser conformes a les especificacions del plec. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT 
amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC11-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE 
LAMINAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC11-2SLQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes 
per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en 
usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 
de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia 
i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior 
de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos 
de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a 
regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament 
proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors 
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe 
per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - 
Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a 
l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - 
Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència 
al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          
- Propietats tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que 
s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Pes     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Factor de transmissió lluminosa     
- Coeficient de transmisió tèrmica     - Característiques geomètriques: gruix de les llunes i 
cambra d'aire, planor, etc.     - En el cas de llunes trempades:     - Resistència a l'impacte de la 
lluna trempada (CTE SU)     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna 
trempada (CTE SU) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de  
recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1A-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1A-0TOQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades 
que no disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per 
l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de 
la superfície envidriada:     - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1     - Desnivell > 
0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2     - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B 
o C;  Z= qualsevol 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes 
per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en 
usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 
de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia 
i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior 
de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos 
de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a 
regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament 
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proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema 
de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors 
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe 
per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - 
Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a 
l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - 
Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència 
al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          
- Propietats tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que 
s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de transmisió tèrmica     - 
Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Pes.     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).     - Característiques 
lluminoses:          - Factor de transmissió lluminosa          - Factor de reflexió lluminosa          - 
Factor solar.     - Característiques energètiques:          - Factor de transmissió energètica.          - 
Factor de reflexió energètica.          - Factor d'absorció energètica.     - Duresa al ratllat (Mohs)     
- Coeficient de transmisió tèrmica     - Resistència a l'impacte (CTE SU)     - Fragments 
resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).     - Característiques 
geomètriques. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
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representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1K1500. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD15-  TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD15-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits 
(si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD16-  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD16-1KA4,BD16-HELK,BD16-T100,BD16-1KA1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge 
ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits 
(si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F-1OIR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el 
tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en 
la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Resistència a la tracció (UNE 53112)     - Allargament fins a la ruptura 
(UNE 53112)     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)     - Densitat (UNE-EN ISO 
11833-1)     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)     - 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)       - Retracció longitudinal en calent (EN 
743)     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 
mesures del diàmetre exterior (1 tub)     - 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix 
(1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):          - 8 mesures per DN <= 250          - 12 mesures 
per 250 < DN <= 630          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 
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lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 
altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD4-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD4-H4XN,BDD4-TS08. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:     - Assaig d'adherència 
d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)     - Determinació de la massa per unitat de 
superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK5-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLECBDK5-1KIB. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE41-0O0I. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de 
suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant. 
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, 
segons especificacions de projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació de les 
característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - Verificació de les característiques 
aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

BE45-  XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE45-T100,BE45-TP31. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 
que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i 
estiguin identificades. Verificar:     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), 
tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de 
conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió 
acústica). 
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB3-T100,BFB3-096B,BFB3-095R. 
 
 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFQ0-0DJA,BFQ0-0DCD,BFQ0-0DCF,BFQ0-0DCJ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. 
(temperatures màximes i mínimes, i espessors). 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques 
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar. 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2P-1KUG,BG2P-1KUY. 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació 
de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-1KSX,BG2Q-1KSW,BG2Q-1KTF,BG2Q-1KTA,BG2Q-1KT9,BG2Q-1KT8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
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50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació 
de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements 
d'unió.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec.     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència a la 
propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència a l'atac 
químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE 
SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-G2W2,BG33-G2X4,BG33-T100,BG33-T200,BG33-G2SJ,BG33-G2WY,BG33-
G2VO,BG33-G2VM,BG33-G2VQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 
3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta 
fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     
- Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 
50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 
elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al 
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) 
(exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG35-  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG35-06E4,BG35-06E5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 
3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta 
fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
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- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     
- Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 
50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 
elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al 
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) 
(exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 
criteri de la DF. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG46-19RA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual 
i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar 
de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. 
Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG49-189P,BG49-18GI,BG49-18JN,BG49-18K1,BG49-18UC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
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- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual 
i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar 
de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. 
Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4J-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4J-0AAT. 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
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Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual 
i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar 
de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. 
Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4L-09YI,BG4L-09YH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es com 
provarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
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adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual 
i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar 
de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. 
Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG69-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG6G-  PRESA DE CORRENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG6G-T7RC,BG6G-T7NA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH1  LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 
BH13-  LLUM DECORATIU PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT PER A LÍNIA CONTÍNUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BH13-T100,BH13-T110. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior 
de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les 
làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició 
com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari 
la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1328 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH21-  LLUM DECORATIU ENCASTABLE PER A LÍNIA CONTÍNUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH21-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior 
de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les 
làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició 
com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari 
la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1329 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
BH40-  CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH40-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la 
informació següent: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Corrent nominal en ampers 
- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1330 de 1413
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S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ11C-  INODOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ11C-0Q7F. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
higiene personal:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Nom logotip i adreça del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Fer referència a la norma UNE-EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1331 de 1413
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____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ13T100. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ211-  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ211-0R4W. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS 
I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ23T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 
corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
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segons criteri de la DF 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
BM16-  DETECTOR D'INCENDIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM16-TICO. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE 
FUMS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
seguretat contra incendis:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials 
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la 
informació comercial que l'acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-
12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació 
de la norma EN 54-5 
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per 
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta 
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents 
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-7 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
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Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible 
durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de 
la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) 
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible 
durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots 
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:     - Polsadors (marca, model, especificacions)     - Mòduls de control (marca, model, 
especificacions)     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)     - 
Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)     - Sirenes (marca, model, 
especificacions)     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, 
tipus, especificacions)     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, 
especificacions)     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BM3  EXTINTORS 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM33-TZ52,BM33-TZ5C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 
verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la 
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.     - Dades 
placa de disseny :          - Pressió màxima de servei (disseny)          - nº placa          - Data 1a 
Prova i successives     - Dades etiqueta de característiques:          - Nom del fabricant importador          
- Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes continguts i quantitat d'equips          
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          
- Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
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BMD1-  CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD1-T7LM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 
que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació 
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les 
especificacions de projecte:     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de 
zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)     - Detectors. 
(magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).     - Mòduls i elements 
d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)     - Cablejat. (Secció, 
característiques: protecció, transmissió, assaig) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES 
DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP43-  CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP43-T25I,BP43-T252. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del 
projecte 
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques 
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material. 
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1337 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Assaigs:     - Per a cables de parells:          - Assaig de combustió i densitat de fums:  UNE 
20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos 
al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos durant la combustió          - Tolerància 
de la secció real dels conductors:  UNE 21123 Cables elèctrics d'utilització industrial de tensió 
assignada 0,6/1 kV          - Atenuació:  Plec de prescripcions tècniques projecte          - 
Impedància característica:  Plec de prescripcions tècniques projecte          - Tensió nominal, 
Tensió d'assaig, Tensió de prova:  UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors de cables          - 
Càrrega de ruptura:  Plec de prescripcions tècniques projecte          - Extinció de la flama:  
UNE-EN 50266     - Per a cables de Fibra Òptica:          - Assaigs de combustió i densitat de 
fums          - Tolerància de la secció real dels conductors          - Atenuació: Segons plec de 
prescripcions tècniques del Projecte          - Càrrega de ruptura     - Equips electrònics de 
comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:          - Comprovació de 
l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica          - Comprovació dels 
marges d'alimentació          - Comprovació de les prestacions          - Comprovació de la 
resistència a sobretensions.          - Comprovació del grau de protecció. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES 
DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP45-TRKX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ11-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ11-TTB1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT4,B07F-0LSZ,B07F-0LT7,B07F-0LT6,B07F-0LT8,B07F-0LT0,B07F-0LT5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ13T100. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per 
plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ23T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  
- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors  
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per 
plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1340 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P3  FONAMENTS,  
P31  RASES I POUS 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P312-T1V9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
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funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P3  FONAMENTS,  
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3Z3-T53N. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P442-DG2C,P442-TG2C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 
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del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 
elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 
per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor 
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
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UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 
resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 
inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 
per a elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
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No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P443-  BIGUETA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P443-FHXC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 
elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 
per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
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-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor 
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 
resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 
inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
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-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 
per a elements secundaris com rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P447-  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P447-DMDF,P447-TMDE,P447-TMD1,P447-TMD2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 
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Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 
elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 
per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor 
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 
resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 
inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 
per a elements secundaris com rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
 
____________________________________________________________________________ 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45C1-10CM2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
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www.rubencasquero.com R 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
P45G0- FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45G0-L3ZR,P45G0-T3ZR,P45G0-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BA-  ARMADURA PER A MEMBRANES, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BA-3TCC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     
- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BB-  ARMADURA PER A MEMBRANES, EN MALLA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BB-D6TI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     
- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P5  COBERTES 
P54  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
P545-  COBERTA DE PLANXA DE ZINC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P545-TRO2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 
- Col·locació dels llistons de fusta. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació de les peces. 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZJ1-T8NA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6126-T8NL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de 
l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa 
vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - 
Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents 
parets en junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
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- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P61C  PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
P61C0- PARET DE VIDRE EMMOTLLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P61C0-T5KI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat de la paret. 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Col·locació de les peces. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret. 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
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d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- A criteri de DF, prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE EN 
13051 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P652-  ENTRAMAT METÀL·LIC PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P652-T25D,P652-T24Q. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 
l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P653-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P653-TILY,P653-TMT7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 
l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P654-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA 
DE ROCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P654-T67L,P654-TMC5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 
l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P771-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P771-TRIQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la membrana. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció a les soldadures entre peces. 
- Comprovació diària  d'estanqueïtat de les unions, amb equips de mesura adequats i que en 
el cas de la doble soldadura amb canal entremig de comprovació es realitzarà segons la norma 
UNE 104481-3-2 
- Cada 400 m d'unió, es prendran mostres de la zona de soldadura per tal de comprovar la 
seva idoneïtat amb el tensiòmetre de camp. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P772-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P772-TG5R. 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la membrana. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció a les soldadures entre peces. 
- Comprovació diària  d'estanqueïtat de les unions, amb equips de mesura adequats i que en 
el cas de la doble soldadura amb canal entremig de comprovació es realitzarà segons la norma 
UNE 104481-3-2 
- Cada 400 m d'unió, es prendran mostres de la zona de soldadura per tal de comprovar la 
seva idoneïtat amb el tensiòmetre de camp. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C1  ÄÏLLAMENTS AMB MATERIALS AMORFS 
P7C10-  AÏLLAMENTS AMORFS, ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C10-T5Q2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i superfícies 
projectades amb anterioritat. Recepció, si és el cas, del certificat de possessió del segell o 
marca de qualitat reconeguts. 
- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre que variïn 
les condicions de realització de la mescla, es comprovarà la seva dosificació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de 1994 del DOGC, 
esmentat anteriorment. 
L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que: 
- Es comenci la utilització de nous envasos de components. 
- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació. 
- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores. 
- S'hagi acabat la unitat d'obra. 
- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions "per colada". 
- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció. 
En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un punxó d'acer 
amb topall mòbil o instrument similar. Els punts de control s'escolliran per apreciació visual 
dins de superfícies de 10 m2, utilitzant tres punts d'espessor aparentment alt i tres d'espessor 
aparentment baix. 
Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es guardaran 
degudament codificades i protegides per a la seva correcta conservació, durant un període 
de 6 mesos. La grandària de les provetes serà de 300 x 300 mm. 
La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes, transcorreguts 14 
dies de la seva preparació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades. Els valors a 
comparar s'obtindran per mitjana aritmètica de les determinacions realitzades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE 
POLIURETÀ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control de producte acabat:     - Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 de 
projecció i sempre que variïn les condicions de projecció.     - Espessor, cada 25 m2 en 
superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats.     - Densitat (UNE 53213-1) (2 
determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no menys de dos cops al dia.     - 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si la 
producció es menor.     - Recepció del informe de projecció. 
- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de l'aplicació 
de l'escuma o en finalitzar l'aplicació dels diferents elements. El tècnic responsable de control 
de qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar les diferents zones d'assaig, codificar i marcar 
les provetes extretes adequades (mostra i contramostra) i de supervisar el rebliment, per part 
de l'aplicador, de les cavitats originades per l'extracció de la proveta. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT 
AMORF: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN AÏLLAMENT AMORF: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C25- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C25-TFA7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C45-TPXP,P7C45-TPV3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P824-TR8Z. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P846-TDH1,P846-9JO8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el 
tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està 
indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 
ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la 
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84J-TJR2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el 
tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està 
indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 
ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la 
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
P864-  REVESTIMENT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P864-TEG9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P88  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
P881-  ESTUCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P881-TFA1,P881-TFA2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Estesa o projectat de la pasta 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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- Inspecció visual de la superfície acabada 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89C-T92P. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

P8  REVESTIMENTS 
P8M  BRANCALS 
P8M2-  REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN BRANCAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8M2-TOMN,P8M2-TS03,P8M2-TS04 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 
defectes. 
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-T9VC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P977-  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P977-DSX7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9C  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
P9C2-  PAVIMENT DE TERRATZO LLIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9C2-T4KN. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1368 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 
junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9E1-TZ5Y. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9H5-T82Y. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 
542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG3  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF1-  BALCONERA CORREDISSA D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF1-TFE4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAF8-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF8-TFE1,PAF8-TFE2,PAF8-TFE3,PAF8-TFE6,PAF8-TFE7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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PAF9-  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAF9-TPE1,PAF9-TPE2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
PAFA-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAFA-TFE5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1373 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB11-  BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB11-TS06. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB12-TS9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en la 
inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD15-  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD15-T8QM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig 
segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD16-  BAIXANT AMB TUB DE ZINC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD16-TAWY. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig 
segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD17-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD17-T73E,PD17-T732. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig 
segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD31-  PERICÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD31-56DU,PD31-T100,PD31-T101,PD31-T68X. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD35-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD35-8GKP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBD-H86M. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 
1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBF-DFX1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE 
FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES 
DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE41-38XL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:     - 
Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent     - 
Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes     - Verificació de la suportació de 
conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de conductes 
d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de 
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tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.     - Abans que la xarxa es 
torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i 
de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a 
establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.     - Per a la realització de 
proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas 
la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant 
englobar les diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE48-  XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE48-TP3K,PE48-TP31. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 
ventilador. 
- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - Verificació 
de la no existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum 
(A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
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possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
PED4-  UNITAT INTERIOR DE SOSTRE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR 
CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PED4-T101,PED4-T102,PED4-T103,PED4-T104. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 
- Manteniment de la instal·lació segons RITE 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
PED5-  UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE 
REFRIGERANT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PED5-T06B,PED5-T300,PED5-T301,PED5-T302. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1381 de 1413

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
82

22
29

2 
7J

0S
Q

-6
F

H
21

-N
D

N
C

P
 5

C
3F

49
43

4D
6F

87
E

67
E

E
1B

7D
44

72
20

79
A

E
73

94
91

1)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

co
rn

el
la

.c
at

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 
- Manteniment de la instal·lació segons RITE 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEE  BOMBES DE CALOR PER A AEROTÈRMIA  
PEE0-  BOMBA CALOR AEROTÈRMICA AIRE/AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEE0-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es 
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant. 
- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i distància respecte 
altres elements segons projecte i especificació dels fabricants. 
- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:     - Dispositius de 
seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa     - Protecció tèrmica dels motors     - 
Protecció contra el gel     - Interruptor de flux     - Control de capacitat de líquid refrigerant     
- Relè de retard de temps 
Control específic als aparells: 
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions. 
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents: 
S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i 
tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han 
d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire 
de retorn. 
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Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a 
climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, 
procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme. 
En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de 
garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre 
inferior al 90%. 
Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 
i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula 
1.4.2.5 
Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 
o superior. 
Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell: 
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, 
etc.). 
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.) 
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell. 
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: pressions, 
temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en 
evaporadors. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura. 
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de posta en marxa de fabricant 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 
- Manteniment de la instal·lació segons RITE 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
PEM7-  VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE RECTANGULAR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PEM7-T100,PEM7-T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 
ventilador. 
- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - Verificació 
de la no existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum 
(A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
PF51-  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF51-6RXJ,PF51-6RXG,PF51-6RXE,PF51-6RXI,PF51-6RXH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 
instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-
ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 
de realitzar un mostreig extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans 
de l'ocultació dels tubs. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
D'AIGUA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFB3-T100,PFB3-DVVC,PFB3-DVVD. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat i 
pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris 
adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
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____________________________________________________________________________ 
 

  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, 
COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFQ0-3LO6,PFQ0-3LKJ,PFQ0-3LKL,PFQ0-3LKP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Correcta col·locació dels 
aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no 
quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.      - Inexistència de trams de la instal·lació sense 
aïllar que hagin d'anar aïllats 
- Conductivitat tèrmica de referència 
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al 
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons 
justificació de projecte i RITE. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG0  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
PG04-  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG04-T100,PG04-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 
bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2J-4BX4,PG2J-4BWR,PG2J-TC2M. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 
ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2N-TUGF,PG2N-TUG1,PG2N-EUGF,PG2N-EUJP,PG2N-T100,PG2N-EUKF,PG2N-
EUKC,PG2N-EUK9,PG2N-EUJC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 
COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2P-T100,PG2P-6SZ8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-T100,PG33-T4DI,PG33-T200,PG33-E74I,PG33-E50R,PG33-E4W7,PG33-
E4W8,PG33-E75A,PG33-E5YL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1390 de 1413
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG35-DYDL,PG35-DYDZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG3B-T7E6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG47-EOH2,PG47-EOH4,PG47-EOH6,PG47-EOH8,PG47-EOHC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 
bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG48-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG48-EQBX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1394 de 1413
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- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 
bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4B-DX37,PG4B-DX3E. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1395 de 1413
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 
bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4N-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4N-DQUB. 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 
bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES: 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
Data d'emissió: 5 de Març de 2025 a les 12:34:24
Pàgina 1397 de 1413
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  
PG6  MECANISMES 
PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6E-T6RE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA  

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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PG6  MECANISMES 
PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6O-T7RC,PG6O-T7NA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
PH11-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, MUNTAT 
SUPERFICIALMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH11-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
PH14-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH14-T100,PH14-T110. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
PH21-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH21-T100. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
PH24-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA, ENCASTAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH24-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
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DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH57-T37O. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHB  LLUMS ESPECIALS 
PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHB3-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHN1-  APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHN1-T200,PHN1-T201,PHN1-T202,PHN1-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ11C-  INODOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ11C-3CX8 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per 
plantes o sectors i per zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
 

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ211-  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ211-3E9F. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:     - 100 kPa per aixetes     - 150 kPa per 
fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per 
plantes o sectors i per zones humides. 
 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 

PE. 11/2024  
 

 

RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PM3  EXTINTORS 
PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM32-TZ52,PM32-TZ5C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:     
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i situació propera a una 
sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     - Distància a recórrer fins a arribar 
a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels extintors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD2-  CONTACTE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD2-T1BW,PMD2-T200. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de les oficines i nova 
seu social al CF Sant Ildefons 
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat. 
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 
segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la 
intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD4-  DETECTOR D'INFRAROIG PASSIU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD4-TICO 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat. 
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos 
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència). 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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ALTRES DADES
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha 
de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 
PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
PMD6-  CENTRAL DE SEGURETAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMD6-T7LM,PMD6-T500. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la 
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 
cablejat. 
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i 
alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos 
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha 
de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic

Codi per a validació: 7J0SQ-6FH21-NDNCP
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____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP3  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
PP35-  CENTRALETA DE MEGAFONIA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP35-TA3X. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:     - L'ús de conductors i canalitzacions 
adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3 cm. 
d'aquests.     - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor     - Funcionament de 
selectors de programa     - Funcionament d'equips d'amplificació     - Funcionament d'equips 
de transmissió     - Verificació de prioritat de senyals     - Proves d'instal·lació elèctrica 
associada 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP41-  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP41-T3DE 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)     
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. 
Armaris repartidors etc.     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència 

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
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RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA 
www.rubencasquero.com R 

d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.     - 
Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.     - 
Verificar el funcionament de centraletes     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
PP43-  CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP43-T25I,PP43-T252. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 
verificar:     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)     
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. 
Armaris repartidors etc.     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència 
d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.     - 
Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.     - 
Verificar el funcionament de centraletes     - Verificar el funcionament dels aparells 
receptors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i 
dades. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
____________________________________________________________________________ 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI  
PQ1  BANCS 
PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ12-TTB1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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CONTROL DE QUALITAT. REMODELACIÓ DE LES OFICINES I NOVA SEU SOCIAL AL CF SANT ILDEFONS
AVDA. SALVADOR ALLENDE, S.N, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ARQUITECTE: RUBEN CASQUERO ARQUITECTURA. MAIG 2024

PRESSUPOST Pàg.:20/05/24 1Data:

OBRA PRESSUPOST  QUALITAT CORNELLA MAIG 202401

CAPÍTOL QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P440-015D u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 1)

2,00022,34 44,68

2 P449-02IJ u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons
UNE 14044 i UNE-EN 13018 (P - 2)

1,000451,20 451,20

3 P890-019Q u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura
sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808,
per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 4)

10,00019,92 199,20

4 PB1J-02J8 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre
barana, segons la norma UNE 85238 (P - 5)

1,000583,60 583,60

5 P840-BXTJ u Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons
la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 8 (P - 3)

1,000100,26 100,26

6 PDV1-HC52 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del
RITE (P - 6)

1,000729,36 729,36

7 PDV1-HC5M u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
Projecte i del REBT (P - 7)

1,000729,36 729,36

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.837,66

EUR

Diligència: Diligència - Aprovació PROJECTE T02 PLE 02 26-02-2025
Punt 07 Espai Públic
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Col·legiat COAC 72750-4
Passatge Masoliver, 10, 2n 2a, 08005 Barcelona
+34 667 088 021  |  proyectos@rubencasquero.com

www.rubencasquero.com

RUBEN CASQUERO
ARQUITECTURA
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